SMLOUVA O DILO &: 10/2014

uzaviena dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
predpisi mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami, takto:

I.  Smluvni strany

Objednatel:
Zadavatel Obec Velka Kras
Sidlo Velka Kras 132, 790 58 Velka Kras
Identifikacni cislo 00635855
Daiiové identifikacni cislo CZ00635855

Zastupce Viasta Kodi, starostka obce
Bankovni spojeni
Cislo (¢tu
(dale jen ,objednatel™)
a
Zhotovitel:
Zhotovitel ZETQS, spol. s r.o.
Sidlo Velka Kras 125
Identifikacni €islo 45195994
Dariové identifikacni Cislo CZ45195994
Zastupce Ing. Josef Palecek
Bankovni spojeni KB,a.s.
Cislo Gctu 1504744-841/0100
Obchodni rejstrik spolecnost zapsana v obch. rejstfiku vedeném  Krajskym
soudem v Ostrave, oddil C, viozka 2869.
(dale jen , zhotovitel™)

II. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni dila pod nazvem:
~Energetické Gspory pro KD Velka Kras"

2. Dilem se rozumi provedeni stavby podle realizaéni projektové dokumentace a polozkového
rozpoctu, které jsou jakozto prilohy této smlouvy jeji nedilnou soucasti.
Déle je soucasti predmétu této vefejné zakazky vypracovani dokumentace skuteéného provedeni
dila ve dvou vyhotovenich v papirové podobé a ve dvou vyhotovenich v elektronické podobé.

3. Rozsah predmétu dila je stanoven:

a) projektovou dokumentaci realizacni (priloha €. 1 této smiouvy),

b) rozpoltem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného vykazu vymér, véetné specifikace
stavebnich praci a dodavek (priloha €. 2 této smlouvy),
Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci objednatele upozornit na pfipadné zjisténé chyby a
nedostatky, které nejsou v rozpoctu zahrnuty, nespinéni této povinnosti jde k tiZ zhotovitele,

4, Dokqnéené dilo bude provedeno v kvalité stanovené projektovou dokumentaci, podle platnych
Ceskych technickych norem a v souladu s obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu.

5. Soucasti predmétu pinéni jsou téZ pfedepsané provozni zkousky a revize.



Pfi zadavani vicepraci bude dodrzen postup stanoveny v § 23 odst. 7 zékona €. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach. Viceprace budou vécné a cenové specifikovany a bude smluvena i pfipadna
zména doby pinéni, ceny a s tim souvisejicich ujednéni, a to formou pisemného dodatku k této
smiouve. Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni, musi byt provedeny podle ustanoveni
¢l. IV odst. 5 az 9 této smlouvy a musi byt v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych

Ve

zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisil.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli
dohodnutou cenu.

III. Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle &l. II. této smlouvy o dilo ve Ihiitach:
Predani stavenisté objednatelem: do 1. 8. 2014 (pfedpokladany termin).
Zahajeni praci: 1. 8. 2014

Dokonéeni a predani hotového dila: do 30. 4. 2015

Dodrzeni Casu pinéni zhotovitelem je zdvislé na v€asném a radném poskytnuti podkladd
objednatelem a jeho soucinnosti pri provadéni dila dohodnutych v této smiouve. Po dobu prodleni
objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku provést dilo.
Shora uvedené |hiity se tak prodlouZi o prislusny ¢asovy lsek, po ktery byl objednatel v prodleni.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani objednateli pred
dohodnutym terminem, je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho Cast prevzit téZ v drivéjsim
terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se smiouvou a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté
kvalité.

Pokud objednatel pisemné pozada zhotovitele o doCasné pozastaveni praci (sistaci) na
provadéném dile (z jakéhokoliv dfivodu), je zhotovitel povinen prace bez zbyteéného odkladu
pozastavit a pfi provadéni zabezpecovacich praci na stavbé postupovat podle pokynfl objednatele.
Dnem preruSeni praci prestavaji béZet lhity ke spinéni dila na strané zhotovitele. Lhita k
dokonéeni dila podle této smiouvy se prodluzuje o dobu, po kterou bylo dilo preruseno. Trva-li
preruseni praci déle neZ tri mésice, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem
dokondenou &ast dila. Trva-li prerudeni praci déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li plvodné
dohodnutd Ihiita k provedeni dila, miiZze zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel i v tomto pfipadé uhradi zhotoviteli prokazatelné néklady vzniklé mu v
tomto obdobi jako diisledek vsech nezbytné nutnych praci a dodavek, véetné praci a dodavek
zabezpecovacich.

Pokud zhotovitel pferusi - pozastavi prace na predmétu dila z dfivod@ na strané zhotovitele,
projednd s nim objednatel neprodlené diivody preruseni - pozastaveni praci a dohodne se
zhotovitelem termin opétovného zahajeni praci na pfedmétu dila v souladu s podminkami této
smlouvy. Nedojde-li k dohodé nebo nedodrZi-li zhotovitel dohodnuty termin opétovného zahajeni
praci, stanovi objednatel pisemné dodatecnou pfiméfenou Ihlitu pro zahdjeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi-li pred jejim uplynutim, Ze sviij
zavazek nespini, miiZze objednatel od smlouvy odstoupit. VySe uvedené pferuseni praci nema viiv
na v této smlouvé dohodnutou dobu pinéni dila, pokud se smluvni strany nedohodly jinak.
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IV. Cenadila

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a |hltach podle této smlouvy za celkovou cenu
stanovenou dohodou smluvnich stran ve vysi:
Celkova cena bez dané z pridané hodnoty (DPH),

4 881 356,- Kc (slovy: ctyrimilionyosumsetosumdesatjednatisictfistapadesatsest korun

ceskych)
vyse DPH z nabidkové ceny - sazba DPH ,doplini uchazec" %),
1 025 085,- K¢ (slovy: jedenmiliondvacetpéttisicosumdesatpét korun eskych)
celkova cena véetné DPH.

5 906 441,- K< (slovy: pétmilionidevétsetsesttisicétyristactyricetjedna korun eskych)

10.

Dohodnutd cena je konetnd, véetné DPH a obsahuje veSkeré dodavky a prace obsazené v
rozpoCtu stavby a ve specifikaci stavebnich praci a dodavek, které jsou prilohou a nedilnou
soucasti této smiouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse pripustnou za pinéni vymezené vykazem
vymer.

Celkova cena dila zahrnuje i veSkeré ostatni naklady potfebné k provedeni dila, tj. vcetné véci
opatfenych zhotovitelem k provedeni dila, pomocnych praci, vyrobki, material@, revizi, kontrol,
prohlidek, predepsanych zkouSek, posudkii, nakladd na poZarni dohled, naklady na vybudovani,
provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médii potrebnych a
skute¢né spotrebovanych pii provadéni dila podle této smiouvy, pojisténi dila apod.

Shora stanovena cena dila je dohodnuta na zakladé rozpoctu stavby vypracovaného zhotovitelem
na zakladé vykazu vymér a projektové dokumentace, ktery jakoZto pfiloha €. 2 tvofi nedilnou
soucast této smlouvy. Zhotovitel ruéi za Uplnost, vécnou a obsahovou spravnost sestaveného
rozpoctu stavby.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsiteni, které si objednatel dodateéné pisemné objedna
u zhotovitele, musi byt je5té pred jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny v deniku
vicepraci, odpoctli a zmén, vcetné zplsobu jejich provedeni a ocenéni.

Pro platnost vicepraci ¢i zmén ovliviiujicich cenu dila je zapotfebi vzdy dohoda smluvnich stran ve
formé pisemného dodatku ke smlouvé. Dodatek musi byt potvrzen opravnénymi zastupci
smluynich stran.

Cena veskerych vicepraci, ménépraci, zmén, doplnkli nebo rozsifeni musi byt sjednana dohodou
smluvnich stran, jak je uvedeno v nasledujicim odstavci.

Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen pouzitych pro navrh ceny dila a predioZit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni miize byt
zahajena realizace téchto zmén. Pokud zhotovitel nedodrZi tento postup, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v predmeétu dila a v jeho cené zahrnuty.

Zhotovitel se zavazuje na takovou zménu pinéni pristoupit.

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena objednatelem odsouhlasenych pfipadnych vicepraci bude
hrazena ve vysi odpovidajici jednotkovym cenam stejnych nebo obdobnych praci, uvedenych v
rozpoctu stavby. Pokud nebude mozno pro ocenéni praci pouzit uvedeny postup, bude cena praci
stanovena podle ceniki URS, URS-PORINGS nebo jinych obecné akceptovanych databazi
jednotkovych cen stavebnich praci a materiall platnych v dobé realizace.

Rezerva — 5% z celkové ceny dila

Rezerva ve vysi 5% z celkové ceny bez DPH 244 068,- K¢&
DPH rezervy 51 254,- K¢

Rezerva véetné DPH 295 322,- K¢



Rezerva neni narokovou soucasti sjednané ceny. Narok na ni vzniké a# v prib&hu realizace k
vyskytu nepfedvidanych praci, vyvolanych zcela objektivnimi pficinami, které v dobé zahajeni praci
nebylo moZné predvidat.

V.  Platebni podminky

Objednatel uhradi cenu dila na zakladé zhotovitelem vystavovanych dilcich faktur vzdy za uplynuly
kalendarni mésic, na zakladé objednatelem potvrzeného soupisu provedenych praci véetné DPH,
ktery objednatel odsouhlasi nejpozdéji do 3 dnl po predioZeni, se splatnosti téchto faktur 30
kalendarnich dni.

KoneCnou fakturu vystavi zhotovitel po odevzdani a prevzeti dila objednatelem. Tato kone¢na
faktura je danovym dokladem a obsahuje DPH a zG&tovani viech finanénich pinéni poskytnutych
objednatelem v priibéhu smluvniho vztahu.

Faktura musi obsahovat tyto (daje: o 5

* (daje o zhotoviteli a objednateli (obchodni jméno, sidlo, 1CO, DIC),

Cislo faktury,

den odeslani a splatnosti faktury,

bankovni spojeni s &islem G¢tu, na ktery bude platba poukazovéna, prislu$ny variabilni symbol,
fakturovana (Uctovana) castka - zaklad dané, DPH, celkova cena véetné DPH a déle potvrzeny
soupis provedenych praci a dodavek,

* oznaceni dila, popf. jeho asti (pfedmét fakturace),

* razitko a podpis zhotovitele (jednajici osoby). J

* oznaceni dle poZadavki poskytovatele dotace SFZP, OPZP (C&islo projektu dle SoPD)

Prace, které zhotovitel proved| bez poZadavku objednatele nebo o své jmé odchyiné od obsahu a
rozsahu predmétu plnéni podie této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestlize
objednatel s jejich provedenim projevi dodatecny souhlas.

Objednatel je opravnén pozastavit ihradu faktury v pfipadech, kdy zhotovitel;

a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) objednatele nebo z diivodu na strané zhotovitele,

b) nepfedloZi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych pradi,

c) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru objednatele (autorského dozoru
projektanta) prace v rozporu s projektem stavby,

d) faktura obsahuje vadné prace, na néz byl zhotovitel upozornén TDI nebo objednatelem.

V pripadé dodatkem k této smiouvé sjednanych vicepraci, je zhotovitel povinen vystavit na tyto
viceprace samostatny danovy doklad, doloZeny soupisem vicepraci.

V1. Spolupilisobeni objednatele
Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli pred zahajenim praci prohlidku mista provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pred zahdjenim praci, nejpozdéji pfi predani stavenisté, preda
zhotoviteli vedkera spravni stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahajeni a provedeni stavby.

Objednatel je odpovédny za to, Ze fadny priibéh zhotovitelem provadénych praci podle této
smiouvy nebude omezovan zasahy tfetich osob, pripadné zajisti dohodu viech tfi stran (mimo
TDI).

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za Uplatu potfebné zdroje energii a média v souladu
s projektovou dokumentaci stavby.

Objednatel se zavazuje v priibéhu realizace dila z(Castriovat se predepsanych zkousek, prohlidek a
revizi,



Objednatel se viici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost potfebnou pro zhotoveni
dila.

VII. Spolupiisobeni zhotovitele

Zhotovitel a objednatel se vii¢i sobé& navzajem zavazuji zachovavat micenlivost o vSech
skutecnostech, o nichZ se pfi provadi dila nebo v souvislosti s nim dozvédi a neumoznit pro sebe
nebo pro jiného vyuZit informace, které jsou predmétem obchodniho, bankovniho, popf. jiného
tajemstvi, s nimiZ pfi provadéni dila podle této smiouvy prichazeji do styku.

PFi provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZovat obecné zavazné predpisy,
ujednani této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady, které mu byly predany objednatelem pfi
podpisu smlouvy a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu - stavenisté opravnénym osobam objednatele a
umoznit jim provadéni kontroly prlibéhu praci a dodrZovani bezpecnostnich, poZarnich a
hygienickych podminek pri provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné zpravé a o zméné nékterych zékondl (zédkon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpisfi, povinen poskytnout subjektlim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti
s projektem vSechny nezbytné informace a spolupfisobit pri vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky poskytovatele financnich prostredkd:

* Objednavky a smlouvy na realizaci predmétu verejné zakazky uzavirané mezi zadavatelem a
dodavatelem musi obsahovat ustanoveni o tom, Ze dodavatel si je védom, Ze je ve smyslu ust.
§ 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zmené
nékterych zakondi (zékon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, povinen
spolupfisobit pfi vykonu finanéni kontroly;

» Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v&. Gcetnich a
danovych zaznamil) po dobu min. 10 let od finanéniho ukonceni projektu;

VIII. Dodaci podminky a zpfisob provedeni dila

. Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpedi za Skody na predmétu dila aZ do
jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovidé objednateli za Skody, které by mu nebo tfetim
osobam svou cinnosti zptisobil séam, anebo prostrednictvim tretich osob.

Zhotovitel je povinen provést dilo sam nebo povérit jeho zhotovenim popf. zhotovenim jeho casti
tieti osobu. Pokud provadi dilo tfeti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by
dilo sam provadél,

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu obecnymi
technickymi poZadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze takové vyrobky, materidly a
konstrukce, jejichZ vlastnosti splfiuji poZadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro
provedeni dila pouZit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby byla po dobu predpokladané
existence stavby jen pfi béZzné udribé zarulena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpenost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe¢nost pfi
uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energie.

Zhotovitel bude predkladat objednateli na vyZadani k odsouhlaseni vzorky, pfipadné obrazovou
nebo technickou dokumentaci v3ech materialli, predmétli a technologii. Objednatel se zavazuje
sdélit své stanovisko vzdy do 5 dnil po jejich predloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouzitim materialdi
(pfedmétd), technologie) podle predloZzeného vzorku souhlas.
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Zhotoyitel je povinen udrZovat na pracovisti a staveniéti poradek a Cistotu a zavazuje se odstranit
na své naklady odpady v souladu se zakonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v priibéhu pinéni dila zajistit na vlastni naklad cigténi vyuzivanych
komunikaci. Pfipadné kody, které vzniknou objednateli zanedbanim této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen uhradit.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu véech material, stavebnich hmot, strojll a zafizeni na
staveniste.

Vv pribéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smiouvy musi byt na stavenisti trvale
pritomen zodpovédny pracovnik zhotovitele (stavbyvedouci), ktery bude vybaven pravomocemi
fekit v priibéhu provadéni dila vzniklé pripadné problémy a pozadavky objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrZovani bezpeénostnich, protipozarnich predpisfl, hygienickych
predpist a dale predpisi tykajicich se likvidace odpadél a ochrany Zivotniho prostiedi platnych v CR
a zajisti proSkoleni vsech pracovnikdl provadéjicich stavbu z téchto predpisd.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahajeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich,

které provadi sam nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kondi dnem, kdy se

odstrani vegkeré vady a nedodélky dila provadéného podle této smiouvy. Do stavebniho deniku je

zhotovitel povinen zapisovat véechny diilezité okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

« asovy postup praci,

« odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi nebo opatfenimi,

«  daléi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zplisobem, ktery je stanoven vyhlaskou &.

499/2006 Sb., die ustanoveni stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. Ve stavebnim deniku budou

dokumentovany viceprace a méneprace dle pozadavkil objednatele nebo projektanta, provedene

zkougky, atesty a doklady pofizené v priib&hu provéadéni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat bez zbyteéného odkladu objednatele o véech skutecnostech,
které maji vztah k terminiim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o
skutecnostech, které mohou mit viiv na plnéni podminek verejnopravnich organdl vydanych K
predmétu dila podle této smiouvy.

Prace, které vykazuji jiz v priib&hu provadéni dila nedostatky nebo jsou provadény v rozporu s
touto smiouvou, musi zhotovitel na viastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky,
materialy a stavebni dilce, které neodpovidaji ustanovenim této smiouvy nebo nevyhovi zkouskam,
museji byt na zakladé Zadosti objednatele a ve Ihiité objednatelem stanovené ze stavby na naklad
shotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve stanovené Ihiits, zajisti jejich odstranéni na
naklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrzenych vyrobkd, materialdl, stavebnich dilci a zplsob provadéni dila oproti projektove
dokumentaci stavby mohou byt v priibéhu stavby objednatelem nebo projektantem vyzadany nebo
jimi museji byt odsouhlaseny.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole praci a konstrukci, které budou v
daléim postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to nejméné tfi dny pfed jejich
zakrytim (provedenim).

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny pred provadénim
zkougek, prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech smiuvnich je Ing. Josef Paledek, &islo
telefonu: 603 875 179. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je

’

stavbyvedouci Ing. Josef Palecek, tel. 603 875 179, nebo osoby opravnénymi osobami zZmocnéne.



18,

oy

Opravnenou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je .’..”f’.x ....... , Cislo, telefonu
+420 :?’4.«.{..{-.(.4.5?’ Opravnenou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych Je [ 28Cy,

Zhotovitel déle vyslovné potvrzuje, Ze akceptuje a soucasti smluvnich podminek této SoD se
stavaji veSkera ustanoveni a odkazy na dalsi dokumenty, kterd obsahoval komplex zadavaci
dokumentace na, zakladé které byla uzavrena tato SoD.

IX. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen predat dokonéené dilo objednateli bez vad a nedodélkéi v misté jeho
provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pred terminem, kdy bude dilo pripraveno k predani, oznamit
pisemné objednateli datum a misto zahajeni fizeni o pfedani a prevzeti dila a sdélit jak bude
probihat.

Objednatel je povinen dokoncené dilo, které nevykazuje zjevné vady a nedodélky prevzit.
Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit. Objednatel neni povinen prevzit
dokoncené dilo s vadami.

Objednatel splni svilj zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti dila. V zapise o

pfedani a prevzeti dila musi byt uvedeno:

a) popis predavaného dila popr. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

b) Udaje o zhotoviteli (zhotovitelich) dila,

c) udaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

d) Ihiity vystavby,

e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v priibéhu praci,

f) zhodnoceni praci véetné jejich kvality,

g) prohlaseni objednatele, ze predavané dilo prejima,

h) soupis vad a nedodélkfl, které byly zjiStény pri zahdjeni fizeni o predani a prevzeti dila s
uvedenim Ihiity k jejich bezplatnému odstranéni, zplisob jejich odstranéni, popr. sleva z ceny
dila,

i) vyjadreni Gcastnikd fizeni,

j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodiouZeni zaruéni doby).

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichz plivod je v podkladech, které
zhotoviteli sam predal. Zhotovitel je viak povinen za Uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém
terminu. Toto ustanoveni neplati, pokud zhotovitel pfi pfedani podkladfi védél nebo védét musel o
jejich vadach, a presto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sam poskytl nespravné (daje,
na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho podklady.

K fizeni o pfipadnych zménach, k predani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
* (cast autorského dozoru — projektanta nebo technického dozoru investora

K fizeni o pfedani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
= Ucast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadél,
* (cast svého zéstupce, ktery je opravnén pFebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizeni o
predani a prevzeti dila,
B Oéamprrévnén\‘fch zastupcl svych dodavatelll, pokud je jejich Gcast pfi pfedani a prevzeti dila
nezbytna,
= relevantni doklady potfebné pro uskuteénéni fizeni o pfedani a prevzeti dila, zvlasté pak:
a) dokumentace skutecného provedeni stavby zakresem,
b) sezréam zarizeni v&etné atestdl, pasportli, navod(i k obsluze v ¢eském jazyku, zarucnich list
apod.,
c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,
d) zapisy o provéreni praci a konstrukci v dal$im postupu stavby zakrytych,
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e) zapisy o komplexnim odzkouseni smontovaného zafizeni a dodavek,

f) revizni zprévy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkougkach t&snosti apod.,
g) kompletni stavebni deniky (zjednoduSeného zaznamu o stavbé),

h) doklady o svafecskych zkouskach pracovnikil zhotovitele,

i) doklady o odzkouseni technologickych zafizeni,

j) doklady prokazujici plivod a viastnosti vyrobkdl (prohlaseni o shods, certifikaty apod.),
k) doklady z prevzeti ev. odsouhlaseni od budouciho provozovatele.

Pokud objednatel odmitne prevzit dilo, popr. jeho &ast, sepisi (Eastnici fizeni o predani a prevzeti
dila zapis, v némz uvedou dfivody, pro které nemohlo byt dilo (popfipadé jeho &ast) predano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zUcastnit kolaudaéni fizeni, popf. fizeni o uvedeni
Casti stavby do predéasného uzivani.

Nedodélkem se rozumi kvalitativni nedostatek pinéni, kdy urcitd &ast pinéni podle této smlouvy
neni dokoncena.

Vadou se rozumi nedostatek konstrukce, ktery je zpfisobeny chybnym navrhem nebo provedenim.

Zavadou se rozumi takovy stav uréité Easti zafizeni, ktery se da v ramci zkougek, napf. sefizenim
zafizeni apod., odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnli od predani a prevzeti dila (pokud nebude
obéma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouit néktera ze
zafizeni stavenisté, vyklidi je do 3 dnfi po jejich odstranéni.

X.  Zarucni doba - odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové
dokumentace stavby a v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a
Ze bude v zaruéni dobé bez vad, bude mit viastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude piné
vyhovovat (celu, k némuz ma slouzit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zarucni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji plivod v nevhodném uzivani predmétu dila v
rozporu s Ucelem, pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostateéné tidrzbé. Zhotovite! je viak
povinen prokdzat, Ze objednatel nebo tfeti osoba provedla svévoiné neodborné zasahy do
dokonceného a predaného dila, anebo Ze objednatel (tieti osoba) neuzival a neudrfoval dilo v
souladu s pokyny a navody zhotovitele k idrzbé, které byly predany objednateli pfi odevzdani dila.

Zarucni doba je stanovena na 60 (slovy: Sedesat) mésich a poing béZet dnem odevzdani a
prevzeti dila objednatelem. U zaruéni doby na technologicka zafizeni a zafizovaci predméty, na
které vyrobce poskytuje kratsi zaruéni dobu plati zaruéni doba uvedena vyrobcem v zaruénim lists.

Zhotovitel je povinen na svilj Gcet a bez zbyte¢ného odkladu odstranit veskeré vady zhotoveného
dila, k jejichz odstranéni je podle shora uvedeného ujednéni zavazan.

Neodstrani-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzvéan, vadu (vady) do terminu, ktery byl s
objednatelem sjednan nebo neprojedna-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené Ihiité termin a
zplsob jejich odstranéni, miiZze objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pricemz
riziko a naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Za Ucelem odstranéni vad dila v zaruéni dob& umoini objednatel zhotoviteli v rozsahu swych
moznosti pristup na stavenisté (do prostor, v nichZ se dilo nachazi).



XI. VysSi moc, prodieni smluvnich stran

1. V pfipadé okolnosti vy$si moci, které prechodné znemozni jedné ze smiuvnich stran provadéni dila
podle této smlouvy, prodiuzuje se Ihiita k dokonceni dila (popf. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkd.

2. VyS8i moc znamena udélost nebo skutecnost, ktera je mimo kontrolu smiuvnich stran, vznikla po
uzavfeni smlouvy a to mimoradné, nepredpokladané a nezavisle na villi smiuvnich stran a ktera
nemohla byt pfi uzavieni smlouvy predvidana.

3. KaZda ze smluvnich stran, kterd nemiiZe vzhledem k okolnostem vy3si moci pinit svoje smiuvni
podminky, musi co nejdfive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

4. V pripadé plisobeni vy$&i moci se obé strany zavazuji u€init bez zbytecného odkladu potiebné
kroky k vyfeseni situace a k odstranéni jejich nasledk{. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude
spor feSen u obecného soudu mistné pfisluSného navrhovateli.

5. Zhotovitel neni v prodieni s plnénim dila podle této smiouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v
pinéni z diivoddl klimatickych podminek vylu€ujicich dodrZeni predepsanych popf. obvyklych
technologickych postupll nutnych k fadnému a kvalitnimu provadéni dila.

XII.  Viastnické pravo k predmétu dila

Vlastnické pravo ke zhotovenému - dokoncenému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamZikem zabudovani véci do dila.

XIII. Nebezpeci Skody, odpovédnost

1. Zhotovitel nese odpovédnost za nebezpedi Skod, popf. za jina nebezpedi a rizika, ktera vzniknou
jeho &innosti pfi provadéni dila nebo v souvislosti s provadénim dila podle této smlouvy, a to i
tietim osobam popf. objednateli aZ do terminu jeho predani a prevzeti objednatelem.

2. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné Skody v priibéhu provadéni
dila v dohodnutém terminu je objednatel opravnén zajistit odstranéni Skod sém nebo tfeti osobou
na lcet zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovida za Skody zpfisobené pri provadeéni dila na zarizenich a objektech umisténych
(uloZenych) pod povrchem stavenisté, pokud jsou uvedeny v zapise o predani a prevzeti stavenisté
nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace stavby (v podkiadech predanych objednatelem
apod.), popf. na né objednatel zhotovitele upozornil jinym pisemnym zpfisobem.

4. Zhotovitel zodpovida za veskeré Skody vzniklé na stavebnich materidlech, stavebnich hmotach,
popr. na celém dile nebo na jeho Castech az do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

XIV. Sankce (smluvni pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodleni s pIn&nim terminu odevzdani dila (popf. jeho casti) objednateli
podle této smlouvy, je objednatel opréavnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 10 000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kaZdy i zapocaty den prodleni, maximainé
vSak do 30% celkové ceny dila.

2. Bude-li objednatel v prodleni s Uhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén poZadovat a
objednatel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 % denné z dluzné ¢astky, maximalné vsak
do 30% celkové ceny dila.



3. V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizen]’m stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za
kazdy i zapocaty tyden prodieni.

4. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad ¢i nedodélkil, je objednatel opravnén poZadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu 1 000,- KE (slovy: jedentisic korun eskych) za kazdou
jednu vadu ¢i nedodélek a kazdy i zapocCaty den prodleni s odstranénim.

5. Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami dotéeny.

XV. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v
piném rozsahu dle Smiouvy. Zhotovitel je povinen predloZit pfi podpisu smlouvy seznam
subdodavatelli, ktefi se budou podilet na pinéni zakazky, v&, identifikacnich a kontaktnich (daijfl a
vySe jejich podilu na dile. Déle je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele predloZit
Objednateli kdykoli v priibéhu provadéni dila pisemny seznam vsech svych subdodavateld.
Zhotovitel neni opravnén poverit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu, nez uved! v nabidce,
bez pisemného souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel oznami Objednateli svilj zdmér zadat urcitou ¢ast Dila subdodavateli vidy s takovym
predstihem, aby schvaleni a/nebo zména pislusného subdodavatele v Zzadném pfipadé nevedla k
prodleni v provadéni prislusné ¢asti Dila. VySe uvedené oznameni bude vZdy obsahovat oznaceni
navrzeného subdodavatele a popis ¢asti Dila, jejimz provadénim mé byt subdodavatel povéren.
Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédCujici, Ze prislusny subdodavatel je odborné
zplisobily k provedeni urcité casti Dila.

3. Ve Ihiité 15 dnl od dorueni oznameni Objednatel schvali navrhovaného subdodavatele nebo
naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij pfikaz vidy fadné odiivodni. Objednatel
neodmitne urcitého subdodavatele bez vazného dlivodu.

4. Pokud Objednatel nafidi Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel v takovém pfipadé
predloZi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle pfedchozich bodl
tohoto ¢lanku Smiouvy.

5. Schvaleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci, termin a cenu dle
této Smlouvy.

6. Pokud se jedna o zménu subdodavatele, prostfednictvim néhoZ zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikacnich predpoklad( v zadavacim Fizeni, musi novy subdodavatel rovnéz splfiovat predmétné
kvalifikacni predpoklady.

7. Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sédm.
Zhotovitel piné odpovida za vybér takovych subdodavateldl, ktefi splfiuji pozadované predpokiady,
opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito subdodavateli. Zhotovitel
bude povinen dozorovat praci subdodavatelli a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé
casti Dila byly provedeny radné a v¢as. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli $kodu
zplisobenou subdodavatelem v pfipadé, Ze tak neudini subdodavatel.

8. Zhotovitel si je védom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplyvajici mu ze zakona €. 137/2006
Sb., uverejnit seznam subdodavatelfi verejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost
predlozit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelli ve smyslu ust. § 147a odst. 4 ve Ihfitach
uvedenych v § 147a odst. 5 zékona ¢. 137/2006 Sb. Spinéni této povinnosti je zajisténo smluvni
pokutou ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den prodieni.



XVI. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila
z diivodil na strané zhotovitele pfevySujicim dobu 30 dné stanoveny nahradni termin pinéni.

Objednatel je opravnén s okamZitou platnosti odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do
konkurzu anebo se prokazateiné stal neschopnym plnit své zévazky vyplyvajici ze smlouvy.

Zhotovitel je oprévnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pres pisemné
upozornéni v prodleni s hradou faktur za provedené prace, prestoe zhotovitel dilo provadi v
souladu s touto smiouvou,

XVIL.  Zvia$tni ujednani

Obé smluvni strany maji povinnost po dobu deseti let od skondeni realizace projektu uchovavat
doklady souvisejici s plnénim zakdzky a umoZnit déle viem osobam, opravnénym k vykonu
kontroly projektu (zejména se jedna o Kupujiciho, poskytovatele dotace, Ministerstvo Zivotniho
prostredi CR, Ministerstvo financi CR, Nejvy3si kontrolni Gfad CR, Evropska komise, Evropsky
Gcetni dviir, Statni fond Zivotniho prostfedi CR a dalsi), z néhoZ je zakazka hrazena, provést
kontrolu originalnich dokladfi. Desetiletd |hiita zadind béZet od 1. ledna kalendafniho roku
nasledujiciho po roce, kdy doslo k finanénimu vyporadani posledni odvedené sluzby v ramci
projektu.

Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou souginnost objednateli nebo jim povérenym osobdm
pri kontrolach, auditech nebo monitorovéni feseni a realizace projektu, zejména jim poskytnout na
vyZadani veSkerou dokumentaci k projektu, Géetni doklady, vysvétiujici informace.

Neplnéni vySe uvedenych povinnosti mlZe zplisobit nezpiisobilost vydajli, vynaloZenych na
realizaci této vefejné zakazky a jejich zpétné odejmuti poskytovatelem dotace.

Mezi zhotovitelem a dalSimi subjekty nesmi dochazet k postupovani pohledavek tykajicich se
predmétu pinéni vefejné zakazky. Postoupeni pohledavky by mohlo znamenat neuznatelnost
vydaijfl spojenych s (hradou postoupené pohledavky ze strany Statniho fondu Zivotniho prostiedi a
tedy Skodu vzniklou zadavateli, za kterou by byl odpovédny zhotovitel, Postoupeni, zastaveni nebo
zapotteni pohledavek (nebo jejich &asti) zhotovitele viii objednateli tfetim osobam je mozné
pouze s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele a plati pouze pro jednotlivy pfipad.
NedodrZi-li zhotovitel tuto povinnost a postoupi, zastavi nebo zapocte pohledavku (nebo jeji cast)
tietim osobam, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli _smluvni pokutu ve wysi 10 %
postoupené, zastavené nebo zapoctené Eastky pohledavky. Uhrada této smiuvni pokuty viak
neznamena souhlas s postoupenim, zastavenim nebo zapoctenim pohledavky. Objednatel ma
pravo povaZzovat postoupeni, zastaveni nebo zapodteni za podstatné poruSeni smlouvy a ma pravo
od smlouvy odstoupit.

V piipadé, Ze objednatel z jakychkoliv déivodf neziska predpokladané dotaéni finanéni prostredky k
thradé ceny, ma objednatel prévo od smlouvy odstoupit.
XVIII. Zavérecna ujednani

Pravni vztahy touto smiouvou vyslovné neupravené se fidi obecns platnymi pravnimi pFedpisy,
zejména pfisluSnymi ustanovenimi nového obcanského zakoniku (NOZ).

Zadavatel si v pfipadé nedostatku financi na strané zadavatele vyhrazuje pravo redukovat predmét
pinéni, nebo téZ moZnost (piného zrudeni této SoD. Objednatel s timto ustanovenim vyslovné
souhlasi.



3. Ménit nebo doplfiovat text této smiouvy Ize jen formou pisemnych dodatk(, které budou platné
jen, budou-li fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

4, K platnosti dodatk{l této smlouvy se vyZaduje dohoda o celém jejim obsahu.

5. Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny dohodou smiuvnich stran. Pokud nedojde k dohodg,
bude spor feSen u obecného soudu prisluSného mistu objednatele dila.

6. Tato smlouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi dva
stejnopisy.

N

Smiuvni strany prohlasuji, Ze si smiouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi, tato je diikazem jejich
pravé a svobodné ville a na dilkaz toho pfipojuji své viastnoruéni podpisy.

Prilohou a nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
¢.1 - projektova dokumentace stavby
¢.2 - rozpocet dila — ocenény vykaz vymer
¢.3 - harmonogram postupu praci

8.
]
]
(8]

Ve Velké Krasi, dne: 9. 7. 2014

.........................................................

objednatel zhotovitel

Obec Velka Kra$ ZETOS, spol. s r.o.
Vlasta Kod, starostka obce Ing. Josef Palecek, jednatel spolecnosti
OBEC

VELKA KRAS




