
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milena Uhlárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

2 933 584,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 933 584,5721,00% 616 052,76

3 549 637,33CZK

1510410_akt_2

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

STRABAG a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1510410_akt_2

Stavba:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. Milena Uhlárová

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 101.4 1 900 456,47Komunikace (parkoviště) u koupaliště 2 299 552,33

2 933 584,57 3 549 637,33

SO 101.5 458 427,11 554 696,80

94 880,48SO 101.6 Zeleň u koupaliště 78 413,62

SO 401 Veřejné osvětlení - ke koupališti

169 286,07139 905,84VON Vedlejší a ostatní náklady

431 221,65356 381,53

Chodník u koupaliště

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

24.08.2020

Dopravní projektování 

s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milena Uhlárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 900 456,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 900 456,47 21,00% 399 095,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 299 552,33

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 101.4 - Komunikace (parkoviště) u koupaliště

STRABAG a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 900 456,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 900 456,47

    1 - Zemní práce 316 806,31

    5 - Komunikace pozemní 1 033 803,55

    8 - Trubní vedení 201 715,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 423,04

    997 - Přesun sutě 86 232,52

    998 - Přesun hmot 2 475,35

SO 101.4 - Komunikace (parkoviště) u koupaliště

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

Strana 6 z 38



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 900 456,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 900 456,47

D 1 Zemní práce 316 806,31

13 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 970,000 34,90 33 853,00

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV tl. 15 cm

VV 960+10 970,000

15 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 13,000 307,00 3 991,00

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 13 13,000

18 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 106,500 194,10 20 671,65

VV C.1.1.02

VV (335+342+33)*0,15 106,500

19 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 240,400 155,30 37 334,12

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV vjezdy

VV 62*0,20 12,400

VV parkoviště u koupaliště

VV 600*0,38 228,000

VV Součet 240,400

40 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 332,300 120,10 39 909,23

VV ornice

VV 106,5 106,500

VV odpočet rozprostření

VV -56*0,15 -8,400

VV výkopek

VV 240,4 240,400

VV odpočet obsypy

VV -6,2 -6,200

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 101.4 - Komunikace (parkoviště) u koupaliště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 332,300

41 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 984,500 4,40 21 931,80

VV 332,3*15 4 984,500

42 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 445,000 30,10 13 394,50

VV ornice

VV 106,5 106,500

VV výkopek

VV 332,3+6,2 338,500

VV Součet 445,000

43 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 598,140 198,90 118 970,05

VV 332,3*1,8 598,140

44 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,200 220,80 1 368,96

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 62*0,1 6,200

63 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 295,000 19,60 25 382,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV v místech nové konstrukce vozovky

VV 555+105+35+600 1 295,000

D 5 Komunikace pozemní 1 033 803,55

77 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 600,000 57,60 34 560,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV parkoviště

VV 600 600,000

78 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 5,000 240,90 1 204,50

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV napojení nezpevněné cesty

VV 5 5,000

79 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 600,000 69,90 41 940,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV parkoviště

VV fr. 8-16

VV 600 600,000

80 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 483,395 101,90 151 157,95

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno 

VV fr. 0-63

VV 555+105+35+10 705,000

VV fr. 0-32

VV 555+105+35+10 705,000

VV pod obrubníky

VV 489,3*0,15 73,395

VV Součet 1 483,395

81 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 600,000 135,90 81 540,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV parkoviště

VV fr. 16-32

VV 600 600,000

82 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 705,000 180,50 127 252,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 555+105+35+10 705,000

85 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 705,000 30,00 21 150,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 555+105+35+10 705,000

86 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 1 410,000 14,90 21 009,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV (555+105+35+10)*2 1 410,000

87 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 705,000 163,90 115 549,50

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 555+105+35+10 705,000

88 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 705,000 230,70 162 643,50

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 555+105+35+10 705,000

98 K 596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 m2 600,000 201,00 120 600,00

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 600 600,000

99 M 59246015 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm m2 606,000 256,10 155 196,60

VV 1,01*600 606,000

D 8 Trubní vedení 201 715,70

102 K 891001113 Kanalizační přípojka HDPE DN 150 komplet m 67,000 2 099,10 140 639,70

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV napojení navrtáním přes manžetu - 19x do stávající bet.kanalizace 

VV 6+10+7+7+8+8+10+11 67,000

103 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,000 2 535,30 20 282,40

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 8 8,000

104 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 8,080 152,20 1 229,78

VV 8*1,01 8,080

105 M 592238570 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 8,080 187,00 1 510,96

VV 8*1,01 8,080

106 M 592238540 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 8,080 272,10 2 198,57

VV 8*1,01 8,080

107 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 8,080 209,90 1 695,99

VV 8*1,01 8,080

108 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 8,000 767,20 6 137,60

VV 8 8,000

109 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 7,000 2 059,90 14 419,30

VV 7 7,000

110 M 552423241 obrubníkový poklop vpusti kus 1,000 8 478,00 8 478,00

VV 1 1,000

111 M 56241499 koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm kus 8,000 362,10 2 896,80

VV 8 8,000

114 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 6,000 371,10 2 226,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 423,04

115 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 4,000 234,00 936,00

VV C.1.2

VV 4 4,000

116 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 292,60 1 170,40

VV Z 11g červený

VV 4 4,000

118 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 117,00 585,00

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV B2

VV 1 1,000

VV IP12 + O1

VV 1 1,000

VV IP4b

VV 1 1,000

VV B24a

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

120 M 40444110 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm kus 3,000 819,10 2 457,30

VV B2, B24a

VV 1+2 3,000

121 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 2,000 819,10 1 638,20

VV IP4b, IP12

VV 1+1 2,000

124 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,000 1 287,20 6 436,00

VV 5 5,000

125 M 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 5,000 936,20 4 681,00

VV 5 5,000

126 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 3,000 351,10 1 053,30

VV V10f - 2x

VV 1,5*2 3,000

128 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 1,20 3,60

VV 3 3,000

129 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 507,300 359,40 182 323,62

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV silniční

VV 150-4+136-(2+1,5+5,3)+18+18,3 309,500

VV nájezdový

VV 63+53+3*2+1,5+19+21+5,3+20 188,800

VV přechodové 4L +5P

VV 4+5 9,000

VV Součet 507,300

167 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 9,090 288,50 2 622,47

VV 9*1,01 9,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

130 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 312,595 114,40 35 760,87

VV 309,5*1,01 312,595

131 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 190,688 103,60 19 755,28

VV 188,8*1,01 190,688

D 997 Přesun sutě 86 232,52

153 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 289,425 19,50 5 643,79

VV 289,425 289,425

154 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 946,200 2,40 16 670,88

VV 289,425*24 6 946,200

157 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 289,425 18,00 5 209,65

VV 289,425 289,425

159 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 8,125 339,40 2 757,63

VV 8,125 8,125

161 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 281,300 198,90 55 950,57

VV 281,3 281,300

D 998 Přesun hmot 2 475,35

163 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 247,535 10,00 2 475,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milena Uhlárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 458 427,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 458 427,11 21,00% 96 269,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 696,80

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 101.5 - Chodník u koupaliště

STRABAG a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 458 427,11

HSV - Práce a dodávky HSV 455 680,91

    1 - Zemní práce 53 564,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 853,91

    5 - Komunikace pozemní 218 174,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 187,31

    997 - Přesun sutě 13 500,36

    998 - Přesun hmot 2 400,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2 746,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 746,20

SO 101.5 - Chodník u koupaliště

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 458 427,11

D HSV Práce a dodávky HSV 455 680,91

D 1 Zemní práce 53 564,56

10 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 31,000 78,60 2 436,60

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV odvoz na skládku

VV 6+25 31,000

13 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 118,000 34,90 4 118,20

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV tl. 15 cm

VV 118 118,000

18 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 16,200 194,10 3 144,42

VV C.1.1.02

VV (77+31)*0,15 16,200

19 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 88,610 155,30 13 761,13

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV chodníky

VV (116+55)*0,15 25,650

VV mimo stávající asfaltové komunikace a plochy

VV (85+35+10)*0,3 39,000

VV pro okraje vozovky pro obrubníky apod.

VV (22+30)*0,08+(150+31+17)*0,1 23,960

VV Součet 88,610

20 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,524 855,00 1 303,02

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV patky oplocení

VV 0,4*0,4*0,8*8 1,024

VV patky brány

VV 0,5*0,5*1*2 0,500

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 101.5 - Chodník u koupaliště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,524

40 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,360 120,10 3 526,14

VV ornice

VV 16,2 16,200

VV odpočet rozprostření

VV -(190+21)*0,15 -31,650

VV výkopek

VV 88,61 88,610

VV odpočet obsypy

VV -138*0,1-150*0,2 -43,800

VV Součet 29,360

41 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 440,400 4,40 1 937,76

VV 29,36*15 440,400

42 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 104,810 30,10 3 154,78

VV ornice

VV 16,2 16,200

VV výkopek

VV 88,61 88,610

VV Součet 104,810

43 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 52,848 198,90 10 511,47

VV 29,36*1,8 52,848

44 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,800 220,80 9 671,04

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV 138*0,1+150*0,2 43,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 853,91

65 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC kus 9,000 893,40 8 040,60

VV sloupky

VV 7 7,000

VV vzpěry

VV 2 2,000

VV Součet 9,000

66 M 553422560 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm kus 7,000 190,70 1 334,90

67 M 553422740 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 2,000 189,60 379,20

68 K 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m kus 155,556 170,70 26 553,41

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 28/0,18 155,556

69 M 592284090 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm kus 157,111 200,00 31 422,20

VV (28/0,18)*1,01 157,111

70 K 348101140 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 8 m2 kus 1,000 2 769,00 2 769,00

71 M 5531004 vrata 3,0 x 1,8 m - replika kus 1,000 10 496,60 10 496,60

72 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m m 20,000 65,50 1 310,00

73 M 313247680 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm m 20,000 81,80 1 636,00

74 K 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 60,000 5,10 306,00

VV 20,000*3 60,000

75 M 156153000 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 60,000 2,80 168,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 60,000 7,30 438,00

D 5 Komunikace pozemní 218 174,45

80 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 345,700 117,00 40 446,90

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno 

VV fr. 0-32

VV 13,5 13,500

VV chodník

VV fr. 0-32

VV 80+169+35+40 324,000

VV pod obrubníky

VV 82*0,1 8,200

VV Součet 345,700

81 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 62,000 146,40 9 076,80

VV C.1.1.02 - situace, C.1.1.05 - charakteristické příčné řezy - graficky odečteno

VV vjezdy a park. stání

VV fr. 0-32

VV 62 62,000

91 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 337,500 201,00 67 837,50

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV chodník - šedá

VV 80+169+35+40 324,000

VV slepecká dlažba - červená

VV 13,5 13,500

VV Součet 337,500

92 M 592451100 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 327,240 202,10 66 135,20

VV 324*1,01 327,240

94 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 13,905 405,30 5 635,70

VV červená

VV 13,5*1,03 13,905

95 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 62,000 213,50 13 237,00

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV vjezdy a park. stání - šedá

VV 62 62,000

97 M 592451090 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 63,860 247,50 15 805,35

VV 62*1,03 63,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 187,31

136 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 82,000 359,40 29 470,80

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 9+9+24+40 82,000

137 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 82,820 97,70 8 091,51

VV 82*1,01 82,820

142 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 11,000 2 394,50 26 339,50

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 55 stání

VV 11 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 M 749101510 stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm kus 11,000 1 638,30 18 021,30

148 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 21,000 60,20 1 264,20

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV vč. brány

VV 17+4 21,000

D 997 Přesun sutě 13 500,36

166 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 42,177 19,50 822,45

167 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 012,248 2,40 2 429,40

VV 42,177*24 1 012,248

168 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 42,177 18,00 759,19

169 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 7,905 339,40 2 682,96

VV 7,905 7,905

170 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 34,220 198,90 6 806,36

VV 34,220 34,220

D 998 Přesun hmot 2 400,32

163 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 120,016 20,00 2 400,32

D PSV Práce a dodávky PSV 2 746,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 746,20

164 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 18,000 152,10 2 737,80

VV B.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV  na styku nových dlážděných ploch a oplocení případně nemovitostí

VV 45*0,4 18,000

165 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,012 700,00 8,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milena Uhlárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 413,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 413,62 21,00% 16 466,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 880,48

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 101.6 - Zeleň u koupaliště

STRABAG a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 413,62

HSV - Práce a dodávky HSV 78 413,62

    1 - Zemní práce 78 393,77

    998 - Přesun hmot 19,85

SO 101.6 - Zeleň u koupaliště

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 413,62

D HSV Práce a dodávky HSV 78 413,62

D 1 Zemní práce 78 393,77

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 114,000 42,70 4 867,80

VV dle prohlídky místa stavby a výsledků jednání 

VV 114 114,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 114,000 115,50 13 167,00

VV 114 114,000

3 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 3,000 643,60 1 930,80

VV dle prohlídky místa stavby a výsledků jednání 

VV 3 3,000

4 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 4,000 567,50 2 270,00

VV dle prohlídky místa stavby a výsledků jednání 

VV 4 4,000

6 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 7,000 766,50 5 365,50

VV 3+4 7,000

22 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 24,00 72,00

23 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4,000 29,80 119,20

25 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 380,30 1 140,90

26 K 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4,000 403,70 1 614,80

28 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 7,000 100,10 700,70

VV 3+4 7,000

31 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 12,000 12,30 147,60

VV 3*4 12,000

32 K 162301905 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 16,000 14,60 233,60

VV 4*4 16,000

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 101.6 - Zeleň u koupaliště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 12,000 53,20 638,40

VV 4*3 12,000

35 K 162301915 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 16,000 53,20 851,20

VV 4*4 16,000

37 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 28,000 65,00 1 820,00

VV 4*7 28,000

45 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 267,000 0,00 0,00

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 18+38+190+21 267,000

46 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 267,000 12,60 3 364,20

VV C.1.1.02 - situace - graficky odečteno

VV 267 267,000

47 M 005724100 osivo směs travní parková kg 8,250 114,70 946,28

VV 267*1,03*0,03 8,250

48 K 183101313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 220,000 53,20 11 704,00

VV 55*4 220,000

50 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 267,000 2,00 534,00

VV 267 267,000

51 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 267,000 0,80 213,60

VV 267 267,000

52 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 267,000 2,10 560,70

VV 267 267,000

53 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 267,000 0,70 186,90

VV 267 267,000

56 K 184102311 Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 220,000 33,40 7 348,00

VV C.1.2

VV náhradní výsadba - 4 ks/m2

VV 55*4 220,000

57 M 02656025 cotoneaster horizontalis kus 226,600 28,10 6 367,46

VV 220*1,03 226,600

60 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 267,000 2,80 747,60

VV 267 267,000

61 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 801,000 2,50 2 002,50

VV 3x

VV 267*3 801,000

62 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 37,675 251,60 9 479,03

VV 267*0,005*5 6,675

VV 2*0,1*10 2,000

VV 580*0,005*10 29,000

VV Součet 37,675

D 998 Přesun hmot 19,85

164 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,029 684,60 19,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Vician DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 381,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 356 381,53 21,00% 74 840,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 431 221,65

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 401 - Veřejné osvětlení - ke koupališti

STRABAG a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 356 381,53

PSV - Práce a dodávky PSV 229 561,84

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 930,80

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 14 373,84

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 30 162,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 2 538,20

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 176 812,40

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 3 744,60

M - Práce a dodávky M 93 526,89

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 93 526,89

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 510,70

Ostatní - Ostatní 1 872,30

    N - Náklady 1 872,30

R - Revize 4 680,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 229,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 350,84

SO 401 - Veřejné osvětlení - ke koupališti

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti
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    VRN3 - Zařízení staveniště 2 925,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 782,46

    VRN9 - Ostatní náklady 1 170,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Milan Vician

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 356 381,53

D PSV Práce a dodávky PSV 229 561,84

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 930,80

1 K 742313210 Montáž skříň pojistková oceloplechová typ VRIS na stožár kus 1,000 456,40 456,40

2 M R_742_01 Pojistková skříň - na stožár kus 1,000 1 474,40 1 474,40

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 14 373,84

3 K 743131214 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně m 26,000 30,40 790,40

4 M R-3002
Trubka plastová, dvojplášťová pr.50mm ke stožáru 

m 26,000 18,70 486,20

P

Poznámka k položce: 

2m x 8 ks = 16 m  

výkres B.4.1.4.

5 K 743131214.1 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně m 5,000 30,40 152,00

6 M R-3002-2 Trubka plastová, dvouplášťová pr.50 ke sloupu NN m 5,000 18,70 93,50

7 K 743131218 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložená volně m 55,000 32,80 1 804,00

8 M R-3003 Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci m 55,000 45,60 2 508,00

P

Poznámka k položce: 

7m x 1 ks = 7 m  

výkres B.4.1.4.

9 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 70,000 38,60 2 702,00

10 M R-3004 Pásek FeZn 30x4mm m 70,000 35,10 2 457,00

P

Poznámka k položce: 

graficky odečteno - celá trasa 

výkres B.4.1.4.

11 K 743612121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 12,000 64,40 772,80

12 M R-3005 Drát FeZn pr. 10mm kg 2,400 35,10 84,24

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

SO 401 - Veřejné osvětlení - ke koupališti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

10m x 0,7 kg/m = 7 kg 

výkres B.4.1.4.

13 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 12,000 117,00 1 404,00

14 M R-3006 Svorka zemnící - SR03 ks 12,000 22,20 266,40

P

Poznámka k položce: 

5 x 2ks svorek= 10 ks 

výkres B.4.1.4

15 K 743992200 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 334,70 334,70

16 M R-3011
izolac.paska textilni 30mm/15m 

kus 1,000 23,40 23,40

P
Poznámka k položce: 

1 x 2 ks - podružný materiál

17 M R-3012
kabelovy stitek 

kus 13,000 29,30 380,90

P

Poznámka k položce: 

1 x 8 ks 

k ukončení

18 M R-3013
poplatek za likvidaci svítidla 

kus 9,000 9,80 88,20

P

Poznámka k položce: 

1 x 5ks 

výkres B.4.1.4.

19 M R-3014 poplatek za likvidaci světelného zdroje kus 9,000 2,90 26,10

P

Poznámka k položce: 

1 x 5ks 

výkres B.4.1.4.

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 30 162,00

20 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 55,000 30,40 1 672,00

21 M R-3007 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 55,000 22,20 1 221,00

P

Poznámka k položce: 

5 x 7 m 

výkres B.4.1.4.

22 K 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 185,000 46,80 8 658,00

23 M R-4008 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m 185,000 100,60 18 611,00

P

Poznámka k položce: 

142 + (9 x 2) + 12%  

graficky odečteno 

výkres B.4.1.4.

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 2 538,20

24 K 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 6,000 80,70 484,20

25 K 746413430 Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 13,000 158,00 2 054,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 176 812,40

26 K 748132400 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus 9,000 503,20 4 528,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M R-748_02
LED svítidlo na žárově zinkovaném stožáru - Streetlight 20 mini LED | ST1.0a 1 x LED 3000K / CRI >= 70 48.3 

W / 3913 lm
ks 7,000 11 935,90 83 551,30

28 M R-748_03
LED svítidlo na žárově zinkovaném stožáru - Streetlight 20 mini LED | ST1.0a 1 x LED 3000K / CRI >= 70 69 W 

/ 5090 lm
ks 2,000 15 680,50 31 361,00

29 K 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 1,000 936,20 936,20

30 M R-748_04 Sadový stožár - SB6, dvakrátosazené bezpaticové, velikost, L=7m, v zemi 1,0m, žárově zinkovaný kus 1,000 4 212,70 4 212,70

31 M R-748_05 Sadový stožár - SB7, dvakrátosazené bezpaticové, velikost, L=8m, v zemi 1,0m, žárově zinkovaný kus 3,000 4 680,70 14 042,10

32 M R-748_06 Sadový stožár - SB8, dvakrátosazené bezpaticové, velikost, L=9m, v zemi 1,0m, žárově zinkovaný kus 2,000 6 553,00 13 106,00

33 K 748719211 Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m kus 5,000 1 404,20 7 021,00

34 K 748722210 Montáž výložník osvětlení dvouramenný sloupový do 70 kg kus 3,000 1 181,90 3 545,70

35 M R-748_07 Dvojvýložník na stožár - 0,5m 180st, žárově zinkovaný kus 3,000 702,10 2 106,30

36 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 6,000 635,40 3 812,40

37 M R-3015 Stožárová svorkovnice kus 6,000 497,30 2 983,80

P

Poznámka k položce: 

1 x 5ks 

výkres B.4.1.4.

38 M R-3016
Elektrovýzbroj parkového stožáru 

kus 6,000 427,10 2 562,60

P

Poznámka k položce: 

1 x 5ks 

výkres B.4.1.4.

39 K 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 3 042,50 3 042,50

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 3 744,60

40 K RK-010 Podružný materiál kus 1,000 1 404,20 1 404,20

P
Poznámka k položce: 

1 x 1 = 1

41 K RK-011 Prořez kus 1,000 2 340,40 2 340,40

P
Poznámka k položce: 

1 x 1 = 1

D M Práce a dodávky M 93 526,89

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 93 526,89

42 K 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,134 2 106,30 282,24

43 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,134 11 701,80 1 568,04

P
Poznámka k položce: 

5x0,5km

44 K 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 6,000 1 035,60 6 213,60

45 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 2,750 2 843,60 7 819,90

46 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 2,040 428,30 873,73

47 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 2,040 81,90 167,08

48 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 14,600 234,00 3 416,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 79,000 152,10 12 015,90

50 K 460200253 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 55,000 175,50 9 652,50

51 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 79,000 81,90 6 470,10

52 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 4,000 64,40 257,60

53 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 134,000 15,20 2 036,80

54 M R-3010
Výstražná fólie š.25 

m 134,000 2,30 308,20

P

Poznámka k položce: 

graficky odečteno 

výkres 

55 K 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 55,000 228,20 12 551,00

56 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 79,000 99,50 7 860,50

57 K 460560253 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 55,000 117,00 6 435,00

58 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 14,600 58,50 854,10

59 K R_460-01 Stožárové pouzdro pro  stožár (betonáž, plastová trubka vč.materiálu) ) kus 6,000 1 965,90 11 795,40

60 K R-2001
Stožárové pouzdro pro sadový stožár (betonáž, usazení příruby ) 

kus 2,000 1 474,40 2 948,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 510,70
61 K RK-013 Práce související s napojením -vyp,zap síť, sočinnost s investorem hod 2,000 585,10 1 170,20

62 K RK-014 Ostatní demontáže hod 5,000 468,10 2 340,50

D Ostatní Ostatní 1 872,30

D N Náklady 1 872,30

63 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 1 872,30 1 872,30

D R Revize 4 680,80
64 K RK-012 Revize hod 8,000 585,10 4 680,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 229,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 350,84

65 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 0,134 29 254,60 3 920,12

66 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 0,134 29 254,60 3 920,12

67 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 510,60 3 510,60

D VRN3 Zařízení staveniště 2 925,50

68 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 925,50 2 925,50

D VRN4 Inženýrská činnost 7 782,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 2 106,30 2 106,30

71 K R_003-1 Skládkovné m3 14,600 292,60 4 271,96

72 K R_003-2 Ekologická likvidace materiálu sada 1,000 1 404,20 1 404,20

D VRN9 Ostatní náklady 1 170,20

73 K 092104000 Náklady na zkušební provoz Kč 1,000 1 170,20 1 170,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milena Uhlárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 905,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 905,84 21,00% 29 380,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 286,07

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

VON - Vedlejší a ostatní náklady

STRABAG a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 905,84

Ostatní - Ostatní 6 000,00

    N - Náklady 6 000,00

R - Revize 3 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 129 985,84

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 72 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 38 085,84

    VRN7 - Provozní vlivy 1 200,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Ing. Milena 

Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 905,84

D Ostatní Ostatní 6 000,00

D N Náklady 6 000,00

1 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

D R Revize 3 920,00
2 K RK-012 Revize hod 8,000 490,00 3 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 985,84

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 200,00

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

4 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí sbr 1,000 2 800,00 2 800,00

VV "Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby sbr 1,000 4 900,00 4 900,00

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

VV "Poznámka k položce:

VV "Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

VV "Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 3 600,00 3 600,00

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

VV "Poznámka k položce:

VV "Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě

Úpravy místních komunikací v obci Bělkovice - Lašťany - ke koupališti

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby sbr 1,000 2 400,00 2 400,00

VV
"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby

VV "Poznámka k položce:

VV "Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby sbr 1,000 800,00 800,00

VV "Poznámka k položce:

VV "Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 013254201 Pasportizace stávajících objektů sbr 1,000 500,00 500,00

VV "Poznámka k položce:

VV
"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po 

dokončení

VV "stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 72 500,00

10 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV sbr 1,000 24 300,00 24 300,00

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst,

VV "zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště sbr 1,000 26 900,00 26 900,00

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,

VV "zabezpečení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 034403000 Dopravní značení na staveništi sbr 1,000 4 500,00 4 500,00

VV "provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)

VV 1 1,000

13 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 13 500,00 13 500,00

VV "Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV
"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 

spojených

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

14 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob sbr 1,000 1 800,00 1 800,00

VV "Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:

VV "Poznámka k položce:

VV "-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:

VV "Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

VV "- komunikací pro pohyb osob po staveništi

VV "- přechodů přes výkopy

VV "- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby sbr 1,000 900,00 900,00

VV "Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

VV "Poznámka k položce:

VV
"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby 

objednateli.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD sbr 1,000 600,00 600,00

VV Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

VV Poznámka k položce:

VV - bankovní záruka

VV - náklady spojené s pojištěním díla

VV - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

VV - náklady spojené s předáním díla

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 38 085,84

17 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

18 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 28 600,00 28 600,00

VV "Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

VV "Poznámka k položce:

VV "- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky

VV "- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K R_003-1 Skládkovné m3 40,150 198,90 7 985,84

D VRN7 Provozní vlivy 1 200,00

20 K 079002000 Ostatní provozní vlivy sbr 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace, provoz chodců

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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