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Smlouva o dilo

na zhotoveni projektové dokumentace a vykondni ¢innosti uzaviena v souladu s ustanove-
nim § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obdanského zikoniku, ve znéni pozdéjsich pred-
pisd

SOD_2023_04_010
2023-096/SMRM

Smluvni strany
Objednatel

Mésto Benatky nad Jizerou
Zamek 49
294 71 Benatky nad Jizerou

PhDr. Karlem Bendlem, starostou mésta

¢S a.s., Mladd Boleslav
0483202319/0800
00237442

dale jen objednatel

Zhotovitel

SIAL architekti a inZenyf¥i spol. s . 0., Liberec
U Besedy 414/8
460 07 Liberec 3

Ing. Jifi Taus
Ing. Zderfikem Drevénym

CSOB Liberec

5452313/0300

1838481

CZ18381481

Firma zapsana v obchodnim rejst¥iku vedenym Krajskym soudem v Usti nad Labem
oddil C, vlozka 554.

dale jen zhotovitel

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k fadnému provedeni dila a objedna-
tel se zavazuje k jeho prevzeti a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Poradci a specialisté zhotovitele a objednatele

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty na provedeni specialnich vykonu. Zho-
tovitel urci formu, rozsah a ostatni naleZitosti smluvniho zdvazku o spolupraci s uvedenymi
poradci a specialisty.

Pokud jsou poradci a specialisté najati pfimo objednatelem, zhotovitel bude koordinovat
jejich ¢innost a vclenovat jejich sluzby do celku plnéni zakazky. Poradci a specialisté budou
odpovédni objednateli a zodpovédnost zhotovitele objednateli s ohledem na tyto poradce a
specialisty bude omezena na koordinaci a v€leriovani jejich sluzeb do celku pInéni zakazky.
Pokud objednatel sam urci, Ze jim oznaceni specidlni dodavatelé zhotovi ¢ast projektu, pak
bude zhotovitel zodpovédny vylucné za vélenéni téchto dil¢ich navrh( do celku projektu. Za
provadéni sluzeb a vysledky Cinnosti téchto specidlnich dodavatelii ponese odpovédnost
objednatel.

Pokud neni stanoveno v této smlouvé vyslovné jinak, budou vsichni poradci a specialisté
informovat objednatele prostrednictvim zhotovitele.
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Predmét plnéni

Predmét plnéni je vypracovani dokumentace pro provadéni stavby (DPS+) a dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (DSkP) véetné inZenyrské ¢innosti (zména uZivani stavby):
,Rekonstrukce ubytovny v aredlu Tenisového klubu Bendtky nad Jizerou“ dle niZe etap:

Jednostupnova dokumentace véetné konzultace s DOSS

Soupis praci a dodavek (SPD)

Obstaravatelska cinnost pro ziskani prislusnych spravnich rozhodnuti
Autorsky dozor

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSkP)

Formalni nalezitosti pInéni

Dokumentace bude zpracovana v souladu s odsouhlasenymi zdméry a poZadavky objedna-
tele a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci dle pfisluinych CSN v &astech zavaznych a jinych predpi-
sQ pro vystavbu

Zhotovitel preda objednateli na zakladé jeho vyzadani dil¢i pracovni a pfedbézné vysledky
pro vnitini potfebu objednatele.

Doba plnéni

Ramcové terminy plnéni jednotlivych ¢asti predmétu plnéni dle ¢lanku Il, této smlouvy byly
smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

Jednostupnova dokumentace véetné konzultace s DOSS 30.6.2023
Soupis praci a dodavek (SPD) 30.7.2023
Obstaravatelska ¢innost pro ziskani pfislusnych spravnich rozhodnuti 15.9.2023
Autorsky dozor po dobu vystavby nejdéle do 20.12.2024

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSkP)
k datu vydani uvedeni stavby do provozu

DodrZeni terminu je zavislé od radného a véasného spoluplsobeni objednatele sjednaného
dale. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplsobeni, neni zhotovitel v prodle-
ni se splnénim povinnosti dodat predmét smlouvy ve smluvné zajisténém terminu.

Predmét plnéni dle této smlouvy je splnén radnym vypracovanim a odevzdanim predmétu
dila objednateli.

Cena dila

Cena dila,

Cena dila je stanovena dohodou jako cena smluvni dle zdkona ¢. 526/90 Sbh., o cenach a
zédkona €. 513/91 Sb., obchodniho zédkoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

V cené dila za predmét plnéni je zahrnuto 6 tisténych vyhotoveni projektu + 1 digitalné
(CD). Ptipadna dalsi bude zhotovitel fakturovat za zvlastni dhradu.

Dohodnuta cena dila ¢ini:

Jednostupriova dokumentace 600.000,- K¢
Soupis praci a dodavek (SPD) 70.000,- K¢
Obstaravatelska ¢innost 50.000,- K¢
Autorsky dozor 70.000,- K¢
Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSkP) 30.000,- K¢
Cena projektové dokumentace (bez DPH) 820.000,- K¢
DPH (21%) 172.200,- K¢
Cena celkem véetné DPH 992.200,- K¢

Zuctovatelné (vedlejsi) ndklady
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Zuctovatelnymi naklady se pro ucely této smlouvy rozumi skutecné vydaje zhotovitele, jeho
zaméstnanc( a specialistll, které souviseji s poskytovani vykonu. Zahrnuji zejména mimo ji-
né:

naklady na rozmnoZovaci prace nad rdmec Sesti vyhotoveni zahrnutych do ceny

naklady za poplatky souvisejici s vydanim vyjadreni, povoleni nebo schvalovani organy ve-
fejné spravy

naklady na pojisténi vyzadané objednatelem nad ramec pojisténi zhotovitele (viz bod 9.1) a
pojisténi jeho specialistl

naklady na specialni grafické prace, modely, fotodokumentaci

Zuctovatelné naklady budou vzdjemné odsouhlasené a uctovat je bude zhotovitel v mésic-
nich fakturach, jak budou nabihat.

Podklady a spolut¢ast objednatele na plnéni smlouvy

Objednatel preda zhotoviteli podklady a zajisti ¢innosti:

Pfeddani programu stavby

Podrobné geodetické zaméreni (digitalni — vyskopis, polohopis) se zakreslenim ovérenych
inzenyrskych siti, platného katastru nemovitosti

Neni-li touto smlouvou vyslovné stanovena lh(ta k dodani podklad( zhotoviteli objednate-
lem, maji obé smluvni strany za sjednané, Ze podklady dodané objednatelem zhotoviteli
musi byt dodany v dostatecném predstihu, aby byl zhotoviteli poskytnut dostatek ¢asu k je-
jich zpracovani, nejméné vsak 5 tydn( pred terminem prislusné ¢asti predmétu smlouvy.

Fakturace a platebni podminky

Objednatel bude platit cenu dila a pripadné zuctovatelné naklady zhotoviteli na zakladé
fadné vystavené faktury, ktera jako danovy a ucetni doklad bude obsahovat zdkonem pre-
depsané udaje.

Fakturace bude provadéna po odeslani a odsouhlaseni jednotlivych ¢asti dokumentace
objednatelem dle termin( plnéni této smlouvy. Odsouhlaseni probéhne do 14 dnl po pre-
dani prislusné ¢asti dokumentace.

Faktury jsou splatné prevodnim pfikazem do 20 kalendafnich dnli po obdrZeni faktury. Pro
pfipad prodleni objednatele se zaplacenim faktury, dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,05 % z fakturované ceny za kazdy den prodleni. Za den rozhodny pro splatnost je
povaZovan den odepsani fakturované c¢astky z uctu objednatele.

Smluvni sankce a pokuty, zastaveni praci

V ptipadé prodleni na strané zhotovitele se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1% z ceny
jednotlivych etap predmétu plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni, nejvyse vsak 15 % z
ceny predmétu plnéni. Objednatel vSak nebude z honorare zhotoviteli odecitat nad ramec
ustanoveni této smlouvy 7adné jiné srazky za pokuty, Skody nebo jiné ztraty, s vyjimkou
téch, za které je zhotovitel odpovédny.

V pfipadé, Ze dojde k preruseni praci nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele,
strany sjednavaji opravnéni zhotovitele prace, rozpracované ke dni preruseni resp. odstou-
peni od smlouvy, fakturovat objednateli a to ve vysi podilu z ceny dila dohodnutého rozsahu
vykonanych praci, k datu odstoupeni (preruseni smlouvy), k jejimu celkovému rozsahu a
celkové dohodnuté cené dila.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze zpracovana projektova dokumentace bude mit vlastnosti vy-
mezené touto smlouvou, bude splfiovat poZzadavky platnych pravnich predpist a zavaznych
¢lankd technickych norem CSN.

Ptfipadnou reklamaci vady plnéni predmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit
pisemné a bezodkladné po zjisténi vady.

Pro ptipad vady projektu strany sjedndvaji pravo objednatele poZadovat a povinnost zhoto-
vitele provést bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje zjisténé vady projektu od-
stranit bez zbytecného odkladu od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem.
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Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovédny za Skodu zpUsobenou
vykonanim nebo nevykondnim sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim
sjednanych sluzeb. Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této smlouvy bude omezena
vyluéné na pfimé Skody vzniklé ze sluzeb objednateli, které jsou zakotveny v této smlouvé, a
zhotovitel neponese Zaddnou zodpovédnost za dodatecné ztraty, zranéni nebo Skody vyvola-
né objednatelem, véetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni zhotovitele neni vadné a zhotovitel nema odpovédnost za pfipadné vzniklou Skodu,
jestlize verejnopravni organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a
podminky pro objemové feseni stavebnich objektl, jejichZz technické FeSeni prokazatelné
znemoziuje dosazeni pozadavkl objednatele.

Zhotovitel neni zodpovédny

za zadné skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouzitim projektu objednate-
lem

za Skody, které byly zplGsobeny pouZitim podkladl prevzatych od objednatele a zhotovitel
ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na tuto ne-
vhodnost objednatele upozornil, ale ten na pouziti zminénych podkladi presto trval.

za Skody, naklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabé-
ného nebo tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nespliuji
pokyny vyrobce nebo neodpovidaji pisemné dokumentaci i literature, na kterou se zhoto-
vitel odvolal béhem pfipravy dokumentace dila

za Skody zplisobené vy3si moci, kterym nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméreného
usili, které by objednatel mohl opravnéné pozadovat

za prodleni, opominuti a Skody zptsobené rozhodnuti organ(i verejné spravy.

Zvlastni ujednani

Zhotovitel uvedeny v €. I. této smlouvy je zastoupen autorizovanou fyzickou osobou, ktera
je opravnéna vykonavat vybrané a odborné cinnosti v oboru projektovani ve vystavbé a je
opravnéna uzivat chranéné oznaceni "autorizovany architekt” a "autorizovany inzenyr". Da-
le ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skody do vyse 30,000.000,- K¢. Zhotovitel je drzi-
telem certifikatem kvality CSN EN 1SO 9001.

Objednatel se zavazuje jednat o zméné zavazku v pfipadech, kdy se po uzavfeni smlouvy
zméni vychozi podklady rozhodujici pro jeji uzavieni nebo kdy vzniknou nové pozadavky ob-
jednatele.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veskerymi mezina-
rodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ceského
pravniho radu.

Zhotovitel je opravnén uverejnit svoje dilo pfi zachovani zajm( objednatele a ma pfri uve-
fejnéni pravo uvést svoje jméno.

Objednatel je oprdvnén pouzit pfedmét této smlouvy vyluéné pouze pro ucely vyplyvajici z
této smlouvy. Jiné jeho poutZiti, zejména pripadné prenechani k vyuziti tfretim osobam, je
podminéno vyslovnym souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel toto ujednani porusi, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch, ktery z tohoto dalSiho poufziti
mél, a pokud vznikne zhotoviteli takovymto jednanim Skoda, ma zhotovitel téZ pravo na jeji
nadhradu.

Vychozi podklady a originaly zlstavaji v archivu zhotovitele. Po dokonceni stavby bude
dokumentace v digitalni podobé (DWF, Excel, Word) predana objednateli.

Z dlvodl zamezeni moZnosti zneuZiti dokumentace a z divodd bezpecnosti provadéni
stavby a odpovédnosti zhotovitele jako autorizované osoby neni dovoleno predavat doku-
mentaci ve zdrojové podobé. Dokumentace v elektronické podobé bude predana pouze ve
formé pro elektronické prohlizeni a archivaci, neumoziujici Upravu kopii.

V cené projektu nejsou zahrnuty prace na projektové dokumentaci, kterou zabezpecuje
dodavatel stavby v rdmci své vyrobni pripravy. Napf. projekt organizace vystavby, dokumen-
taci objektl zafizeni stavenisté, které vyzaduji stavebni povoleni, projekty jefabovych drah,
projekty zabezpeceni stavebni jamy, projekty specidlniho podchyceni sousednich objektd,
konstrukéni, dilenské vykresy vyztuze, vykresy vyztuze Zelezobetonovych prefabrikatd, vy-
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kresy pomocnych konstrukci, vykresy a specifikace prvk(l spojovaciho materialu, svart a
styku prefabrikatd.

Zavérecna ujednani
Smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouvu je moZno ménit a doplfiovat pisemnymi dodatky, stvrzenymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy zvlasté touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob-

Canského zakoniku (zak. ¢. 89/2012 Sb.).
Technické problémy se fidi pfisluénymi zavaznymi CSN a vyhlagkami.

Veskeré spory a nesrovnalosti mezi stranami této smlouvy, které vyplyvaji nebo se vztahuji
k této smlouvé nebo jejimu poruseni se budou nejdfive feSit na pratelském a vstficném
jednani mezi statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Pokud se nepodafi timto zplsobem vyfesit spory do tficeti (30) dn(, strany souhlasi s tim,
Ze mezi nimi vzniklé nevyresené spory z pravnich vztah( zaloZzenych touto smlouvou nebo v
souvislosti s ni budou rozhodovany v fizeni u mistné pfisluiného obecného soudu v Ceské
republice.

Tato smlouva muZe byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich pod-
pist smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni stranou lze
pfipojit na drive elektronicky podepsanou a vytisténou verzi smlouvy.

Tato smlouva byla schvélena Radou mésta usnesenim ¢. 138/R5/2023 ze dne 31.3.2023. Za
spravnost smlouvy odpovida p. Martin Jecny.

Spravce rozpoctu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, kazda strana obdrzi dvé vyhotoveni
smlouvy.

Obé strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, souhlasi s ni a na diikaz souhlasu ji podepisuji.

Digitalné podepsal
Ph Dr° Ka rel PhDr. Karel Bend|

Datum: 2023.04.27
Bendl 10:25:41 +02'00'

PhDr. Karel Bendl

Digitalné podepsal Ing.

| na. JiFI’ igitain . 4 DigitaIné podepsal ing.
g gz;ar;52023 o427 mg- Zdenek Zdenék Dievény
v :2023.04. v v Datum: 2023.04.27
Taus 11:10:06 +02'00" Dreveny 11:10:36 +02'00"
Ing. Jifi Taus

Ing. Zdenék Drevény
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