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SMLOUVA 

o provozování kanalizace ve vlastnictví města Modřice 
č. SML/0021/24 

(dále jen „Smlouva“) 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
Město Modřice 
Sídlo:   náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice 

Zástupce:   Mgr. Ing. Libor Procházka, starosta města 

IČ:    00282103 

DIČ:   CZ00282103 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 19-2051183379/0800 

Datová schránka:  6yebzhn 

(dále též „Vlastník“) 
 

a 

 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Sídlo:    Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  

Statutární zástupce:  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva 

IČ:  46347275  

DIČ: CZ46347275 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. účtu: 5501621/0100 

Datová schránka:  c7rc8yf 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783 
 
(dále jen „Provozovatel“) 
 
(společně dále „Vlastník a Provozovatel“ nebo „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Město Modřice je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“). Současně prohlašuje, že je oprávněno 
uzavřít tuto Smlouvu a řádně vykonávat práva a plnit závazky z této Smlouvy vyplývající. 

2. Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je společností založenou jako právnická osoba 
mj. za účelem zajišťování zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod, tj. za účelem 
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Současně prohlašuje, že je oprávněn 
uzavřít tuto Smlouvu a řádně vykonávat práva a plnit závazky z této Smlouvy vyplývající. 

3. Město Modřice prohlašuje, že je vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, která slouží k odvádění  
odpadních vod ve městě Modřice (dále též „Vodohospodářský majetek“). 

4. Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí Vlastníka o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
Provozovatele v koncesním řízení s názvem „Provozování kanalizace ve vlastnictví města Modřice“. 
Zahájení koncesního řízení bylo uveřejněno oznámením ve Věstníku veřejných zakázek dne 13.12. 
2023 pod evidenčním číslem Z2023-056790.  

5. Smluvní strany vyjadřují společný zájem zajistit plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod ve 
městě Modřice a to v souladu s ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“), zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOVZ“) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o cenách“), nejlepší dostupnou smluvní 
a technologickou praxí a dále se správními rozhodnutími příslušných úřadů státní správy. 

6. Smluvní strany vyjadřují společný zájem zlepšovat stav Vodohospodářského majetku v zájmovém 
území a zvyšovat kvalitu služeb při odvádění odpadních vod ve městě Modřice. 

7. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak nebo nevyplývá-li to z jejího kontextu, mají pojmy v této Smlouvě 
s velkým počátečním písmenem či sestávající se ze slov s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy, pokud nejsou již definovány v textu této Smlouvy nebo pokud 
nejsou definovány v ZVaK nebo ve vodním zákoně. 

8. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní úpravu České republiky v oblasti zadávání veřejných 
zakázek. 

9. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s výstupy a cíli stanovenými pro danou oblast 
předmětu této Smlouvy ve směrnici Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, pokud 
národní předpisy nebo rozhodnutí vodoprávního úřadu nestanoví požadavky přísnější. 

 
Článek II 

Předmět a účel smlouvy 
1. Účelem Smlouvy je sjednání věcných, obchodních a provozně technických podmínek provozování  

Kanalizace, která slouží k odvádění odpadních vod ve městě Modřice, která je ve vlastnictví Vlastníka 
(dále též „Vodohospodářský majetek“), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v ZVaK, 
zákoně č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“), ZOVZ, zákoně o cenách, zákoně o obcích a 
vodním zákoně. 

2. Smluvní strany ve vztahu k Vodohospodářskému majetku a jeho provozování vystupují v postavení 
propachtovatele (Vlastník) a pachtýře (Provozovatel) a na případy neupravené touto smlouvou se 
použijí přiměřeně ustanovení pro pacht dle § 2332 a násl. Občanského zákoníku. 

3. Vlastník tímto postupuje Provozovateli ve smyslu § 8 odst. 2 ZVaK k provozování Vodohospodářský 
majetek od 1.1.2025 do 31.12.2034, za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to za účelem jeho 
plynulého a bezpečného provozování ve smyslu ZVaK. Provozovatel převezme Vodohospodářský 
majetek a zavazuje se Vlastníkovi platit pachtovné ve výši a za podmínek uvedených v Článku V této 
Smlouvy. 
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4. Ve smyslu § 2332 odst. 1 Občanského zákoníku se Vlastník zavazuje přenechat Provozovateli 
Vodohospodářský majetek k dočasnému užívání a požívání a Provozovatel se zavazuje platit za to 
Vlastníkovi pachtovné.  

5. Vlastníkem Vodohospodářského majetku zůstává po celou dobu trvání této Smlouvy Vlastník. 
6. Provozovatel se zavazuje Vodohospodářský majetek provozovat v souladu se ZVaK, dalšími právními 

předpisy, provozními řády, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro provoz 
Vodohospodářského majetku rozhodnutími věcně a místně příslušných správních úřadů 
a ustanoveními této Smlouvy. 

7. Vlastník tímto převádí na Provozovatele právo vybírat vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost 
od odběratelů stočné ve smyslu § 8 odst. 14 ZVaK.  

8. Vlastník ve smyslu platného vodního zákona umožňuje Provozovateli výkon svých povolení 
k nakládání s vodami. 

9. Předmětem pachtu se stanou též věci charakteru obdobného věcem uvedeným v Článku II bod 1. této 
Smlouvy, tj. Vodohospodářskému majetku předanému v době účinnosti této Smlouvy (dále jen „Nová 
zařízení“), pokud to právní předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek umožní. 

 
Článek III 

Specifikace propachtovaného majetku 
1. Vodohospodářským majetkem dle Článku II bod 1. jsou Kanalizace po veřejnou potřebu, včetně 

movitých věcí, pozemků a staveb, provozně, technicky nebo jinak souvisejících s provozováním této 
Kanalizace, vlastněné Vlastníkem ke dni sjednání této Smlouvy a specifikované v příloze č. 2 
(Seznam Vodohospodářského majetku) této Smlouvy. 

2. Pacht Nových zařízení bude realizován dodatky k příloze č. 2 této Smlouvy. Dnem účinnosti takové 
úpravy se na Nová zařízení vztahují veškerá ustanovení této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví 
jinak. 

3. Smluvní strany konstatují, že oběma Smluvním stranám je znám aktuální stav Vodohospodářského 
majetku. 

4. Vlastník propachtovává Provozovateli veškerý stávající Vodohospodářský majetek v jeho vlastnictví. 
Provozovatel se zavazuje takový majetek do svého pachtu přijmout a provozovat jej. 

5. Vlastník propachtuje Provozovateli i Nová zařízení. Také tento Vodohospodářský majetek se 
Provozovatel zavazuje přijmout a provozovat jej, pokud to právní předpisy v oblasti zadávání 
veřejných zakázek umožní.  

6. Všechen stávající Vodohospodářský majetek i Nová zařízení musí být Vlastníkem k provozování 
Provozovateli písemně předány protokolem, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této Smlouvy. 
Součástí písemného předání bude i soupis dokladů prokazujících splnění všech požadavků 
na provoz, stanovených právními předpisy včetně odpovídající dokumentace dokladující rozsah a stav 
předávaného majetku. 

7. Provozovatel není povinen převzít k provozování Nová zařízení, která budou vybudována v rozporu 
s příslušnými právními předpisy, nebo jejichž stav nebude splňovat požadavky stanovené právními 
předpisy, a dále ta zařízení, k nimž nebude doložena odpovídající dokumentace. Provozovatel může 
na těchto zařízeních provádět některé činnosti, avšak dle samostatně dohodnutých podmínek. 

 

Článek IV 
Práva a povinnosti Vlastníka  

1. Vlastník tímto pověřuje Provozovatele níže uvedenými právy a povinnostmi: 
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a) zpracováním, správou, evidencí a archivací dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních 
řádů, smluv, zpracované projektové dokumentace, rozhodnutí a povolení správních úřadů 
a dalších dokladů a dokumentů souvisejících s provozováním Vodohospodářského majetku, 

b) prováděním zásahů do Vodohospodářského majetku provozovaného na základě této Smlouvy, 
bez souhlasu Vlastníka, pokud zásah nemá charakter Technického zhodnocení, s výjimkou 
uvedenou v Článku IX bod 3. této Smlouvy, 

c) zpracováním a vedením digitální evidence provozovaných inženýrských sítí a objektů 
a pořizováním digitálních dat pro GIS, 

d) ochranou Vodohospodářského majetku a jeho zabezpečením,  

e) vydáváním stanovisek k záměrům jiných investorů ve vztahu k provozovanému 
Vodohospodářskému majetku (včetně kanalizačních přípojek), 

f) připojováním nových producentů odpadních vod podle technických možností až do výše kapacity 
příslušných zařízení, 

g) ohlašováním údajů pro potřeby vodní bilance v souladu s vodním zákonem správci povodí, 

h) uzavíráním svým jménem a na svůj účet písemných smluv o odvádění odpadních vod 
s odběrateli, v souladu se ZVaK, 

i) předkládáním výpočtu ceny pro stočné odběrateli na jeho žádost, 

j) vydáváním písemných souhlasů k provádění zemních prací, terénních úprav, skládek, staveb 
a zařízení, vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech Vodohospodářského majetku 
třetím osobám, včetně příslušných jednání se stavebníky, příslušnými úřady či osobami, 

k) informováním Vlastníka o skutečnostech v rozsahu  relevantních ustanovení § 36 odst. 3 ZVaK, a 
to před uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli a zajištěním informační 
povinnosti dle § 36 odst. 9 a 10 ZVaK, které vstoupí v účinnost od 1.1.2025, zveřejňováním 
úplných informací o celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových 
předpisů, 

l) výkonem práv a povinností Vlastníka vyplývajících ze smluv uzavřených Vlastníkem s vlastníky 
provozně souvisejících kanalizací, a to ve smyslu ZVaK; k tomu poskytne Vlastník Provozovateli 
všechny nezbytné podklady, 

2. Vlastník se zavazuje předložit Provozovateli na jeho žádost bezúplatně veškerou technickou 
dokumentaci, schválené provozní a kanalizační řády, doklady, správní rozhodnutí, výsledky atestů, 
revizí a jiných zkoušek zařízení souvisejících s provozovaným Vodohospodářským majetkem, včetně 
Plánu financování Obnovy schváleného Vlastníkem dle ZVaK, který je přílohou č. 3 této Smlouvy. 

3. Vlastník je povinen poskytovat Provozovateli veškerou nezbytnou součinnost při výkonu práv 
a povinností Provozovatele stanovených ZVaK, ostatními obecně závaznými právními předpisy 
a touto Smlouvou, včetně součinnosti při ochraně práv Provozovatele. 

4. Vlastník je povinen poskytnout potřebnou součinnost Provozovateli k tomu, aby Provozovatel mohl 
plnit případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě nesplnění této povinnosti je Vlastník povinen nahradit Provozovateli případnou 
škodu tím způsobenou. 

5. Vlastník touto Smlouvou umožňuje Provozovateli a jeho poddodavatelům přístup 
k Vodohospodářskému majetku, přičemž Provozovatel a jeho poddodavatelé jsou při výkonu tohoto 
práva povinni respektovat práva třetích osob, zejména práva vlastníků nemovitostí. 

6. Vlastník je oprávněn po předchozím oznámení Provozovateli provádět prohlídky Vodohospodářského 
majetku a veškeré dokumentace, která se k provozování tohoto majetku vztahuje. Vlastník přitom 
postupuje tak, aby co nejméně zasahoval do provozu Vodohospodářského majetku.  
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7. Shledá-li Vlastník, že Provozovatel neplní své povinnosti podle této Smlouvy, sdělí toto Provozovateli 
a poskytne Provozovateli přiměřenou lhůtu k vysvětlení a provedení nápravy. Tím není dotčeno právo 
Vlastníka k uplatňování sankcí, případně náhrady škod. 

8. V případě, že Provozovatel neprovede opatření k nápravě ani po opakované výzvě Vlastníka je 
Vlastník oprávněn provést nápravu závadného stavu na náklady Provozovatele sám. Provozovatel je 
v tom případě povinen vpustit dodavatele Vlastníka do prostor, kde bude prováděno odstranění 
závadného stavu. 

9. Za Investice a Obnovu Vodohospodářského majetku odpovídá Vlastník. Provozovatel je povinen 
předat Vlastníkovi veškeré dostupné informace o provozování Vodohospodářského majetku. Smluvní 
strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Vlastník není povinen realizovat Investice dle této 
Smlouvy. Realizace Investic je výhradním právem (nikoli povinností) Vlastníka. 

10. Vlastník je povinen pro každý kalendářní rok připravit a schválit Plán Obnovy a realizovat na své 
náklady opatření (akce) dle schváleného Plánu Obnovy. Provozovatel je pro účely přípravy 
a realizace Plánu Obnovy, povinen předat Vlastníkovi veškeré dostupné informace o provozování 
Vodohospodářského majetku včetně identifikace Vodohospodářského majetku s vysokým výskytem 
Poruch a Havárií, zejména ve vztahu k opotřebení infrastruktury ve smyslu prováděcích předpisů 
ZVaK a poskytovat Vlastníkovi potřebnou součinnost a spolupráci. 

11. Vlastník je v rámci přípravy a realizace Plánu Obnovy povinen: 

a) předat Provozovateli schválený Plán Obnovy na následující kalendářní rok nejpozději 
do 14. listopadu předcházejícího roku; 

b) průběžně informovat Provozovatele o přípravě a realizaci jednotlivých opatření dle Plánu Obnovy; 

c) předložit Provozovateli nejpozději do 31. března následujícího roku vyhodnocení plnění Plánu 
Obnovy za předcházející kalendářní rok; 

d) zajistit pro každý rok Doby provozování adekvátní výši nákladů potřebné Obnovy 
Vodohospodářského majetku. 

12. Vlastník je oprávněn vyzvat Provozovatele k jakémukoliv jednání týkajícímu se provozování 
Vodohospodářského majetku za účasti zástupce Provozovatele relevantního vzhledem 
k projednávanému tématu. Provozovatel je povinen se tohoto jednání zúčastnit. 

13. Vlastník je dále povinen: 

a) poskytnout Provozovateli nezbytnou součinnost při plnění závazků Provozovatele vyplývajících 
z této Smlouvy, kterou lze od Vlastníka rozumně požadovat; 

b) předat Provozovateli schválený Plán Investic na následující kalendářní rok nejpozději 
do 31. prosince; 

c) předložit Provozovateli nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku vyhodnocení 
plnění Plánu Investic za předcházející kalendářní rok; 

d) Projednat a schválit Plán preventivní Údržby. 

 

Článek V 
Pachtovné a jeho platba 

1. Provozovatel se zavazuje platit za užívání a požívání Vodohospodářského majetku podle Článku II 
bod 1. této Smlouvy Vlastníkovi roční pachtovné. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 56a 
odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty dohodly, že ke všem dohodnutým částkám pachtovného 
bude připočtena DPH v zákonné výši. 

2. Pachtovné zahrnuje zejména prostředky na Obnovu Vodohospodářského majetku a Investice 
související s rozvojem (rozšířením) Vodohospodářského majetku, zajišťuje tak nezbytnou udržitelnost 
Vodohospodářského majetku. Pachtovné je příjmem Vlastníka, o jehož použití rozhoduje Vlastník. 



Smlouva o provozování kanalizace ve vlastnictví města Modřice 

 9/26 

3. Smluvní strany výslovně uvádějí jejich vzájemnou dohodu, na jejímž základě považují výši 
pachtovného jednostranně stanovenou Vlastníkem za cenu sjednanou dle cenových předpisů s tím, 
že Provozovatel je oprávněn zahrnout takto určenou výši pachtovného do kalkulace cen pro vodné 
a pro stočné. Vlastník odpovídá za soulad výše pachtovného s cenovými předpisy. 

4. Nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců před koncem každého kalendářního roku je Vlastník povinen sdělit 
Provozovateli výši pachtovného na další kalendářní rok. Provozovatel je povinen tuto výši 
pachtovného promítnout do kalkulace cen pro vodné a pro stočné na následující rok a platit 
Vlastníkovi pachtovné v následujícím roce podle nového pachtovného. Pokud Vlastník nepředá 
informace o výši pachtovného do 3 (slovy: tří) měsíců před koncem každého kalendářního roku, má 
se za to, že výše pachtovného zůstává ve výši pachtovného za aktuální rok. 

5. Provozovatel je povinen zaplatit Vlastníkovi pachtovné za konkrétní kalendářní rok rozložené 
do dvanácti stejných měsíčních splátek, které budou splatné vždy nejpozději do 15. (slovy: 
patnáctého) dne v daném kalendářním měsíci, za který se splátka pachtovného platí, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Vlastníka na základě daňového dokladu, tj. faktury, 
popřípadě na základě dohodnutého splátkového kalendáře, splňujícího náležitosti daňového dokladu. 
Vlastník má právo tento bankovní účet kdykoliv změnit písemným oznámením Provozovateli 
a Provozovatel bude povinen poukazovat na tento bankovní účet pachtovné, a to s účinností 
od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém obdržel písemné oznámení 
od Vlastníka. Provozovatel je povinen uhradit Vlastníkovi úrok z prodlení nezaplaceného pachtovného 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to za období ode 
dne následujícího po prvním dni, kdy se Provozovatel dostane do prodlení se splacením pachtovného 
do dne, kdy je dlužné pachtovné uhrazeno v plné výši. 

6. Výše pachtovného vychází z Plánu financování Obnovy ve smyslu ZVaK a pokrývá nezbytnou 
udržitelnost Vodohospodářského majetku, včetně Investic vynaložených na rozvoj a Obnovu tohoto 
majetku. Plán financování Obnovy Vodohospodářského majetku je přílohou č. 3 této Smlouvy. 

7. Prognóza minimální výše pachtovného je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

Článek VI 
Tvorba ceny pro vodné a stočné, vyúčtování 

1. Tržby za stočné jsou příjmem Provozovatele. Provozování Vodohospodářského majetku je 
financováno z tohoto příjmu. 

2. Výše ceny pro stočné je v případě veškerých smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli jednotná a 
jednosložková a je sjednána podle pravidel popsaných v bodu 6. tohoto článku Smlouvy. 

3. Smluvní strany si uvědomují, že cena pro stočné musí být vždy v souladu s cenovými předpisy a 
ZVaK. 

4. Výše ceny pro stočné v prvním roce účinnosti této Smlouvy bude vycházet z vítězné ceny koncesního 
řízení, přičemž bude obsahovat i náklady na pachtovné a nákladovou položku kalkulace 1.2. 
Kalkulace ceny pro stočné v prvním roce účinnosti i v dalších letech trvání této Smlouvy, bude 
vytvořena v souladu s pravidly uvedenými v bodu 6. tohoto článku Smlouvy z výchozí kalkulace. 

5. Výchozí kalkulace je v příloze č. 5 této Smlouvy. 

6. Pro tvorbu kalkulací ceny pro stočné pro jednotlivé roky trvání této Smlouvy budou platit následující 
pravidla: 

a) plánované nákladové položky se rozčlení na položky: 

- jejichž výši není schopen Provozovatel ovlivnit (např. pachtovné, poplatky státu, odpadní voda  
předaná) – v těchto položkách budou do kalkulace plně promítány předpokládané náklady; 

- jejichž výši může Provozovatel ovlivnit a existuje pro ně oborový inflační index (např. elektřina, 

plyn, mzdy) – v těchto položkách bude do kalkulace promítnuta hodnota z předchozí kalkulace 

násobená příslušným oborovým inflačním indexem; 
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- jejichž výši může Provozovatel ovlivnit a neexistuje pro ně specifický inflační index (např. 

režijní náklady) – v těchto položkách bude do kalkulace promítnuta hodnota z předchozí 

kalkulace násobená obecným inflačním indexem; 

b) budou použity poslední známé meziroční indexy vyhlášené Českých statistickým úřadem 
k prvnímu dni měsíce předcházejícímu datu předložení kalkulace, upřesnění indexů pro jednotlivé 
položky kalkulace cen je uvedeno v příloze č. 10 této Smlouvy; 

c) plánovaný zisk bude do kalkulace promítnut ve výši stejné procentní hodnoty vztažené k úplným 
vlastním nákladům jako v nabídce dodavatele v koncesním řízení; 

d) plánovaný objem fakturované odpadní vody bude stanoven na základě skutečných objemů 
fakturace v předcházejícím období s přihlédnutím k očekávaným změnám ve fakturaci v daném 
roce. 

Provozovatel předloží Vlastníkovi kalkulaci sestavenou na základě těchto pravidel a Vlastník změnou 
výše Pachtovného stanoví konečnou výši cen pro stočné na další rok. 

Provozovatel může požádat Vlastníka o změnu výchozí kalkulace ceny pro stočné na následující rok, 
pokud nastane některá z uvedených okolností: 

- dojde k významné změně v rozsahu předmětu pachtu; 

- změní se právní či technické předpisy nebo správní rozhodnutí upravující činnosti, jež jsou 
obsahem provozování předmětu pachtu tak, že je změnami ovlivněn rozsah nebo způsob 
vykonávání těchto činností; 

- změní se způsob statistického zjišťování nebo publikování údajů Českého statistického úřadu tak, 
že nebude k dispozici některý z indexů použitých pro výpočet ceny; 

- změní se právní předpisy stanovující daně, poplatky nebo jiné finanční závazky vůči veřejným 
rozpočtům, které vstupují do oprávněných nákladů provozování; 

- dojde k zásadní změně významné nákladové položky kalkulace ceny, přičemž důsledky těchto 
změn není Provozovatel objektivně schopen odvrátit. 

7. Výnosem Provozovatele jsou dále sankce stanovené za překračování smluvně stanovených hodnot 
množství a jakosti odpadních vod vypouštěných do Kanalizace. 

8. Náhrada ztrát vzniklých neoprávněným vypouštěním odpadních vod do Kanalizace ve smyslu § 10 
odst. 2 ZVaK je v souladu s § 10 odst. 3 ZVaK příjmem Provozovatele. Provozovatel je oprávněn 
k jejímu vymáhání. 

9. V případě, že cena pro stočné je v rozporu s cenovými předpisy, je povinen: 

- Provozovatel tuto skutečnost písemně oznámit Vlastníkovi nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů 
po datu, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů po datu 
odeslání tohoto oznámení předložit Vlastníkovi návrh revidované ceny pro stočné, který dle 
názoru Provozovatele odpovídá cenovým předpisům; nebo 

- Vlastník tuto skutečnost písemně oznámit Provozovateli nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů 
po datu, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a Provozovatel je povinen nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) dnů po datu doručení tohoto oznámení Vlastníka předložit Vlastníkovi návrh revidované 
ceny pro stočné, který dle názoru Provozovatele odpovídá cenovým předpisům. 

10. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, k dosažení dohody o revidované ceně pro stočné, která dle 
názoru obou Smluvních stran odpovídá cenovým předpisům a ZVaK. Pokud se Smluvní strany 
nedohodnou do 15 (slovy: patnácti) dnů po datu doručení návrhu Provozovatele podle předchozího 
bodu, bude o tomto sporu rozhodnuto dle Článku XII této Smlouvy. Údaje dohodnuté Smluvními 
stranami podle tohoto článku či stanovené postupem pro řešení sporů dle této Smlouvy se budou 
považovat za změnu (příslušným způsobem) této Smlouvy. Provozovatel se zavazuje sjednat 
s odběrateli cenu pro stočné v souladu s její výší stanovenou v tomto článku Smlouvy tak, aby 
vstoupila v platnost a účinnost nejpozději ve lhůtě vyplývající ze závazných právních předpisů. 
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11. Vlastník nenese žádná rizika spojená s tím, že odběratel neuhradí stočné Provozovateli podle 
smlouvy s odběratelem. Provozovatel je oprávněn vymáhat stočné po odběratelích. 

12. Vlastník, přebírající práva a povinnosti ze současných smluv o odvádění odpadních vod uzavřených 
s odběrateli, se zavazuje zajistit a předat Provozovateli nejpozději k zahájení provozu podle této 
Smlouvy: 

- aktuální databázi odběratelů včetně údajů potřebných pro uzavírání smluv o odvádění odpadních 
vod, zejména identifikaci odběratele, odběrného místa a dosavadní platební podmínky, 

- vzor smlouvy o odvádění odpadních vod v souladu s požadavky ZVaK a s obsahem údajů § 8 
odst. 17 ZVaK. 

13. Vlastník předá Provozovateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od zahájení provozu údaje nezbytné 
k fakturaci stočného.  

14. Provozovatel se zavazuje nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od zahájení provozu podle této 
Smlouvy informovat odběratele o osobě Provozovatele a případné změně účtu pro vyúčtování služeb 
odvádění odpadních vod. 

 

Článek VII 
Provozování a práva a povinnosti Provozovatele 

1. Provozováním Vodohospodářského majetku je zajišťování souhrnu činností, kterými se zabezpečuje  
odvádění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odvádění 
odpadních vod v souladu s příslušnými právními předpisy, dodržování provozních řádů, 
kanalizačních řádů, podmínek stanovených pro provoz rozhodnutími správních úřadů, vedení 
provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností Kanalizace, 
příprava podkladů pro výpočet ceny pro stočné a další související činnosti vyplývající pro 
provozování ze ZVaK, ZOVZ, Zavedené odborné praxe a této Smlouvy, tj. zajišťovat vlastní 
provozování, Údržbu, zajistit odstranění Havárií a Poruch, dále ochranu Vodohospodářského majetku 
včetně kontroly všech objektů a zařízení, které tvoří Kanalizaci. 

2. Provozováním není správa Vodohospodářského majetku ani jeho rozvoj. 

3. Provozovatel se zavazuje udržovat Vodohospodářský majetek v řádném stavu tak, aby nedocházelo 
k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů.  

4. Provozovatel se zavazuje provozovat Vodohospodářský majetek v souladu s požadavky 
a podmínkami této Smlouvy a minimálně v kvalitě a úrovni výkonových ukazatelů definovaných 
v Článku VIII a v příloze č. 6 této Smlouvy. 

5. Provozovatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby s výhradou 
činností, které je Provozovatel oprávněn obstarat prostřednictvím poddodavatele/poddodavatelů. 

6. Provozovatel se zavazuje, že v době platnosti této Smlouvy nebude část předmětu této Smlouvy plnit 
poddodavatelem, a to v následujícím rozsahu činností:  

a) řízení provozu kanalizačních sítí, 

b) uzavírání smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli a fakturace stočného odběratelům, 

c) provádění oprav a údržby Kanalizace, včetně zajišťování pohotovostní služby 24 hodin denně 
vlastními pracovníky, 

d) zpracování ročních plánů revize vyhrazených technických zařízení a ročních plánů kalibrace a 
kontroly měřidel, 

e) plnění oznamovacích povinností v souladu se ZVaK a ZOVZ vůči Vlastníkovi, odběratelům, 
obcím a správním úřadům, 

f) stanovování podmínek přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod, 
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g) správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, 
reklamačního a stížnostního řádu, smluv, technické dokumentace, rozhodnutí správních úřadů 
a dalších dokladů a dokumentů souvisejících s provozováním Vodohospodářského majetku, 

h) zpracování a průběžné vedení provozní evidence, zpráv o stavu Vodohospodářského majetku, 
dokumentů, stanovisek, informací a vyjádření pro Vlastníka a příslušné správní úřady 
souvisejících s provozovaným Vodohospodářským majetkem, 

i) zpracování kalkulace ceny pro stočné a zpracování celkového vyúčtování všech položek 
výpočtu této ceny podle cenových předpisů, ZVaK a dalších platných předpisů, 

j) zpracování každoročních návrhů Plánu preventivní Údržby, 

k) provoz zákaznického centra. 

7. Provozovatel nesmí v obchodním styku s odběrateli jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména 
nesmí odběratele diskriminovat. S ohledem na tuto zásadu uzavírá s odběrateli smlouvy o odvádění 
odpadních vod v souladu s požadavky ZVaK.  

8. Způsob přijímání a vyřizování stížností stanovuje reklamační a stížnostní řád, který je Provozovatel 
povinen zřídit ode dne zahájení provozování Vodohospodářského majetku. 

9. V souladu s § 7 odst. 1 ZVaK má Provozovatel právo vstupovat a vjíždět na pozemky ve vlastnictví 
Vlastníka, jakož i na pozemky ve vlastnictví třetích osob, a to za účelem plnění povinností spojených 
s provozováním Vodohospodářského majetku a touto Smlouvou, v rozsahu nezbytně nutném. 

10. Provozovatel je povinen umožnit Vlastníkovi přístup k Vodohospodářskému majetku a na jeho 
vyžádání mu umožnit provádění dohledu nad způsobem provozování Vodohospodářského majetku 
podle této Smlouvy. Zjistí-li Vlastník nedostatky při plnění povinností Provozovatele podle této 
Smlouvy, je povinen ve lhůtě, kterou mu sdělí Vlastník, podat vysvětlení a sdělit způsob a lhůtu 
provedení nápravy na své náklady.  

11. Provozovatel se zavazuje umožnit přístup k Vodohospodářskému majetku osobám a úřadům, 
v jejichž zákonné pravomoci a působnosti je provádění kontroly provozování a technického stavu 
Vodohospodářského majetku. 

12. Provozovatel se zavazuje zajišťovat bez zbytečného odkladu opatření pravomocně uložená osobami 
a úřady, v jejichž zákonné pravomoci a působnosti je provádění kontroly provozování a technického 
stavu Vodohospodářského majetku. O těchto uložených opatřeních a jejich zajišťování bude 
Provozovatel bez zbytečného odkladu vždy informovat Vlastníka. 

13. Provozovatel je povinen ode dne zahájení provozování zajistit pro území pokrývající provozovaný 
Vodohospodářský majetek provoz centrálního dispečinku a zřídit provozní středisko s potřebným 
personálním a technickým vybavením pro plnění této Smlouvy. Dále je Provozovatel povinen zřídit  
zákaznické centrum a zajistit služby zákazníkům. Podrobnosti provozu zákaznického centra a 
poskytování služeb zákazníkům včetně nezbytných kontaktů je Provozovatel povinen před zahájením 
provozu, tj. k 1. 1. 2025, zveřejnit na své internetové adrese a informovat Vlastníka. 

14. Provozovatel bude v rámci služeb zákazníkům zajišťovat zejména tyto služby: 

a) uzavírání smluv s odběrateli; 

b) vyřizování reklamací a stížností; 

c) placení stočného; 

d) podávání informací odběratelům; 

e) objednávání služeb odběratelům souvisejících s plněním této Smlouvy. 

15. Provozovatel je povinen v rámci plynulého a bezpečného provozování Vodohospodářského majetku 
provádět na svůj náklad technické činnosti zajišťující provoz Vodohospodářského majetku. 

16. Provozovatel je povinen poskytovat Vlastníkovi veškerou odbornou, technickou a administrativní 
součinnost při výkonu povinností Vlastníka stanovených ZVaK a touto Smlouvou. 
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17. Provozovatel je povinen vykonávat práva a povinnosti Vlastníka vyplývající ze smluv uzavřených 
Vlastníkem s vlastníky provozně souvisejících kanalizací, a to ve smyslu ZVaK. K tomu poskytne 
Vlastník Provozovateli všechny nezbytné podklady. 

18. Provozovatel je oprávněn vyžadovat od Vlastníka potřebnou součinnost v souvislosti s řádným 
výkonem práv a plněním povinností z této Smlouvy, jakož i při zajištění ochrany práv proti třetím 
osobám, jejichž jednání zasahuje do práv Provozovatele podle této Smlouvy. 

19. Provozovatel je povinen řádně informovat Vlastníka o veškerých skutečnostech, které mají nebo 
mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran z této Smlouvy.  

20. Provozovatel je povinen odstraňovat Poruchy a Havárie a zajišťovat Údržbu kanalizačních přípojek 
uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, ze svých provozních nákladů. 

21. Práva a povinnosti Provozovatele při přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod se řídí 
příslušnými ustanoveními § 9 odst. 5 až 10 ZVaK.  

22. Provozovatel je povinen pro sledování výkonových ukazatelů a povinností souvisejících 
s Monitorovacím systémem zpracovat a předložit Vlastníkovi ke schválení nejpozději do 60 (slovy: 
šedesáti) dnů od dne účinnosti této Smlouvy, způsob vedení evidencí, které budou dostatečně určité 
pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů dle přílohy č. 6 
této Smlouvy. Následně je Provozovatel povinen tyto evidence vést po celou Dobu provozování 
a archivovat je minimálně 1 (slovy: jeden) rok ode Dne vypořádání s tím, že zajistí pro Vlastníka 
možnost náhledu do této evidence. Jedná se o tyto evidence: 

a) evidence Havárií a Poruch nejméně v členění na poruchy čerpadel na stokové síti a přerušení 
odvádění odpadních vod; 

b) evidence plnění a výsledky spojené s realizací Plánu preventivní Údržby s tím, že bude oddělená 
evidence pro jednotlivé části Plánu preventivní Údržby (viz Článek VII bod 23. této Smlouvy); 

c) evidence stížností a reklamací odběratelů a jiných subjektů; 

d) evidence požadavků na vyjádření (stanovisko) k dokumentaci přípojek a k dokumentaci  
Kanalizace. 

23. Provozovatel je rovněž povinen vypracovat každoročně návrh Plánu preventivní Údržby 
na následující kalendářní rok a předložit jej Vlastníkovi ke schválení vždy do 30. října předcházejícího 
kalendářního roku, nebo nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 
Návrh Plánu preventivní Údržby musí být v souladu s provozními řády, popř. návody k Údržbě 
zařízení a se Zavedenou odbornou praxí. Návrh Plánu preventivní Údržby musí obsahovat jako dílčí 
části nejméně následující plány, které budou dostatečně určité pro účely sledování, vyhodnocení 
a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů a povinností souvisejících s Monitorovacím 
systémem v členění: 

- Plán preventivní Údržby významných zařízení;  

- Plán revize Kanalizace; 

- Plán čištění Kanalizace; 

- Plán kalibrace měřících přístrojů k řízení Kanalizace. 

24. Provozovatel se dále zavazuje provádět administrativní, ekonomické, obchodní a jiné činnosti 
související s provozováním Vodohospodářského majetku a to zejména: 

a) uzavírání smluv o odvádění odpadních vod v souladu s požadavky ZVaK; vedení evidence 
producentů odpadních vod, získávání podkladů pro paušály a údajů o fakturaci; 

b) vedení účetnictví tak, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy a zejména s pravidly 
cenové regulace (např. samostatně evidované náklady pro vyčíslení nákladových položek 
a zisku); 

c) zpracování a předkládání roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku 
za předchozí rok a návrhů opatření ke zlepšení a nápravě nedostatků každoročně k 31.3. 
Vlastníkovi, a to v minimálním rozsahu podle přílohy č. 8 této Smlouvy; 
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d) předkládání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence za předchozí kalendářní rok 
každoročně do 20.2. Vlastníkovi v rozsahu a členění stanoveném příslušnou prováděcí 
vyhláškou k ZVaK; 

e) před uzavřením písemné smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli podle § 8 odst. 6 
ZVaK, podávání informace MěÚ města Modřice o skutečnostech v rozsahu relevantních 
ustanovení  § 36 odst. 3 ZVaK; 

f) doplňování změn do kanalizačních a provozních řádů a dle potřeby předkládání aktualizovaných 
kanalizačních a provozních řádů ke schválení v souladu se ZVaK, ZOVZ a vodním zákonem; 

g) zpracování a vedení digitální evidence provozovaných inženýrských sítí a objektů, pořizování 
digitálních dat pro GIS a jejich předávání Vlastníkovi na vyzvání, v dohodnutém formátu dat; 

h) vydávání stanovisek k záměrům jiných investorů ve vztahu k provozovanému 
Vodohospodářskému majetku; 

i) připojování nových producentů odpadních vod podle technických možností až do výše kapacity 
příslušných zařízení; 

j) ohlašování údajů správci povodí pro potřeby vodní bilance v souladu s vodním zákonem; 

k) stanovení a úhrady škod způsobených třetím osobám provozem Vodohospodářského majetku; 

l) stanovení a vymáhání majetkových sankcí za překračování smluvně stanovených hodnot 
množství a jakosti odpadních vod vypouštěných do Kanalizace od znečišťovatelů; 

m) umožnění vstupu do kontrolovaných objektů pověřeným osobám kontrolních laboratoří 
a měřících skupin a dalším osobám, o kterých to stanoví právní předpisy, a poskytování 
podkladů nezbytných k provedení kontroly a zajišťování podmínek k odběru vzorků; 

n) ohlašování udržovacích prací věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, které by mohly 
negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla;  

o) vydávání závazných vyjádření k výstavbě, obnově a opravám kanalizačních přípojek a kontrolu 
jejich provádění; 

p) vedení evidence Vodohospodářského majetku pro účely jeho provozování; 

q) archivaci veškeré projektové dokumentace, provozních řádů, kanalizačních řádů, stížností, 
případně i dalších dokumentů; 

r) vydávání písemných souhlasů a stanovisek a vykonávání činností dle platného ZVaK; 

s) poskytování informací žadatelům o možném střetu záměrů žadatele s ochranným pásmem 
Kanalizace, jakož i dalších údajů dle platného ZVaK; 

t) poskytování informací odběrateli na jeho žádost dle platného ZVaK týkajících se výpočtu ceny 
pro stočné včetně ceny za 1 m3 odvedené odpadní vody; 

u) jedenkrát ročně do 31. března poskytování informací Vlastníkovi ohledně uzavření smluv o  
odvádění odpadních vod, včetně obchodních a platebních podmínek; 

v) každoročně nejpozději do 30. dubna následujícího roku zveřejnění úplných informací o celkovém 
porovnání všech položek kalkulovaných ve stočném v uplynulém roce dle platného ZVaK; 
informace zasílat ve stejném termínu ve stanovené elektronické podobě Ministerstvu zemědělství 
a zároveň odeslat vyplněný formulář Vyrovnávací kalkulace v požadovaném formátu Ministerstvu 
financí; 

w) plnění informační povinnosti dle § 36 odst. 9 a 10 ZVaK, které vstoupí v účinnost k 1.1.2025; 

x) jednou ročně zveřejňování úplných informací o výpočtu ceny pro stočné ve smyslu zákona 
o cenách; odeslání vyplněného formuláře Plánová kalkulace ceny vody pro následující 
kalendářní rok v požadovaném formátu Ministerstvu financí nejpozději do 31. prosince aktuálního 
roku; 

y) sjednávání odběrů energií; 
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z) vedení evidence revizí, které je Provozovatel povinen archivovat v souladu s platnými právními 
předpisy a touto Smlouvou a na vyžádání předat v kopii Vlastníkovi; 

aa) provádění odběrů vzorků odpadních vod a jejich rozborů podle požadavků ZVaK a rozhodnutí 
vodoprávního úřadu a činění opatření, pokud míra znečištění nebo nejvyšší přípustné množství, 
případně další ukazatele a parametry, překročí limity dané rozhodnutím vodoprávního úřadu 
nebo kanalizačním řádem; 

bb) plnění povinností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi 
v souladu s platnými právními předpisy; 

cc) zajišťování nakládání s odpady, vznikajícími při provozu Kanalizace, v souladu s platnými 
právními předpisy; 

dd) vedení evidence odpadů v souladu s platnými právními předpisy; 

ee) neprodlené oznámení každé mimořádné události související s provozováním Kanalizace 
Vlastníkovi elektronickou formou (telefonem, sms zprávou a následně e-mailem);  

ff) informování odběratelů v případě Havárie na Kanalizaci, která omezí nebo přeruší odvádění 
odpadních vod, prostřednictvím poskytnutí informace Vlastníkovi a rovněž svých internetových 
stránek, a to neprodleně po zjištění Havárie; 

gg) zajištění součinnosti s ostatními správci a provozovateli sítí včetně správce komunikace 
v případě odstraňování Havárie; 

hh) za krizové situace poskytování odborné služby při nouzovém odvádění odpadních vod ve smyslu 
ustanovení § 21 odst. 1 ZVaK. 

25. Další využití propachtovaného majetku: 

a) Provozovatel bude v rámci své podnikatelské činnosti oprávněn poskytnout na vlastní účet 
a vlastní odpovědnost část majetku třetím osobám, a to pouze s předchozím písemným 
souhlasem Vlastníka. 

b) Provozovatel bude v rámci svého podnikání oprávněn na propachtovaném majetku realizovat 
na vlastní účet a vlastní odpovědnost další činnosti a provádět úkony, a to zejména: 

- vybírat od producentů odpadních vod, jejichž odpadní vody budou překračovat standardní 
kvalitativní limity stanovené kanalizačním řádem, platby za nadlimitní znečištění; 

- zneškodňovat odpadní vody, kaly a odpady. 

 
Článek VIII 

Výkonové ukazatele kvality vodohospodářských služeb  
1. Za účelem zajištění kvality služeb Provozovatele při provozování Vodohospodářského majetku podle 

této Smlouvy a sledování úrovně kvality těchto služeb, sjednávají Smluvní strany systém výkonových 
ukazatelů, jejich sledování a vyhodnocování, jakož i systém smluvních pokut za nedosažení, 
resp. překročení referenčních hodnot těchto ukazatelů (tzv. Monitorovací systém). Jedná se 
o následující oblasti výkonových ukazatelů, jejichž podrobné vymezení a popis je uvedeno 
v příloze č. 6 této Smlouvy: 

- kvalita základních služeb, 

- kvalita základní preventivní údržby, 

- kvalita služeb odběratelům. 
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2. Kvalitu zajišťování vodohospodářských služeb je Provozovatel povinen prokazovat Vlastníkovi 
vykazováním dosažených hodnot výkonových ukazatelů. Zprávu o plnění příslušných výkonových 
ukazatelů za předchozí rok předloží Provozovatel každoročně do 31.3. v rámci roční zprávy o stavu 
provozovaného Vodohospodářského majetku.  

3. Nastavení referenčních hodnot výkonových ukazatelů vybraných Vlastníkem může být na žádost 
Vlastníka přezkoumáno a referenční hodnoty budou v odůvodněných případech aktualizovány. 
Případné aktualizace musí být v souladu s právními předpisy (zejména pravidly veřejného zadávání). 

4. Za nedosažení úrovní, resp. překročení referenčních hodnot těchto ukazatelů je v příloze č. 6 této 
Smlouvy popsán systém smluvních pokutových bodů, od kterého se odvodí celková smluvní pokuta 
za předcházející kalendářní rok, kterou je Provozovatel povinen uhradit Vlastníkovi. 

5. Hodnota smluvního pokutového bodu je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že tato 
hodnota bude každoročně indexována podle indexu růstu spotřebitelských cen se zaokrouhlením na 
celé stokoruny nahoru. 

6. Zaplacením sankce není dotčen nárok Vlastníka uhradit případné škody. 

7. Provozovatel je povinen zajišťovat shromažďování a evidenci dat obsahujících informace potřebné 
pro sledování výkonových ukazatelů a jejich vyhodnocování. 

8. Provozovatel neodpovídá za nesplnění výkonových ukazatelů uvedených v příloze č. 6 této Smlouvy, 
jestliže jejich splnění bránila skutečnost, kterou nelze přičítat Provozovateli, a to zejména v důsledku: 

a) události Vyšší moci; 

b) Liberační události, pokud však Provozovatel prokáže souvislost mezi konkrétní Liberační událostí 
a konkrétním nesplněním referenční hodnoty; 

c) porušení právní povinnosti třetí osobou, pokud se nejedná o subdodavatele Provozovatele nebo 
jeho zaměstnance; 

d) neprovedení ze strany Vlastníka určité akce dle Plánu obnovy, pokud však Provozovatel prokáže 
souvislost mezi touto nerealizovanou Obnovou a konkrétním nesplněním referenční hodnoty. 

9. Sankce za neplnění výkonových ukazatelů Vlastník neuplatní, pokud je Provozovatel nemohl splnit 
výlučně z důvodů porušení právních povinností Vlastníka podle této Smlouvy. 

 

Článek IX 
Údržba Vodohospodářského majetku, odstraňování Poruch a Havárií  

1. Provozovatel je povinen na své náklady zajišťovat Údržbu Vodohospodářského majetku 
a odstraňování Poruch a Havárií, realizované ve vlastní režii i dodavatelsky. Základním podkladem 
pro provádění Údržby je Vlastníkem schválený Plán preventivní Údržby (Článek VII bod 23. této 
Smlouvy). Údržba má zejména preventivní charakter a současně slouží ke kontrole stavu 
Vodohospodářského majetku za účelem předcházení vzniku Poruch a Havárií. 

2. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Vlastníka provést zásah do Kanalizace, pokud je takový 
zásah nezbytný ke splnění povinností Provozovatele vyplývajících z této Smlouvy či z právního 
předpisu, a pokud zásah nemá charakter Technického zhodnocení. 

3. Provozovatel je dále povinen realizovat odstranění Poruch a Havárií přednostně a v maximální 
možné míře formou zásahů majících charakter Oprav. Ve výjimečných situacích ve veřejném zájmu, 
kdy dle výkladu účetně-daňových předpisů ze strany Provozovatele nelze odstranění Poruch 
a Havárií zajistit pouze formou zásahů majících charakter Oprav, je Provozovatel oprávněn realizovat 
zásah při odstranění Poruch a Havárií formou Technického zhodnocení bez souhlasu Vlastníka. 
Za výjimečnou situaci se považuje plnění povinností Provozovatele při odstranění Havárií a Poruch. 

4. Pokud zásah při odstranění Poruch a Havárií má charakter Technického zhodnocení, Provozovatel 
zásah provede a Vlastník je povinen uhradit odůvodněné náklady Provozovatele, a to na základě 
daňového dokladu vystaveného ze strany Provozovatele. Smluvní strany jsou oprávněny provést 
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vzájemné započtení závazků a pohledávek v souvislosti s povinností Vlastníka uhradit výdaje 
Provozovatele na Technické zhodnocení při odstranění Poruch a Havárií. 

5. Při klasifikaci výdajů na Technické zhodnocení (zejména v rámci vyúčtování ceny pro stočné dle 
ZVaK) se postupuje dle standardních účetně-daňových postupů. 

6. Všechny závažné zásahy (zejména zásahy charakteru Technického zhodnocení bez souhlasu 
Vlastníka) oznámí Provozovatel telefonicky nebo e-mailem neprodleně a písemně první následující 
pracovní den Vlastníkovi. 

7. Provozovatel je povinen informovat odběratele v případě Havárie, prostřednictvím poskytnutí 
informace Vlastníkovi a rovněž svých internetových stránek, a to neprodleně po zjištění Havárie. 

 

Článek X 
Připojování dalších odběratelů na Kanalizaci  

1. Náklady na připojení na Kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. 

2. K provádění připojení na Kanalizaci při zřizování přípojek má výhradní právo Provozovatel. 

 

Článek XI 
Vztahy mezi Smluvními stranami 

1. Vlastník má právo požadovat účast pověřeného pracovníka Provozovatele na kontrole 
Vodohospodářského majetku včetně všech dokladů a dokumentací souvisejících 
s Vodohospodářským majetkem a umožnění přístupu k jednotlivým objektům a zařízením. 

2. Provozovatel odpovídá za plnění závazků z této Smlouvy a jakoukoliv škodu, a to i v případech, kdy 
plněním některých svých povinností pověří svého poddodavatele, včetně případných škod 
způsobených poddodavatelem. 

3. Vlastník se zavazuje řádně a včas předávat Provozovateli podklady pro zpracování přírůstků a úbytků 
Vodohospodářského majetku Vlastníka včetně údajů o zřízení či zatížení tohoto majetku zástavním 
právem nebo služebností. 

 
Článek XII 

Řešení sporů 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění případných vzájemných sporů 

vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení prostřednictvím jednání oprávněných osob 
nebo pověřených zástupců Vlastníka a zástupců Provozovatele.  

2. Smluvní strana, která iniciuje zahájení sporu, písemně oznámí druhé Smluvní straně zahájení sporu, 
a přitom detailně popíše předmět sporu a sdělí jméno svého zástupce pro negociaci. 

3. Druhá Smluvní strana do 10 (slovy: deseti) dnů písemně odpoví na podnět na zahájení sporu, sdělí 
své stanovisko k předmětu sporu a jméno svého zástupce pro negociaci. 

4. Nedohodnou-li se zástupci obou Smluvních stran na řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) dnů 
od doručení oznámení o zahájení sporu, bude spor řešen v rámci mediace podle následujícího bodu 
tohoto článku, dohodnou-li se na tom obě Smluvní strany. 

5. Mediátorem bude nestranná osoba oprávněná k provádění technického auditu podle § 38 ZVaK, 
na které se Smluvní strany dohodnou. Náklady na mediaci budou uhrazeny stejným dílem oběma 
Smluvními stranami. Smluvní strany na základě doporučení mediátora, opakovaným jednáním svých 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců zváží doporučení mediátora ještě před tím, než spor 
předloží k řešení soudu. 
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6. Pokud se ani po jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců Vlastníka a Provozovatele 
na základě mediace podle bodu. 5 tohoto článku Smlouvy nepodaří vyřešit vzájemný spor, bude spor 
řešen věcně příslušnými soudy České republiky. V případě, že české právo připouští pro konkrétní 
druh sporu sjednání místní příslušnosti, pak platí, že pokud je v konkrétním případě podle příslušných 
právních předpisů založena příslušnost okresních soudců, sjednaly tímto Smluvní strany místní 
příslušnost Okresního soudu Brno-venkov jako soudu prvního stupně, v ostatních případech se 
sjednává místní příslušnost Krajského soudu v Brně. 

 

Článek XIII 
Vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami  

1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, 
statutárních orgánů Smluvních stran, případně jimi pověřených pracovníků. 

2. Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která mají nebo mohou mít vliv na účinnost této 
Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, prostřednictvím 
datových schránek nebo doporučeným dopisem. Ostatní oznámení Smluvních stran a vzájemná 
komunikace mezi nimi může probíhat též elektronickou formou e-mailem. 

 
Článek XIV 

Vztahy k třetím osobám 
1. Provozovatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby s výhradou 

činností, které je Provozovatel oprávněn obstarat prostřednictvím poddodavatele/poddodavatelů. 

2. Provozovatel odpovídá za plnění závazků z této Smlouvy a jakoukoliv škodu i v případech, kdy 
plněním některých svých povinností pověří svého poddodavatele. 

3. Propachtuje-li Provozovatel propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-li 
hospodářské určení věci anebo způsob jejího užívání nebo požívání bez Vlastníkova předchozího 
souhlasu, má Vlastník právo tuto Smlouvu vypovědět.  

4. Provozovatel je povinen v případě zásadní změny vzorové smlouvy o odvádění odpadních vod 
s odběrateli vyžádat si předchozí písemný souhlas Vlastníka. 

5. Případné dvojí užívání a/nebo požívání Vodohospodářského majetku ve vlastnictví Vlastníka ve formě 
podpachtovní smlouvy je podmíněno předchozím souhlasem Vlastníka. 

 

Článek XV 
Ukončení Smlouvy 

1. Tato Smlouva zanikne uplynutím řádné doby jejího trvání podle Článku II této Smlouvy, nebo 
předčasně, a to buď vzájemnou dohodou Smluvních stran, nebo jednostranným odstoupením některé 
ze Smluvních stran. 

2. Vlastník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu závažného porušení této Smlouvy 
Provozovatelem, přičemž za toto závažné porušení Smlouvy se považuje: 

a) přerušení provozování Vodohospodářského majetku na dobu delší než 5 (slovy: pět) dnů, pokud 
se nejedná o přerušení provozování podle § 9 odst. 8 a 9 ZVaK, událost Vyšší moci podle 
Článku XIX nebo Liberační událost podle Článku XVIII této Smlouvy; 

b) pokud Provozovatel nasbírá za neplnění svých povinností podle této Smlouvy (včetně 
výkonových ukazatelů) celkově za tři po sobě jdoucí roky více než 100 (slovy: sto) smluvních 
pokutových bodů; 

c) záměrné zkreslení vstupů do Monitorovacího systému a výstupů z něj;  
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d) nesplnění termínu odevzdání roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku 
ani v náhradním termínu maximálně 90 (slovy: devadesát) dnů po termínu uvedeném v Článku 
VII bod 24. písm. c) této Smlouvy;  

e) opakované nesplnění povinnosti Provozovatele podle Plánu preventivní Údržby; za opakované 
nesplnění povinnosti se považuje situace, ke které dojde alespoň pětkrát za rok ve dvou po sobě 
následujících letech této Smlouvy přesto, že na ni byl Provozovatel Vlastníkem písemně 
upozorněn; 

f) vstup Provozovatele do likvidace, či úpadku, případně je-li na jeho majetek vedeno insolventní 
řízení; 

g) prodlení s placením pachtovného v trvání delším než 60 (slovy: šedesát) dnů, pokud 
Provozovatel nesjedná nápravu ani ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení písemného 
upozornění Vlastníka; 

h) opakované porušení jakékoliv jiné povinnosti Provozovatele, než je uvedeno v tomto bodě tohoto 
článku Smlouvy, vyplývající ze ZVaK, ZOVZ nebo této Smlouvy a její nesplnění ani v přiměřené 
lhůtě, kterou stanoví Vlastník; v pochybnostech se má za to, že k tomuto porušení dojde více než 
3krát za rok při tom, že za přiměřenou lhůtou je 90 (slovy: devadesát) dnů;  

i) podstatná změna v nezbytných profesních či technických předpokladech Provozovatele, které 
odpovídají kvalifikačním předpokladům požadovaným v koncesním řízení dle Článku I bod 4. této 
Smlouvy; 

j) v případě prodlení Provozovatele s předložením bankovní záruky po dobu delší než 14 dní, 
pokud Provozovatel nesjedná nápravu ani ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení 
písemného upozornění Vlastníka. 

3. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit při opakovaném neposkytnutí součinnosti Vlastníka 
v případech stanovených touto Smlouvou; v pochybnostech se má za to, že neposkytnutí součinnosti 
se Vlastník dopustil nejméně 3krát v období jakýchkoliv 6 (slovy: šesti) po sobě jdoucích měsíců 
a Provozovatel současně takovéto porušení Vlastníkovi písemně vytkl. 

4. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Provozovatelem podle bodu 2. 
tohoto článku Smlouvy, je Provozovatel povinen uhradit Vlastníkovi kompenzaci ve výši částky 
rovnající se součtu: 

a) prokazatelných nákladů, které Vlastník musí vynaložit na nové výběrové řízení, jehož předmětem 
bude výběr provozovatele, který bude provozovat Vodohospodářský majetek v rozsahu 
podobném jako na základě této Smlouvy;  

b) prokazatelných nákladů, které bude muset Vlastník vynaložit v souvislosti s ukončením této 
Smlouvy a s dočasným provozováním Vodohospodářského majetku v rozsahu, v jakém nebudou 
tyto náklady uhrazeny Vlastníkovi třetími stranami (např. předáváním Vodohospodářského 
majetku, náklady zaměstnanců Vlastníka, kteří budou muset být zaměstnáni v souvislosti 
s předčasným ukončením Smlouvy, komunikací s odběrateli atd.). 

5. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku Smlouvy, 
je Vlastník povinen uhradit Provozovateli kompenzaci ve výši: 

a) odstupného podle zákoníku práce, které je Provozovatel povinen uhradit výhradně v důsledku 
ukončení této Smlouvy svým zaměstnancům, a to pouze v nezbytné míře (Provozovatel je 
povinen vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby tyto náklady byly co nejmenší, zejména je povinen 
zaměstnance, kteří v důsledku ukončení této Smlouvy nepřejdou k jinému zaměstnavateli, 
v maximální možné míře využít pro plnění jiných úkolů v rámci své společnosti); 

b) nákladů na ukončení smluv s poddodavateli Provozovatele, za předpokladu, že se jedná 
o náklady, které vzniknou výhradně v důsledku ukončení Smlouvy, a kterým nemohlo být žádným 
způsobem zabráněno, a zároveň jde o náklady vyplývající z obvyklých podmínek. 

6. V případě, že dojde k odstoupení od této Smlouvy z důvodů Vyšší moci, nevzniká žádné 
ze Smluvních stran nárok na jakoukoli kompenzaci. 



Smlouva o provozování kanalizace ve vlastnictví města Modřice 

 20/26 

7. Plnění poskytnutá podle této Smlouvy se v případě odstoupení od Smlouvy nevrací a povinnosti, které 
podle této Smlouvy vznikly před odstoupením, odstoupením nezanikají. 

 

Článek XVI 
Postup při předání Vodohospodářského majetku při ukončení Smlouvy  

1. Provozovatel se zavazuje vrátit Vodohospodářský majetek Vlastníkovi na konci smluvního období 
ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení, průběžné Údržbě a dalším činnostem v souladu 
s požadavky této Smlouvy a úrovně investičních činností Vlastníka, včetně projektů Obnovy 
Vodohospodářského majetku. 

2. Provozovatel odpovídá za poškození Vodohospodářského majetku nad rámec běžného opotřebení 
a stáří. Provozovatel na konci smluvního vztahu neodpovídá za poškození Vodohospodářského 
majetku, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat v souladu s touto 
Smlouvou, aby porušení svých povinností Provozovatele zabránil. 

3. Provozovatel je povinen na konci smluvního období přenechat Vlastníkovi nebo dalšímu provozovateli 
veškeré informace, smlouvy, záznamy, dokumentaci, provozní řády, rozhodnutí správních úřadů atd., 
nutné ke kontinuitě provozování Vodohospodářského majetku a umožnit seznámení se všemi 
relevantními údaji a provozními informacemi. 

4. O vrácení Vodohospodářského majetku (předmětu pachtu) bude mezi Smluvními stranami pořízen 
nejdříve 10 (slovy: deset) pracovních dnů před ukončením této Smlouvy předávací protokol. Vzor 
předávacího protokolu je uveden v příloze č.  9 této Smlouvy. 

5. Provozovatel se zavazuje, že nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů po ukončení této 
Smlouvy odstraní veškerá svá zařízení a vybavení. Vlastník má právo neodstraněná zařízení 
a vybavení odstranit na náklady a riziko Provozovatele a následně prodat. Výtěžek z prodeje náleží 
Provozovateli po odečtení nákladů Vlastníka spojených s tímto odstraněním a prodejem. Smluvní 
strany se mohou dohodnout při podpisu předávacího protokolu podle bodu 4 tohoto článku Smlouvy 
i jinak. 

6. Provozovatel se zavazuje poskytnout Vlastníkovi nezbytnou součinnost a poskytnutí potřebných 
informací, aby nebylo narušeno další provozování Vodohospodářského majetku po zániku této 
Smlouvy. 

7. Na konci smluvního období je Provozovatel povinen umožnit dalším oprávněným uchazečům 
o veřejnou zakázku na provozování prohlídku Vodohospodářského majetku a poskytnout všechny 
relevantní informace.  

8. Provozovatel se zavazuje, že zajistí plnění svých povinností i po ukončení této Smlouvy, zejména 
uzavře své finanční závazky, dokončí zpracování majetkové a provozní evidence, zpracuje roční 
zprávu o provozování Vodohospodářského majetku, vypořádá závazky ve vztahu k vodohospodářské 
bilanci, správním úřadům a České inspekci životního prostředí apod., a to tak, aby nevznikla 
Vlastníkovi žádná přímá či nepřímá škoda nebo újma na právech anebo oprávněných zájmech 
Vlastníka. 

9. Vlastník má právo zmocnit převzetím Vodohospodářského majetku i jinou osobu, např. i nového 
provozovatele, který uspěl v koncesním řízení na provozování Vodohospodářského majetku 
po ukončení této Smlouvy. 

10. Ukončením této Smlouvy přecházejí práva a povinnosti ze smluv o odvádění odpadních vod 
uzavřených s odběrateli na Vlastníka. Provozovatel je povinen nejpozději 2 (slovy: dva) měsíce před 
ukončením provozu podle této Smlouvy předat Vlastníkovi: 

- aktuální databázi odběratelů včetně údajů potřebných pro uzavírání smluv o odvádění odpadních 
vod, zejména identifikaci odběratele, odběrného místa, místa připojení a dosavadní platební 
podmínky;  

-  vzor smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli v souladu s požadavky ZVaK. 



Smlouva o provozování kanalizace ve vlastnictví města Modřice 

 21/26 

Článek XVII 
Škody na Vodohospodářském majetku a omezení odpovědnosti  

1. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou na Vodohospodářském majetku v důsledku 
okolností vylučujících odpovědnost podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Odstranění těchto 
škod Provozovatel zajistí po dohodě s Vlastníkem, přičemž náklady na odstranění těchto škod budou 
hrazeny Vlastníkem. 

2. Provozovatel neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé v důsledku přerušení dodávky elektrické 
energie nebo z důvodu, pro který jsou Vlastník nebo Provozovatel oprávněni odvádění odpadních vod 
přerušit nebo omezit podle ZVaK. 

3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé krádeží a úmyslným poškozením třetími osobami 
na jednotlivých zařízeních Vodohospodářského majetku bez trvalé obsluhy, u kterých jsou učiněna 
ze strany Provozovatele opatření k zabezpečení předmětného zařízení a pachatel prokazatelně 
překonal překážky nebo opatření chránící dané zařízení. Provozovatel je povinen neprodleně po 
zjištění škodních událostí zajistit ohlášení spáchání trestného činu či přestupku poškozování cizí věci 
příslušným orgánům činným v trestním řízení a vznik škody Vlastníkovi.  

4. Pokud by příčinou nedodržení platných vodoprávních povolení byla činnost třetí osoby, veškeré 
náhrady škod a sjednané sankce bude uplatňovat vůči této třetí osobě výhradně Provozovatel. 

5. Vlastník se zavazuje, že sjedná a bude udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění 
Vodohospodářského majetku proti zničení, ztrátě, poškození nebo úbytku v potřebném rozsahu. 

6. Provozovatel se zavazuje k veškeré součinnosti při řešení pojistné události dle bodu 5. tohoto článku 
Smlouvy. 

7. Provozovatel se zavazuje svým jménem a na svůj účet sjednat pojištění odpovědnosti za škody 
vzniklé třetím osobám v souvislosti s provozováním Vodohospodářského majetku v rozsahu 
minimálně 20 mil. Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a zavazuje se udržovat takové pojištění 
po celou dobu trvání této Smlouvy. 

8. Provozovatel se zavazuje nahradit Vlastníkovi škodu vzniklou v důsledku úspěšného uplatnění nároku 
na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby včetně zaměstnanců Vlastníka 
nebo osob Vlastníkem pověřených k výkonu práv Vlastníka stanovených v této Smlouvě, která 
vyplývá nebo jakkoliv souvisí s Vodohospodářským majetkem a jeho provozováním Provozovatelem 
v případě, kdy jde o přímou souvislost s provozní činností Provozovatele. Tento závazek 
Provozovatele neplatí v případě, kdy byla škoda způsobena úmyslným jednáním Vlastníka nebo 
porušením povinností Vlastníka vyplývajících z této Smlouvy, a v rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda 
takto způsobena. 

9. Škody vzniklé třetím osobám provozem Vodohospodářského majetku hradí Provozovatel, s výjimkou 
případů, kdy byla škoda způsobena úmyslným jednáním Vlastníka nebo porušením povinností 
Vlastníka vyplývajících z této Smlouvy a v rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda takto způsobena. 

10. Provozovatel se zavazuje neprodleně písemně oznámit Vlastníkovi jakoukoliv pojistnou událost, ke 
které došlo na Vodohospodářském majetku v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy. 
Každé oznámení musí obsahovat popis příslušné pojistné události, specifikaci a rozsah poškození, 
popřípadě další informace, vyžádá-li si je Vlastník. 

 
Článek XVIII 

Liberační události 
1. Jestliže v důsledku Liberační události nemůže Provozovatel splnit některý ze svých závazků podle 

této Smlouvy, případně provozovaný Vodohospodářský majetek se stane nedostupným, má 
Provozovatel právo uplatnit u Vlastníka dočasné zproštění plnění některých povinností podle této 
Smlouvy. Bez zbytečného odkladu sdělí Provozovatel Vlastníkovi podrobnosti k Liberační události, 
upřesní požadované úlevy z plnění některých povinností z této Smlouvy a sdělí způsob, jak odstraní 
následky způsobené Liberační událostí i termín odstranění těchto následků.  
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2. Provozovatel je povinen odstranit následky v přiměřené lhůtě odpovídající povaze Liberační události 
a v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůtu potřebnou k odstranění Liberační události dohodne 
s Vlastníkem. 

3. Náklady vyvolané Liberační událostí spojené s obnovením provozu Vodohospodářského majetku 
a plněním této Smlouvy nese Provozovatel.  

4. V důsledku Liberační události nemá Provozovatel právo požadovat jakékoliv kompenzace nebo 
prodloužení Doby provozování Vodohospodářského majetku. 

5. Úlevy z plnění této Smlouvy v důsledku Liberační události je omezeno jen na dobu trvání Liberační 
události. 

6. Smluvní strana, které ke splnění povinností podle této Smlouvy brání Liberační událost, je povinna 
neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o začátku a konci trvání Liberační události. 

7. V případě sporu ohledně práv a povinností spojených s Liberační událostí, budou Smluvní strany 
postupovat podle Článku XII této Smlouvy. 

 

Článek XIX 
Vyšší moc 

1. Nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak, neodpovídají Smluvní strany za splnění svých 
povinností podle této Smlouvy, jestliže částečnému nebo úplnému splnění takové povinnosti brání 
událost Vyšší moci. To neplatí, jestliže k události Vyšší moci dojde teprve v době, kdy povinná 
Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti.  

2. V případě události Vyšší moci se lhůta ke splnění povinnosti podle této Smlouvy prodlužuje o dobu 
trvání události Vyšší moci.  

3. Smluvní strana, které ke splnění povinnosti podle této Smlouvy brání událost Vyšší moci, je povinna 
neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o začátku a konci trvání události Vyšší moci. 

4. Za odstranění důsledků události Vyšší moci na Vodohospodářském majetku zodpovídá Vlastník, který 
hradí i náklady s tímto spojené. 

 
Článek XX 

Sankce 
1. Pokuty uložené Vlastníkovi za správní delikty podle Hlavy VIII ZVaK hradí Provozovatel, pokud na něj 

byla práva a povinnosti související se správním deliktem převedena touto Smlouvou. V ostatních 
případech hradí pokuty uložené Vlastníkovi za správní delikty podle Hlavy VIII ZVaK Vlastník. 

2. Dopustí-li se Provozovatel Selhání monitorovacího systému definovaného v příloze č. 1 této Smlouvy, 
který slouží pro vyhodnocování plnění výkonových ukazatelů, je Vlastník oprávněn požadovat 
od Provozovatele úhradu smluvní pokuty ve výši hodnoty 10 (slovy: deseti) smluvních pokutových 
bodů za každou událost. Za Selhání monitorovacího systému lze pokutovat vícekrát v průběhu 
jednoho roku až do výše 10ti násobku bodů za každou událost. 

3. Dopustí-li se Provozovatel záměrného zkreslení vstupu do Monitorovacího systému nebo výstupu 
z něj, je Vlastník oprávněn požadovat od Provozovatele úhradu smluvní pokuty ve výši 100 (slovy: 
sto) smluvních pokutových bodů a současně postupovat ve smyslu Článku XV bod 2. této Smlouvy, 
kdy je Vlastník oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu závažného porušení Smlouvy. Tato 
pokuta nemůže být udělena vícekrát během jednoho roku. 

4. Poruší-li Provozovatel povinnost předložení roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského 
majetku k 31.3., je Vlastník oprávněn po Provozovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 
(slovy: deseti) pokutových bodů s tím, že se zvyšuje o 0,1 pokutového bodu za každý den prodlení. 
Uplatněním smluvní pokuty nezaniká povinnost Provozovatele předložit tuto zprávu v náhradním 
termínu, který Vlastník určí, a to ve lhůtě maximálně 90 (slovy: devadesáti) dnů.  
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5. Poruší-li Provozovatel jakoukoliv povinnost podle této Smlouvy, pokud za porušení povinností podle 
této Smlouvy není uvedena výše sankce přímo v této Smlouvě nebo jejích přílohách, a v přiměřené 
době nesjedná nápravu ani po výzvě Vlastníka, je Vlastník oprávněn po Provozovateli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši hodnoty 0,05 pokutového bodu za každý den prodlení. 

6. Splatnost smluvních pokut vztahujících se k výkonovým ukazatelům kvality vodohospodářských 
služeb a vyčíslených v roční zprávě o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku je 30 (slovy: 
třicet) dnů ode dne, kdy Provozovatel předá Vlastníkovi tuto roční zprávu, ostatní sankce podle této 
Smlouvy jsou splatné na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Vlastníkem se splatností 
30 (slovy: třicet) kalendářních dnů. 

7. Při nesplnění výkonových ukazatelů nebo jiných zákonných povinností Provozovatele nejsou dotčeny 
veřejnoprávní sankce, které jsou udělovány Provozovateli v souvislosti s platnými právními předpisy. 

8. Bude-li uplatněna veřejnoprávní sankce za porušení zákonné povinnosti Provozovatele, budou 
uplatněna následující pravidla:  

- bude-li smluvní pokuta vyšší než veřejnoprávní sankce, zaplatí Provozovatel Vlastníkovi pouze 
rozdíl mezi výší smluvní pokuty a veřejnoprávní sankcí; 

- bude-li smluvní pokuta nižší než veřejnoprávní sankce, zaplatí Provozovatel pouze veřejnoprávní 
sankci; 

- uhradí-li Provozovatel smluvní pokutu dříve, než mu bude uložena sankce veřejnoprávní, vrátí 
Vlastník smluvní pokutu podle výše uvedeného pravidla Provozovateli. 

 

Článek XXI 
Práva duševního vlastnictví 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy je k provozování Vodohospodářského majetku nezbytné 
upravit licenční práva duševního vlastnictví, učiní tak formou bezplatné nevýhradní licence nebo 
podlicence časově omezené maximálně na dobu trvání této Smlouvy. 

2. Vlastník je oprávněn získat bezúplatné právo duševního vlastnictví k výstupům, které vznikají 
v průběhu provozování, a které Provozovatel zajišťuje na základě této Smlouvy, např. k výstupům 
provozní evidence podle ZVaK, využití dokumentace a technických podkladů souvisejících 
s provozováním Vodohospodářského majetku. 

3. Provozovatel je oprávněn získat bezúplatné právo duševního vlastnictví k výstupům souvisejícím 
s identifikací Vodohospodářského majetku, např. k výstupům majetkové evidence, využitím 
dokumentace a technických podkladů týkajících se Vodohospodářského majetku. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit jakákoliv práva duševního vlastnictví, která vyplývají z této Smlouvy třetím osobám, 
s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě. 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout odškodnění za veškeré škody, které vzniknou v důsledku 
nároků třetích osob v souvislosti s užíváním práv podle bodu 1 tohoto článku Smlouvy. 

 
Článek XXII 

Finanční záruka 
1. Provozovatel do 30 (slovy: třiceti) dnů od podpisu této Smlouvy předloží Vlastníkovi finanční záruku 

formou bankovní záruky ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) pro případ 
závažného porušení této Smlouvy ze strany Provozovatele podle Článku XV této Smlouvy, s dobou 
platnosti odpovídající platnosti této Smlouvy, tj. do 31.12.2034. Do té doby bude banka zavázána 
bezpodmínečně a na první výzvu vyplatit částku určenou Vlastníkem. Je možné, aby bankovní 
záruka byla vydána na dobu kratší (nejméně však na 3 roky); v takovém případě je však 
Provozovatel povinen nejpozději 5 (slovy: pět) měsíců před uplynutím doby účinnosti bankovní 
záruky předložit Vlastníkovi novou bankovní záruku, která bude splňovat všechny požadavky stanové 
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v tomto článku a tato nová bankovní záruka bude účinná ode dne následujícího po uplynutí účinnosti 
předchozí bankovní záruky. 

2. Vlastník bude oprávněn uplatnit práva vyplývající z bankovní záruky z titulu nároku na smluvní 
pokutu, náhradu škody, zajištění náhradního plnění, kompenzace nebo náhradu jakýchkoli nákladů 
vzniklých mu porušením této Smlouvy Provozovatelem. 

3. Vlastník má právo se rozhodnout, zda v případě závažného porušení této Smlouvy ze strany 
Provozovatele uplatní práva z bankovní záruky nebo bude postupovat podle Článku XV bod 2. této 
Smlouvy. 

 
Článek XXIII 

Ujednání přechodná a závěrečná 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2034. Ustanovení této Smlouvy nabývají účinnosti 

k 1.1.2025. 

2. Veškerá práva a povinnosti podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České 
republiky, zejména ZVaK, ZOVZ, vodním zákonem, Občanským zákoníkem, zákonem o cenách, 
ZZVZ a Zákoníkem práce. 

3. Při prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité částky je Smluvní strana, která je v prodlení, povinna 
zaplatit spolu s dlužnou částkou i úrok z prodlení od okamžiku splatnosti až do okamžiku zaplacení, 
a to ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4. Provozovatel se zavazuje poskytnout Vlastníkovi potřebnou součinnost v případě, že by se Vlastník 
v průběhu platnosti této Smlouvy rozhodl k přijetí dotace z veřejného podpůrného zdroje.  

5. Každá Smluvní strana zpřístupní druhé Smluvní straně veškeré informace, které jsou nezbytné 
k plnění podle této Smlouvy, pokud takovéto předání určitých informací nebo dokumentů není v této 
Smlouvě výslovně ujednáno. Za důvěrné informace budou považovány takové, o kterých Smluvní 
strana, která tyto informace poskytla, oznámí písemně druhé Smluvní straně, která je obdržela, že 
tyto informace jsou důvěrné. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to jejich povaha nevylučuje, na právní 
nástupce Smluvních stran. 

7. V případě, že dojde ke změně závazných předpisů, zavazují se Smluvní strany posoudit povahu 
změny závazných předpisů, tj. zda se jedná o: 

a) změnu závazných předpisů v důsledku které musí být během doby provozování učiněny jakékoliv 
Investice nebo Technické zhodnocení nebo dochází k nezbytnému navýšení provozních nákladů 
či nedosažení výnosů Provozovatele i po důsledné aplikaci Zavedené odborné praxe se snahou 
vyhýbat se navýšení těchto nákladů (dále jen „Kvalifikovaná změna předpisů“); 

b) jakoukoliv jinou změnu závazných předpisů, kromě Kvalifikované změny předpisů (dále jen 
„Obecná změna předpisů“). 

8. Poté, co bude posouzena změna závazných předpisů, Smluvní strany projednají stejným způsobem, 
to znamená konzultací, zejména následující: 

a) nezbytné změny provozování Vodohospodářského majetku, které nastanou v důsledku takové 
změny; 

b) zda je třeba jakýmkoliv způsobem změnit tuto Smlouvu a v případě, že ano, do kdy taková 
změna bude provedena a kdo ji navrhne; 

c) zda bude třeba Provozovateli poskytnout zproštění ve vztahu k některým závazkům 
Provozovatele vyplývajícím z této Smlouvy; 

d) zda v přímém důsledku implementace Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny předpisů 
dojde ke zvýšení nákladů (investičních i provozních) či nedosažení výnosů Provozovatele; 
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e) jaké investice jsou nutné pro implementaci Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny 
předpisů učinit či jaké budou ušetřeny; 

f) jaká povolení budou potřeba pro implementaci Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny 
předpisů; a 

g) srovnání, jakým způsobem Obecná změna předpisů či Kvalifikovaná změna předpisů ovlivňuje 
ceny, které si účtují jiní dodavatelé služeb.  

9. Smluvní strany se v rámci výše uvedených jednání pokusí dohodnout na způsobu, kterým může 
Provozovatel minimalizovat negativní důsledky Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny 
předpisů (pokud takové negativní důsledky nastanou). 

10. V případě jakékoli změny závazných předpisů, jejíž ustanovení jsou zakotvena v této Smlouvě, jsou 
Smluvní strany povinny změnit či doplnit tuto Smlouvu tak, aby tato Smlouva odpovídala příslušné 
změně závazných předpisů. 

11. Provozovatel nese veškeré náklady na provádění změn v důsledku Obecných změn předpisů, 
za předpokladu, že Obecná změna předpisů nepředstavuje Kvalifikovanou změnu předpisů. 

12. Vlastník nebo odběratelé (dle rozhodnutí Vlastníka) nesou veškeré náklady (investiční i provozní) 
na provádění změn v důsledku Kvalifikovaných změn předpisů. 

13. V souladu s ustanovením §3 odst. 2) písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů nepodléhá město Modřice povinnosti zveřejnění této smlouvy v rejstříku 
smluv. 

 

Článek XXIV 
Změny Smlouvy 

1. Jakékoliv doplňky, změny a úpravy této Smlouvy mohou být provedeny formou dodatků, a to pouze 
písemně a musí být podepsány oběma Smluvními stranami. Dodatky smluv budou číslovány 
vzestupnou řadou. 

2. Dodatek této Smlouvy je Smluvní strana povinna uzavřít tehdy, jedná-li se o změnu Smlouvy 
v důsledku změny obecně právních předpisů, pokud se dotýkají zájmů Smluvních stran, a dále 
z jiných objektivně důležitých skutečností, které však jsou mimo vůli Smluvních stran. Pokud se 
Smluvní strany nedohodnou o změnách v této Smlouvě, bude o tomto sporu rozhodnuto postupem 
podle Článku XII této Smlouvy. 

 

Článek XXV 
Přílohy Smlouvy 

Samostatnými přílohami této Smlouvy jsou tyto následující dokumenty: 

Příloha č. 1  – Definice pojmů 

Příloha č. 2  – Seznam Vodohospodářského majetku 

Příloha č. 3  – Plán financování obnovy kanalizací (v aktuálním znění) 

Příloha č. 4  – Předpokládané pachtovné 

Příloha č. 5  – Kalkulace ceny pro stočné pro 1. rok účinnosti koncesní smlouvy 

Příloha č. 6  – Výkonové ukazatele při provozu a stanovení smluvních pokutových bodů 

Příloha č. 7  – Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele 

Příloha č. 8 – Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku 

Příloha č. 9 – Vzor protokolu o technickém stavu Vodohospodářského majetku při jeho předání 
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Příloha č. 10 – Upřesnění inflačních indexů pro jednotlivé položky kalkulace cen 

 
Článek XXVI 

Podpisy Smlouvy 
1. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve dvou 

tištěných vyhotoveních s platností originálu, přičemž Vlastník a Provozovatel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy dohodly Smluvní strany 
svobodně, nikoli v tísni a na důkaz toho připojují svoje podpisy: 

 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
 
Zadavatel potvrzuje, že koncesní smlouva byla schválena usnesením č. 39/2024 z 39. řádné schůze Rady 
města Modřice, konané dne 16. dubna 2024.  

 
 

Za Vlastníka:       Za Provozovatele: 
 
  
V Modřicích dne _________      V Brně dne: _________ 
 
 
 
 
 
 
____________________________                        ____________________________ 

Město Modřice                     Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Mgr. Ing. Libor Procházka      Ing. Daniel Struž, MBA 
starosta města         předseda představenstva 
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Příloha č. 1 Koncesní smlouvy 
Definice pojmů 
 

Kanalizace Kanalizace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 ZVaK v rozsahu, uvedeném v 
příloze č. 2 této Smlouvy včetně výčtu připojovacích řadů a přípojek ve 
vlastnictví Vlastníka, nebo v tom, který se stane součástí pachtu  a 
provozování v souladu s touto Smlouvou do jejího ukončení.  

Vodohospodářský 
majetek 

Znamená Vlastníkem propachtovaný majetek, který bude používán 
Provozovatelem za účelem odvádění a čištění odpadních vod. 

Technické 
zhodnocení 
 

Výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce 
a modernizace Vodohospodářského majetku ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmů. 

Obnova Realizace takových opatření, která odstraňují částečné nebo úplné morální a 
fyzické opotřebení, čímž se zajistí zachování původních užitných hodnot 
hmotného i nehmotného majetku. Údaje o Obnově budou v Plánu financování 
Obnovy, jakož i při jejich vykazování, uváděny za agregované skupiny dle 
majetkové evidence MZe ČR. Obnova je realizována ve formě Investic, Oprav 
nebo Technického zhodnocení a pro účely daňové a účetní je vždy ve vazbě 
na konkrétní inventární předmět vedený v majetku Vlastníka. 

Oprava Činnost, která není technickým zhodnocením ani údržbou, kterou se 
odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození 
Vodohospodářského majetku, za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu. (Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 
provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů nebo 
technologií – pokud tím nedojde k Technickému zhodnocení). 

Investice Pořízení nové Kanalizace popřípadě jejích částí, dále movitých věcí, 
pozemků a staveb provozní povahy nebo jinak související s provozem 
Kanalizace. 

Údržba Pravidelně opakované činnosti péče o Vodohospodářský majetek, kterými se 
zpomalí proces jeho fyzického opotřebení a odstraňují se drobné závady 
bránící řádnému provozu (obnovují se užitné vlastnosti majetku). 

Plán preventivní 
Údržby 

Soupis opatření preventivní údržby Vodohospodářského majetku zpracovaný 
v souladu s požadavky provozních řádů a požadavky sledovaných 
výkonových ukazatelů. 

Havárie Jakákoliv neplánovaná událost, která způsobí ztrátu funkčnosti Kanalizace, 
přičemž dojde k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod, ohrožení 
života, ohrožení zdraví, ohrožení majetku a ohrožení životního prostředí. 
Jedná se o stav Kanalizace, po kterém je možný pouze omezený, nouzový 
nebo žádný provoz v postiženém místě a v úsecích navazujících, případně je 
doprovázený únikem média do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s 
případným následným porušením statiky a životního prostředí. 

Porucha Znamená náhlé, nepředvídatelné a podstatné zhoršení technického stavu či 
funkčnosti Kanalizace, přičemž tento stav či ztráta funkčnosti není Havárií. 

Liberační událost Znamená jakoukoliv z níže uvedených událostí, avšak pouze v případě, že 
porušení, událost nebo okolnost nebyly způsobeny Provozovatelem: 
- znečištění životního prostředí, které nezpůsobil Provozovatel nebo živelní 

pohroma, pokud se nejedná o událost Vyšší moci, 
- selhání jakéhokoliv poskytovatele veřejných služeb, služeb síťových 

odvětví nebo selhání dopravy, 
- náhodné poškození Kanalizace nebo obslužné komunikace ke Kanalizaci 

třetí osobou, 
- výluka nebo úmyslné zdržování práce, či jiná neshoda v souvislosti 

s pracovněprávními vztahy uvnitř Provozovatele, pokud se tyto události 
(včetně stávky) vztahují na celý obor vodovodů a kanalizací, 

- výskyt archeologických nálezů nebo přítomnost jakýchkoliv kulturních 
památek na pozemku Kanalizace. 

Událost Vyšší moci Znamená překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve 
splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že 
by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvídala. Za Událost Vyšší 
moci může být považována také změna závazných předpisů, která 
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bezprostředně souvisí s provozováním Vodohospodářského majetku nebo 
která brání Smluvním stranám ve splnění povinností stanovených touto 
Smlouvou. 

Selhání 
monitorovacího 
systému 

Případ kdy:  
- Provozovatel nezajistil sledování a bezchybné zaznamenání všech dat 

potřebných k vyhodnocení výkonových ukazatelů uvedených ve Smlouvě 
a jejích přílohách, tj. data nelze použít pro stanovení výkonových 
ukazatelů; 

- Provozovatel znemožnil jakýmkoliv způsobem přístup Vlastníka 
k evidenci dat potřebných k vyhodnocení souladu skutečných 
výkonových ukazatelů dosažených Provozovatelem s výkonovými 
ukazateli uvedenými ve Smlouvě, případě jejích přílohách; 

- Provozovatel chybně vyhodnotil jednotlivé výkonové ukazatele; nebo 
- Provozovatel chybně vyhodnotil jednotlivé smluvní sankce vztahující se 

k výkonovým ukazatelům či monitoringu. 
Monitorovací systém Zahrnuje zdroj informací pro Vlastníka o výkonnosti Provozovatele při plnění 

jeho povinností zejména: 
- pravidelné písemné zprávy v závazné struktuře, vč. elektronických příloh 

(roční), 
- elektronické komunikace v reálném čase (telefonem, SMS zprávou, 

emailem), 
- písemné komunikace v listinné podobě většinou pouze po řešení 

mimořádné situace, 
- zpřístupnění definovaných podkladů ze strany Provozovatele (jak 

v písemné, tak v elektronické podobě), 
- zpřístupnění provozovaných prostorů a zařízení, 
- právo Vlastníka vyzývat Provozovatele k jednání 
- evidence v elektronické a tištěné podobě 
- zpřístupnění evidence v prostorách Provozovatele. 
 

Plán obnovy Soupis plánovaných činností spočívajících v Obnově Vodohospodářského 
majetku v konkrétním kalendářním roce. Plán obnovy sestavuje Vlastník. 

Plán financování 
Obnovy 

Doklad o zajištění financování Obnovy Vodohospodářského majetku, 
zpracovaný ve smyslu ZVaK a zejména přílohy č. 18 prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu. 
Míra opotřebení Vodohospodářského majetku je stanovena jako podíl stáří 
infrastruktury (skutečné doby užívání) a předpokládané (teoretické) doby 
životnosti Vodohospodářského majetku dle následujícího vzorce: 
míra opotřebení = ((výchozí rok - rok pořízení)/teoretická životnost) x100 (%) 
kde: 
- výchozí rok……rok, kdy je opotřebení vypočítáváno, 
- rok pořízení….. rok, kdy byl Vodohospodářský majetek uveden do 

provozu, 
- teoretická životnost……doba životnosti (předpokládaná) stanovená dle 

údajů dodavatele a expertních názorů. 
Kvalifikovaná změna 
předpisů 

Změna závazných předpisů, v důsledku které musí být v době platnosti 
Koncesní smlouvy učiněny jakékoliv Investice nebo Technické zhodnocení, 
nebo dochází k nezbytnému navýšení provozních nákladů Provozovatele, se 
snahou vyhýbat se navýšení těchto nákladů. 

Obecná změna 
předpisů 

Jakákoliv jiná změna závazných předpisů, kromě Kvalifikované změny 
předpisů. 

Doba provozování Období, po které je Provozovatel povinen provozovat Kanalizaci podle této 
Smlouvy a obě Smluvní strany plnit ostatní povinnosti stanovené Smlouvou 
týkající se provozování a které začíná dnem zahájení provozování a končí 
dnem skončení. 

Den vypořádání Den, kdy mezi Smluvními stranami nebudou existovat žádné existující spory 
či nevypořádaná práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy, nejdříve však 
1 (slovy: jeden) rok po dni skončení povinnosti provozování Provozovatelem, 
nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

Zavedená odborná Použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se 
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praxe Závaznými předpisy a vynaložení takového stupně dovedností, péče, 
pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně 
očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající 
se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek, včetně použití 
obecně rozšířených standardů, postupů, metod a procedur. 

Závazné předpisy znamená: 

a) právní předpisy právního řádu České republiky; 

b) příslušné právně závazné pokyny, rozhodnutí, Povolení, ČSN Normy, 
metodiky a jiné předpisy, kterými je Vlastník a/nebo Provozovatel vázán 
za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla 
oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé Smluvní straně; a 

c) jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské Unie vztahující se k předmětu a 
účelu Smlouvy. 

 



Příloha č. 2 Koncesní smlouvy

Seznam Vodohospodářského majetku města Modřice

Kanalizace města Modřice - jednotná, gravitační

IČME: 6216-697931-00282103-3/1

Identifikátor 
GIS

Systém 
kanalizace

Jmenovitá 
světlost

Materiál
Délka 

odečtená [m]

Datum 
uvedení do 

provozu
V ulici Katastr 

1622464 Jednotná Kruh  300 Kamenina 24,44 09.11.2010 Masarykova Modřice
1622466 Jednotná Kruh  300 Kamenina 49,97 09.11.2010 Masarykova Modřice
1622402 Jednotná Kruh 1000 Beton + čedič. žlab 31,75 09.11.2010 Masarykova Modřice
1622403 Jednotná Kruh 1200 Beton + čedič. žlab 13,48 09.11.2010 Masarykova Modřice

852841 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 29,35 01.01.1974 Masarykova Modřice
862214 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 5,50 01.01.1974 Masarykova Modřice
819295 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 29,30 01.01.1974 Masarykova Modřice
819296 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 19,79 01.01.1974 Masarykova Modřice
899241 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 29,27 01.01.1974 Masarykova Modřice
960865 Jednotná Obdel 740/710 Beton - hrdlové 4,68 01.01.1964 náměstí Svobody Modřice
919827 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 24,55 01.01.1974 Pilcova Modřice
919828 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 29,85 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899699 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 51,85 01.01.1965 náměstí Svobody Modřice
899736 Jednotná Obdel 890/900    Beton - obecně 4,61 01.01.1964 náměstí Svobody Modřice
899737 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 67,51 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
899702 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 42,53 01.01.1974 Chrlická Modřice
899703 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 73,50 01.01.1974 Chrlická Modřice
899573 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 7,12 01.01.1974 Komenského Modřice
899577 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 44,17 01.01.1974 Komenského Modřice
899582 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 50,63 01.01.1974 Komenského Modřice
899584 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 50,12 01.01.1974 Komenského Modřice
899585 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 5,18 01.01.1974 Komenského Modřice
899586 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 49,45 01.01.1974 Komenského Modřice
899589 Jednotná Kruh  300 Beton - hrdlové 60,83 01.01.1977 Sadová Modřice



899591 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 39,89 01.01.1977 Spojovací Modřice
899593 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 34,19 01.01.1977 Spojovací Modřice
899595 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 49,94 01.01.1974 Husova Modřice
899596 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 21,70 01.01.1974 Husova Modřice
899599 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 46,00 01.01.1974 Husova Modřice
899706 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 29,07 01.01.1974 Chrlická Modřice
899754 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 6,76 01.01.1974 Husova Modřice
899601 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 35,83 01.01.1974 Husova Modřice
899609 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 41,27 01.01.1974 Sadová Modřice
899610 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 39,32 01.01.1974 Sadová Modřice
899612 Jednotná Kruh  300 Kamenina 14,58 01.01.1974 Komenského Modřice
899616 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 37,56 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899618 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 36,63 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899621 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 18,14 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899624 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 24,21 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899627 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 32,60 01.01.1977 Nádražní Modřice
899629 Jednotná Kruh  300 Beton - hrdlové 28,42 01.01.1977 Nádražní Modřice
899630 Jednotná Kruh  300 Beton - hrdlové 21,41 01.01.1977 Nádražní Modřice
899634 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 39,68 02.09.1999 Žižkova Modřice
899635 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 44,67 02.09.1999 Žižkova Modřice
899640 Jednotná Kruh  400 Kamenina 42,99 01.01.1975 Masarykova Modřice
899641 Jednotná Kruh  400 Kamenina 46,21 01.01.1975 Masarykova Modřice
899643 Jednotná Kruh  400 Kamenina 34,97 01.01.1975 Masarykova Modřice
899650 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 24,55 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
899651 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 50,75 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
899652 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 52,93 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
899654 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 37,31 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
899657 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 43,20 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899660 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 41,03 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899661 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 46,50 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899662 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 60,38 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899664 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 63,36 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899555 Jednotná Kruh  300 Kamenina 25,26 29.04.1998 Benešova Modřice
899556 Jednotná Kruh  300 Kamenina 24,55 29.04.1998 Benešova Modřice
899728 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 7,55 29.04.1998 Benešova Modřice
899669 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 59,42 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899730 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 38,87 29.04.1998 Benešova Modřice



899563 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 49,69 29.04.1998 Benešova Modřice
899566 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 40,87 29.04.1998 Benešova Modřice
899679 Jednotná Kruh 1000 Beton - hrdlové 12,97 01.07.2002  Nezadáno Modřice
899681 Jednotná Kruh 1000 Beton - hrdlové 5,89 01.07.2002  Nezadáno Modřice
899682 Jednotná Obdel 800/1300 Beton - obecně 12,50 01.07.2002  Nezadáno Modřice
899683 Jednotná Kruh 1200 Beton - hrdlové 24,48 01.01.1974 Masarykova Modřice
899733 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 13,02 01.01.1974 Masarykova Modřice
899690 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 43,51 29.04.1998 Benešova Modřice
899692 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 37,27 01.01.1970 Havlíčkova Modřice
899695 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 29,69 01.01.1968 náměstí Svobody Modřice
899698 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 56,68 01.01.1965 náměstí Svobody Modřice

3567694 Jednotná Kruh 1000 Beton - obecně 7,17 01.07.2002  Nezadáno Modřice
3677497 Jednotná Kruh  300 Kamenina 39,07 22.02.2007 Husova Modřice
1085842 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 16,34 01.01.1968 náměstí Svobody Modřice
1085843 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 3,12 01.01.1968 náměstí Svobody Modřice
1086195 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 12,57 01.01.1968 náměstí Svobody Modřice
3677474 Jednotná Kruh 150 Beton - obecně 8,19 22.02.2007 Husova Modřice
3747555 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 40,79 01.01.1974 Poděbradova Modřice
3715011 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 25,96 01.01.1974 Husova Modřice
3715012 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 22,56 01.01.1974 Husova Modřice
1622440 Jednotná Kruh  600 Kamenina 6,85 09.11.2010 Masarykova Modřice
1622441 Jednotná Kruh  300 Kamenina 7,07 09.11.2010 Masarykova Modřice
1622445 Jednotná Kruh  300 Kamenina 18,83 09.11.2010 Masarykova Modřice
1714578 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 25,03 01.01.1974 Masarykova Modřice
1752689 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 36,49 01.01.1974 Poděbradova Modřice
1733754 Jednotná Kruh  300 Kamenina 33,55 01.01.1974 Komenského Modřice
1788872 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 39,11 01.01.1974 Poděbradova Modřice
1810764 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 17,32 01.01.1970 Havlíčkova Modřice
1859095 Jednotná Kruh  300 Kamenina 13,05 04.10.2018 Masarykova Modřice

899678 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 10,85 01.07.2002  Nezadáno Modřice
899639 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 14,45 02.09.1999 Žižkova Modřice

3677518 Jednotná Kruh  300 Kamenina 15,75 22.02.2007 Husova Modřice
899647 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 2,58 01.01.1975 Masarykova Modřice

1085841 Jednotná Kruh  600 Beton - obecně 30,81 01.01.1968 náměstí Svobody Modřice
3677482 Jednotná Kruh  300 Kamenina 29,77 22.02.2007 Husova Modřice

899636 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 35,12 02.09.1999 Žižkova Modřice
899600 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 51,46 01.01.1974 Husova Modřice



899663 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 60,95 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899607 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 41,74 01.01.1974 Sadová Modřice

1809751 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 33,01 01.01.1970 Havlíčkova Modřice
899602 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 34,50 01.01.1974 Husova Modřice

1085840 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 35,98 01.01.1970 Havlíčkova Modřice
899576 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 40,70 01.01.1974 Sokolská Modřice
852842 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 33,18 01.01.1974 Masarykova Modřice
899581 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 35,27 01.01.1974 Komenského Modřice

3715000 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 36,71 01.01.1974 Husova Modřice
899594 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 37,91 01.01.1974 Husova Modřice
899637 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 36,38 02.09.1999 Žižkova Modřice
899557 Jednotná Kruh  300 Kamenina 18,53 29.04.1998 Benešova Modřice
899696 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 48,49 01.01.1967 náměstí Svobody Modřice
899648 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 26,33 01.01.1975 Masarykova Modřice
899242 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 31,78 01.01.1974 Masarykova Modřice
899592 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 16,59 01.01.1977 Sadová Modřice
899631 Jednotná Kruh  300 Beton - hrdlové 30,67 01.01.1977 Nádražní Modřice
899638 Jednotná Kruh  300 Polyvinilchlorid 43,61 02.09.1999 Žižkova Modřice
899684 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 14,52 01.01.1975 Masarykova Modřice
899656 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 8,57 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899614 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 29,06 01.01.1974 Poděbradova Modřice

1363678 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 50,44 01.01.1974 Husova Modřice
899568 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 36,53 29.04.1998 Benešova Modřice
899620 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 42,99 01.01.1974 Poděbradova Modřice

1876132 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 50,55 01.01.1974 Pilcova Modřice
899604 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 16,39 01.01.1974 Husova Modřice
899705 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 60,09 01.01.1974 Chrlická Modřice
899583 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 50,76 01.01.1974 Komenského Modřice
899693 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 11,59 01.01.1970 Havlíčkova Modřice
899590 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 40,02 01.01.1977 Spojovací Modřice
899697 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 72,21 01.01.1965 náměstí Svobody Modřice
899564 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 49,42 29.04.1998 Benešova Modřice
899741 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 7,41 01.01.1974 Husova Modřice
905164 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 63,92 01.01.1967 náměstí Svobody Modřice
899666 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 45,45 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899649 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 42,05 01.01.1975 Masarykova Modřice

3677495 Jednotná Kruh  300 Kamenina 29,00 22.02.2007 Husova Modřice



819298 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 41,31 01.01.1974 Masarykova Modřice
852839 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 33,43 01.01.1974 Masarykova Modřice

1628452 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 16,00 01.01.1974 Komenského Modřice
899685 Jednotná Kruh 1200 Beton - hrdlové 51,09 01.01.1974 Masarykova Modřice
899617 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 39,05 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899598 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 40,40 01.01.1974 Husova Modřice
899668 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 62,00 01.01.1974  Nezadáno Modřice

1859044 Jednotná Kruh  400 Kamenina 6,77 04.10.2018 Masarykova Modřice
1859045 Jednotná Kruh  400 Kamenina 8,87 04.10.2018 Masarykova Modřice
1859100 Jednotná Kruh  300 Kamenina 30,45 04.10.2018 Masarykova Modřice
1859101 Jednotná Kruh  300 Kamenina 12,36 04.10.2018 Masarykova Modřice
1859129 Jednotná Kruh  300 Kamenina 31,00 04.10.2018 Masarykova Modřice

899619 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 54,24 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899704 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 59,60 01.01.1974 Chrlická Modřice
899606 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 48,10 01.01.1974 Sadová Modřice
919826 Jednotná Kruh  500 Beton - obecně 28,57 01.01.1974 Pilcova Modřice

1859083 Jednotná Kruh  400 Kamenina 1,16 04.10.2018 Masarykova Modřice
899680 Jednotná Kruh  400 Kamenina 3,27 01.07.2002  Nezadáno Modřice

1809752 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 33,47 01.01.1970 Havlíčkova Modřice
1859040 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 12,73 01.01.1975 Masarykova Modřice
1810763 Jednotná Kruh  400 Kamenina 4,00 08.02.2016 Havlíčkova Modřice

899569 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 44,05 29.04.1998 Benešova Modřice
1622401 Jednotná Kruh 1000 Beton + čedič. žlab 8,62 09.11.2010 Masarykova Modřice

852843 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 25,64 01.01.1974 Masarykova Modřice
1622442 Jednotná Kruh  300 Kamenina 40,17 09.11.2010 Masarykova Modřice
1633209 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 4,40 08.06.2011 Komenského Modřice

899626 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 40,31 01.01.1974 Poděbradova Modřice
899646 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 43,27 01.01.1975 Masarykova Modřice

3549036 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 46,58 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
899665 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 53,75 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899644 Jednotná Kruh  400 Kamenina 38,61 01.01.1975 Masarykova Modřice

3483883 Jednotná Kruh  400 Kamenina 33,07 01.01.1975 Masarykova Modřice
899567 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 41,92 29.04.1998 Benešova Modřice
899667 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 41,51 01.01.1974  Nezadáno Modřice
899611 Jednotná Kruh  250 Kamenina 20,27 01.01.1974 Komenského Modřice
899578 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 32,71 01.01.1974 Komenského Modřice

1876133 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 37,15 01.01.1974 Pilcova Modřice



899653 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 44,23 01.01.1974 náměstí Svobody Modřice
1622443 Jednotná Kruh  300 Kamenina 42,21 09.11.2010 Masarykova Modřice

899628 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 32,36 01.01.1977 Nádražní Modřice
899691 Jednotná Kruh  300 Kamenina 6,11 29.04.1998 Benešova Modřice
899565 Jednotná Kruh  300 Beton - obecně 41,31 29.04.1998 Benešova Modřice
899554 Jednotná Kruh  300 Kamenina 28,43 29.04.1998 Benešova Modřice
899608 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 38,37 01.01.1974 Sadová Modřice
899659 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 39,51 01.01.1974 Poděbradova Modřice

1622467 Jednotná Kruh  300 Kamenina 40,32 09.11.2010 Masarykova Modřice
899755 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 15,36 01.01.1974 Husova Modřice
899580 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 45,64 01.01.1974 Komenského Modřice

1622468 Jednotná Kruh  400 Kamenina 7,70 09.11.2010 Masarykova Modřice
3677484 Jednotná Kruh  300 Kamenina 8,67 22.02.2007 Husova Modřice

960864 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 8,95 01.01.1964 náměstí Svobody Modřice
899615 Jednotná Kruh  400 Beton - hrdlové 13,90 01.01.1974 Poděbradova Modřice

1622444 Jednotná Kruh  300 Kamenina 37,15 09.11.2010 Masarykova Modřice
899570 Jednotná Kruh  400 Beton - obecně 40,05 29.04.1998 Benešova Modřice

1622463 Jednotná Kruh  300 Kamenina 20,51 09.11.2010 Masarykova Modřice
899603 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 39,95 01.01.1974 Husova Modřice
899645 Jednotná Kruh  400 Kamenina 7,16 01.01.1975 Masarykova Modřice

3482387 Jednotná Kruh  800 Beton - hrdlové 48,64 01.01.1974 Husova Modřice
899658 Jednotná Kruh  500 Beton - hrdlové 36,57 01.01.1974 Poděbradova Modřice

1622465 Jednotná Kruh  300 Kamenina 40,18 09.11.2010 Masarykova Modřice
899642 Jednotná Kruh  400 Kamenina 53,84 01.01.1975 Masarykova Modřice
852840 Jednotná Kruh  600 Beton - hrdlové 29,30 01.01.1974 Masarykova Modřice

CELKEM 6 331,18

Shybka pod náhonem (2 ramena)

Identifikátor 
GIS

Systém 
kanalizace

Jmenovitá 
světlost

Materiál
Délka 

odečtená [m]

Datum 
uvedení do 

provozu
V ulici Katastr 

3567666 Jednotná Kruh  400 Litina 46,30 11.09.2002  Nezadáno Modřice
3567668 Jednotná Kruh  200 Litina 45,67 11.09.2002  Nezadáno Modřice

CELKEM 91,97



Příloha č. 2 Koncesní smlouvy

Seznam Vodohospodářského majetku města Modřice

Kanalizace města Modřice - splašková, gravitační

IČME: 6216-697931-00282103-3/1

Identifikátor 
GIS

Systém 
kanalizace

Jmenovitá 
světlost

Materiál
Délka 

odečtená [m]

Datum 
uvedení do 

provozu
V ulici Katastr 

166137 Splašková Kruh  400 Kamenina 49,20 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166139 Splašková Kruh  400 Kamenina 12,13 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166141 Splašková Kruh  400 Kamenina 7,24 01.06.1994 Dobrovského Modřice
166144 Splašková Kruh  400 Polyvinilchlorid 49,28 01.06.1994 Dobrovského Modřice
166146 Splašková Kruh  400 Polyvinilchlorid 20,97 01.06.1994 Dobrovského Modřice
166147 Splašková Kruh  400 Kamenina 45,84 01.06.1994 Pavlovského Modřice
166153 Splašková Kruh  400 Kamenina 15,58 01.06.1994 Pavlovského Modřice
166159 Splašková Kruh  400 Kamenina 50,56 01.06.1994 Chrlická Modřice
166161 Splašková Kruh  400 Kamenina 49,10 01.06.1994 Chrlická Modřice
166169 Splašková Kruh  400 Kamenina 49,86 01.06.1994 Chrlická Modřice
166172 Splašková Kruh  400 Kamenina 30,71 01.06.1994 Chrlická Modřice
166174 Splašková Kruh  400 Kamenina 20,00 01.06.1994 Chrlická Modřice
166040 Splašková Kruh  300 Kamenina 17,91 01.06.1994 Brněnská Modřice
166041 Splašková Kruh  300 Kamenina 54,10 01.06.1994 Brněnská Modřice
166042 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,82 01.06.1994 Brněnská Modřice
166048 Splašková Kruh  300 Kamenina 44,11 01.06.1994 Brněnská Modřice
166055 Splašková Kruh  300 Kamenina 31,52 01.06.1994 Brněnská Modřice
166057 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,30 01.06.1994 Brněnská Modřice
166059 Splašková Kruh  300 Kamenina 53,77 01.06.1994 Brněnská Modřice
166061 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,35 01.06.1994 Brněnská Modřice
166068 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,65 01.06.1994 Brněnská Modřice
166070 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,61 01.06.1994 Brněnská Modřice
166071 Splašková Kruh  300 Kamenina 11,72 01.06.1994 Brněnská Modřice
166074 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,29 01.06.1994 Brněnská Modřice



166076 Splašková Kruh  300 Kamenina 26,82 01.06.1994 Brněnská Modřice
166077 Splašková Kruh  300 Kamenina 51,51 01.06.1994 Brněnská Modřice
166078 Splašková Kruh  300 Kamenina 43,13 01.06.1994 Brněnská Modřice
166176 Splašková Kruh  400 Kamenina 37,86 01.06.1994 Dobrovského Modřice
166081 Splašková Kruh  300 Kamenina 57,03 01.06.1994 Brněnská Modřice
166084 Splašková Kruh  300 Kamenina 10,14 01.06.1994 Brněnská Modřice
166086 Splašková Kruh  300 Kamenina 47,48 01.06.1994 Brněnská Modřice
166093 Splašková Kruh  300 Kamenina 43,04 01.06.1994 U hřiště Modřice
166094 Splašková Kruh  300 Kamenina 29,68 01.06.1994 U hřiště Modřice
166096 Splašková Kruh  300 Kamenina 33,56 01.06.1994 U hřiště Modřice
166106 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,71 01.06.1994 U hřiště Modřice
166107 Splašková Kruh  300 Kamenina 13,08 01.06.1994 U hřiště Modřice
166110 Splašková Kruh  300 Kamenina 10,83 01.06.1994 U hřiště Modřice
166116 Splašková Kruh  300 Kamenina 39,25 01.06.1994 Hybešova Modřice
166121 Splašková Kruh  300 Kamenina 55,43 01.06.1994 Hybešova Modřice
166122 Splašková Kruh  300 Kamenina 36,74 01.06.1994 Rybníček Modřice
166126 Splašková Kruh  300 Kamenina 39,60 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166128 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,57 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166129 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,36 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166050 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,80 01.06.1994 Brněnská Modřice
166069 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,89 01.06.1994 Brněnská Modřice
166083 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,67 01.06.1994 Brněnská Modřice
166087 Splašková Kruh  300 Kamenina 51,85 01.06.1994 U hřiště Modřice
166092 Splašková Kruh  300 Kamenina 6,47 01.06.1994 U hřiště Modřice
166103 Splašková Kruh  300 Kamenina 10,32 01.06.1994 U hřiště Modřice
166120 Splašková Kruh  300 Kamenina 30,03 01.06.1994 Hybešova Modřice
166125 Splašková Kruh  300 Kamenina 20,60 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166131 Splašková Kruh  300 Kamenina 55,04 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166142 Splašková Kruh  400 Polyvinilchlorid 65,17 01.06.1994 Dobrovského Modřice
166154 Splašková Kruh  400 Kamenina 26,76 01.06.1994 Chrlická Modřice
166171 Splašková Kruh  400 Kamenina 29,41 01.06.1994 Chrlická Modřice
166175 Splašková Kruh  400 Kamenina 10,43 01.06.1994 Chrlická Modřice
900750 Splašková Kruh  300 Kamenina 35,43 20.09.2005 Příční Modřice
900752 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 33,69 01.01.1978 Hybešova Modřice
900755 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 40,10 10.08.1999 Hřbitovní Modřice
900756 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 36,01 10.08.1999 Hřbitovní Modřice
900760 Splašková Kruh  300 Kamenina 31,45 20.09.2005 Sokolská Modřice



900761 Splašková Kruh  300 Kamenina 11,13 20.09.2005 Příční Modřice
900762 Splašková Kruh  300 Kamenina 42,42 20.09.2005 Sokolská Modřice
900768 Splašková Kruh  300 Kamenina 51,71 22.08.2000 Za Humny Modřice
900769 Splašková Kruh  300 Kamenina 24,99 31.12.1994 Prusinovského Modřice
900770 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,88 31.12.1994 Prusinovského Modřice
900771 Splašková Kruh  300 Kamenina 35,67 31.12.1994 Krakovská Modřice
900773 Splašková Kruh  300 Kamenina 33,44 31.12.1994 Krakovská Modřice
900777 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,55 20.09.2005 Sokolská Modřice
900778 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,84 20.09.2005 Sokolská Modřice
900781 Splašková Kruh  300 Kamenina 33,06 20.09.2005 Sokolská Modřice
900788 Splašková Kruh  300 Kamenina 30,50 22.08.2000 Za Humny Modřice
900790 Splašková Kruh  300 Kamenina 16,93 31.12.1994 Krakovská Modřice
900791 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 41,72 10.08.1999 Havlíčkova Modřice
900795 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 49,13 22.03.2000 Mayerova Modřice
900796 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 44,02 22.03.2000 Mayerova Modřice
900797 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 60,82 22.03.2000 Mayerova Modřice
900803 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 43,31 22.03.2000 Střední Modřice
900804 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 44,51 22.03.2000 Střední Modřice
900806 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 31,22 22.03.2000 Střední Modřice
905770 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 10,88 10.08.1999 Havlíčkova Modřice
902035 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 27,69 01.01.1978 Hybešova Modřice
902057 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 16,12 30.12.1997 Chrlická Modřice
902058 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 20,46 30.12.1997 Dobrovského Modřice
902088 Splašková Kruh  400 Kamenina 29,81 01.06.1994 Prusinovského Modřice

1492553 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 34,39 30.03.2007  Nezadáno Modřice
1493440 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 7,45 30.03.2007  Nezadáno Modřice
1479094 Splašková Kruh  300 Kamenina 56,45 30.06.2000 Prusinovského Modřice
1503945 Splašková Kruh  300 Polypropylen 29,90 12.10.2007 Přízřenická Modřice
1503946 Splašková Kruh  300 Polypropylen 30,07 12.10.2007 Přízřenická Modřice
1503947 Splašková Kruh  300 Polypropylen 9,54 12.10.2007 Severní Modřice
1503948 Splašková Kruh  300 Polypropylen 46,32 12.10.2007 Severní Modřice
1503949 Splašková Kruh  300 Polypropylen 10,19 12.10.2007 Severní Modřice
1503955 Splašková Kruh  300 Polypropylen 1,83 12.10.2007 Severní Modřice
1545533 Splašková Kruh  300 Polypropylen 31,82 30.05.2009 Severní Modřice
1557164 Splašková Kruh  300 Polypropylen 29,31 21.08.2009 Severní Modřice
1162491 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 25,33 10.08.1999 Havlíčkova Modřice
1445733 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,88 03.11.2005 Ulička Modřice



1445735 Splašková Kruh  300 Kamenina 5,66 03.11.2005 Ulička Modřice
1355196 Splašková Kruh  300 Kamenina 3,65 04.03.2016 Brněnská Modřice
1471099 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,28 14.04.2005 Polní Modřice
1471100 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,70 14.04.2005 Polní Modřice
1471292 Splašková Kruh  300 Kamenina 27,95 16.12.2003 U hřiště Modřice
1628472 Splašková Kruh  300 Kamenina 45,03 09.05.2011 Nádražní Modřice
1628474 Splašková Kruh  300 Kamenina 6,51 09.05.2011 Nádražní Modřice
1628475 Splašková Kruh  300 Kamenina 16,26 09.05.2011 Nádražní Modřice
1628479 Splašková Kruh  300 Kamenina 15,42 09.05.2011 Nádražní Modřice
1628482 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,42 09.05.2011 Nádražní Modřice
1628483 Splašková Kruh  300 Kamenina 13,85 09.05.2011 Nádražní Modřice
1628485 Splašková Kruh  300 Kamenina 37,91 09.05.2011 Nádražní Modřice
1789673 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 34,54 10.08.1999 Havlíčkova Modřice
1789675 Splašková Kruh  300 Kamenina 44,81 16.06.2014 Havlíčkova Modřice
1806781 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 5,19 22.03.2000 Střední Modřice
1809467 Splašková Kruh  300 Kamenina 18,82 04.03.2016 Vídeňská Přízřenice
1809470 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,43 04.03.2016 Brněnská Modřice

900802 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 35,56 22.03.2000 Střední Modřice
166117 Splašková Kruh  300 Kamenina 16,12 01.06.1994 Hybešova Modřice
900808 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 42,18 22.03.2000 Prusinovského Modřice
900789 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 16,58 10.08.1999 Hřbitovní Modřice
166060 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,89 01.06.1994 Brněnská Modřice
900757 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 36,00 10.08.1999 Hřbitovní Modřice
166166 Splašková Kruh  400 Kamenina 50,70 01.06.1994 Chrlická Modřice

1545532 Splašková Kruh  300 Polypropylen 35,02 30.05.2009 Severní Modřice
166124 Splašková Kruh  300 Kamenina 11,00 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166097 Splašková Kruh  300 Kamenina 46,74 01.06.1994 U hřiště Modřice
900799 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 26,41 22.03.2000 Mayerova Modřice

1557163 Splašková Kruh  300 Polypropylen 33,86 21.08.2009 Severní Modřice
900753 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 34,79 01.01.1978 Hybešova Modřice
166065 Splašková Kruh  300 Kamenina 51,20 01.06.1994 Brněnská Modřice

1789674 Splašková Kruh  300 Kamenina 44,87 16.06.2014 Havlíčkova Modřice
166177 Splašková Kruh  400 Kamenina 25,20 01.06.1994 Dobrovského Modřice
166104 Splašková Kruh  300 Kamenina 36,64 01.06.1994 U hřiště Modřice
166088 Splašková Kruh  300 Kamenina 16,92 01.06.1994 U hřiště Modřice

1539565 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,70 01.06.1994 Brněnská Modřice
166100 Splašková Kruh  300 Kamenina 29,13 01.06.1994 U hřiště Modřice



166158 Splašková Kruh  400 Kamenina 49,27 01.06.1994 Chrlická Modřice
1445734 Splašková Kruh  300 Kamenina 36,45 03.11.2005 Ulička Modřice

166167 Splašková Kruh  400 Kamenina 50,28 01.06.1994 Chrlická Modřice
1471101 Splašková Kruh  300 Kamenina 8,02 14.04.2005 Polní Modřice
1492554 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 17,53 30.03.2007  Nezadáno Modřice

900751 Splašková Kruh  300 Kamenina 34,86 20.09.2005 Příční Modřice
900763 Splašková Kruh  300 Kamenina 29,91 20.09.2005 Sokolská Modřice

1503954 Splašková Kruh  300 Polypropylen 3,61 12.10.2007 Severní Modřice
900801 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 30,58 22.03.2000 Střední Modřice
166080 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,37 01.06.1994 Brněnská Modřice

1628480 Splašková Kruh  300 Kamenina 18,99 09.05.2011 Nádražní Modřice
166072 Splašková Kruh  300 Kamenina 14,72 01.06.1994 Brněnská Modřice

1642361 Splašková Kruh  300 Kamenina 57,35 01.06.1994 Brněnská Modřice
166079 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,81 01.06.1994 Brněnská Modřice
166091 Splašková Kruh  300 Kamenina 46,37 01.06.1994 U hřiště Modřice
166073 Splašková Kruh  300 Kamenina 44,70 01.06.1994 Brněnská Modřice

1479093 Splašková Kruh  300 Kamenina 23,84 30.06.2000 Prusinovského Modřice
166108 Splašková Kruh  300 Kamenina 10,03 01.06.1994 U hřiště Modřice
900833 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 49,32 22.03.2000 Prusinovského Modřice
166119 Splašková Kruh  300 Kamenina 26,49 01.06.1994 Rybníček Modřice

1628481 Splašková Kruh  300 Kamenina 6,05 09.05.2011 Nádražní Modřice
1503944 Splašková Kruh  300 Polypropylen 47,15 12.10.2007 Přízřenická Modřice

166132 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,63 01.06.1994 Prusinovského Modřice
1628476 Splašková Kruh  300 Kamenina 44,52 09.05.2011 Nádražní Modřice

166053 Splašková Kruh  300 Kamenina 15,04 01.06.1994 Brněnská Modřice
900792 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 29,86 10.08.1999 Hřbitovní Modřice
166051 Splašková Kruh  300 Kamenina 19,85 01.06.1994 Brněnská Modřice
900764 Splašková Kruh  300 Kamenina 31,88 20.09.2005 Sokolská Modřice
900766 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,30 22.08.2000 Za Humny Modřice

1545535 Splašková Kruh  300 Polypropylen 20,17 30.05.2009 Severní Modřice
900758 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 36,28 10.08.1999 Hřbitovní Modřice

1503950 Splašková Kruh  300 Polypropylen 30,21 12.10.2007 Severní Modřice
900798 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 19,50 22.03.2000 Mayerova Modřice
166064 Splašková Kruh  300 Kamenina 51,37 01.06.1994 Brněnská Modřice
166046 Splašková Kruh  300 Kamenina 3,94 01.06.1994 Brněnská Modřice

1806782 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 62,23 22.03.2000 Střední Modřice
1559225 Splašková Kruh  300 Kamenina 38,99 07.09.2009 Příční Modřice



900787 Splašková Kruh  300 Kamenina 10,33 20.09.2005 Sokolská Modřice
166067 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,44 01.06.1994 Brněnská Modřice
900807 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 12,83 22.03.2000 Prusinovského Modřice

1628486 Splašková Kruh  300 Kamenina 38,24 09.05.2011 Nádražní Modřice
166099 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,32 01.06.1994 U hřiště Modřice
166058 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,21 01.06.1994 Brněnská Modřice
900754 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 28,58 01.01.1978 Hybešova Modřice

1861786 Splašková Kruh  300 Kamenina 15,59 01.06.1994 Brněnská Modřice
1479095 Splašková Kruh  300 Kamenina 5,98 30.06.2000 Prusinovského Modřice
1809469 Splašková Kruh  300 Kamenina 16,76 04.03.2016 Vídeňská Přízřenice

902055 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 32,94 30.12.1997 Chrlická Modřice
166180 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 3,60 01.06.1994 Dobrovského Modřice

1628470 Splašková Kruh  300 Kamenina 39,25 09.05.2011 Nádražní Modřice
166149 Splašková Kruh  400 Kamenina 42,94 01.06.1994 Pavlovského Modřice
900836 Splašková Kruh  300 Kamenina 20,45 20.09.2005 Sokolská Modřice
166111 Splašková Kruh  300 Kamenina 48,07 01.06.1994 U hřiště Modřice
166164 Splašková Kruh  400 Kamenina 52,07 01.06.1994 Chrlická Modřice
900767 Splašková Kruh  300 Kamenina 47,65 22.08.2000 Za Humny Modřice
166136 Splašková Kruh  400 Kamenina 29,54 01.06.1994 Prusinovského Modřice

1492546 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 5,21 30.03.2007  Nezadáno Modřice
166052 Splašková Kruh  300 Kamenina 17,75 01.06.1994 Brněnská Modřice

1557138 Splašková Kruh  300 Polypropylen 9,50 21.08.2009 Severní Modřice
1628471 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,99 09.05.2011 Nádražní Modřice
1809468 Splašková Kruh  300 Kamenina 20,18 04.03.2016 Vídeňská Přízřenice

900805 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 0,96 22.03.2000 Střední Modřice
900772 Splašková Kruh  300 Kamenina 39,70 31.12.1994 Krakovská Modřice
900780 Splašková Kruh  300 Kamenina 43,83 20.09.2005 Sokolská Modřice
166102 Splašková Kruh  300 Kamenina 51,57 01.06.1994 U hřiště Modřice

1809466 Splašková Kruh  300 Kamenina 9,51 04.03.2016 Vídeňská Přízřenice
1809471 Splašková Kruh  300 Kamenina 35,51 04.03.2016 Brněnská Modřice

166156 Splašková Kruh  400 Kamenina 47,30 01.06.1994 Chrlická Modřice
166056 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,98 01.06.1994 Brněnská Modřice
900765 Splašková Kruh  300 Kamenina 30,37 20.09.2005 Sokolská Modřice

1559226 Splašková Kruh  300 Kamenina 8,40 07.09.2009 Příční Modřice
166170 Splašková Kruh  400 Kamenina 50,19 01.06.1994 Chrlická Modřice
166163 Splašková Kruh  400 Kamenina 50,72 01.06.1994 Chrlická Modřice
166049 Splašková Kruh  300 Kamenina 45,54 01.06.1994 Brněnská Modřice



902053 Splašková Kruh  300 Kamenina 17,04 01.06.1994 Brněnská Modřice
166160 Splašková Kruh  400 Kamenina 49,80 01.06.1994 Chrlická Modřice
166113 Splašková Kruh  300 Kamenina 45,60 01.06.1994 Hybešova Modřice

1487587 Splašková Kruh  300 Kamenina 20,65 01.06.1994 U hřiště Modřice
166044 Splašková Kruh  300 Kamenina 50,31 01.06.1994 Brněnská Modřice
900800 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 10,79 22.03.2000 Střední Modřice
166112 Splašková Kruh  300 Kamenina 43,16 01.06.1994 U hřiště Modřice
900759 Splašková Kruh  300 Kamenina 30,91 20.09.2005 Sokolská Modřice

1628477 Splašková Kruh  300 Kamenina 10,46 09.05.2011 Nádražní Modřice
1492547 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 2,69 30.03.2007  Nezadáno Modřice
1545534 Splašková Kruh  300 Polypropylen 47,38 30.05.2009 Severní Modřice
1628484 Splašková Kruh  300 Kamenina 36,98 09.05.2011 Nádražní Modřice

166151 Splašková Kruh  300 Kamenina 7,05 01.06.1994 Chrlická Modřice
1445732 Splašková Kruh  300 Kamenina 5,63 03.11.2005 Ulička Modřice

166134 Splašková Kruh  300 Kamenina 49,01 01.06.1994 Prusinovského Modřice
166115 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 14,16 01.06.1994 Hybešova Modřice

1628478 Splašková Kruh  300 Kamenina 7,99 09.05.2011 Nádražní Modřice
1414935 Splašková Kruh  300 Kamenina 41,53 01.06.1994 Hybešova Modřice
1503951 Splašková Kruh  300 Polypropylen 45,22 12.10.2007 Severní Modřice
1471293 Splašková Kruh  300 Kamenina 6,35 16.12.2003 U hřiště Modřice

902056 Splašková Kruh  300 Polyvinilchlorid 28,75 30.12.1997 Chrlická Modřice
166089 Splašková Kruh  400 Kamenina 31,39 01.06.1994 U hřiště Modřice
166140 Splašková Kruh  400 Kamenina 59,62 01.06.1994 Prusinovského Modřice

CELKEM 7 578,73

Kanalizace města Modřice - splašková, tlaková

Identifikátor 
GIS

Systém 
kanalizace

Jmenovitá 
světlost

Materiál
Délka 

odečtená [m]

Datum 
uvedení do 

provozu
V ulici Katastr 

1493441 Splašková 80 Polyvinylchlorid 1,08 30.03.2007  Nezadáno Modřice
1471103 Splašková 50 - 2" Polypropylen 1,91 14.04.2005 Polní Modřice
1471104 Splašková 50 - 2" Polypropylen 4,63 14.04.2005 Polní Modřice
1445730 Splašková 100 Tvárná litina (Buderus, VonRoll, ...)3,22 03.11.2005  Nezadáno Modřice
1445731 Splašková 100 Tvárná litina (Buderus, VonRoll, ...)42,62 03.11.2005  Nezadáno Modřice



1503953 Splašková 100 Polypropylen 4,92 12.10.2007 Masarykova Modřice
1503952 Splašková 100 Polypropylen 4,84 12.10.2007 Masarykova Modřice
1492552 Splašková 80 Polyvinylchlorid 205,11 30.03.2007  Nezadáno Chrlice

CELKEM 268,33



Příloha č. 2 Koncesní smlouvy

Seznam Vodohospodářského majetku města Modřice

Kanalizace města Modřice - dešťová, gravitační

IČME: 6216-697931-00282103-3/1

Identifikátor 
GIS

Systém 
kanalizace

Jmenovitá 
světlost

Materiál
Délka 

odečtená [m]

Datum 
uvedení do 

provozu
V ulici Katastr 

123404 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 13,68 01.06.1994 U hřiště Modřice
123406 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 36,67 01.06.1994 U hřiště Modřice
123412 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 44,10 01.06.1994 U hřiště Modřice
123413 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 5,88 01.06.1994 Hybešova Modřice
123419 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 26,43 01.06.1994 Rybníček Modřice
123421 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 34,42 01.06.1994 Rybníček Modřice
123425 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 46,77 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123432 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 29,33 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123435 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 62,39 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123444 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 7,72 01.06.1994 Dobrovského Modřice
123420 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 61,16 01.06.1994 Hybešova Modřice
123434 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 29,49 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123439 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 49,50 01.06.1994 Dobrovského Modřice
893077 Dešťová Kruh  300 Polyvinilchlorid 34,93 01.01.1978 Hybešova Modřice
893078 Dešťová Kruh  300 Polyvinilchlorid 29,63 01.01.1978 Hybešova Modřice
893079 Dešťová Kruh  300 Polyvinilchlorid 41,96 01.01.1978 Hybešova Modřice
893084 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 50,10 20.09.2005 Sokolská Modřice
893088 Dešťová Kruh  400 Beton - hrdlové 33,16 20.09.2005 Sokolská Modřice
893097 Dešťová Kruh  400 Beton - hrdlové 13,16 20.09.2005 Sokolská Modřice
901444 Dešťová Kruh  300 Polyvinilchlorid 29,86 01.01.1978 Hybešova Modřice

1493410 Dešťová Kruh  400 Polyvinilchlorid 45,85 30.03.2007  Nezadáno Modřice
1493420 Dešťová Kruh  400 Polyvinilchlorid 7,55 30.03.2007  Nezadáno Modřice



1479069 Dešťová Kruh  300 Beton - obecně 24,75 30.06.2000 Prusinovského Modřice
1479071 Dešťová Kruh  300 Beton - obecně 6,66 30.06.2000 Prusinovského Modřice
1158955 Dešťová Kruh  200 Kamenina 22,97 01.06.1994 Pavlovského Modřice
1162516 Dešťová Kruh  500 Beton - obecně 1,36 01.06.1994 Hybešova Modřice
3567641 Dešťová Obdel 800/1300 Beton - hrdlové 18,11 01.07.2002  Nezadáno Modřice
3567649 Dešťová Tlam 1100/1200 Beton - obecně 5,89 01.07.2002  Nezadáno Modřice

899674 Dešťová Kruh 1200 Beton + čedič. žlab 5,40 01.07.2002  Nezadáno Modřice
1414929 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 42,09 01.06.1994 Hybešova Modřice

123441 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 31,21 01.06.1994 Dobrovského Modřice
893075 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 34,43 20.09.2005 Sokolská Modřice
123428 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 49,30 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123429 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 49,46 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123423 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 29,20 01.06.1994 Prusinovského Modřice
893070 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 16,22 20.09.2005 Příční Modřice
123416 Dešťová Kruh  500 Beton - obecně 13,58 01.06.1994 Hybešova Modřice
893074 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 30,96 20.09.2005 Sokolská Modřice
123438 Dešťová Kruh  800 Beton - obecně 28,63 01.06.1994 Dobrovského Modřice
893071 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 41,51 20.09.2005 Sokolská Modřice
893091 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 46,87 22.08.2000  Nezadáno Modřice
893069 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 8,57 20.09.2005 Příční Modřice

1158953 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 49,29 01.06.1994 Pavlovského Modřice
1479070 Dešťová Kruh  300 Beton - obecně 54,21 30.06.2000 Prusinovského Modřice

166152 Dešťová Obdel 730/790 Beton - obecně 1,44 01.06.1994 Chrlická Modřice
893139 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 30,55 22.08.2000  Nezadáno Modřice
123424 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 44,09 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123410 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 46,69 01.06.1994 U hřiště Modřice
123409 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 18,35 01.06.1994 U hřiště Modřice
899675 Dešťová Kruh 1200 Beton + čedič. žlab 15,34 01.07.2002  Nezadáno Modřice
123433 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 49,27 01.06.1994 Prusinovského Modřice
893067 Dešťová Kruh  300 Beton - obecně 40,98 20.09.2005 Příční Modřice
123430 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 49,40 01.06.1994 Prusinovského Modřice

1493411 Dešťová Kruh  400 Polyvinilchlorid 10,81 30.03.2007  Nezadáno Modřice
123442 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 20,63 01.06.1994 Dobrovského Modřice

1158954 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 12,83 01.06.1994 Pavlovského Modřice
123414 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 46,55 01.06.1994 Hybešova Modřice

1493412 Dešťová Kruh  400 Polyvinilchlorid 40,08 30.03.2007  Nezadáno Modřice



123407 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 49,20 01.06.1994 U hřiště Modřice
123403 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 51,66 01.06.1994 U hřiště Modřice
123443 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 34,85 01.06.1994 Dobrovského Modřice
893072 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 30,62 20.09.2005 Sokolská Modřice
893086 Dešťová Kruh  400 Beton - hrdlové 37,95 20.09.2005 Sokolská Modřice
123627 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 30,43 01.06.1994 Dobrovského Modřice
893092 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 49,31 22.08.2000  Nezadáno Modřice
123418 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 26,76 01.06.1994 Rybníček Modřice
893087 Dešťová Kruh  400 Beton - hrdlové 41,25 20.09.2005 Sokolská Modřice

1493407 Dešťová Kruh  400 Polyvinilchlorid 31,96 30.03.2007  Nezadáno Modřice
893068 Dešťová Kruh  300 Beton - obecně 33,66 20.09.2005 Příční Modřice
123427 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 56,67 01.06.1994 Prusinovského Modřice
892945 Dešťová Kruh  800 Beton - hrdlové 9,81 01.06.1994 Prusinovského Modřice
123415 Dešťová Kruh  500 Beton - hrdlové 46,27 01.06.1994 Hybešova Modřice
893076 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 30,14 20.09.2005 Sokolská Modřice
893090 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 54,44 22.08.2000  Nezadáno Modřice

1162458 Dešťová Kruh  800 Beton - obecně 41,75 01.06.1994 Dobrovského Modřice
893085 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 25,31 20.09.2005 Sokolská Modřice
893073 Dešťová Kruh  300 Beton - hrdlové 31,24 20.09.2005 Sokolská Modřice

1919753 Dešťová Obdel 730/790 Beton - obecně 2,54 01.06.1994 Chrlická Modřice

CELKEM 2 487,24

Kanalizace města Modřice - dešťová, tlaková

IČME: 6216-697931-00282103-3/1

Identifikátor 
GIS

Systém 
kanalizace

Jmenovitá 
světlost

Materiál
Délka 

odečtená [m]

Datum 
uvedení do 

provozu
V ulici Katastr 

1924409 Dešťová 300 Polyvinylchlorid 7,84 30.03.2007  Nezadáno Modřice
1493396 Dešťová 300 Polyvinylchlorid 666,22 30.03.2007  Nezadáno Modřice

CELKEM 674,06



Příloha č. 2 Koncesní smlouvy

Seznam Vodohospodářského majetku města Modřice

Kanalizace města Modřice - objekty na kanalizační síti

IČME: 6216-697931-00282103-3/1

Čerpací stanice odpadních vod

Průtok Výkon

(l/s) (kW)

ČS M01 ČS Modřice 1 – u řeky 1907/3 4 5,45 34 4,5

ČS M02 ČS Modřice 2 – u náhonu 1857/7 4 4,88 34 4,5

ČS M03 ČS Modřice 3 – U Hřiště 991/36, 991/37 2 6,02 35 6,5

ČS M04 ČS Modřice 4 – u smyčky 268/2 2 6,55 34 4,5

ČS M05 ČS Modřice 5 – u cihelny 268/2 2 7,25 18,5 2,5

ČS M06 ČS Modřice 6 – Masarykova 460/30 2 5,5 6,2 0,75

ČS M07 ČS Modřice 7 – Polní 445/2 2 7 3 1,3

ČS M08 ČS Modřice 8 – Ulička 2043/1 2 7 3 1,3

ČS M09 ČS Modřice 9 – GIGAsport
1975/18, 
1975/20

2 + 1 6,55 7 7,5

Odlehčovací komory

Označení Název - umístění
Pozemek v k.ú. 

Modřice

OK A12
OK A12 Odlehčovací komora 
Modřice  – K Náhonu

2044

OK A14
OK A14 Odlehčovací komora 
Modřice  – Chrlická

2015/1

Retenční nádrž 

Mlýnský náhon (Svratka)

Mlýnský náhon (Svratka)

Označení Název - umístění
Pozemek 

v k.ú.Modřice
Počet 

čerpadel
Výtlačná výška 

(m)

Recipient



Retenční nádrž o objemu 750 m3 na pozemku parc. č. 1975/18, 1975/20 v k.ú. Modřice u 
objektu GIGAsportu. Nádrž je umístěna na dešťové kanalizaci a vyprazdňuje se čerpáním.



Příloha č. 2 Koncesní smlouvy

Seznam Vodohospodářského majetku města Modřice

Kanalizace města Modřice - dešťová - neprovozovaná

Umístění - lokalita Materiál potrubí DN Délka (bm)

Modřice - U Hřiště Železobeton 300 268,65

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 150 4,62

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 200 94,74

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 250 324,01

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 300 212,52

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 400 167,78

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 500 30,20

Modřice - SCEPTRUM Polyvinylchlorid 600 105,58

939,45

Modřice - Hřbitovní Polyvinylchlorid 300 160,69

Modřice - Rybníček Kamenina 200 30,63

Modřice - Rybníček Kamenina 300 99,96

Modřice - Rybníček Polyvinylchlorid 300 143,69

274,28

Modřice - Ulička Železobeton 300 130,99

Modřice - Za Humny Polyvinylchlorid 300 428,63

Modřice - Za Humny Polyvinylchlorid 500 137,29

565,92

CELKEM 2 209,0



MĚSTO modříce

PLÁN FINANCOVÁNÍ 

OBNOVY KANALIZACÍ

AKTUALIZACE PLÁNU PRO OBDOBÍ 

2022 AŽ 2031 I

Zpracovatel:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká S55/1a, Pisárky, á03 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 září 2021



PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

dle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:
A. Právnická osoba:

Název, popřípadě 
obchodní firma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno:
Plátce DPH:
Statutární orgán:

Město Modříce

náměstí Svobody 93,664 42 Modříce 

00282103

ano
zastupitelstvo města,
město zastupuje starosta Ing. Josef Šiška

R Fyzická osoba:
Jméno a příjmení, 
popřípadě obchodní firma: 
Identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa sídla nebo místa 
trvalého pobytu:

2. Provozovatel
(uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

A. Právnická osoba:
Název, popřípadě 
obchodní firma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno:
Plátce DPH:
Statutární orgán:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

46347275

ano
Představenstvo akciové společnosti,
za společnost je oprávněn jednat předseda 
představenstva Mgr. Pavel Sázavský, MBA, 
nebo místopředseda představenstva Ing. Jan Zámečník. 
Dále může za společnost jednat jeden nebo několik 
členů představenstva, kteří k tomu byli písemně 
zmocněni představenstvem.

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací 
vyplývající podle § 8 odst. 2 zákona:
Odpovědnost za obnovu má: Město Modříce



4. Tabulki plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:
Rozilko vlaslnika a podpis statutamiho zástupce

Dalurn sclivaleni

F1m«M pexOtOiy isJiitVvaaé u •bM*n* • luMlb*d v
(ÍMkv prp piMcc [)Pf I in kUm h«* PfH. vyima t )

K/«2émttaaá mi^ —

11ibM iWijrttfc ftmt émft» pn éáift —Jida i i wv\émn nmmřwith pfiifli iPb 
« peAi M9Uv Bajctta vyJíOreý PHto patfN r rmt* 

•ckriM pMm v tm
thUHika

P*fl«*vad <f«é ** piOa
VťmiT tmáLIUmt I(VŮME) 2t27

Od rokd lili" 19ÍÍ(U 2t22 2«22 2024 2026 ti t
2*31

: 4 5 7 8 <) 10 12 13

] I
6 14

2

Vodovodv rozvodná \-odovodni síť + phvádéci fady)
4

Úpravna vody ■*■ zdroje bez úpravy5 £
6

Technologie
7

8
Prostledky z vodného řádky 2»4.6 0.00 0,000.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Vodovody celknB MO 0.009
Finanéni proatfcdky ostatní řádky 3. 5. 7 0,00 0.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00

lO/I 1.791,79 1,79 1.79 1.79 8.95
Kanalizace přivádéci stoky * stoková síť 161.23 9034 16.44n/i 0.00 0.00O.QO 0.00 0.00 0.00

10/2 0,44 0.44 0.440.44 0.44 2.20
Kanalizace čerpací stanice 13.20 76 3011/2 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

12
Oistima odpadních vod13

14
Technologie

15
16

Prostředky ze stočného fádky l<VI. 10/2. 12. 14 2.32 2.23 11,152.23 2,23 2.23 2.23
Kanalizace eeIkcM

174.43 22.3017
Finanční prostředky ostatní: řádky 11/1. 11/2,13, 15

O.OO 0.00 0,00 0.000,00 0.00 0.00
lg CELKEM 174^3 2240 2J2 2J3 2.23 2J32.23 2.23 11.15

Celkem prattledky t vodného a ftolného:Fédky2.4.6.1(VI.I<y2.l2.14__________

Celkem finanční proetčedky miatni; 
řádky 3.5. 7,11/1. M/2. 13.15

19 203 223 123 2,23 203 11.15 *
20 0.00O.M 0.00 0.00 0.00 0.00

Poznámky k tabulce plánu rmanoovárn obnovy vodovodů a kanalizaci jsou na dalii stráni



Poznámky:

Obnova viz § 2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.
Sledování technologie samostatně. Pro účely zpracování PFOJsou v daném případě 
uváděny ceny technologie, o tuto částku je v při daném systému snížena hodnota 
majetku v reprodukčních pořizovacích cenách v dané skupině majetku (VÚME).

♦ ♦♦

Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše 
zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově 
určené pro obnovu tímto plánem).
Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; 
v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, 
zdroje z příjmů obcí, úyěr>' atd.)

+

++

I) Kumulované finanční prostředky jsou uvedeny podle skutečnosti (tj. hodnota 
odpovídá skutečně vynaloženým prostředkům do obnovy za posuzované období). 
Hodnota uvedena pouze jako sumář za kanalizaci. Hodnota obnovy kanalizace od 
roku 2009 do roku 2019 je 20,79 mil. Kč (počítáno vč. DPH), hodnota obnovy 
kanalizace za rok 2020 je 1,50 mil. Kč bez DPH.
Hodnota plánovaných finančních prostředků vynakládaných do obnovy dle 
aktuálně platného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Částka byla 
ponížena o hodnotu DPH 21%. Uvedená hodnota v této tabulce uvádí finální 
Částku bez DPH.

2)

Položky nejsou součástí tohoto plánu financování obnovy (PFO).pozn. 1

IČME 6216-697931-00282103-3/1
majetku:



5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4
Pravidla pro vyplnění tabulky z bodu 4 (viz výše) jsou podrobně popsána v příloze č. 18 
k vyhlášce č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku 
Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.
K zajištění jednotného postupu pro zpracování plánu financování obnovy (dále jen 
„plán financování obnovyř- nebo „PFCk) je použito metodického pokynu Ministerstva 
zemědělství čj. 9353/2020-15132 Metodický pok)>n pro zpracování a dokládání 
realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Aktualizace plánu financování obnovy byla provedena v souladu s metodickým 
pokynem Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132-1 Metodický! pokyn pro 
orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných 
údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů 
a kanalizací a pro Plány financování obno\y vodovodů a kanalizaci.

6. Komentář
Aktualizace plánu financování obnovy byla provedena na základě požadavku Města 
Modříce z důvodů změn legislativních dokumentů (vyhlášky, metodické pokyny apod.), 
které se vztahují k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Změnami došlo 
k navýšení pořizovací reprodukční ceny majetku o více než 10 %, došlo nově 
k požadavku na stanovení hodnoty majetku bez DPH (platí pro plátce DPH) a výpočtu 
plánovaných finančních prostředků na obnovu bez DPH, dále byla aktualizována 
obsahová část plánu financování obnovy atd. Základními dokumenty, které byly 
impulsem pro provedení aktualizace plánu financování obnovy bylo vydání nového 
metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132-1 Metodický 
pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do 
Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizaci, pro Plány roz\>oje 
vodovodů a kanalizaci a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizaci a změny 
ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
někteiých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.
Výchozím podkladem pro vypracování aktualizace PFO kanalizací města Modříce je 
geografický informační systém (dále jen ,,G/5“) Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
(dále jen ,,BVKa.s.'‘) a vybrané údaje majetkové evidence (dále jen ,,VÚMF‘).

Podkladem pro vypracování aktualizace PFO pro roky 2022 až 2031 jsou datové údaje 
GIS vztažené k 01.01.2021.
Tento PFO určuje objem finančních prostředků, které jsou určeny pro potřeby obnovy 
kanalizací. Obnova pro potřeby PFO je obecně definována v zákoně č. 274/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů; „Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, 
kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku 
vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové 
evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie“. 
Obecně jsou u vlastníků vodovodů nebo kanalizací potřebné vypočtené finanční 
prostředky na obnovu rozděleny mprostředky vlastní (v tabulce bodu 4. označeny „-!-“) 
a prostředky! ostatní (v tabulce bodu 4. označeny ,,-t-+“). Vlastní finanční prostředky 
jsou obecně takové, které jsou získané z vodného a stočného (nájemné/pachtovné nebo ■I

I
I

i



účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu 
infrastrukturního majetku plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací). Finanční 
prostředky ostatní]$o\i získané z Jiných zdrojů, než jsou vodné a stočné.
Tento PFO vodohospodářské infrastruktury se vztahuje pouze k infrastruktuře, kterou 
provozují k datu 01.01.2021 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

6.1. Metodika pro stanovení cen objektů PFO (tj. objektů včetně potrubí atd.)
Pořizovací (aktualizovaná) cena jednotlivých objektů je pro potřeby aktualizace PFO 
(resp. VUME, jenž jsou zdrojem cen pro PFO) stanovena dle metodického pokynu 
Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132-1 Metodický’ pokyn pro orientační 
ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů 
majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací 
a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Polohový koeficient (tj. koeficient velikosti města, obce, apod.) „k5“ použitý pro 
stanovení výsledné ceny objektů vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Města 
Modříce je definován převážně hodnotou 1, v menším rozsahu i hodnotou 1,2. Daný 
koeficient je stanoven pro každý objekt samostatně a zohledňuje umístění objektu dle 
metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132-1.

Základní cenové ukazatele metodického pokynu bviv použity v rozsahu:
1) kanalizace

a) potrubí
b) čerpací stanice

Výsledná cena objektu byla stanovena dle vzorců pro: 
A) měrný cenový ukazatel 

Cto ~ k ^ tp Cmu

B) cenový ukazatel 
Cto = k X Cu

kde: Cro - cena objektu v Kč
k - součin všech koeficientů ovlivňujících výslednou cenu objektu 
tp - technické parametry objektu (např. m, bm, m^, lx$ apod.)
Cmu - měrný cenový ukazatel 

- cenový ukazatelCu

Celková pořizovací (aktualizovaná) cena kanalizačních stok uvedená ve výsledné 
tabulce 4 je stanovena jako součet cen všech kanalizačních stok. Analogicky je počítána 
i celková cena čerpacích stanic.

6.2. Metodika pro stanovení procenta opotřebení objektů PFO (tj. objektů 
včetně potrubí atd.)

Základním podkladem pro stanovení stupně opotřebení majetku je aktuální stáří objektů 
a jeho předpokládaná životnost. Pro zjednodušené hodnocení stupně opotřebení 
jednotlivých částí majetku byl zvolen podíl stáří a teoretické doby životnosti. V případě.



že hodnota tohoto podílu byla vyšší než 1, byla vyplněna hodnota t, která značí 100 % 
opotřebení majetku.
Z databáze objektů na kanalizační síti byly vytvořeny tabulky, ve které jsou uvedeny 
základní parametry daných objektů. Každá položka obsahuje datum pořízení, aby bylo 
možné přesně definovat předpokládané opotřebení.

6.3. Definování předpokládaných životností objektů
Pro účely stanovení životností (viz níže) bylo použito doporučených životností dle 
metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 9353/2020-15132 Metodický pokyn 
pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
U objektů, pro které nejsou v daném metodickém pokynu přesně definovány 
doporučené životnosti (čerpací stanice) byla životnost stanovena na základě odbomě- 
technického posouzení, vycházejícího z provozních zkušeností. Celkové opotřebení 
kanalizací bylo stanoveno jako vážený průměr podle ceny, v souladu s pravidly pro 
vyplnění tabulky v bodě č. 4 přílohy č. 18 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Předpokládané životnosti objektů:

Kanalizační síť
přiváděči stoky + stoková síť 
čerpací stanice......................

90 let 
30 let

6.4. Definování potřebné doby akumulace fínančních prostředků
Stanovení teoretické doby akumulace finančních prostředků vychází z metodického 
pokynu Ministerstva zemědělství čj. 9353/2020-15132 Metodickýpokyrn pro zpracováni 
a dokládání realizace Plánu financováni obnovy’ vodovodů a kanalizací. Odstavec 3.3 
článku 111 stanoví: „Do výpočtu teoretické doby akumulace se nezahrnuje vliv 
opotřebení a teoretická doba akumulace tak odpovídá teoretické životnosti 
infrastruktury*'.

Doby akumulací finančních prostředků jednotlivých objektů:

Kanalizační síť
přiváděči stoky + stoková síť 
čerpací stanice......................

90 let 
30 let

6.5. Metodika stanovení finančních prostředků zajišťovaných na obnovu
Podkladem pro výpočet výsledné ceny finančních prostředků zajišťovaných pro potřeby 
obnovy kanalizací je celková hodnota majetku dle VÚME a definovaná doba akumulace 
finančních prostředků.

Vypočet finančních prostředků na obnovu C ÍKč/rok1 v jednotlivých letech:

C — LCto / ta

kde ZCto - hodnota majetku jako součet aktuálních pořizovacích cen (Kč),



- doba k akumulaci (roky).ta

6.6. Odůvodnění výše vlastních finančních prostředků a ostatních finančních 
prostředků na obnovu, ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické 
důsledky

Tabulka dle bodu 4 tohoto PFO vyčísluje (při užití výše popsané metodiky) potřebu 
tvorby zdrojů k financování obnovy vodohospodářské infrastruktury Města Modřice 
v průměrné výši 2,23 mil. Kč bez DPH ročně.
Bilance potřeby zdrojů k financování je v plánu obnovy pokryta vlastními finančními 
zdroji (viz tabulka bodu 4)._Pro pokrj^í základní finanční potřeby obnovy není v PFO 
uvažováno s využitím ostatních finančních zdrojů.

7. Doklad o schválení plánu fínancování obnovy vodovodů statutárním 
orgánem vlastníka

8. Doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků plánu 
financování obnovy, použití finančních prostředků na obnovu

8.1. Doklady k realizaci PFO
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001, Sb., ve znění pozdějších předpisů obecně stanoví 
typ dokládání realizace PFO. Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů 
nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří zejména doklady 
o tvorbě finančních prostředků na obnovu a doklady o čerpání vytvořených finančních 
prostředků (například výpisy z bankovních účtů) a seznam realizovaných akcí obnovy 
s vyčíslením jejich vynaložených nákladů doložených účetními doklady nebo jinými 
účetními záznamy.
Pokud nebyly finanční prostředky na obnovu v předchozím kalendářním roce 
(sledovaném období) v plné výši použity na obnovu vodovodů nebo kanalizací, 
metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 9353/2020-15132 Metodický> pokyn pro 
zpracování a dokládání realizace Plánu financováni obnovy vodovodů a kanalizací 
stanoví, že rozdíl mezi tvorbou a čerpáním tvoří rezervu finančních prostředků, kterou 
musí mít vlastník k dispozici např. na bankovním účtu, a to k datu, ke kterému 
porovnání podává.
Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se uvádí a komentuje v rámci porovnání 
podle § 36 odst. 5 zákona v rámci přílohy č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., tabulky č. 4.

8.2. Použití finančních prostředků na obnovu
Použití finančních prostředků na obnovu definuje metodický pokyn Ministerstva 
zemědělství čj. 9353/2020-15132 Metodický’ pokyn pro zpracování a dokládání 
realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizaci: „Finanční prostředky 
tvořené v souladu s PFO lze použít pouze na obnovu vodovodů nebo kanalizací".



9. Č. j. a datum schválení:
/ A?oá^cc%4íjy-p/r£L>frí^

lO.Otísk razítka a podpis vlastníka:

MJ
Přílohy vztažené k výpočtové části aktualizace PFO:

PŘÍLOHA Č. 1 VÝPOČTOVÁ ČÁST - KANALIZACE:PŘÍVÁDĚCÍ STOKY 
+ KANALIZAČNÍ SÍŤ

PŘÍLOHA Č. 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST - KANALIZACE: ČERPACÍ STANICE

Poznámka k přílohám vyžadovaných vyhláškou 428/2001 Sb.. ve znění pozdějších předpisů:
„Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací/', dle § 13 odstavce 3 zmiňované vyhlášky.



PŘÍLOHA Č. 1
VÝPOČTOVÁ ČÁST - KANALIZACE:PŘIVÁOÉC( STOKY 

* KANALIZAČNÍ SÍŤ

PLÁN FINANCOVÁNÍ 

OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

. #AKTUALIZACE PLANU PRO OBDOBÍ 

2022 AŽ 2031

září 2021

1



PŘÍLOHA Č.1
VÝPOČTOVÁ ČÁST - KANALIZACE:PŘÍVÁDÉCl STOKY + KANALIZAČNÍ SÍŤ '

/ . r#

KANALIZACE: PAIVADÉNCI STOKY + KANALIZAČNÍ Sit
• majetková evidence i. 6216-697931-00282103-3/1

I Rozhodný datum pro vyhodnoceni majtku i jtho opotřebeni I 1.1.2021

I Teorttkká avotnótT I 90,00 roků

mémý cvnový 
ukizatel

koeficient
DPH’’

délka kMflcItnt 
polohový "h,"

coniobjoklu Toontickk
životnosthtontiflkžtor datum phjimky matailál Jmenovití svAttoat opotletwnl X CtoopottabeniC"tp“ TOCmu

H M [mm] [m] [Ké/m] H(] [KC] [roky] C%] H
960664 01.01 1964 Beton - hrdlové Knjh 800 9,01 19 184 0,826446281 142 849 90.00 9 047 13263
899736 01.01.1964 Beton - hrdlové Kruh 1000 1,96 0,826446281

19 184 30 916 90,00 63
1 958 036960865

01.01 1964 Beton - hrdlové Kruh 1200 3.94 16 261 0,826446281
52 949 90,00 63

3 353 439899697
01.01 1965 Beton - hrdlové Kruh 400 72,21 13210 0,826446281

788 342 90,00 62
49 052 405699696

01 01 1965 Beton - hrdlové Kruh 500 56.68 15 051 0,826446281 705 034 90,00 62 43 868 759 
40 130 472

899699 01 01 1965 Beton • hrdlové Obdel 1660(600V800 51,85 15 051 0,826446281
644 954 90,00 62

01 01 1967699696
Beton ■ hrdlové Kruh 400 46,49 13 210 0,826446281 529 383 90,00 60 31 762 954905164 01.01 1967 Beton - obecr>é Knjh 400 63,92 0.82644628112 021 635 027 90,00 60 38 101 6031085641 01-01.1968 Beton ■ obecné Kruh 400 30,81 15051 0,826446281 383 241 90,00 59 22 568 6221066195 01 01.1968 Beton - obecné Kruh 800 12,57 0,82644628112021 124 879 90,00 59 7 354 004899695 01 01 1968 PoVvinttchlorxI Kruh 1000 29,69 0,8264462619 295 228 073 90,00 59 13 430 9761065642 0101.1968 Beton • obecné Obdel 1660(600y800 16,34 12 021 0,626446281 162 333 90,00 59 9 559 6201065843 01.01.1966 Beton - obecné Knih 500 3,12 0,826446281

12 021 30 996 90,00 59
1 825 3381809752

01 01 1970 Beton • obecné Kmh 200 33,69 0,82644628112021
336 687 90,00 57

19 078 950899693
01.01 1970 Beton ♦ hrdtové Knih 400 11,59 12021 0,826446281 115 143 90,00 57 6 524 787899692 0101.1970 Beton ♦ hrdlové Kruh 600 37,27 12 021 0,826446281 370 267 90,00 57 20 981 7781085840 01.01.1970 Beton - obecné Kruh 800 35,18 12 021 0,626446281 349 503 90,00 57 19 805 1771610764 01 01.1970 Beton • hrdlové Kruh 400 17,32 12 021 0,826446281 172 069 90,00 57 9 750 5871809751 01 01 1970 Beton • obecné Kfuh 1000 33,01 12 021 0,826446281 327 945 90,00 57 18 583 539899616 01.01.1974 Beton - hrdlové Obdet 1660(600V800 36,75 0,82644628113210

401 213 90,00 52
20 952 225899616

01.01,1974 Beton • hrdlové Kruh 500 37.56 0,826446281
12 021 373 148 90,00 52

19 486 604899580
01 Ot 1974 Beton • hrdlové Kruh 300 45,64 13210 0,826446281 498 268 90,00 52 26 020 667899611 01.01.1974 Kamenina Kruh 500 20,27 9 773 0,826446281 163 718 90,00 52 8 549 715899578 01 01 1974 Beton-hrdtové Kruh 500 32,71 0,82644628113210 357 107 90,00 52 18 646 9051628452 01 01 1974 Beton - hrdlové Kruh 600 16,00 13210 0,826446281

174 678 90,00 52
9 122 057899583

01 01.1974 Beton - hrdtové Kruh 1200 50,76 12021 0,826446281 504 286 90,00 52 26 334 931899581 01 01 1974 Beton - hrdlové Kruh 500 35,27 0,82644628113210 385 055 90,00 52 20 108 4341733754 01 01 1974 Kamenina Kruh 600 33,55 10 339 0,826446261 286 672 90,00 52 14 970 663899612 01 01 1974 Kamenina Kruh 500 14,58 10 339 0,826446261 124 581 90,00 52 6 505 880899586 01.01.1974 Beton - hrdtové Kruh 1200 49,45 12 021 0,826446261 491 271 90,00 52 25 655 287899585 01 01 1974 Beton ■ hrdtové Kruh 500 5,18 12 021 0,826446281 51 462 90,00 52 2 687 450899584 01 01 1974 Beton - hrdlové Obdel 1660(600)/800 50,12 12 021 0,826446281 497 928 90,00 52 26 002 891 
26 267 486

899582 01 01 1974 Beton - hrdlové KíUh 1000 50,63 12021 0,826446281 502 994 90 00 52
899577 01.01 1974 Beton • hrdtové Kruh 400 44,17 13210 0.826446281

482 220 90,00 52
25 182 578899573

01 01.1974 Beton - hrdlové 
01.01 1974 Beton - obecné

Kruh 600 7,12 0,82644628113210 77 732 90,00 52 4 059 3151876133
Kruh 400 37.15 12 021 0.826446281 389 075 90,00 52 19 273 891919826 01.01.1974 Beton • obecné Kruh 600 28,57 0,82644628113210 311 909 90,00 52 16 288 573 

26 225 981
1876132 01.01.1974 Beton ♦ obecné Kruh 800 50,55 12 021 0.826446281 502 200 90,00 52
919627 01.01.1974 Beton - obecné Kruh 1000 24,55 0.626446281

12 021 243 897 90,00 52
12 736 851

AKTUALI2ACF PIÁNU FINANCOVANfORNOW 
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899576 01.01.1974 Beton - hrdlové 23 204 232Knih 1000 40,70 13210 0,826446281 444 336 521 90,00
899608 01.01.1974 Beton - hrdlové 19 906 842Kruh 1400 38,37 12021 0,826446281 381 195 521 90,00
899606 01.01.1974 Beton - hrdlové Kojh 1400 24 954 89048,10 12 021 0,826446281 477 8601 90,00 52
899607 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 500 41,74 21 655 24112021 1 0.826446281 414 675 5290,00
899610 01.01.1974 Beton - hrdlové 20 399 714Kruh 600 39,32 12 021 0,826446281 390 633 90,00 521
899609 01.01.1974 Beton - hrdlové Kath 500 0,826446281 21 411 39941,27 12021 1 410 006 5290,00
899653 01.01.1974 Beton - hrdlové 25 216 786Kruh 500 44,23 0.826446281 482 87513210 1 90,00 52
3549036 01.01.1974 Beton - hrdlové 26 556 588Kruh 800 46,58 13210 0,826446281 508 530 521 90,00
899737 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 1000 69,13 39 412 98713210 0,826446261 754 717 521 90,00
899654 01.01,1974 Beton - hrdlové Kruh 400 37.31 0,826446281 21 271 49713210 407 327 90,00 521
899652 01.01.1974 Beton - hrdtové Kruh 400 52,93 30 176 90513210 1 0,826446281 577 856 90,00 52
8996S1 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 400 28 934 02450,75 13210 0,826446281 554 0561 90,00 52
899650 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 500 24,55 0,826446281

13 996 65613 210 1
268 021 90,00 52

899665 01.01.1974
Beton - hrdtové Kruh 300 53,75 15 051 0.826446281 668 588 34 915 1411 90,00 52

899667 Beton - hrdlové01.01.1974 Kruh 300 41,51 15 051 0,826446281 516 336 26 964 2331 90,00 52
699704 01.01.1974 Beton - hrdtové Kruh 300 0.826446281 49 346 39259,60 19 184 944 931 521 90,00
899668 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 500 40 274 20962,00 15 051 0,826446281 771 2081 90,00 52
899685 01.01.1974 Beton»hrdtové Kruh 400 0.826446281 61 547 78151,09 27 913 1 178 575 521 90,00
699666 01.01.1974 Beton - hrdlové Kmh 300 29 523 59445,45 15 051 0.826446281 565 3451 90,00 52
899705 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 600 60,09 0,826446281

49 752 09219 184 952 700 90,00 521

899663
01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 800 39 592 14660,95

15 051 0,826446281 758 147 90,00 521
899706 01.01,1974 Beton - hrdtové Kruh 500 0.826446281 24 068 78529,07 19 164 460 892 521 90,00
899703 01.01.1974 Beton - hrdlové 60 855 030Kruh 500 73,50 0,82644628119 184 1 1 165 309 5290,00
899702 01.01.1974 Beton - hrdlové 35 213 122Kruh 500 0,826446281 674 294 5242.53 19 184 1 90,00
899683 01.01.1974 Beton - hrdtové 29 490 892Kruh 500 24,48 0.826446281 564 719 5227913 1 90,00
899669 Beton - hrdtové01.01.1974 Kruh 400 0,826446281 38 598 28359,42 15 051 739 116 90,00 521
899664 41 157 64401.01.1974 Beton-hrdtové Kruh 400 0,826446281

788 125 5263,36
15 051 1 90,00

899662 01.01,1974
Beton - hrdlové 39 221 883Kruh 400 0,826446281 751 05760,38 15 051 90,00 521

899661 01.01,1974 Beton - hrdtové 30 205 657Kruh 600 0.826446281 578 40646,50 15 051 1 90,00 52
899603 25 950.88201.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 600 0.826446281 496 93239,95 15 051 90,00 521
3482387 40 271 95501.011974 Beton - hrdlové Kruh 400 0,826446281 771 165 5248,64 19 184 1 90,00
899755 8 757 17501.01.1974 Beton - hrdtové 0,826446281 167 691 52Kruh 600 15,36 13210 90,001

23 033 194899598 01.01.1974 Beton - hrdlové 0,826446281 52Kruh 600 40,40 13210 441 061 90,001
41 762 28201.01.1974 Beton - hrdlové 0.826446281 799 703 521363678 Kruh 600 50.44 90,0019 184 1
13 570 258899604 Beton - hrdlové Kmh 800 0,826446281 5201.01.1974 16,39 19 184 259 856 90,001
4 224 653899741 Beton - hrdlové 0,826446281 80 898 5201.01.1974 Kmh 400 7,41 13210 90,001

19 668 1880,826446281 376 625 52899594 Beton - hrdlové Kmh 600 37,91 12 021 1 90,0001.01.1974
19045 6130,8264462813715000 01.01.1974 Beton - hrdlové 364 703 90,00 52Kmh 600 36,71 12 021 1
22 410 649899602 01.01.1974 Beton - hrdlové Kmh 300 34,50 15051 1 0,826448281 429 140 90,00 52
33 427 594899600 0,826446281 640 103 5201.01.1974 Beton ♦ hrdlové Kmh 400 51,46 15 051 1 90:00
12 862 1003715012 01,01.1974 Beton - hrdlové 0.826446281 246 296 52Kruh 400 22,56 13210 1 90,00
14 BQO 5373715011 01.01.1974 Beton - hrdlové Kmh 600 25,96 0.826446281 283 415 90,00 5213210 1
3 854 06952899754 Beton - hrdlové Kmh 300 0:826446281 73 801 90,0001.01.1974 6,76 13210 1

23 274 596899601 01.01.1974 Beton - hrdlové Kmh 400 0.826446281
445 684 90,00 5235,83

15 051 1

29 880 865899599
Beton - hrdlové Kmh 800 0,626446281

572 187 5201.01.1974 46,00
15 051 1 90,00

12 371 790899S96 01.01.1974
Beton • hrdlové Kmh 600 21,70 0,826446281 236 907 90,00 5213210 1

28 472 220899595 Beton - hrdlové 0.626446281 5201.01.1974 Kmh 800 49,94 13210 545 213 90,001

19 032 812852840 01.01.1974 Beton - hrdtové Kmh 400 0.626446281 364 458 90,00 5229,30 15051 1
16 655 334852843 Beton - hrdlové 318 932 5201.01.1974

Kruh 1000 25,64 0.626446281 90,0015 051 1
23 552 011819298 Beton - hrdlové Kruh 600 0,626446281 450 996 90,00 5201.01,1974 41,31 13 210 1
21 715 594852839 0,826446281 415 831 5201.01.1974 Beton»hrdlové Kmh 400 33,43 90,0015 051 1
21 553 198852842 Kmh 1000 0.826446261 412 721 90,00 5201.01.1974 Beton - hrdtové 33,18 15 051 1
18 118 6860,626446261 346 954899242 Beton - hrdlové Kmh 300 31,78 13 210 90,00 5201.01.1974 1
16 259 0881714578 0.826446281 311 344 5201,01.1974 Beton - hrdlové Kmh 400 25,03 15051 1 90,00
8 457 56452699733 Beton - hrdlové Kmh 1000 13,02 0,826446281 161 954 90,0001.01.1974 1S051 1
3 135 707Qbdel 1660t600V800862214 Beton - hrdlové 1 0,826446281 60 045 90,00 5201.01.1974 5,50 13 210

16 687 663899241 Beton - hrdlové Kmh 400 0,826446281
319 551 5201.01.1974 29,27 90,00

13 210 1

11 282 844819296 01.01.1974
Beton - hrdlové Kmh 600 0,826446281 216 054 5219,79 13210 1 90,00

16 704 7670,826446281 319 879 52819295 01.01.-1974 Beton - hrdlové Kmh 400 29,30 13 210 90,001
852841 I 01.01.1974 19 065 291Beton - hrdlové 0,626446281 52

Kruh 500 29,35
365 080 90,00

15 051 1

AKTUALIZACE PIANU TINANCOVAnIOBNOVY
PftÍLOHA i. idatum zpracováni: zinZOZl
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:
899615 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 400 0.626446281 90,00 52 7 211 49613.90 12021 1 138 09201.01.1974 Beton - hrdlové899658 Kruh 600 0.82644628136,57 13 210 1 399 248 90,00 52 20 849 601899659 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 600 0,826446281 431 345 90,00 52 22 525 77939,51 13210 1
899626 01.01.1974 Beton - hrdlové 0,826446281 400 468 90,00 52 20 913 339Kruh 500 40,31 12021 1
899619 01.01.1974 Beton • hrdlové 0,826446281Kruh 800 54,24 13210 592 157 90.00 52 30 923 7731
899617 01.01.1974 Beton - hrdlové 52Kruh 600 0,626446281 425 013 90,00 22 195 10538,93 13210 1
899620 01,01.1974 Beton - hrdlové 0,826446281 469 337 90,00 52Obdel 1660(600)/80Q 42,99 13210 1 24 509 827899614 01.01.1974 Beton - hrdlové Kruh 400 0,826446281

288 703 90,00 5229,06
12 021 1

15 076 696
899656 01.01.1974

Beton - hrdlové 520,826446281 90,00 4 866 002Kruh 800 6,57 13210 1 93 5621788872 01.01.1974 Beton - hrdtové 0,626446281Kruh 400 12 021 1 388 547 90,00 52 20 290 76439,11
1752689 01.01.1974 Beton - hrdtové Kruh 400 36.49 0,826446281 362 518 90,00 5212 021 1 18 931 4743747555 01.01.1974 Beton - hrdlové 0,826446281 445 537 52 23 266 946Kruh 500 40,81 13210 1 90,00
919828 01.01.1974 Beton - obecné 1 0,626446281 296 551 90,00 52 15 486 558Kruh 1000 29,85 12 021699660 01.01.1974 Beton - hrdlové 0,826446281 90,00 52Kruh 800 41.03 13210 1 447 939 23 392 375899657 01.01.1974 Beton - hrdlové Kaih 1000 43.20 0,826446281 471 630 90,00 52 24 629 55413210 1
899624 01.01.1974 Beton - hrdlové 0,826446281 90,00 52Obdel 1660{600)/800 24,21 12 021 1 240 519 12 560 455699621 01.01.1974 Beton - hrdtové Kruh 1000 0,826446281 198 041 90,00 52 10 342 13218,14 13 210 1
899645 01.01.1975 Kamenina Kruh 1200 7,16 0,826446281 72 162 90,00 51 3 688 28812 195 1
899642 01.01.1975 Kamenina 0,826446281 542 627 90,00 51 27 734 274Kmh 500 53,84 12 195 1
899644 01.01.1975 Kamenina 0,826446281 369 131 90,00 51Kruh 500 38,61 12 195 1 19 888 9363483883 01.01.1975 Kamenina 1 0,826446261

333 296 90,00 51
17 035 150Kruh 500 33,07

12 195
899646 01.01.1975

Beton - hrdlové Kruh 1200 43,16 0,826446281 536 860 90,00 51 27 439 53515 051 1
1859040 01.01.1975 Beton - hrdlové 0,826446281 158 346 90,00 51Kruh 800 12,73 15 051 1 8 093 264899640 01.01.1975 Kamenina 0,826446281

0,826446281 433 275 90,00 51Kruh 400 42,99 12 195 1 22 145 179899648 01,01.1975 Beton - hrdlové 327 515 90,00 51Kruh 400 26,33 15051 1 16 739 642899684 01.01,1975 Beton - hrdlové 0,826446281Kruh 300 14,52 15 051 1 180612 90,00 51 9 231 280699647 01.01.1975 Beton - hrdtové Kruh 500 0,826446281 90,002,58 15 051 1 32 092 51 1 640 269899643 01.01.1975 Kamenina 0,826446281 352 446 90.00Kruh 400 34,97 12 195 51 18 013 8851
899641 01.01.1975 Kamenina 0,826446281

Kruh 400 46,21
12 195 1

465 728 90,00 51
23 803 879

899649 01.01.1975
Beton - hrdlové 0,826446281

Kruh 300 42,05
15 051 1

523 053 90,00 51
26 733 838

899628 01.01.1977
Beton - hrdlové 0,826446281Kruh 1000 32,36 12 021 1 321 487 90,00 49 15717 154899631 01.01,1977 Beton - hrdlové 30,67 0,826446281 90,00

Kruh 300 10 672 1
270 504 49

13 224 656
899630 01.01.1977

Beton - hrdlové 0,826446281Knih 300 1 188 833 90,0021,41 10 672 49 9 231 819899629 01.01.1977 Beton - hrdlové Kruh 300 28,42 0,626446281 90,00 4910 672 1 250 660 12 254 474899589 01.01.1977 Beton - hrdlové Veíc 700/1050 10 672 1 0,626446261 536 511 90,0060,83 49 26 229 404899590 01.01.1977 Beton - hrdlové Kruh 300 40,02 12021 1 0,826446281 397 587 90,00 49 19 437 593899592 0101.1977 Beton - hrdlové Kruh 300 16,59 0,82644628112021 1 164 817 90,00 49 8 057 713899593 01.01.1977 Beton - hrdlové 0,826446281
Kruh 300 12 021 1

339 66834,19 90,00 49
16 605 979899591 01.01.1977

Beton - hrdlové Kruh 300 0,82644628139,89 12021 1 396 296 90,00 49 19 374 452899627 01.01,1977 Beton - hrdlové Kruh 300 0,82644628132,60 12021 1 323 872 90,00 49 15B33 721900754 01.01.1978 Polyvínilchlorid Kruh 300 28,58 9 295 1 0,626446281 219 546 90,00 48 10 489 437900753 01.01.1978 Potyvinílchlorid Veíc 600/950 34,79 9 295 1 0.826446281 267 250 90,00 48 12 768 633902035 01.01.1978 Polyvinilchloríd Vejc 700/1050 27,69 9 295 1 0,626446281 90,00212 710 48 10 162 789900752 01.01.1978 Polyvinilchloríd 0,6264462811Knjh 300 33,69 9 295 258 800 90,00 48 12 364 911893078 01.01.1978 Polyvinilchloríd Kruh 300 29,63 9 295 0,826446281 90,001 227 612 48 10 874 809693077 01.01.197e Polyvínilchiofid Kruh 300 34,93 9 295 1 0,826446281 268 326 90,00 48 12 820 016901444 01.01.1978 Polyvínilchlorid Kruh 300 1 0,826446281 229 37929,86 9 295 90,00 48 10 959 223893079 01.01.1978 Potyvlnitchlorld Kruh 300 0,82644628141,96 9 295 1 322 329 90,00 48 15 400 168166140 01.06.1994 Kamenina 0.826446261Kruh 300 59,62 12 195 1 600 881 90,00 29 17 358 782166151 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 9,97 10 339 1 0,826446281 85 190 90,00 29 2 461 043166134 01.06.1994 Kamenina Kruh 400 49,06 10 339 1 0,826446281 419 199 90,00 29 12 110 2061162458 01.06.1994 Beton - obecně 0,826446281Kruh 300 41,75 19 184 661 9271 90,00 29 19 122 343123427 01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 0,82644628156,67 13210 1 618 687 90,00 29 17 873 166892945 01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 9,81 0,82644828119 184 1 155 533 90,00 29 4 493 178166160 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 0,82644628149,80 12 195 1 501 910 90,00 29 14 499 620123627 01.06.1994 Beton«hrdlové Kruh 300 30,34 0,82644628119 184 1 481 027 90,00 29 13 896 333166163 01.06.1994 Kamenina 0.826446281Kruh 300 50,72 12 195 1 511 182 90,00 29 14 767 484166170 Kamenina01.06.1994 0,826446281Kruh 300 50,19 12 195 1 505 641 90,00 29 14613 171166156 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 47,30 0,82644628112 195 1 476 714 90,00 29 13 771 727123443 01.08.1994 Beton - hrdtové Kruh 300 34,85 0,826446281
19 184 1

552 531 90,00 29
15 962'004

AKTUALIZ/)CE PLANU FINANCOVANÍOBNOVY
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1158954 3 269 02801.06.1994 Beton - hrdlové Kaih 300 12.83 10 672 1 0,826446281 113 158 90,00 29
9 448 957123442 01.06.1994 Beton - hrdlové 20,63Knjh 300 19 184 0,626446281 327 079 90,00 291

166136 01.06.1994 Kamenina 8 574 574Kruh 400 29,45 12 195 1 0,826446281 296 612 90,00 29
166164 01.06,1994 Kamenina 15 1 60 546Kruh 400 52,07 12 195 1 0.826446281 524 780 90,00 29
166149 01.06.1994 Kamenina 12 502 283Kruh 300 42,94 12 195 1 0,826446281 432 771 90,00 29
123430 01.06.1994 Beton - hrdlové 22 639 939Kruh 400 49,43 19 184 1 0,826446281 90,00783 690 29
166180 01.06.1994 Potyvinilchtond Kruh 300 798 9093.60 0,8264462819 295 1 27 655 90,00 29
123433 01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 22 566 65549.27 0,826446281 781 15319 184 1 90,00 29
166132 01.06.1994 Kamenina 12 260 782Kruh 300 49,67 0;82644628110 339 1 424 412 90,00 29
166152 Beton - obecné01.06.1994 Kruh 300 2 455 28811,48 1 0,826446281 84 9918 958 90,00 29
166158 01.06.1994 Kamenina 14 345 307Kruh 300 49,27 12 195 1 0,826446281 496 568 90,00 29
166177 01.06.1994 Kamenina Kruh 400 7 337 15725,20 0,826446281 253 97912 195 1 90,00 29
166167 01.06.1994 50,28Kamenina 14 639 375Kruh 400 0,82644628112 195 1 506 748 90,00 29
123424 01.06.1994 Beton - hrdlové 13 905 557Kruh 300 44,09 0,826446281 481 34613210 1 90,00 29
123438 01.06.1994 ,Beton - obecně 28,63 13 113 116Kruh 300 1 0,82644628119 184 453 916 90,00 29
1158953 01.06.1994 Beton - hrdlové 12 543 569Kruh 400 49,23 10 672 1 0,826446281 434 200 90,00 29
123428 01.06.1994 Beton - hrdlové 15 548 740Kruh 300 49,30 0,82644628113210 1 538 226 90,00 29
123429 01.06.1994 Beton - hrdlové 15 614 972Tlam 700/700 49,51 0,82644628113210 1 540 518 90,00 29
166166 Kamenina01,06.1994 Kruh 300 50,70 14 761 6610,826446281

510 98112 195 1 90,00 29

123441
01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 14 468 85831,59 0,826446281 500 84519 184 1 90,00 29

1158955 01.06.1994 Kamenina 5 118 604Kruh 300 23,03 9309 1 0,826446281 177 182 90,00 29
902088 Kamenina01.06.1994 Kruh 400 8 679 39129,81 12 195 1 0,826446281 300 440 90,00 29
123439 01.06.1994 Beton - hrdlové 22 502 533Kruh 300 49,13 1 0,826446281

778 934 90,00
19 184 29

123434
Beton - hrdlové 13 507-01601.06.1994 Kruh 300 29,49 1 0,826446281 467 551 90,00 2919 164166175 01.06.1994 Kamenina 3 036 768Kruh 300 10,43 0,82644628112 195 105 119 90,00 291

166171 Kamenina 8 562 92801.06.1994 Kruh 300 29,41 12 195 1 0,826446281 296 409 90,00 29
166154 7 791 36201.06.1994 Kamenina Kruh 300 26,76 1 0,826446281 269 701 90,00 2912 195166142 01.06.1994 Polyviniíchtorid 65,17 16 334 271Kruh 400 10 498 0,826446281 565 417 90,00 291

Kamenina166131 13 586 33801.06.1994 Vele 600/950 55,04 0,826446281 90,0010 339 1 470 296 29
n 026 117166176 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 37,87 12 195 0,826446281

381 673 90,00 291

2 290 101123444
01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 5.00 0,826446281

79 273 90,00 29
19 184 1

28 575 880123435
01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 62,39 19 184 0,826446281 989 165 90,00 291

13 397 091123432 01.06.1994 Beton > hrdlové Kruh 400 29,25 0,826446281
463 745 90,00 29

19 184 1

14 750 803123425
01.06.1994 Beton - hrdlové 46,77 90,00Kruh 300 13210 1 0,826446281 510 605 29

5 823 140166174 0,826446281 201 570 2901.06.1994 Kamenina Kruh 300 20,00 12 195 1 90,00
8 941 432166172 0,82644628101.06.1994 Kamenina Kruh 300 30.71 309 511 90,00 2912 195 1

14 517 089166169 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 49,86 0.826446261 502 515 90,00 2912 195 1
14 295 810494 855166161 01.06.1994 Kamenina Kruh 700 49,10 0,826446281 90,00 2912 195 1
14 720 899166159 509 570 90,0001.06.1994 Kamenina Kruh 400 50,56 12 195 1 0,826446281 29

4 536 22690,00166153 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 15,58 12 195 1 0,826446281 157 023 29

13 346 638166147 Kamenina Kruh 300 45,64 0,826446281 461 999 90,00 2901.06.1994 12 195 1
5 255 941166146 Polyvinilchlorid Kruh 300 20,97 0,626446281 181 936 90,00 2901.06.1994 10 498 1

12 351 586166144 Polyvinilchlorid Kruh 300 49,28 0,826446281 427 555 90,00 2901.06.1994 10 498 1
2 107 977166141 0,82644828101.06.1994 Kamenina Kruh 300 7,24 12 195 1 72 968 90,00 29

3 531 735166139 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 12,13 12 195 1 0,826446281
122 252 90,00 29

14 324 9260,826446281166137 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 49,20 1 495 863 90,00 2912 195
12 184 260Vele 600/900 421 763166129 01.06.1994 Kamenina 49,36 10 339 0.826446281 90,00 291
12 236 097166128 01,06.1994 Kamenina Kruh 300 49.57 0,626446281 423 557 90,00 2910 339 1
9 775 055338 367166126 Kamenina Kruh 300 39,60 0,826446281 90,00 2901.06.1994 10 339 1

12 418 762166044 Kamenina Kruh 700 50,31 0,626446281 429 880 90,00 2901.06.1994 10 339 1
4 206 236902053 Kamenina Kruh 300 17,04 10 339 0,826446281 145 600 90,00 2901.06.1994 1

11 241 313166049 Kamenina 45,54 0,826446281 389 122 90,00 2901.06.1994 Kruh 300 110 339
12 337 304166056 Kamenina Kruh 300 49,98 0,826446281 427 061 90,00 2901.06.1994 10 339 1
4 381 49517.75 0,826446281 151 667 90,00 29166052 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 10 339 1

12 147 233166058 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 49,21 0,826446281 420 481 90,00 2910 339 1
12 204 007166067 Kamenina Kruh 500 49,44 10 339 1 0,826446281 422 446 90,00 2901.06.1994

972 569166046 Kamenina 3,94 0,826446281 33 666 90,00 2901,06.1994 Kruh 300 10 339 1
12 680 418Kamenina 51,37 0,826446281 436 936 90,00 29166064 01.06.1994 Kruh 400 10 339 1
14 156 55090,001642361 01.06.1994 Kamenina Kruh 400 57,35 0,826446281 490 034 2910 339 1

3 712 546166053 Kamenina Kruh 600 15,04 0,826446281
128 511 90,00 2901.06.1994

10 339 1
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166051 01.06.1994 Kamenina 90,00 29Kruh 400 19,85 10 339 0,826446281 169 611 4 899 6701
166065 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 1 0,826446281 437 485 90,00 2951,20 10 339 12 638 4541539565 01.06.1994 Kamenina 416 123 90,00 29 12 021 342Kruh 600 48,70 0,82644628110 339 1
166060 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 417 747 90,00 29 12 068 243Kruh 500 48,89 10 339 1
166069 01,06.1994 Kamenina 417 747 29Knjh 500 48,89 1 0,826446281 90,00 12 068 24310 339166050 01.06,1994 0,826446281 416 978 90,00 29 12 046 027Kamenina Kruh 400 48,80 110 339166071 01.06.1994 Kamenina 90,0010 339 0,826446281 100 143 29 2 893 021Kruh 300 11,72 1
166070 01.06.1994 Kamenina 29Kruh 300 48,61 0,826446281 415 354 90,00 11 999 12610 339 1
166068 2901.06.1994 Kamenina 0,826446281 424 241 90,00 12 255 845Kruh 500 49,65 10 339 1
166061 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 421 677 90,00 29Kruh 500 49,35 10 339 1 12 181 791166059 01.06.1994 90,00 29Kamenina Kruh 1000 53,77 0,826446281 459 445 13 272 84610 339 1
166057 2901.06.1994 0,626446281 421 250 90,00 12 169 449Kamenina Kruh 300 49,30 10 339 1
166055 01.06.1994 269 327 29Kamenina 0,826446281 90,00 7 780 548Kruh 300 31,52 10 339 1
166048 01.06.1994 29Kamenina Kruh SOO 0,826446281 376 904 90,00 10 888 32544,11 10 339 1
166042 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 434 238 90,00 29 12 544 653Kruh 400 50,82 10 339 1
166041 01.06,1994 Kamenina 462 264 90,00 29Kruh 300 10 339 1 0,826446281 13 354 30454,10
166040 01.06.1994 Kamenina 29Kruh 400 17,91 0,826446281 153 034 90,00 4 420 99110 339 1
166089 01.06.1994 316 365 29Kamenina Kruh 400 31,39 12 195 1 0,826446281 90,00 9 139419I

1414935 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 354 858 90,00 29Kruh 300 41,53 1 10 251 46510 339i 166115 2901.06.1994 Polyvinilchlorid 0,826446281 108 775 90,00 3 142 376Kruh 1000 14,16 9 295 1
123415 01.06.1994 Belon - hrdlové 1 0,826446281 505 146 90,00 29Kruh 1000 46,27 13210 14 593 108i
166112 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 368 786 90,00 29I Kruh 300 10 339 1 10 653 62243,16
166113 01.06.1994 29Kamenina Kruh 300 45,60 10 339 0,626446281 389 635 90,00 11 256 1231

1467587 01.06.1994 Kamenina Kaih 400 20,65 1 0,826446261 176 447 90,00 29 5 097 34510 339123418 01.06.1994 Belon - hrdtové 0,826446281 292 146 90,00 29Kruh 1000 26,76 13210 8 439 8441
123403 01.06.1994 Beton - hrdlové 29Kruh 400 51.66 10 672 1 0,826446281 455 633 90,00 13 162 721166102 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 440 646 90,00Kruh 400 51,57 10 339 t 29 12 729 787123407 01.06,1994 Beton - hrdtové 433 936 90,00

Kruh 300 49,20
10 672 0,826446281 29 12 535 9251

123414 01.06.1994 Beton - hrdtové 0,826446281Knjh 400 46,55 13210 1 508 203 90,00 29 14 661 417166111 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 1 0,826446281 410 740 90,00 2948,07 10 339 11 865 830166099 01,06.1994 Kamenina Kruh 400 48,32 1 0,826446281 412 876 90,00 2910 339 11 927 5411861786 01.06.1994 Kamenina 0,826446261 129 793Kruh 400 15,19 10 339 1 90,00 26 3 749 573166079 01.06.1994 Kamenina Kmh 1000 50,81 0,826446281 434 153 90,0010 339 1 29 12 542 185166072 01.06.1994 Kamenina 1 0,826446281 125 777 90,00 29Kruh 500 14,72 10 339 3 633 556I 166091 01.06,1994 Kamenina 0,826446281Kruh 500 46,37 10 339 1 396 214 90,00 29 11 446 194166119 01.06.1994 Kamenina 0,826446281 226 347Kruh 300 26,49 10 339 1 90,00 29 6 538 919166073 01.06.1994 Kamenina Kruh SOO 44,70 10 339 1 0,826446281 381 945 90,00 29 11 033 963166108 01.06.1994 Kamenina Kruh 400 10 339 0,826446281 89 377 90,00 2910,46 1 2 581 997166088 01.06,1994 Kamenina 0,826446281 144 575Kruh 300 16,92 10 339 1 90,00 29 4 176 614166100 01.06.1994 Kamenina Kruh 400 0,826446281 248 905 90,0029,13 10 339 1 29 7 1 90 589166097 01,06.1994 Kamenina 0,826446281Kruh 300 10 339 399 376 90,0046,74 1 29 11 537 526166104 01.06.1994 Kamenina Kruh 300 36,64 0,826446281 313 075 90,0010 339 1 29 9 044 394166124 01.06.1994 Kamenina Kruh 500 11,00 0,826446281 93 99110 339 1 90,00 29 2 715 293166080 01.06.1994 Kamenina 0,826446261 430 393 90,00Kruh 500 50,37 10 339 1 29 12 433 573123409 01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 300 18,35 0,826446281 200 33313 210 1 90,00 29 5 787 411123410 01.06,1994 Beton - hrdlové 0,826446281
Kruh 400 46,69

13 210 1
509 731 90,00 29

14 725 572123416 01.06.1994
Beton - obecné Kruh 500 0,826446281

148 25813,58
13 210 1 90,00 29

4 263 000123423 01,06.1994
Beton - hrdtové Kruh 400 29,20 13 210 0.826446281 318 7871 90,00 29 9 209 396166117 01.06.1994 Kamenina 0.826446281

Kruh 300 16,12
10 339 1

137 739 90,00 29
3 979 1381414929 01.06,1994

Beton - hrdlové Kruh 500 42,09 13210 0,826446281 459 511 90,001 29 13 274 7761162516 01.06,1994 Beton - obecně Kruh 300 0,8264462811,36 13210 1 14 848 90;00 29 428 931123420 01.06,1994 Beton - hrdlové Kruh 300 61,16 13 210 1 0,826446281 667 705 90.00 29 19 289 269166125 01.06.1994 Kamenina Kruh 1000 20,60 10 339 1 0,826446281 176 019 90,00 29 5 085 003166120 01.06.1994 Kamenina Kruh 500 30,03 0,82644628110 339 1 256 595 90,00 29 7 412 750166103 01.06.1994 Kamenina Kruh 400 0,82644628110,32 10 339 1 88 181 90,00 29 2 547 438166092 01.06,1994 Kamenina Kruh 300 0,8264462816,47 10 339 1 55 284 90,00 29 1 597 086166087 01.06,1994 Kamenina Kruh 500 51,85 0,82644628110 339 1 443 039 90,00 29 12 798 9D3166083 01.06.1994 Kamenina Veic 700/1050 49,85 10 339 1 0,826446281 425 950 90,00 29 12 305 214123421 01.06.1994 Beton - hrdtové Kruh 500 34.42 13210 1 0,826446281 375 775 90,00 29 10 655 733123419 01.06.1994 Beton - hrdlové Kruh 1000 0,82644628126,43 13210 1 268 546 90,00 29 8 335 765
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123413 01.06.1994 Beton - hrdlové 1 854 4955,88Kruh 300 0,826446281 64 19413210 1 90.00 29
123412 01.06.1994 Beton - hrdlové 13 908 711Kruh 300 44,10 0,826446281 481 4SS13210 90,00 291
123406 01.06.1994 Beton - hrdlové 9 343 341Kruh 300 36,67 0,82644628110 672 323 423 90,00 291
123404 01.06.1994 Beton - hrdlové 3 485 599Kruh 400 13,68 0,826446281 120 655 90,00 2910 672 1
166122 01.06,1994 Kamenina 9 069 078Kruh 300 36,74 0,826446281 313 930 90,00 2910 339 1
166121 Kamenina01.06:1994 13 682 608Kruh 600 55,43 0,82644628110 339 473 629 90,00 291
166116 01.06.1994 Kamenina 9 688 659Kruh 500 39;25 0,826446281 335 377 90,00 2910 339 1
166110 01.06.1994 Kamenina 3 352 153Kruh 600 13,58 10 339 0,826446281 116 036 90,001 29
166107 Kamenina 3 228 73001.06.1994 Kruh 300 13,08 10 339 0,826446281 111 764 90,001 29
166106 01.06.1994 Kamenina 12 270 656Kruh 300 49,71 10 339 0,826446281 424 753 90,001 29
166096 01.06.1994 Kamenina 8 284 112Kruh 300 33,56 0,826446281 286 758 90,00 2910 339 1
166094 Kamenina 7 326 35401.06.1994 Kruh 300 29,68 253 60510 339 1 0,826446281 90,00 29

Kamenina166093 01.06.1994 10 624 201Kruh 1000 43,04 0,826446281 367 761 90,00 2910 339 1
166086 01.06.1994 Kamenina 11 688 102Kmh 300 47,35 0,82644628110 339 404 588 90,00 291
166084 2 589 40201.06.1994 Kamenina Kruh 300 10,49 0,826446281 89 633 90,0010 339 291
166081 01,06.1994 Kamenina 14 077 560Kruh 300 57,03 10 339 0,826446281 487 300 90,00 291
166078 01.06.1994 Kamenina 10 646 417Kruh 1000 43,13 10 339 0,826446281 368 530 90,00 291
166077 12 744 59801.06.1994 Kamenina Kruh 400 51,63 0,826446281 2910 339 441 159 90,001
166076 01.06.1994 Kamenina 6 664 810Kruh 400 27,00 0,826446261 230 70510 339 90,00 291
166074 Kamenina 8 447 02901.06.1994 Kruh 1000 34,22 0,826446281 292 397 90,00 2910 339 1
900770 31.12.1994 Kamenina 8 609 947Kruh 500 34,88 0,826446281 298 037 90,00 2910 339 1
900790 31.12.1994 Kamenina 4 179 083Kruh 400 16,93 0,826446281

10 339 144 661 90,00 291

9 799 739900772 Kamenina31.12.1994
Kruh 300 39,70

339 222 29
10 339 0,826446281 90,001

900769 6 168 652Kamenina31.12.1994 Kruh 400 24,99 213 53010 339 0,826446281 90,00 291
900773 8 254 49131.12.1994 Kamenina Kruh 400 33,44 0,826446281 285 732 90,00 2910 339 1
900771 8 804 954Kamenina31.12.1994 Kruh 400 35,67 0,826446281 304 787 90,00 2910 339 1

5 938 137899554 29.04.1998 Kamenina Kruh 400 28,43 0,826446281 242 924 90,00 2410 339 1
3 870 337899557 Kamenina29.04.1998 Kruh 300 16,53 0,826446281 158 332 90,00 2410 339 1
9 726 082899570 Beton - obecné Kruh 60029.04.1998 40,05 0,826446281 397 885 90,00 2412 021 1
8 811 407899566 Beton - obecnS 2429.04.1998 Kruh 400 40,87 0,826446281 360 467 90,0010672 1

10 566 338899690 29.04.1998 Beton - hrdlové Kruh 500 43,51 0,826446281
432 259 90,00 24

12 021 1

5 276 023899555 25,26 0,826446281 215 837 2429.04.1998 Kamenina Veíc 700/1050 10 339 90,001
5 127 726899556 29.04,1998 Kamenina Kruh 400 24,55 0,826446281

209 771 90,00 24
10 339 1

1 627 749899728
Beton - obecné

7,55 0,826446281

0,826446281
66 590 90,00 2429.04.1998 Kruh 400 10 672 1

8 380 215899730 Beton - obecně
38,87

342 827 90,00 2429.04.1998
Kruh 400 10 672 1

10 712 963438 258 90,00 24699563
Beton - obecně 49,69 0,62644628129.04.1998 Kruh 300 10 672 1

1 276 188899691 Kamenina 0,826446281 52 208 90,00 2429.04.1998 Kruh 300 6,11 10 339 1
9 037 783369 727 90,00 24899567 Beton - obecně Kruh 300 41,92 0,8264462812904.1998 10 672 1

10 697 4760,826446281 437 624 90,00 24899569 29.04.1998 Beton - obecně Kruh 500 44,05 12021 1
8 871 255899568 29,04.1998 Beton - obecně 36,53 0,826446281 362 915 90,00 24Kruh 300 12021 1

10 654 752899564 0,826446281 435 876 90,00 2429.04.1998 Beton - obecně Kruh 600 49,42 10 672 1
8 908 269899565 0,826446281 364 347 90,00 2429.04,1998 Beton ♦ obecné Kruh 300 41,31 10 672 1
7 187 621Polyvinilchlorid 23900755 10.08.1999 Kruh 600 40,10 9 295 0,826446281

308 041 90,001

6 454 52036,01
276 622 90,00 23900756 10.08.1999 Potyvinilchlorid Kruh 600 9 295 0,8264462811

7 474 40923900791 Polyvinilchlorid Kruh 600 41,70 0,826446281
320 332 90,0010.08.1999

9 295 1

4 300 026184 287 231162491 Polyvinilchlorid Kruh 600 23,99 0,826446281 90,0010.08.1999
9 295

6 191 03390,00 231769673 10.08.1999 Potyvinilchlorid Kruh 300 34,54 0,826446281
265 3309 295

6 452 727900757 Potyvinilchíorid 0,826446281
276 545 90,00 2310.08.1999

Kruh 300 36,00
9 295

2 971 839127 365 90,00 23900789 10.08.1999 Potyviniichlorid
Kruh 600 16,58 0,8264462819 295

6 502 915900758 278 696 90,00 2310.08.1999 Polyvinilchlorid Kruh 500 36,28 9 295 0,826446281
5 352 179229 379 23900792 Polyvinilchlorid Kmh 500 29,86 0,826446281 90,0010.08.1999 9 295
1 950 158Polyvinilchlorid 10,88 0,826446281

83 578 90,00 23905770 10.08.1999
Kruh 300 9 295

6 006 759343 147 90,00 2302.09.1999 Polyvinilchlorid Kmh 400 44,67 0,826446281899635
9 295

2 590 05323899639 Polyvinilchlorid Kmh 500 14,45 0,826446281
111 002 90,0002.09.1999

9 295
6 294 9942302.09.1999 Polyvinilchlorid Kmh 600 35,12 0,826446281

269 785 90,00899636
9 295

7 816 76290,00 23PolvvinHchlorid Kmh 500 43.61 0,826446281 335 004899638 02.09.1999 9 295
6 520 839899637 Polyvinilchlorid Vejc 600/850 36,38 0,826446281 279 465 90,00 2302.09.1999 9 295
7 112 339899634 Potyvinilchtorid Kmh 400 39,68 0.826446281 304815 90,00 2302.09.1999 9 295
1 841 929Polyvinilchlorid 10,79 0,826446281 82 887 90,00 22900800 22.03.2000 Kmh 500 9 295

163 879Kmh 300 0,98 0,826446281 7 375 90,00 22900805 22.03.2000 Polyvinilchlorid 9 295
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900795 22.03.2000 Polyvínilctilofid 0.826446281 22
9 295 1

377 408 90,00
8 386 838Kruh 300 49.13

900796 22.03.2000 Polyvinilchtorid Kruh 300 9 295 0,826446281 338 154 2244.02 1 90,00 7 514 525900797 22.03.2000 Potyvínilchtorid 0,826446281 22
Kruh 300 60,82

9 295 1
467 208 90,00

10 382 404
900803 22.03.2000 Potyvinilchlorid 0,826446261 22Kruh 300 9 295 332 700 90,00 7 393 32343,31 1
900804 22.03.2000 Polyvinilchlorid

Polyvinilchlorid
0,826446261 22

Kruh 500 9 295 341 918 90,00
7 598 17244,51 1

900806 22.03.2000 0,826446281 239 626 22Kruh 400 31,22 9 295 1 90,00 5 329 475t 1806781 22.03.2000 Potyvinilchlorid Kmh 400 0.826446281 39 869 90,00 225,19 9 295 1 885 970900802 22.03.2000 Potyvinilchlofid Kruh 600 0,826446261 2235,56 9 295 273 165 90,00 6 070 3431

I 900808 22.03.2000 Potyvínilchtorid 0,826446281
324 019 22

Kruh 300 42,18
9 295 1 90,00

7 200 424900801 22.03.2000 Polyvinilchlorid 0.826446281 22Vele 600/900 9 295 234 910 90,00 5 220 22230,58 1
900799 22.03.2000 Potyvinilchlorid 0,826446281

Kruh 400 9 295 202877 90,00 22
4 508 37426,41 1

900833 22.03.2000 Potyvinilchlorid 0,826446281 378 867 22Vele 600/900 49,32 9 295 1 90,00 8 419 273900798 22.03,2000 Potyvinilchlorid 22Kruh 400 0,826446281
149 795 90,0019,50

9 295 1
3 328 788t 900807 22.03.2000 Potyvinilchlorid 0,826446281 22Kruh 500 9 295 1 98 558 90,00 2 190 17212,83

I 1806782 22.03.2000 Potyvinilchlorid 0,826448281 22Vele 600/900 9 295 1 478 040 90,0062,23 10 623 1011479094 30.06.2000 Kamenina 0,626446281 22
Kruh 300 56,45

10 339 1
482 344 90,00

10 718 761
1479071 30.06.2000

Beton - obecné 0.626446281 58 740 22Kruh 300 6,66 10 672 1 90,00 1 305 3361479069I 30.06.2000 Beton - obecné 0,826446281 22Kruh 400 10 672 218 291 90,0024.75 1 4 850 9091479095 30.06.2000 Kamenina Kruh 500 0,826446281 51 097 225,98 10 339 1 90,00 1 135 486I
1479093 30.06.2000 Kamenina 10 339 0.826446261 203 704 90,00 22Kruh 300 23,84 1 4 526 7541479070 30.06.2000 Beton - obecné 0,826446281Kruh 1000 10 672 478 123 90,00 2254,21 1 10 624 961893090 22.08.2000 Beton - hrdlové 0,826446281 22Kruh 600 54,44 10 672 1 480 152 90,00 10 670 040i
893092 . 22,08.2000 Beton - hrdlové 0,826446261 2210 672 1 434 906 90,00 9 664 579Kruh 300 49,31
900767 22.08.2000 Kamenina 0,826446281 22Kruh 300 47,65 10 339 407 152 90,001 9 047 812900766 22.08.2000 Kamenina 0,826446281

Kruh 400 50,30
10 339 429 795 90,00 221

9 550 995893091 22.08.2000
Beton - hrdlové Kruh 600 10 672 0,826446281 2246,87 1 413 386 90,00 9 186 348900788 22.08.2000 Kamenina Vele 600/950 0,82644626130.50 10 339 260 611 90,00 221 5 791 359900768 22.08.2000 Kamenina Kruh 300 51,71 10 339 0,826446281

441 843 221 90,00
9 818 727I 893139 22.08.2000

Beton - hrdlové 0,826446281 22Kruh 400 10 672 269 446 90,0030,55 1 5 987 688699680 01.07.2002 Kamenina Vele 600/900 0,826446281 203,27 12 195 1 32 957 90,00 659 135i 899675 01.07.2002 Beton čedič, žlab 0,826446281
Kruh 600 15,34

27 913 1
353 872 2090,00

7 077 445I
899678 01.07.2002

Beton - obecně Kruh 300 0,826446281 2010 672 95 695 90,0010,85 1 1 913 904899674 01.07.2002 Beton čediC. žlab Kruh 300 27 913 0,826446281 205,40 1 124 570 90,00 2 491 408899679 01.07.2002 Beton - hrdlové Kruh 400 0,82644628112,97 23 215 1 248 842 90,00 20 4 976 8363567641 01.07.2002 Beton - hrdlové Kruh 600 27218 0,826446281
407 370 2018,11 1 90,00

8 147 405
3567694 01.07.2002

Beton - obecně Kruh 700 7.17 23215 0,826446281 137 563 201 90,00 2 751 265899682 01.07.2002 Beton - obecné Kruh 300 12,50 27218 0,826446281 281 1761 90,00 20 5 623 554899681 . 01.07.2002 Beton - hrdlové Kruh 400 23 215 0,826446281 113 005 205,89 1 90,00 2 260 1053567649 01.07.2002 Beton - obecně Kaih 300 5,89 27 143 0.8264462811 132 126 90,00 20 2 642 5171471292 16.12.2003 Kamenina Kruh 300 0.82644623127,95 10 339 236 8221 90,00 19 4 511 0891471293 16.12.2003 Kamenina Veic 600/900 10 339 0,8264462816,35 1 54 258 90,00 19 1 024 8811471100 14.04.2005 Kamenina Kruh 300 10 339 0,82644628149,70 1 424 668 1790,00 7 077 8001471101 14.04.2005 Kamenina Kruh 400 8,02 10 339 0,826446281 68 5281 90,00 17 1 142 1321471099 14.04.2005 Kamenina Kruh 800 50,28 10 339 1 0,826446281 17429 624 90,00 7 160 3981471103 14.04.2005 Polypropylen Kruh 300 1.91 3 894 0,826446281 6 1471 90,00 17 102 4451471104 14.Q4.2Q05 Polypropylen Kruh 500 0,8264462614,63
3 694 1

14 900 90,00 17
248 336893068 20.09.2005

Beton - obecné Kruh 300 0,82644628133,66 10 672 296 876 90,00 171 4 947 927900759 20.09.2005 Kamenina Kruh 300 • 30,91 10 339 1 0.826446281 264 114 90,00 17 4 401 908893087 20.09,2005 Beton - hrdlové Kruh 400 12 021 0,82644628141.25 1 409 807 1790,00 6 830 114900765 20.09.2005 Kamenina Kruh 400 30,37 10 339 0,826446281 259 500 171 90,00 4 325 006893086 20.09.2005 Beton - hrdlové Kruh 400 0.82644628137,95 12021 1
377 022 1790,00

6 283 705893072
Beton • hrdlové20.09.2005

Kruh 400 30,62
10 672 0,8264462811 270 063 90,00 17 4 501 056900780 20.09.2005 Kamenina Kruh 600 10 33943,83 0.8264462811 374 511 90,00 17 6 241 851900836 20.09.2005 Kamenina Kruh 600 10 339 0,82644628120,45 1

174 738 90,00 17
2 912 294893067 20.09,2005

Beton - obecně Kruh 600 10 672 0.82644628140,98 1 361 437 1790,00 6 023 947900787 20.09.2005 Kamenina Vele 700/1050 0,62644628110,33 10 339 1 88 266 90,00 17 1 471 100900764 20.09.2005 Kamenina Veic 600/850 0,62644628131,88 10 339 1 272 403 90,00 17 4 540 046900763 20.09.2005 Kamenina Kruh 500 29,91 10 339 0,8264462811 255 570 1790,00 4 259 497900751 20.09.2005 Kamenina Kruh 500 10 339 1 0,82644628134,86
297 866 90,00 17

4 964 429893074
20.09.2005 Belon - hrdlové Kruh 300 30,96 10 672 1 0.826446281 273 062 90,00 17 4 551 035

AKTUAUZACE PLÁNU FINANCOVÁNÍOBNOVY
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893069 20.09.2005 Beton - hrdtové 1 259 7668,57Kruh 600 10 672 1 0,626446281 75 586 90,00 17
893071 20.09.2005 Beton - hrdlové 6 106 266Kaih 400 41,54 10 672 0,626446281 366 376 90,00 171
893075 20.09.2005 Beton - hrdlové 5 061 11534,43Kruh 300 10 672 0.826446281 90,001 303 667 17
893070 20.09.2005 Beton - hrdtové 2 384 295Kruh 500 16,22 0,82644628110 672 1 143 058 90,00 17
893097 20.09.2005 Beton - hrdtové 2 179 013Kruh 600 13,16 0,826446281 1712 021 1 130 741 90,00
893088 20,09.2005 Beton - hrdlové 5 490 583Kruh 500 33,16 12021 1 0.826446281 90.00 17329 43520.09.2005 7 364 562893084 Beton - hrdlové Kruh 500 50,10 0.82644628110 672 1 441 874 90,00 17
900781 20.09.2005 4 708 090Kamenina Kruh 300 33.06 10 339 0,826446281 171 282 485 90,00
900778 20.09.2005 Kamenina 4 961 581Kruh 1000 34,84 0,82644628110 339 1 297 695 90.00 17
900777 20.09.2005 Kamenina 7 198 849Veic 600/900 50,55 0,82644628110 339 171 431 931 90,00
900762 20.09.2005 6 041 052Kamenina Kruh 600 42,42 0,82644628110 339 1 362 463 90,00 17
900761 20.09.2005 Kamenina 1 585 029Kruh 500 10 339 0,82644628111,13 1 95 102 90,00

90,00
17

900760 20.09.2005 Kamenina 4 478 809Veic 600/850 31,45 10 339 1 0,826446281 268 729 17
893076 20.09.2005 Beton - hrdtové 4 430 497Kruh 400 30.14 0,82644626110 672 1 265 830 90,00 17
893085 20.09.2005 Beton - hrdlové 3 720 500Kruh 300 25.31 10 672 1 0,826446281 223 230 90,00 17
900750 20.09.2005 5 045 603Kamenina Kruh 500 35.43 0.82644628110 339 1 302 736 90,00 17
893073 4 592 19420.09.2005 Beton - hrdlové Kruh 500 31,24 10 672 0,826446281 171 275 532 90,00

601 7711445732 03.11.2005 Kamenina Veic 600/950 0,8264462815,63 10 339 48 106 90,00 171
1445734 03.11.2005 5 190 862Kamenina Veic 600/900 36,45 10 339 1 0,826446281 311 452 90,00 17
1445735 806 04303.11.2005 Kamenina Knih 300 5.66 10 339 0.826446281 171 48 363 90,00

4 967 2771445733 03.11.2005 Kamenina 0,826446281 17Kruh 300 34,88 10 339 1 298 037 90,00
3 524 0751445731 03.11.2005 Tvárná litina (Buderus. VonRoll,...) Knih 400 0,82644628142,62

6 003 1
211 445 90,00 17

266 2491445730
03.11.2005 Tvárná litina (Buderus, VonRoll....) Kruh 400 0,826446281 173,22 6 003 1 15 975 90,00

1 070 0723677484 22.02.2007 Kamenina 0,826446281Kruh 400 8,67 10 339 1 74 082 90,00 14
3 579 2503677495 22.02.2007 Kamenina 29,00Kruh 400 10 339 0,826446281 247 794 90,00 141
1 943 9033677518 22.02.2007 Kamenina 0,826446281Kruh 300 15,75 10 339 1 134 578 90,00 14
3 674 2853677482 22.02.2007 Kamenina Kruh 300 29,77 0,826446281 254 374 90,0010 339 1 14
4 822 1133677497 22.02.2007 Kamenina Kruh 300 39,07 10 339 0,826446281 333 839 90,00 141

817 4053677474 2202.2007 Beton - obecné Kruh 400 0,826446281 56 590 90,00 148,19 8 361 1
826 6491493440 30.03.2007 Potyvlnilchlorid Kruh 300 7,45 1 0.826446281

57 230 90,00 14
9 295

3 815 9010.826446281 90,00 141492553 30.03.2007 Potyvlnilchlorid 34.39 9 295 264 178Kruh 300 1
1 945 12230.03,20071492554 Potyvinilchlofid 17,53 9 295 0.826446281 134 662 90,00 14Kruh 400 1

578 099141492546 30.03.2007 Polyvinílchlorid Kruh 300 5,21 0,826446281
40 022 90,00

9 295 1

298 4811492547 0,826446281 20 664 90.00 1430.03.2007 Polyvlnilchlorid Kruh 300 2,69 9 295 1
13 292 4841492552 30.03.2007 Polyvínvlchlofid 1.2 0,826446281 90,00Knih 300 205.11 4 524 920 249 14

58 3260,826446281 90,00 141493441 30.03.2007 Potyvinylchlórid
Kruh 300 1,08

4 524 4 0381

1 130 6780,826446281 76 278 90,00 141503949 9 29512.10.2007 Polypropylen Kruh 600 10,19 1
5 139 6481503948 12.10.2007 Polypropylen 46,32 0.826446281

355 822 90,00 14
Kruh 600 9 295 1

1 058 5550,826446281 90,00 141503947 12.10.2007 Polypropylen
Kruh 600 9,54

9 295 1
73 285

3 336 5550.826446281 90,00 141503946 12.10.2007 Polypropylen Kruh 600 30,07 9 295 1 230 992
5 017 5939 295 0,826446281 347 372 90,001503951 12.10.2007 Polypropylen Kruh 600 45,22 141

203 0561,83 0,826446281 14 056 90,00 141503955 12.10.2007 Polypropylen Kruh 600 9 295 1
400 5640,626446281 90,001503954 12.10.2007 Polypropylen Kruh 600 3,61 9 295 1 27 731 14

3 352 0890,826446281 90,00 141503950 12.10.2007 Polypropylen Kruh 300 30,21 9 295 232 0681
5 231 7459 295 1 0,826446281 362 198 90,00 141503944 12.10.2007 Potypropyten Kruh 600 47,15
3 317 6920,8264462811503945 12.10,2007 Polypropylen Kruh 600 29.90 229 686 90,00 149 295 1

301 4750.826446281 90,00 141503953 Polypropylen Kruh 400 4,92 5 133 1 20 87112.10.2007
296 5730,826446281 141503952 12,10.2007 Potypropyten Kruh 400 5 133 1 20 532 90,004,84

4 448 4560.826446281 90,00 121545534 30.05.2009 Polypropylen Kruh 400 47,36 9 295 1 363 965
1 893 739Kruh 400 0,826446281 90,00 121545535 30.05.2009 Polypropylen 20,17 9 295 1 154 942
3 287 9890,826446281 90,00 121545532 30.05.2009 Polypropylen Kruh 400 35,02 9 295 269 0171
2 987 54490,00 121545533 Polypropylen 0,826446281

244 43530.05.2009
Kruh 400 31,82

9 295 1

2 751 8830,826446261 90,00 121557164 Kruh 300 29,31 9 295 1 225 15421.08.2009 Polypropylen
891 9440,826446281 90,00 121557138 21.06.2009 Potypropyten Kruh 500 9,50 9 295 1 72 977

3 179 0780,826446281Kruh 300 33,86 9 295 260 106 90,00 121557163 21.08.2009 Polypropylen 1
877 248120,826446281 71 775 90.001559226 07.09.2009 Kamenina Kruh 300 8,40 10 339 1

4 071 8950,826446261 90,00 12155922S 07.09.2009 Kamenina Kruh 400 38,99 10 339 333 1551
862 2737.70 0,826446261 77 605 90,00 111622468 09.11.2010 Kamenina Kruh 300 12 195 1

3 614 7021622465 0,826446281 343 323 90,00 1109.11.2010 Kamenina Kruh 300 40,18 10 339 1
4 007 43142,21 0.826446261 360 669 90,00 111622443 09.11.2010 Kamenina Kruh 300 10 339 1

AICTUALIZACE PLÁNU FINANCOVÁNÍOBNOVY
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1622442 09.11.2010 Kamenina Kruh 500 40.17 10 339 1 0,826446281 343 238 90,00 11 3 813 7521622401 09.11.2010 Beton * čedič, žlab Kruh 300 8,62 23215 1 0,826446281 165 383 90,00 11 1 837 5881622445 09.11.2010 Kamenina Kruh 400 18,83 10 339 0,826446281 160 895 1 787 7261 90,00 11
1622441 09.11.2010 Kamenina Kruh 300 7.07 10 339 1 0,826446281 60 411 90,00 11 671 2281622440 09.11.2010 Kamenina Kaih 400 6,85 16 269 1 0,826446281 92 101 90,00 11 1 023 3481622466 09.11.2010 Kamenina Kruh 500 49.97 10 339 1 0,826446281 426 975 90,00 4 744 16711
1622464 09.11.2010 Kamenina Kruh 400 24,44 10 339 0,8264462811 208 831 90.00 11 2 320 3411622403 09.11.2010 Beton čedič, žlab Kruh 300 13,48 27 913 1 0,826446281 310 965 90,00 11 3 455 1631622402 09.11.2010 Beton * čedič, žlab Kruh 300 31,75 23215 1 0,826446281 609 154 90,00 6 768 37711
1622463 09.11.2010 Kamenina Kruh 400 20,51 10 339 1 0,826446281 175 250 90,00 11 1 947 2261622444 09.11.2010 Kamenina Kruh 400 37,15 10 339 1 0,826446281 90,00317 433 11 3 527 0331622467 09.11.2010 Kamenina Kruh 600 40,32 10 339 1 0,826446281 344 519 90,00 11 3 827 9931628485 09.05.2011 Kamenina 0,826446281 90,00Kruh 400 37,91 10 339 1 323 927 10 3 239 2691628480 09.05.2011 Kamenina Kruh 300 0,82644628118,99 10 339 1 162 262 90,00 10 1 622 6251628486 09.05.2011 Kamenina Kruh 600 38,24 10 339 1 0,626446281 326 747 90,00 10 3 267 4661628470 09.05.2011 Kamenina Kaih 400 39,25 0,626446281 335 377 90,0010 339 1 10 3 353 7671628471 09.05.2011 Kamenina Kruh 400 49,99 10 339 1 0,826446281 427 146 90,00 10 4 271 4601628477 09,05.2011 Kamenina Kruh 400 10,46 0,82644628110 339 1 89 377 90,00 10 893 7681628478 09.05.2011 Kamenina Kruh 400 7,99 10 339 1 0,826446281 68 272 90,00 10 682 7161628484 09.05.2011 Kamenina Kruh 600 0,82644628136,98 10 339 1 315 980 90,00 10 3 159 8031628472 09.05.2011 Kamenina Kruh 400 45,03 10 339 1 0,826446281 384 765 90,00 10 3 847 6461628474 09.05.2011 Kamenina Kruh 400 6,51 10 339 0,826446281 55 626 90,00 101 556 2551626475 09,05.2011 Kamenina Kruh 600 16,26 10 339 1 0,826446281 138 936 90,00 10 1 389 3571628479 09.05.2011 Kamenina Kruh 400 15,42 10 339 0,8264462811 131 758 90,00 10 1 317 5821628482 09.05.2011 Kamenina Kruh 300 34,42 10 339 1 0,826446281 294 106 90,00 10 2 941 0611628483 09.05.2011 Kamenina Kruh 300 13,85 10 339 0,8264462811 118 343 90,00 10 1 183 4311628481 09.05.2011 Kamenina Kruh 400 6,05 10 339 0,8264462811 51 695 90,00 10 516 9501628476 09,05.2011 Kamenina Kruh 400 44,52 10 339 1 0,826446281 380 407 90,00 10 3 804 0681633209 08.06.2011 Beton - obecné Kruh 400 12 021 0,8264462814,40 1 43 713 90,00 10 437 1271789675 16.06,2014 Kamenina Kruh 400 44,81 10 339 1 0,826446281 382 885 90,00 7 2 552 5651769674 16.06.2014 Kamenina Kruh 400 44,87 10 339 1 0,826446281 383 397 790,00 2 555 9831810763 08.02.2016 Kamenina Kruh 400 4,00 12 195 1 0,826446281 40 314 90,00 4 179 1741809468 04.03.2016 Kamenina Kruh 400 20,18 10 339 1,2 0,826446281 206 917 90,00 4 919 6301355196 04.03.2016 Kamenina Kruh 400 3,65 10 339 1 0,826446281 31 186 90,00 4 138 6131609466 04.03.2016 Kamenina Kruh 300 9.51 1,2 0,82644628110 339 97 511 90,00 4 433 3841609467 04.03.2016 Kamenina Kruh 300 18,82 10 339 1.2 0,826446281 192 972 90,00 4 857 6531809469 04.03.2016 Kamenina Kruh 300 16,76 10 339 1.2 0,826446281 171 850 90,00 4 763 7761809471 04.03.2016 Kamenina Kruh 300 35,51 10 339 0,8264462811 303 420 90,00 4 1 348 5321809470 04.03.2016 Kamenina Kruh 500 34,43 0,82644628110 339 1 294 192 90,00 4 1 307 5181859100 04.10.2018 Kamenina Kruh 400 30,45 10 339 0,8264462811 260 184 90,00 2 578 1871859045 04.10.2018 Kamenina Kruh 300 8,87 12 195 1 0,826446281 69 396 90,00 2 198 6591859044 04.10.2018 Kamenina Kruh 600 6,77 12 195 1 0,826446281 68 232 90,00 2 151 6261859095 04.10.2018 Kamenina Kruh 300 13,05 10 339 0,8264462811 111 507 90,00 2 247 7941859101 04.10.2018 Kamenina Kruh 400 12,36 10 339 0,8264462811 105 612 90,00 2 234 6921859083 04.10.2018 Kamenina Kruh 500 1,16 1 0,82644628112 195 11 691 90,00 2 25 9801859129 04.10.2018 Kamenina Kruh 300 31,00 0,82644626110 339 1 264 883 90,00 2 588 630CELKEM

16 438,48 161 227 500 33,92 5 468 951 140
POZNÁMKY:

’’ V případě, že je vtastnik plátce DPH. použivá koeficient pro snížení ceny o hodnotu DPH ve výSi 21 % (tj. koeficient * 1/1.21)

AKTUALIZACE PLANU FINANCOVÁNfOBNOW
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KANAUZACE; ČERPACÍ STANICE
- majetková evidence t. 6216-697931-00282103-3/1

I Rožhodný detum pro vyhodnoceni iniletku a leho opotřebeni' I 1.1.2021

I Teoretická tlvotnošT I 130,00 roků

datum 
uvedeni do 

provozu

kapacita
Instalované

Qlraulevaav

cenový
ukazatel

koeficientkapacita 
Čerpací stanice

Inventární
Cislo

kapacita koeficient
DPH”

cena objektu
C,o

Teoretické
životnost opotřebeni z C^oopotřebeniNázev polohovýCk c.Q

H H H [roKy] [%] Hm m H H IKč]P/«} [Kei
R467 CS Modříce čT9 12 1996 2 906 645 30 80 232 531 57034,0 4x34 136,00 3 517 040 0,8264462811

CSModftceč~TR469 9 12 1996 8034,0 4x34 136,00 3 517040 0.826446281 2 906 645 30 232 531 5701
ČS Modříce Č.3R472 9 12 1996 80 163 371 9012 042 149 3035,0 2x35 70,00 2 471 000 1 0.826446281
ČSModficeěTR478 9 12 1996 80 106 143 80218,5 1 364 298 302x18 5 37,00 1 650 800 1 0,826446281
ČŠKtodfk»č~rR475 9 12 1996 30 80 160 647 93434,0 2x34 2 008 09966,00 2 429 800 1 0,826446281

R666 CS GIGA sport14 4 2002 7.0 2x7 642 479 30 60 38 548 76014,00 777 400 0,8264462811
CS-K Modftce-MasafykovaR723 3 11 2005 6.2 2x6,2 567 636 30 50 28 381 81812,40 686 840 1 0,826446281
CS-Modňce GíiďkaR728 30.3 2007 3.0 2x3 6,00 458 200 378 678 30 43 16 409 3661 0,826446281
ČS-Modfice PolníR732 12 10.2007 M 432x3 6,00 458 200 1 0,826446281 378 678 30 16 409 366CELKEM 761319S 306 997 976 088

POZNÁMKY:

” V pňpadé. že je vlastník plátce DPH. používá koeficient pro snížení ceny o hodnotu DPH ve výSi 21 % (tj. koeficient = 1/1.21)

AXTUAUZACE PIÁNU FINANCOVAnIOBNOWPkk.OHAe.2datum xpracovAnt léfl 2021 lži



 
 
Smlouva o provozování kanalizace ve vlastnictví města Modřice 
 
 

 

Příloha č. 4 koncesní smlouvy 
 

 
Předpokládaná výše pachtovného 
 

Tab: Pachtovné pro roky 2025-2034 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Předpokládanáí výše 
pachtovného - 

Kanalizace 
(mil. Kč) 

3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 3,200 300 

 
 
Výše pachtovného vychází z Kalkulace na r. 2023. Výši pachtovného je Vlastník oprávněn v jednotlivých letech provozování zvýšit či snížit dle vlastního 
rozhodnutí. (pozn.:  v současné době je vyšší, než odpovídá Plánu financování obnovy). 



Příloha č. 5 - Cena pro stočné

Tabulka č. 1

I Příjemce vodného a stočného

II Provozovatel - název a IČO

III Vlastník - název a IČO

IV Formulář A až F

V Index 1 až x

VI IČPE související s cenou

VII Prostředky obnovy na rok 2025 podle PFO (mil. Kč)

VII.1 Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok 2025

VIII. Hodnota souvisejícícho majetku podle VÚME (mil. Kč)

Voda pitná

2025

Kalkulace

1 2 2a 3

1. Materiál mil. Kč

1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil. Kč

1.2 - pitná voda předaná + odpadní voda převzatá k čištění mil. Kč

1.3 - chemikálie mil. Kč

1.4 - ostatní materiál mil. Kč

2. Energie mil. Kč

2.1 - elektrická energie mil. Kč

2.2 - ostatní energie mil. Kč

3. Mzdy mil. Kč

3.1 - mzdové náklady mil. Kč

3.2 - ostatní náklady další mil. Kč

4. Ostatní přímé náklady mil. Kč

4.1 - odpisy infrastrukturního majetku mil. Kč

4.2 - obnovující opravy infrastrukturního majetku mil. Kč

4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní mil. Kč

4.4 Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku mil. Kč

5. Provozní náklady mil. Kč

5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod mil. Kč

5.2 - ostatní provozní náklady externí mil. Kč

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč

6. Finanční náklady mil. Kč

7. Ostatní výnosy mil. Kč

8. Výrobní režie mil. Kč

9. Správní režie mil. Kč

- z ř. 9 osobní náklady režijní správní mil. Kč

10. Úplné vlastní náklady mil. Kč

A Počet pracovníků osob

B Voda pitná fakturovaná mil. m
3

C - z toho domácnosti mil. m
3

D Voda odpadní odváděná fakturovaná mil. m
3

E - z toho domácnosti mil. m
3

F Voda srážková fakturovaná mil. m
3

G Voda odpadní čištěná mil. m
3

H Pitná nebo odpadní voda převzatá mil. m
3

I Pitná nebo odpadní voda předaná mil. m
3

KALKULACE CEN PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2025

( v cenách roku 2024 )

Řádek

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Kalkulační položky
Měrná 

jednotka

Voda odpadní

2025

Kalkulace

4

5,897419

0,000000

5,882419

0,000000

0,015000

0,329359

0,313959

0,183769

0,015400

0,135044

0,048725

4,057567

0,000000

0,000000

Voda pitná Voda odpadní

6216-697931-00282103-3/1-

46347275

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 46347275

Město Modřice, 00249998

A

1

0,017849

0,292169

0,198156

0,857267

3,200300

0,807217

0,000000

195,765847

0,066000

x

0,410000

x

x

0,229000

0,160000

0,143640

11,031476

0,663577

0,000000

-0,553872 



Tabulka č. 2

Poznámka

Kalkulace Kalkulace

1 2 2a 2b 3a 4a

11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vč. prostředků na obnovu Kč / m
3 ř.10 / B nebo ř.10 / (D+F) nebo ř. 

10/H nebo ř. 10/I
37,39

12. Vyrovnávací položky mil. Kč ř.12.1 + ř. 12.2 0,000000

12.1
Vyrovnávací položka z roku 2022 dle platných pravidel cenové 

regulace
mil. Kč 0,000000

12.2
Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky 

OPŽP - finanční nástroje
mil. Kč 0,000000

13. ÚVN + vyrovnávací položky mil. Kč ř. 10 + ř. 12 11,031476

14. Kalkulační zisk / ztráta mil. Kč 0,906322

15.
- podíl kalkulačního zisku / ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích 

položek
% ř.14 / ř.13 * 100 8,216

16. - z řádku 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku mil. Kč 0,000000

17. - zisk k použití / ztráta mil. Kč ř. 14 - ř. 16 0,906322

18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta mil. Kč ř. 13 + ř. 14 11,937798

19. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková mil. m
3 ř. B nebo D + F nebo H nebo I 0,295000

20. UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné Kč / m
3 ř.18 / ř.19 40,47

21. UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH Kč / m
3 ř.20 + DPH 44,51

Poznámky Zadavatele:

Voda pitnáŘádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Text
Voda odpadníMěrná 

jednotka

4) Ostatní hodnoty a údaje doplní dodavatel (zelená pole).

5)  Vybraný dodavatel před podpisem Koncesní smlouvy převede takto upravenou přílohu do formátu dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 428/2001, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zadavatel stanovuje pro soutěžní kalkulaci objemy uvedené v položkách D, F a I. Pro smluvní období provozování dle Koncesní smlouvy budou tyto hodnoty aktualizovány na základě

očekávané skutečnosti. 

3) Do položky 4.4 je Zadavatelem vyplněno přepokládané nájemné. Toto nájemné může být dle pravidel Koncesní smlouvy změněno na základě rozhodnutí Zadavatele.

1) Do položky 1.2 nabídkové kalkulace ceny pro stočné je Zadavatelem doplněn předpokládaný náklad spojený s předáváním odpadních vod k čištění. Pro smluvní období provozování dle

Koncesní smlouvy budou tyto hodnoty aktualizovány na základě skutečné ceny a přepokládaného objemu  v m3 při současném dodržení pravidel Koncesní smlouvy. 

Ing. Daniel 
Struž MBA

Digitálně podepsal 
Ing. Daniel Struž 
MBA 
Datum: 2024.03.14 
14:43:58 +01'00'
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0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

0.1. Vymezení obsahu přílohy 

Účelem této Přílohy 6 Koncesní smlouvy je podrobná specifikace následujících výkonových 

ukazatelů sloužících ke sledování a hodnocení kvality výkonu provozovatele v návaznosti na čl. 
VIII  Koncesní smlouvy:  

Kvalita základních služeb (odvádění odpadních vod) 

Odpadní voda 

▪ Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1) 

▪ Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) 

▪ Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) 

Kvalita základní preventivní údržby 

▪ Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) 

▪ Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) 

▪ Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) 

Kvalita služeb odběratelům 

▪ Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) 

▪ Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) 

▪ Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) 

▪ Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5) 

Pro každý výkonový ukazatel je uváděna definice informativního a smluvního vyjádření spolu se 

vzorci k jejich výpočtu, složených z definovaných proměnných. Informativní vyjádření daného 

výkonového ukazatele slouží pro sledování celkového výkonu provozovatele a také k nastavení 

referenčních hodnot (dále jen „RH“) neboli standardu výkonu. Smluvní vyjádření výkonového 

ukazatele slouží pro sledování, zda provozovatel plní své povinnosti z Koncesní smlouvy 
vyjádřené u každého výkonového ukazatele hodnotou RH. Pokud tomu tak není, obsahuje daný 

výkonový ukazatel výpočet příslušné výše smluvní pokuty ve smluvních pokutových bodech 

0.2. Způsob vedení evidencí 

V souladu s čl. VII bod 22 Koncesní smlouvy (dále „Smlouva“) je provozovatel povinen zpracovat, 
vést a předložit vlastníkovi ke schválení v termínech stanovených Smlouvou způsob vedení 

evidencí, které budou dostatečně určité pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu 

plnění výkonových ukazatelů uvedených v této příloze a povinností souvisejících s monitoringem 
dle čl. VIII a přílohy č. 6  Smlouvy.  Jedná se o tyto evidence: 

a) evidence Havárií a Poruch nejméně v členění na havarijní přerušení dodávky pitné vody 
pro domácnosti a ostatní odběratele,  

b) evidence plnění a výsledky spojené s realizací Plánu preventivní Údržby s tím, že bude 
oddělená evidence po jednotlivé části Plánu preventivní Údržby (viz Článek VII bod 23. 
této Smlouvy); 

c) evidence údajů o měřících místech na předávané vodě; 
d) evidence stížností a reklamací odběratelů, 
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e) evidence požadavků na vyjádření (stanovisko) k dokumentaci přípojek a k dokumentaci  
Kanalizace, 

Z revizí kanalizace a z průběhu čištění kanalizace bude provozovatel pořizovat elektronickou 

fotodokumentaci, popřípadě videozáznamy činností, které jsou jinak těžce ověřitelné, včetně 

uvedení automatické informace s datem pořízení každé fotografie či videozáznamu. Provedená 

fotodokumentace či videozáznamy budou uloženy v příslušné části evidence plnění a výsledků 

spojených s realizací plánu preventivní údržby.  

0.3. Hodnocené období 

Délka hodnoceného období je jeden kalendářní rok, pokud není u výkonového ukazatele 

uvedena jiná délka hodnoceného období. 
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1. VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA 

1.1. Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1) - NEOBSAZENO 

1.2. Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Celkový počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie v poměru 

k celkovému počtu přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 
vzorce 

iOVz2 = (Σov4) / ov5   [hodiny/přerušení] 

 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (během jedné havárie) násobený 

počtem hodin přerušení odvádění odpadních vod (během jedné havárie), které 

překročí referenční hodnotu.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
OVz2 = ov3 x (ov4 – RH)   [-] 
Výpočet se provádí pouze pro havárie, kde počet hodin pro obnovení služby 

odvádění odpadních vod přesahuje referenční hodnotu.  

Proměnné ov3 Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění 

odpadních vod) [počet] 

ov4 Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během 

jedné havárie [hodiny] 

ov5 Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během 

jednoho roku [počet] 

Kategorie Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) 

Referenční 

hodnota (RH) 
Pro havárii u jedné domovní přípojky (rodinný dům do 2 bytových jednotek včetně) - 
do 56 hodin  
Pro ostatní typy nemovitostí a více přípojek - do 32 hodin  

Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok  
Dílčí pokutové body pro každé přerušení = OVz2 x V7  
kde V7 je počet bodů za jednu přípojku a jednu hodinu přerušení provozu 

kanalizační přípojky nad referenční hodnotou, ve výši 0,01.  
Maximální počet bodů za jednu událost je 10. 

Poznámka Ukazatel se zabývá přerušením funkce odvádění odpadních vod u gravitační, 

tlakové a podtlakové kanalizace z důvodu havárie, která vznikla mimo pozemky 
odběratelů. Havárie přípojek na soukromém pozemku nebo vnitřní kanalizace řeší 

vlastník přípojky (vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby 

připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak) vždy sám. 
Počet přípojek postižených přerušením funkce odvádění odpadních vod určí 

provozovatel kvalifikovaným odhadem. Pokud s tímto odhadem vlastník nesouhlasí, 

postupuje se dle čl. XIII Smlouvy. 
Stanovení pokutových bodů sleduje, kolik přípojek kanalizace bylo zprovozněno za 

delší časový limit, než udává referenční hodnota, a o kolik hodin byla tato hodnota 

překročena. 
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Doba přerušení odvádění odpadní vody se stanoví od okamžiku nahlášení 

přerušení a je ukončena okamžikem obnovení služby odvádění odpadních vod (za 

okamžik obnovení se považuje i zavedení náhradního odvádění odpadních vod). 

Okamžikem obnovení služby se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou 

s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od 

provozovatele vlastníkovi, že bylo obnoveno odvádění odpadní vody. 
Havárie znamená jakoukoliv neplánovanou událost, která způsobí ztrátu funkčnosti 

Vodovodu a/nebo Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení zásobování 

pitnou vodou a/nebo přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a/nebo 

ohrožení života, a/nebo ohrožení zdraví, a/nebo ohrožení majetku a/nebo  ohrožení 

životního prostředí. Jedná se o stav Vodovodu a/nebo Kanalizace, po kterém je 

možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém místě a v 

úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média do podloží nebo 

ovzduší či do vodoteče s případným následným porušením statiky a/nebo životního 

prostředí. 
Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro každé přerušení služby odvádění odpadních 

vod. 
Informace o přerušení dodávky z důvodů havárií musí být vedeny v evidenci havárií 

a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele 
s nepřetržitým provozem). Čl. VII, bod 22 Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla 

prozpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. 
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1.3. Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti, kdy byla čerpadla 

mimo provoz z důvodu poruchy, v poměru k celkovému počtu čerpadel.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iOVz3 = ov6 / ov7   [hodiny/čerpadlo] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi počtem hodin, kdy byla čerpací stanice na gravitační stokové síti  
mimo provoz z důvodu poruchy, a referenční hodnotou.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
OVz3 = ov8 – RH   [hodiny] 
Výpočet se provádí pouze pro období nefunkčnosti čerpací stanice na gravitační 

stokové síti, které přesahuje referenční hodnotu. 

Proměnné ov6 Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti, kdy byla 

čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku [hodiny] 

ov7 

 

Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti ve správě 

provozovatele, k referenčnímu datu [počet] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

ov8 Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti, kdy byla 

čerpací stanice mimo z důvodu poruchy, během jedné poruchy [hodiny] 

Kategorie Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) 

Referenční 

hodnota (RH) 
RH = nula hodin – čerpací stanice na gravitační stokové síti musí být schopna 

nepřetržitého provozu – vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo 

s automatikou. 
RH = 4 hodiny – vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo bez 

automatiky. 
RH = 8 hodin – vztahuje se na ostatní čerpací stanice bez záložního čerpadla.  

Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok  
Dílčí pokutové body pro každou čerpací stanici = OVz3 x V8 
kde V8 je počet bodů za každou hodinu nefunkčnosti čerpací stanice na gravitační 

stokové síti, ve výši 0,1. 
(Pokud je referenční hodnota vyšší než doba nefunkčnosti čerpací stanice (ov8), 

výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) 

Poznámka Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro jednotlivé čerpací stanice na stokové síti. 
Pro efektivní sledování výkonového ukazatele je vhodné čerpací stanice opatřit 

dálkovým přenosem informací s možností provázaní na informační systémy 

provozovatele. V opačném případě je nutné spoléhat na ostatní formy přenosu 

informací a v tomto případě je doba sledována od okamžiku nahlášení havárie. 
Poruchou se ve smyslu tohoto ukazatele rozumí jakákoliv neplánovaná událost, 

která způsobí nefunkčnost čerpací stanice nebo čerpadla na stokové síti ať už se 

jedná o havárii či poruchu tak, jak jsou definované ve Smlouvě. 
Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť. Gravitační stokovou sítí se 

rozumí i čerpací stanice a výtlačná potrubí po celé délce sítě.   
Informace o přerušení provozu čerpadla z důvodu poruchy musí být vedeny 

v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku 
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provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. VII, bod 22 Smlouvy obsahuje 
podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. 
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1.4. Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Délka gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, v poměru k celkové délce 

gravitační stokové sítě, vyjádřeno v procentech. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iOVz4 = (ov9 / ov10) x 100   [%] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi požadovanou délkou gravitační stokové sítě, u které má být provedena 

revize (RH), a skutečnou délkou gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, 

vyjádřeno v kilometrech. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
OVz4 = RH - ov9   [km] 

Proměnné ov9 Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které 

byla provedena revize, během jednoho roku [km] 

ov10 Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, 
k referenčnímu datu [km] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

Kategorie Kvalita základní preventivní údržby 

Referenční 

hodnota (RH) 
Ročně 5,0 % z ov10 uvedené v roční zprávě o provozování za poslední hodnocené 

období (tj. předcházející rok), vyjádřeno v kilometrech. Pro 1. rok provozování je 

ov10 stanoveno vlastníkem. 
Pro první rok provozování je:  

ov10 = 18,698 [km] 

Referenční hodnota (RH) = 0,935 [km] 
 
Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle výše uvedeného 

postupu na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. Aktualizovaná 

RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování 

společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele.  

Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = OVz4 x V9  
kde V9 je počet bodů za kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve výši 1. 
(Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka revidované sítě (ov9)  
v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) 

Poznámka Stanovení pokutových bodů udává rozdíl mezi skutečnou délkou prohlédnuté 

kanalizace a určenou referenční hodnotou.  
Z revizní povinnosti mohou být vyloučeny úseky gravitační stokové sítě, u nichž 

není technicky možné revizi provést, anebo u nichž je revize proveditelná pouze za 

cenu extrémních nákladů. Tyto úseky musí být provozovatelem předem 

identifikovány v rámci ročního plánu údržby a schváleny vlastníkem.  
Za revizi se považují např. činnosti fyzické prohlídky průchozích profilů, kontrolních 

a manipulačních šachet a kamerové zkoušky. Pokud pro určité zvolené úseky pro 

revizi nejsou k dispozici nezbytné údaje pro GIS, potom musí být kamera vybavena 

technicky tak, aby byly současně s revizí tyto údaje pro GIS získány (minimálně v 

rozsahu poloha a sklon). 
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Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť.   
Provozovatel dle čl. VII, bod 23 Smlouvy vypracuje plán revize kanalizace. 
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22  
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro 

vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých 

nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele 

relevantní). 
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1.5. Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Délka vyčištěné gravitační stokové sítě v poměru k celkové délce stokové sítě, 

vyjádřeno v procentech. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iOVz5 = (ov11 / ov12) x 100   [%] 

 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi požadovanou délkou vyčištěné gravitační stokové sítě (RH) a délkou 
gravitační stokové sítě skutečně vyčištěnou, vyjádřeno v kilometrech. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
OVz5 = RH – ov11   [km] 

Proměnné ov11 Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně 

souvisejících objektů), během jednoho roku [km] 

ov12 Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně 

souvisejících objektů), k referenčnímu datu [km] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

Kategorie Kvalita základní preventivní údržby 

Referenční 

hodnota (RH) 
Ročně 8,0 % z ov12 uvedené v roční zprávě o provozování za poslední hodnocené 
období (tj. předcházející rok), vyjádřeno v kilometrech. Pro 1. rok provozování je 
ov12 stanoveno vlastníkem.  
 

Pro 1.rok provozování je ov12 = 18,698 km 
RH = 8,0 % z ov12 = 1,496 [km]  
  
Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle výše uvedeného 
postupu na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. 
Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o 
provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele.  

 
Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = OVz5 x V10  
kde V10 je počet bodů za kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve výši 1. 
(Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka čištěné sítě (ov11)  
v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) 

Poznámka Stanovení pokutových bodů udává rozdíl mezi skutečnou délkou vyčištěné 

kanalizace a určenou referenční hodnotou. 
V ročním plánu čištění kanalizace musí být zahrnuty minimální požadavky na 

čištění gravitační stokové sítě, zejména v návaznosti na určené kritické oblasti sítě, 

kde dochází k zanášení sítě a čištění je zde nezbytně nutné. Nicméně v plánu 

čištění by měla být zahrnuta i určitá délka gravitační stokové sítě, kde by 

v budoucnu mohla vzniknout potřeba čištění. Roční plán čištění kanalizace je 

schvalován vlastníkem. 
Čištění kanalizace zahrnuje všechny způsoby čištění (zejména za použití tlakového 

vozu), včetně čištění souvisejících objektů a odstraňování kořenů. Zahrnuje i 

kontrolu a případné odstranění závad menšího rozsahu na šachtách  
a souvisejících kanalizačních objektech. 
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Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť.  
Provozovatel dle čl. VII, bod 23 Smlouvy vypracuje plán čištění kanalizace. 
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro 

vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých 

nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele 

relevantní). 
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1.6. Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních  
v poměru k celkovému počtu úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na 

významných zařízeních, vyjádřeno v procentech. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iPOVz1 = (pov1 / pov2) x 100   [%] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na 

významných zařízeních a počtem provedených úkonů preventivní údržby na 

významných zařízeních. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce1 
POVz1 = pov2 - pov1   [počet] 

Proměnné pov1 Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních 

dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku [počet] 

pov2 Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na 

významných zařízeních, během jednoho roku [počet] 

Kategorie Kvalita základní preventivní údržby 

Referenční 

hodnota (RH) 
Počet úkonů preventivní údržby za rok musí vycházet z plánu na preventivní údržbu 

významných zařízení. Je třeba plnit 100 % požadavků na počet úkonů preventivní 

údržby dle plánu na preventivní údržby významných zařízení. 
Pro 1. rok provozování:   
RH = 0 neprovedených úkonů [počet] 

 

Objekt – významné zařízení 

Čerpací stanice odpadních vod (9 ks) 

Odlehčovací komory na jednotné stokové síti (2 ks) 

Lapák písku 

Rozdělovací a soutoková komora shybky 

Retenční nádrž s čerpadly RN 

Pro 1. rok provozování je výčet významných zařízení stanoven vlastníkem a 
vychází z provozního řádu stokové sítě  s tím, že do úkonů preventivní údržby mají 
být zahrnuty pouze ty, které mají vliv na zachování funkčnosti zařízení. 

Pro 2. a každý následující rok provozování stanoví vlastník požadovaný počet 
úkonů na základě plánu preventivní údržby významných zařízení zpracovaného 
provozovatelem ve smyslu ustanovení čl. VII, bod 23 Smlouvy tak, aby plnila 100% 
požadavků na počet úkonů dle plánu preventivní údržby významných zařízení. 
 

 
Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = POVz1 x V11  
kde V11 je počet bodů za každé nesplnění požadavků na revizi, ve  
výši 0,5. 
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Poznámka Významná zařízení jsou taková zařízení, která jsou důležitá pro plynulý chod výroby 

odvádění odpadních vod. Výčet významných zařízení určí z návrhu provozovatele 
vlastník. 
Počet úkonů preventivní údržby vychází z plánů na preventivní údržbu významných 
zařízení.  
Plán preventivní údržby významných zařízení vypracuje provozovatel dle čl. VII, bod 
23 Smlouvy. 
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro 

vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých 

nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele 

relevantní). 
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2. VÝKONOVÉ UKAZATELE – SLUŽBY ODBĚRATELŮM 

2.1. Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Celková doba na vyřízení stížností odběratelů v poměru k celkovému počtu 

evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění odpadních vod.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iPOVz2 = (∑pov4) / pov3   [dny/stížnost] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou na vyřízení každé stížnosti související 

se službou odvádění odpadních vod a referenční hodnotou. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce2 
POVz2 = pov4 – RH   [dny] 
Výpočet se stanovuje pouze pro stížnosti vyřízené nad časovým limitem daným 

referenční hodnotou. 

Proměnné pov3 Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou 

odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu [počet] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

pov4 Skutečně dosažená doba vyřízení každé stížnosti související se službou 

odvádění odpadních vod [dny] 

Kategorie Kvalita služeb odběratelům 

Referenční 

hodnota (RH) 
Standardní doba na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní. 
Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 kalendářních dní, považuje se tato 

situace za závažné selhání provozovatele se zvýšenou pokutou. 

Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok 
Dílčí pokutový bod pro každou stížnost = POVz2 x V12  
kde V12 je počet bodů za jednu stížnost a jeden den nad referenční hodnotou, ve 

výši 0,005. 
Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 dnů, potom se hodnota V12 zvyšuje 20 

násobně, na výši 0,1. 

Poznámka Stanovení pokutových bodů sleduje počty stížností, které byly vyřízeny v delším 

časovém období, než udává referenční hodnota. 
Pro výpočet ukazatele je předpokládána existence evidence (informačního 

systému) stížností. Počátkem procesu vyřizování stížnosti se rozumí datum převzetí 

stížnosti, koncem procesu datum odeslání vyřízené stížnosti.  
Vyřízenou stížností se rozumí písemná odpověď (zaslaná doporučeně)  
o vyřešení nebo postupu způsobu řešení. Pokud je stížnost např. obdržena v úterý 

a vyřízena v pátek, doba vyřízení je 3 dny. Pokud provozovatel poskytuje jinou 
(telefonickou, internetovou) registraci stížností, lze formu vyřízení stížnosti upravit 

dle konkrétních podmínek.   
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro 
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vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých 

nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele 

relevantní). 
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2.2. Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem 

nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté 

nebo nevyřešené, v poměru k celkovému počtu zamítnutých nebo nevyřešených 

stížností, vyjádřeno v procentech. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iPOVz3 = (pov5 / pov6) x 100   [%] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem 

nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté 

nebo nevyřešené. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle 

jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce3 
POVz3 = pov5   [počet]  

Proměnné pov5 Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly 

vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako 

neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku [počet] 

pov6 Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu 

datu [počet] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

Kategorie Kvalita služeb odběratelům 

Referenční 

hodnota (RH) 
Nula neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností 

Stanovení 

pokutových 

bodů  

Počet bodů za rok = POVz3 x V13 
kde V13 je počet bodů za každou nevyřešenou nebo neprávem zamítnutou stížnost, 

ve výši 5. 

Poznámka Stanovení pokutových bodů sleduje počet neprávem zamítnutých nebo 

nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním 

úřadem shledány v daném hodnoceném období jako neprávem zamítnuté nebo 

nevyřešené. 
Vlastník rozhoduje o tom, jakou stížnost považuje za neprávem zamítnutou nebo 
nevyřešenou a je vázán informační povinností vůči provozovateli jednak v situaci, 
kdy on sám shledá stížnost jako neprávem zamítnutou a jednak v situaci, kdy 
stížnost byla shledána věcně příslušným kompetentním úřadem jako neprávem 

zamítnutá. Provozovatel poté uvede tuto stížnost v roční zprávě o provozování. 

Pokud provozovatel nesouhlasí s rozhodnutím vlastníka, postupuje se při řešení 

sporu dle čl. XIII Smlouvy. 
Provozovatel musí informovat odběratele ve svém vyjádření k dané stížnosti o 

možnosti dovolání k vlastníkovi.  
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro 

vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých 
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nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele 

relevantní). 
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2.3. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)  

Definice 
informativního 

ukazatele 

Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek v poměru  
k celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, 

vyjádřeno v procentech.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iPOVz4 = (pov7 / pov8) x 100   [%] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření 

k dokumentaci přípojek a referenční hodnotou.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle 

jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce4 
POVz4 = pov9 – RH   [dny] 

Proměnné pov7 Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, 

během jednoho roku [počet] 

pov8 Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci 

přípojek, k referenčnímu datu [počet]  
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

pov9 Skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření 
k dokumentaci přípojek [dny] 

Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření 
k dokumentaci přípojek vydaná nad časovým limitem daným referenční 
hodnotou. 

Kategorie Kvalita služeb odběratelům 

Referenční 

hodnota (RH) 
30 kalendářních dní 

Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok 
Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz4 x V14 
kde V14 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad 

referenční hodnotou, ve výši 0,01. 

Poznámka Stanovení pokutových bodů sleduje počty stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci 
přípojek, která byla vydána v delším časovém období, než udává referenční 

hodnota, a skutečně dosaženou dobu pro vydání stanoviska nebo vyjádření 

k dokumentaci přípojek.  
Provozovatel může požadavek k dokumentaci přípojek řešit dvěma způsoby: 
a) stanoviskem k dokumentaci přípojek se rozumí kladná nebo záporná odpověď 

vztahující se k zadanému požadavku; 

b) vyjádřením k dokumentaci přípojek se rozumí předání písemné informace  
o postupu řešení zadaného požadavku (např. je vyžadováno místní šetření).  

Pokud bude zjištěno, že požadavek na dokumentaci přípojek byl řešen formou 

vydání vyjádření, ačkoliv bylo možné vydat stanovisko k dokumentaci, bude tato 
situace posuzována jako „neprávem zamítnutá stížnost“ a bude s ní takto 
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nakládáno (viz výkonový ukazatel „Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů“ 

(iPOVz3, POVz3)). 
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence stanovisek a 
vyjádření nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje 

specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici 

ukazatele relevantní). 
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2.4. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5) 

Definice 
informativního 

ukazatele 

Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace v poměru k 

celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, 
vyjádřeno v procentech.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce 
iPOVz5 = (pov10 / pov11) x 100   [%] 

Definice 
smluvního 

ukazatele 

Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření 

k dokumentaci kanalizace a referenční hodnotou.  
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. 

Výpočet dle 

vzorce5 
POVz5 = pov12 – RH   [dny] 

Proměnné pov10 Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci  

kanalizace, během jednoho roku [počet] 

pov11 Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci  

kanalizace, k referenčnímu datu [počet]  
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. 

pov12 Skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření 
k dokumentaci kanalizace [dny] 

Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření 
k dokumentaci kanalizace vydaná nad časovým limitem daným 
referenční hodnotou. 

Kategorie Kvalita služeb odběratelům 

Referenční 

hodnota (RH) 
30 kalendářních dní 

Stanovení 

pokutových 

bodů 

Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok 
Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz5 x V15 
kde V15 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad 

referenční hodnotou, ve výši 0,005. 

Poznámka Stanovení pokutových bodů sleduje počty stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci 
kanalizace, která byla vydána v delším časovém období, než udává referenční 

hodnota, a skutečně dosaženou dobu pro vydání stanoviska nebo vyjádření k 

dokumentaci kanalizace. 
Provozovatel může požadavek k dokumentaci kanalizace řešit dvěma způsoby: 
a) stanoviskem k dokumentaci kanalizace se rozumí kladná nebo záporná 

odpověď vztahující se k zadanému požadavku; 

b) vyjádřením k dokumentaci kanalizace se rozumí předání písemné informace o 

postupu řešení zadaného požadavku (např. je vyžadováno místní šetření).  

Pokud bude zjištěno, že požadavek na dokumentaci kanalizace byl řešen formou 

vydání vyjádření, ačkoliv bylo možné vydat stanovisko k dokumentaci, bude tato 
situace posuzována jako „neprávem zamítnutá stížnost“ a bude s ní takto 

nakládáno (viz výkonový ukazatel „Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů“ 
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(iPOVz3, POVz3)). 
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   
Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence stanovisek a 
vyjádření nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje 
specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici 

ukazatele relevantní). 
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Příloha č. 7 Koncesní smlouvy 

 
Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele 
Provozovatel je povinen v rámci plynulého a bezpečného provozování Vodohospodářského majetku 
provádět na svůj náklad následující technické činnosti (demonstrativní výčet): 

 
Kanalizační sítě a související objekty a zařízení: 
- kontrola terénu nad potrubím, 
- vytyčování a označování trasy potrubí v terénu, 
- čištění kanalizačního potrubí včetně odstraňování ucpávek, 
- kontrola, čištění a údržba šachet, odlehčovacích komor, výpustí a dalších objektů na kanalizační síti 

včetně nátěrů, protáčení a promazávání uzávěrů apod., 
- hubení hlodavců v rámci prováděných deratizací města, 
- zkoušky těsnosti stok a objektů, vyhledávání poruch a úniků odpadní vody, odstraňování havárií, 
- kontrola jakosti vod vypouštěných do kanalizace, zjišťování původců vypouštěných závadných látek, 

zajišťování nápravných opatření, 
- revize kanalizace, 
- kontrola, provoz a údržba čerpacích stanic a dalších objektů včetně nátěrů, údržby pozemků, 

oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod., 
- kontrola, provoz a údržba technologie čerpacích stanic a dalších objektů na kanalizaci v souladu 

s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a jejich výměny, 
- náhradní odvádění odpadních vod při odstávkách, poruchách a haváriích, 
- nouzové odvádění odpadních vod za krizové situace v souladu s platnými předpisy, 
- kontrola, provoz a údržba elektrozařízení, 
- oprava čerpacích stanic a ostatních objektů na kanalizaci včetně technologie, elektrozařízení, 

ochrany potrubí, řídicích systémů a příslušenství (komory, oplocení, příjezdové cesty atd.), 
- zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu 

s platnými předpisy, 
- odstraňování havárií. 
 
Správní činnosti provozovatele 
- zpracování ročních zpráv o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku s vyhodnocením 

plánů údržby a obnovy za předchozí rok a s návrhy opatření ke zlepšení a nápravě nedostatků, 
včetně zpráv o plnění výkonových ukazatelů, 

- zajištění všech údajů a dokumentů, kterými provozovatel dokladuje plnění výkonových ukazatelů,  
- správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, smluv, 

dokumentace, rozhodnutí a povolení veřejnoprávních úřadů a dalších dokladů a dokumentů, 
- zpracování a vedení digitální evidence provozovaných inženýrských sítí a objektů, pořizování 

digitálních dat pro GIS, 
- provozování dispečerského pracoviště s dálkovým dohledem v regionu provozovaného majetku 

včetně pohotovostně-havarijních zásahů,  
- ochrana majetku a jeho zabezpečení.  
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Příloha č. 8 Koncesní smlouvy 

Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského 

majetku 

 

Položka 

1. ÚVOD 

Provozovatel: 

Adresa: 

Datum vydání: 

1.1. Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem 
vodohospodářského majetku  

1.2. Stručný popis provozovaného majetku  

1.3. Majetková evidence  

1.4. Seznam platných provozních řádů 

1.5. Seznam platných kanalizačních řádů 

1.6. Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod 

2. SLUŽBA ODVÁDĚNÍ  ODPADNÍCH VOD 

2.1. Stoková síť 

2.1.1. Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové 
nádrže, retenční nádrže) 

2.1.2. Počet napojených obyvatel 

2.1.3. Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km 

2.1.4. Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % 

2.1.5. Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % 

2.1.6. Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) 

2.1.7. Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky 

2.1.8. Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, 
počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky 

2.1.9. Celkový počet stálých průtokoměrů v síti 

2.1.10. Počet stálých zařízení na měření kvality 

2.1.11. Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) 

2.2. Objekty na stokové síti 

2.2.1. Čerpací stanice 

a) Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) 

b) Počet poruch a popis 

2.2.2. Odlehčovací komory 
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a) Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu 
(projektovaný a skutečný), počet přepadů 

b) Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 

c) Poruchy – počet, popis 

d) Počet přepadů 

2.2.3. Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory 

a) Popis funkce, umístění 

b) Poruchy – počet, popis  

2.2.4. Dešťové a retenční nádrže 

a) Objem, rozměry, popis, funkce 

b) Poruchy – počet, popis  

2.3. Odběratelé, měření, balastní vody 

2.3.1. Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území 

2.3.2. Počet napojených obyvatel 

2.3.3. Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. 

2.3.4. Zdroje balastních vod 

2.4. Provozní činnosti 

2.4.1. Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz 

2.4.2. Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob 
odstranění havárie) 

2.4.3. Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) 

2.5. Ekonomické údaje 

2.5.1. Výše ceny pro stočné - Kč/m3 

2.5.2. Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) 

2.5.3. Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč  

2.5.4. Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 
180 dnů) – Kč 

2.5.5. Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle ZVaK – Kč 

3. SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAV 

3.1. Údržba  

3.1.1. Stoková síť 

a) Popis údržby provedené na stokové síti 

1. Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační 
síti během hodnoceného období 

2. Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období 

3. Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě  

3.2. Opravy 

3.2.1. Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. 

3.2.2. Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období 
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3.2.3. Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - 
výše nákladů, doba trvání 

4. SLUŽBY SERVISU ODBĚRATELŮM 

4.1. Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, 
informační systém stížností 

4.2. Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti 

4.3. Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, 
neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) 

4.4. Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení kanalizací 

4.5. Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci 

5. SLUŽBA NAKLÁDÁNÍ S BĚŽNÝMI ODPADY 

5.1. Technicko-provozní údaje 

5.1.1. Popis nakládání s odpady a jejich likvidace 

5.1.2. Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) 

5.1.3. Množství zachycených shrabků – t 

5.1.4. Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 

5.2. Ekonomické údaje 

5.2.1. Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů 

6. SLUŽBA ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ 

6.1. Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení 
zneškodňování odpadních vod na individuálním základě 

6.2. Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí 

6.3. Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci) 

6.4. Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě 

6.5. Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na 
individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost 
popisujících 

6.6. Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění 
služby likvidace odpadních vod na individuálním základě 

6.7. Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě 

6.7.1. Množství odpadních vod na individuálním základě – m3 

6.7.2. Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a 
náklady 

6.7.3. Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních 
vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů 
(zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace 
odpadních vod na individuálním základě 

6.8. Vztahy k odběratelům 

6.8.1. Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na 
individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období 

6.8.2. Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních 
vod na individuálním základě 
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6.8.3. Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby 
likvidace odpadních vod na individuálním základě 

7. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ 

7.1. Odpadní voda 

7.1.1. Kvalita základních služeb (odvádění) 

a) Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) 

1. Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet) 

2. Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné 
havárie (hodiny) 

3. Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku 
(počet) 

b) Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) 

1. Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti, kdy byla čerpadla mimo 
provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku (hodiny) 

2. Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti ve správě provozovatele, k referenčnímu 
datu (počet) 

3. Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti, kdy byla čerpací stanice mimo 
provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy (hodiny) 

7.1.2. Kvalita základní preventivní údržby 

a) Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) 

1. Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena 
revize, během jednoho roku (km) 

2. Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km) 

b) Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) 

1. Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících 
objektů), během jednoho roku (km) 

2. Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících 
objektů), k referenčnímu datu (km) 

c) Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) 

1. Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu 
preventivní údržby, během jednoho roku (počet) 

2. Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných 
zařízeních, během jednoho roku (počet) 

7.1.3. Kvalita služeb odběratelům 

a) Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) 

1. Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění 
odpadních vod, k referenčnímu datu (počet) 

2. Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou 
odvádění odpadních vod (dny) 

b) Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) 

1. Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo 
věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo 
nevyřešené, během jednoho roku (počet) 
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2. Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet) 

c) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) 

1. Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho 
roku (počet) 

2. Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k 
referenčnímu datu (počet) 

3. Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k 
dokumentaci přípojek (dny) 

d) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5) 

1. Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během jednoho 
roku (počet) 

2. Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, k 
referenčnímu datu (počet) 

3. Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k 
dokumentaci kanalizace (dny) 

8. STANOVENÍ POKUTOVÝCH BODŮ A SMLUVNÍCH SANKCÍ 

8.1. Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele – ve formě tabulky dle Přílohy č. 1 

8.2. Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů 

8.3. Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) 

9. INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE V RÁMCI PRÁV  
A POVINNOSTÍ PŘENESENÝCH NA VLASTNÍKA 

9.1. Počet a stručný popis zásahů do Kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na 
jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas Vlastníka 

9.2. Seznam zásahů Provozovatele do Vodohospodářského majetku specifikovaných jako 
Technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu Vlastníka 

9.3. Seznam souhlasných stanovisek Provozovatele k připojení na Kanalizaci, seznam 
negativních stanovisek Provozovatele k připojení na Kanalizaci s ohledem na kapacitní a další 
technické požadavky včetně stručného komentáře 

9.4. Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli 

9.5. Vzory informací podle § 8 odst. 6 ZVaK o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 ZVaK, 
seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje Provozovatel provozování Kanalizace, 
včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace 
všech uváděných informací na www stránkách Provozovatele 

9.6. Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro  
stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že 
toto porovnání (vyúčtování) bylo zveřejněno v termínu do 30.4. a prokázání předání porovnání 
v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR 

10. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI 

10.1. Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti 

10.2. Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti 
 

11. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 
11.1. Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, 

popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to 
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nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí 
zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé 
období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá 
standardní elementární prvky matematické statistiky. 

11.2. Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů 
příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční 
zpráva musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře 
nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat 
dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k 
podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy. 

11.3. Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě 
tak, aby bylo možné je převést do*.csv souboru (ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů 
kancelářského softwaru typu MS Word, Excel. 
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Příloha č. 9 Koncesní smlouvy 
 

VZOR PROTOKOLU O TECHNICKÉM STAVU 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU PŘI JEHO PŘEDÁNÍ  

 
Datum předání majetku: ……………………….. 
Vlastník: Město Modřice 
Místo předání …………………………………….. 
Osoby účastněné předání:  
Za Vlastníka: ………………………………………………………………………… 
Za Provozovatele:………………………………………………………………….. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název části Kanalizace  
Rok pořízení  
Vlastník   
Druh stavby  
Inventární číslo  
Pořizovací cena  
Zůstatková hodnota  
Předávaná dokumentace  
 
POPIS STAVU 

Lokalizace stavby (objektu):  
 
 
 Stručný technický popis: 
 
 
Výhrady provozovatele k technickému stavu: 
 
 
Návrh na odstranění vad, nesrovnalostí, opatření k nápravě, likvidace: 
 
 
Odhad nákladů a stanovení priority: 
 
 
 
 
 
PODPISY: 
 
PŘÍLOHY: 



Upřesnění inflačních indexů pro jednotlivé položky kalkulace cen, vydávaných ČSÚ Příloha č. 10 Koncesní smlouvy

řádek položka indexy indexy zveřejněné na ČSÚ k 30.9. příslušného roku

1. Materiál x
1.1 - surová voda podzemní + povrchová PPN plně promítané náklady

1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění PPN plně promítané náklady

1.3 - chemikálie PPN plně promítané náklady

1.4 - ostatní materiál roční index cen

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

2. Energie x
2.1 - elektrická energie D351 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou

2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) D352 Vyrobený plyn; rozvod plyn. paliv, obchod s plynem, prostř. sítí

3. Mzdy x
3.1 - přímé mzdy mzdový index

3.2 - ostatní osobní náklady mzdový index

4. Ostatní přímé náklady x x
4.1 - odpisy pouze smluvní investice x

4.2 - obnovující opravy infrastrukturního majetku x x

4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní roční index cen

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

4.4 - pachtovné / nájem infrastrukturního majetku PPN plně promítané náklady

5. Provozní náklady x x
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod PPN plně promítané náklady

5.2 - ostatní provozní náklady externí roční index cen

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii roční index cen

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

6. Finanční náklady     PPN plně promítané náklady

7. Ostatní výnosy     PPN plně promítané náklady

8. Výrobní režie roční index cen

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

9. Správní režie roční index cen

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu x x

6. Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v 

České republice (předchozí období = 100, stejné období předch. roku = 100)

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy; Příloha 1b Průměrná hrubá měsíční mzda 

- časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty); Průměrná hrubá měsíční mzda 1) 

index nominální mzdy SOPR=1003)
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