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Smlouva o dilo

na zhotoveni projektové dokumentace a vykondni ¢innosti uzaviena v souladu s ustanove-
nim § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obdanského zikoniku, ve znéni pozdéjsich pred-
pisd

2025-044/SMRM
SOD_2025_02_103

Smluvni strany
Objednatel

Mésto Bendtky nad Jizerou
Zamek 49
294 71 Bendatky nad Jizerou

PhDr. Karlem Bendlem, starostou mésta

¢S a.s., Mladd Boleslav
0483202319/0800
00237442
CzZ00237442

dale jen objednatel

Zhotovitel

SIAL architekti a inZzenyfi spol. s . 0., Liberec
U Besedy 414/8
460 07 Liberec 3

Ing. Zderikem DFfevénym
Ing. Jifi Taus

doc. Ing. arch. Jifi Bucek

CSOB Liberec

5452313/0300

1838481

CZ18381481

Firma zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym Krajskym soudem v Usti nad Labem
oddil C, vlozka 554.

dale jen zhotovitel

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k fadnému provedeni dila a objedna-
tel se zavazuje k jeho prevzeti a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Poradci a specialisté zhotovitele a objednatele

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty na provedeni specialnich vykon(. Zho-
tovitel urci formu, rozsah a ostatni naleZitosti smluvniho zavazku o spolupraci s uvedenymi
poradci a specialisty.

Pokud jsou poradci a specialisté najati pfimo objednatelem, zhotovitel bude koordinovat
jejich ¢innost a vclenovat jejich sluzby do celku plnéni zakazky. Poradci a specialisté budou
odpovédni objednateli a zodpovédnost zhotovitele objednateli s ohledem na tyto poradce a
specialisty bude omezena na koordinaci a v€leriovani jejich sluzeb do celku plnéni zakazky.
Pokud objednatel sam urci, Ze jim oznaceni specidlni dodavatelé zhotovi ¢ast projektu, pak
bude zhotovitel zodpovédny vylucné za vélenéni téchto dil¢ich navrh( do celku projektu. Za
provadéni sluzeb a vysledky Cinnosti téchto specidlnich dodavatelll ponese odpovédnost
objednatel.

Pokud neni stanoveno v této smlouvé vyslovné jinak, budou vsichni poradci a specialisté
informovat objednatele prostrednictvim zhotovitele.

Predmét plnéni
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Predmétem plnéni je vypracovani dokumentace:
»Ubytovna v arealu tenisového klubu, rekonstrukce 2.NP a stfechy”

Pfedmét plnéni

Vypracovani jednostupniové projektové dokumentace véetné konzultace s DOSS
Soupis praci a dodavek

Obstaravatelska cinnost pro ziskani spravnich rozhodnuti

Autorsky dozor projektanta

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Formalni naleZitosti plnéni

Dokumentace bude zpracovana v souladu s odsouhlasenymi zdméry a poZadavky objedna-
tele a s prfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci dle pfislugnych €SN v ¢astech zavaznych a jinych piedpi-
sU pro vystavbu

Zhotovitel preda objednateli na zakladé jeho vyzadani dil¢i pracovni a pfedbézné vysledky
pro vnitfni potfebu objednatele.

Doba plnéni

Termin plnéni:
Vypracovani jednostupriové projektové dokumentace véetné konzultace s DOSS

30. 07. 2025
Soupis praci a dodavek 30. 07. 2025
Obstaravatelska ¢innost pro ziskani spravnich rozhodnuti 30. 09. 2025

Autorsky dozor projektanta

po dobu vystavby nejdéle do 20 .12. 2026
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

k datu vydani uvedeni stavby do provozu

DodrZeni terminu je zavislé od radného a v€asného spoluplisobeni objednatele sjednaného
dale. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplsobeni, neni zhotovitel v prodle-
ni se splnénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy ve smluvné zajisténém terminu.

Pfedmét pInéni dle této smlouvy je splnén radnym vypracovdnim a odevzdanim predmétu
dila objednateli.

Cena dila

Cena dila,

Cena dila je stanovena dohodou jako cena smluvni.

V cené dila za predmét plnéni jsou zahrnuta 3 tiSténa vyhotoveni projektu + 1 digitalné.
Pripadna dalsi bude zhotovitel fakturovat za zvlastni dhradu.

Dohodnutd cena dila:
Vypracovani jednostupriové projektové dokumentace véetné konzultace s DOSS

720.000,- K¢
Soupis praci a dodavek 80.000,- K¢
Obstaravatelska ¢innost pro ziskani spravnich rozhodnuti 50.000,- K¢
Autorsky dozor projektanta 70.000,- K¢
Dokumentace skutecného provedeni stavby 30.000,- K¢
Cena celkem 950.000,- K¢
DPH 21% 199.500,- K¢
Cena celkem s DPH 1,149.500,- K¢

Zuctovatelné (vedlejsi) ndklady

Zuctovatelnymi naklady se pro ucely této smlouvy rozumi skute¢né vydaje zhotovitele, jeho
zaméstnancl a specialistll, které souviseji s poskytovani vykonu. Zahrnuji zejména mimo ji-
né:

naklady na rozmnoZovaci prace nad rdmec tfech vyhotoveni zahrnutych do ceny

naklady za poplatky souvisejici s vydanim vyjadreni, povoleni nebo schvalovani organy ve-
fejné spravy

naklady na pojisténi vyzadané objednatelem nad ramec pojisténi zhotovitele (viz bod 9.1) a
pojisténi jeho specialistl
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naklady na specialni grafické prace, modely, fotodokumentaci,
Zuctovatelné naklady budou vzajemné odsouhlasené a uctovat je bude zhotovitel v mésic-
nich fakturach, jak budou nabihat.

Podklady a spolut¢ast objednatele na pInéni smlouvy

Objednatel preda zhotoviteli podklady a zajisti ¢innosti:

Predani programu stavby

Pred zahdjenim praci na dokumentaci bude zpracovana diagnostika stfesni konstrukce od-
bornou firmou na zidkladné objedndvky investora.

Dalsi potfebné podklady nutné pro pfipravu dokumentace v pfipadé potreby preda Zhoto-
viteli Objednatel.

Fakturace a platebni podminky

Objednatel bude platit cenu dila a pfipadné zuctovatelné ndaklady zhotoviteli na zakladé
fadné vystavené faktury, kterad jako dafovy a ucetni doklad bude obsahovat zakonem pre-
depsané udaje.

Fakturace bude provadéna po odeslani a odsouhlaseni jednotlivych ¢asti dokumentace
objednatelem dle termind pInéni této smlouvy. Odsouhlaseni probéhne do 5 dnl po pre-
dani pfislusné ¢asti dokumentace.

Faktury jsou splatné prevodnim piikazem do 30 kalendarnich dnl po obdrZeni faktury. Pro
pfipad prodleni objednatele se zaplacenim faktury, dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,05 % z fakturované ceny za kazdy den prodleni. Za den rozhodny pro splatnost je
povaZzovan den odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

Smluvni sankce a pokuty, zastaveni praci

V pripadé prodleni na strané zhotovitele se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1% z ceny
jednotlivych etap predmétu plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni, nejvySe vsak 15% z
ceny predmétu plnéni. Objednatel viak nebude z honorafe zhotoviteli odecditat nad rdmec
ustanoveni této smlouvy zadné jiné srazky za pokuty, Skody nebo jiné ztraty, s vyjimkou
téch, za které je zhotovitel odpovédny.

V pfipadé, Ze dojde k preruseni praci nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele,
strany sjednavaji opravnéni zhotovitele prace, rozpracované ke dni preruseni resp. odstou-
peni od smlouvy, fakturovat objednateli a to ve vysi podilu z ceny dila dohodnutého rozsahu
vykonanych praci, k datu odstoupeni (pferuseni smlouvy), k jejimu celkovému rozsahu a
celkové dohodnuté cené dila.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze zpracovana projektova dokumentace bude mit vlastnosti vy-
mezené touto smlouvou, bude splfiovat poZadavky platnych pravnich predpist a platnych
¢lankl technickych norem CSN.

Pripadnou reklamaci vady plnéni predmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit
pisemné a bezodkladné po zjisténi vady.

Pro ptipad vady projektu strany sjedndvaji pravo objednatele pozadovat a povinnost zhoto-
vitele provést bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje zjisténé vady projektu od-
stranit bez zbytecného odkladu od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem.

Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovédny za Skodu zplsobenou
vykonanim nebo nevykondnim sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim
sjednanych sluzeb. Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této smlouvy bude omezena
vyluéné na primé skody vzniklé ze sluzeb objednateli, které jsou zakotveny v této smlouvé, a
zhotovitel neponese Zadnou zodpovédnost za dodatecné ztraty, zranéni nebo Skody vyvola-
né objednatelem, véetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni zhotovitele neni vadné a zhotovitel nema odpovédnost za ptipadné vzniklou Skodu,
jestlize verejnopravni orgdny a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a
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podminky pro objemové feseni stavebnich objektl, jejichz technické feseni prokazatelné
znemoznuje dosazeni pozadavkd objednatele.

Zhotovitel neni zodpovédny

za zadné Skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouzitim projektu objednate-
lem

za Skody, které byly zplsobeny pouZitim podkladl prevzatych od objednatele a zhotovitel
ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, ptripadné na tuto ne-
vhodnost objednatele upozornil, ale ten na pouziti zminénych podkladi presto trval.

za Skody, ndklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabé-
ného nebo tovdrné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nespliuji
pokyny vyrobce nebo neodpovidaji pisemné dokumentaci ¢i literature, na kterou se zhoto-
vitel odvolal béhem pripravy dokumentace dila

za Skody zpUsobené vyssi moci, kterym nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméreného
usili, které by objednatel mohl opravnéné pozadovat

za prodleni, necinnost, opominuti a Skody zplsobené rozhodnutim organ( verejné spravy.

Zvlastni ujednani

Zhotovitel uvedeny v Cl. I. této smlouvy je zastoupen autorizovanou fyzickou osobou, ktera
je opravnéna vykonavat vybrané a odborné cinnosti v oboru projektovani ve vystavbé a je
opravnéna uzivat chranéné oznaceni "autorizovany architekt” a "autorizovany inZenyr". Da-
le ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skody do vySe 30,000.000,- K¢. Zhotovitel je drzi-
telem certifikatem kvality CSN EN 1SO 9001.

Objednatel se zavazuje jednat o zméné zavazku v pripadech, kdy se po uzavieni smlouvy
zméni vychozi podklady rozhodujici pro jeji uzavieni nebo kdy vzniknou nové pozadavky ob-
jednatele.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veskerymi mezina-
rodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti Ceského
pravniho radu. Zhotovitel souhlasi s prevedenim majetkovych autorskych prav na objedna-
tele.

Zhotovitel je oprdvnén uverejnit svoje dilo pfi zachovani zajmU objednatele a ma pfi uve-
fejnéni pravo uvést svoje jméno.

Objednatel je opravnén pouzit predmét této smlouvy vyluéné pouze pro ucely vyplyvajici z
této smlouvy. Jiné jeho poufZiti, zejména pripadné prenechdni k vyuZziti tretim osobam, je
podminéno vyslovnym souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel toto ujednani porusi, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch, ktery z tohoto dalsiho pouziti
mél, a pokud vznikne zhotoviteli takovymto jedndnim Skoda, md zhotovitel téZ pravo na jeji
nahradu.

Vychozi podklady a originaly zUstavaji v archivu zhotovitele. Po dokonceni stavby bude
dokumentace v digitalni podobé (DWF, Excel, Word) pfedana objednateli.

Z ddvodd zamezeni mozZnosti zneuZiti dokumentace a z dlivodl bezpecnosti provadéni
stavby a odpovédnosti zhotovitele jako autorizované osoby neni dovoleno predavat doku-
mentaci ve zdrojové podobé. Dokumentace v elektronické podobé bude predana pouze ve
formé pro elektronické prohliZzeni a archivaci, neumoznujici Upravu kopii.

V cené projektu nejsou zahrnuty prace na projektové dokumentaci, kterou zabezpecuje
dodavatel stavby v rdmci své vyrobni pfipravy. Napf. projekt organizace vystavby, dokumen-
taci objektd zafizeni stavenisté, které vyZaduji stavebni povoleni, projekty jefabovych drah,
projekty zabezpeceni stavebni jamy, projekty speciadlniho podchyceni sousednich objekt(,
konstrukéni, dilenské vykresy vyztuze, vykresy vyztuze Zelezobetonovych prefabrikatl, vy-
kresy pomocnych konstrukci, vykresy a specifikace prvkll spojovaciho materidlu, svard a
stykU prefabrikatd.

Zavérecna ujednani

Tato nabyva platnosti dnem podpisu obéma stranami a ucinnosti vloZzenim do Registru
smluv. Zhotovitel je srozumén s tim, ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona
¢.340/2015 Sh. O registru smluv a je si védom toho, Ze tato smlouva, podléha reZimu po-
vinného zvefejiiovani dle tohoto zdkona. Zvefejnéni smlouvy bude zajistovat Objednatel.
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zastupujici spole¢nost

Smlouvu je moZno ménit a doplfiovat pisemnymi dodatky, stvrzenymi opradvnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy zvlasté touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob-

¢anského zakoniku (zak. ¢. 89/2012 Sb.).
Technické problémy se fidi prislugénymi platnymi CSN a dal3i obecné zavaznou legislativou.

Veskeré spory a nesrovnalosti mezi stranami této smlouvy, které vyplyvaji nebo se vztahuji
k této smlouvé nebo jejimu poruseni se budou nejdfive feSit na pratelském a vstficném
jednani mezi statutdrnimi zastupci smluvnich stran.

Pokud se nepodafi timto zplUsobem vyfesit spory do tficeti (30) dn(, strany souhlasi s tim,
Ze mezi nimi vzniklé nevyfesené spory z pravnich vztahd zaloZzenych touto smlouvou nebo v
souvislosti s ni budou rozhodovany v fizeni u mistné pfislu$iného obecného soudu v Ceské
republice.

Tato smlouva miZe byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich pod-
pist smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni stranou Ize
pfipojit na drive elektronicky podepsanou a vytisténou verzi smlouvy.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim €. 49/R3/2025 ze dne 7.2.2025. Za
spravnost smlouvy odpovida p. Martin Jecny.

Spravce rozpoctu mésta Bendtky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni
smlouvy.

Obé strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, souhlasi s ni a na dikaz souhlasu ji podepisuji.

PhDr- Digitalné podepsal

PhDr. Karel Bendl
Ka rel Datum: 2025.02.17

11:12:37 +01'00'
Bendl
. v 1 Digitalné podepsal v, Digitalné pod I
iNg. Zdenék ., zensk pieveny Ing. Jifi i T
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