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REKAPITULACE STAVBY
Kód: rev3_210212
Stavba: Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

KSO: 801 49 96 CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.2.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

44 757 275,29

44 757 275,29 9 399 027,81

54 156 303,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: rev3_210212

Stavba: Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant: DESIGNPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STA

SO 01 Hlavní budova a přístavba garáží Soupis

SO 01.1 Hlavní budova Soupis

SO 01.2 Přístavba garáže Soupis

SO 02 Uhelna Soupis

SO 03 Mlhoviště Soupis

SO 05 Nové ocelové schodiště Soupis

SO 06 Nový plot se zděnou podezdívkou Soupis

SO 07 Oprava studny Soupis

SO 09 Stávající zděný plot Soupis

SO 10 Terénní schodiště Soupis

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STA

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace Soupis

D.1.4.2 Vytápění Soupis

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika Soupis

D.1.4.4 Slaboproudá elektrotechnika Soupis

D.1.4.5 Vzduchotechnika Soupis

D.1.4.6 Veřejné osvětlení Soupis

D.1.4.7 Rozvod plynu Soupis

44 757 275,29 54 156 303,10

25 514 202,22 30 872 184,69

24 438 133,72 29 570 141,80

20 698 741,01 25 045 476,62

3 739 392,71 4 524 665,18

228 250,36 276 182,94

58 096,41 70 296,66

140 007,27 169 408,80

325 847,38 394 275,33

46 320,00 56 047,20

217 547,08 263 231,97

60 000,00 72 600,00

6 370 913,05 7 708 804,79

1 414 906,47 1 712 036,83

1 386 683,02 1 677 886,45

2 525 130,40 3 055 407,78

144 838,00 175 253,98

527 177,72 637 885,04

92 315,83 111 702,15

279 861,61 338 632,55
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

D.2.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STA

D.2.1.1 Demolice stávající stavby Soupis

D.2.1.2 Zpevněné plochy Soupis

D.2.1.3 Kamenná opěrná stěna Soupis

D.2.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY STA

C.4 SADOVÉ ÚPRAVY STA

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STA

8 989 685,71 10 877 519,71

226 556,68 274 133,58

8 418 451,23 10 186 325,99

344 677,80 417 060,14

842 982,89 1 020 009,30

2 114 491,42 2 558 534,62

925 000,00 1 119 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:
SO 01 - Hlavní budova a přístavba garáží

Úroveň 3:

SO 01.1 - Hlavní budova

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

20 698 741,01

20 698 741,01 4 346 735,61

25 045 476,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:
SO 01 - Hlavní budova a přístavba garáží

Úroveň 3:

SO 01.1 - Hlavní budova

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

20 698 741,01

8 954 580,15

157 124,02

108 968,51

1 523 875,86

47 361,91

148 542,09

2 218 902,18

3 665,03

2 415 995,64

1 335 787,31

994 357,60

11 744 160,86

266 950,20
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    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    773 - Podlahy z litého teraca

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

656 954,03

27 129,47

15 825,50

1 880 222,30

2 888 668,33

428 825,46

357 861,67

1 481 238,33

464 564,10

520 308,77

561 392,08

1 497 667,97

73 176,29

623 376,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:
SO 01 - Hlavní budova a přístavba garáží

Úroveň 3:

SO 01.1 - Hlavní budova

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212331 m3 55,276 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Odkop kolem objektu pro provedení skladby ST5
VV 0,5*2,565*(11,5+8,35+1,2+0,5) 27,638
VV (1,0*2,565)/2*(11,5+8,35+1,2+0,5)        "svahování 27,638
VV Součet 55,276

2 K 132251101 m3 13,176 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup - základové pasy
VV (11,23*2+1,5*2)*0,75*0,69 13,176
VV Součet 13,176

3 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,180 397,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV ozn. 01 - základ pod pilíř
VV 0,6*0,6*0,5 0,180
VV Součet 0,180

4 K 162211311 m3 0,180 127,20 22,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV ozn. 01 - základ pod pilíř
VV 0,6*0,6*0,5 0,180
VV Součet 0,180

5 K 162211319 m3 1,620 117,29 190,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 0,18*9 1,620
VV Součet 1,620

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

20 698 741,01

8 954 580,15

157 124,02
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 1 166,75 64 493,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 1 040,88 13 714,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

2 205,68
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139751101

Poznámka k položce:_x000d_
V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139751101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162351103 m3 118,200 87,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz výkopku na mezideponii
VV 55,276      "výpočet v pol.č. 132212331 55,276
VV 13,176      "výpočet v pol.č. 132251101 13,176
VV Mezisoučet 68,452
VV a zpět do zásypu
VV 49,748       "výpočet v pol.č. 174151101 49,748
VV Mezisoučet 49,748
VV Součet 118,200

7 K 162751117 m3 18,884 327,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV ODVOZ NA SKLÁDKU
VV Výkopy
VV 55,276      "výpočet v pol.č. 132212331 55,276
VV 13,176      "výpočet v pol.č. 132251101 13,176
VV 0,18           "výpočet v pol.č. 139751101 0,180
VV Mezisoučet 68,632
VV Odpočet zpětného zásypu
VV -49,748       "výpočet v pol.č. 174151101 -49,748
VV Mezisoučet -49,748
VV Součet 18,884

8 K 162751119 m3 94,420 25,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 18,884*5    "předpoklad skládka do 15km 94,420
VV Součet 94,420

9 K 167151101 m3 68,632 164,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Naložení výkopku z mezideponie k odvozu na skládku
VV 18,884   "výpočet v pol.č. 162715117 18,884
VV Mezisoučet 18,884
VV Naložení výkopku z mezideponie pro odvoz do zásypu
VV 49,748       "výpočet v pol.č. 174151101 49,748
VV Mezisoučet 49,748
VV Součet 68,632

10 K 171151103 m3 13,228 141,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup - skladba R
VV (((1,5*2+10,83*2+0,2*2)*0,48)/2*1,57)+2,0*2,15*0,48 11,507
VV Mezisoučet 11,507
VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Podsyp pod vstupním schodištěm
VV (2,1*1,1)/2*1,49 1,721
VV Mezisoučet 1,721
VV Součet 13,228

11 M 58981144 recyklát betonový frakce 32/63 t 26,456 373,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,228*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,456

12 K 171201231 t 33,991 291,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 18,884*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,991

13 K 171251201 m3 18,884 22,41 423,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

10 381,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

6 185,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

2 385,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 11 286,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

1 875,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

9 868,09

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 9 891,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 174151101 m3 49,748 148,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výkopy
VV 55,276   "výpočet v pol.č. 132212331 55,276
VV Odpočet skladby ST5
VV -ST5*0,1 -5,528
VV Součet 49,748

15 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 382,906 48,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P01+P02+P03+P04+P05+P06+P10+P11+P22+P23 382,906
VV Součet 382,906

D 2 Zakládání

16 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 0,764 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV (11,23*2+1,5*2)*0,3*0,1 0,764
VV Součet 0,764

17 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,504 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV Betonová deska pod technologii v kotelně
VV 1,2*2,8*0,15 0,504
VV Součet 0,504

18 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,886 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P10*0,1 7,252
VV P22*0,1 0,576
VV P23*0,1 1,058
VV Součet 8,886

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,200 560,00 672,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV Betonová deska pod technologii v kotelně
VV (1,2+2,8)*2*0,15 1,200
VV Součet 1,200

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,200 138,37 166,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,407 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV Podlahy
VV P10*0,003033*1,2        "Kari síť 6/150/150 + 20% na přesahy 0,264
VV P22*0,003033*2*1,2   "2x Kari síť 6/150/150 + 20% na přesahy 0,042
VV P23*0,003033*2*1,2   "2x Kari síť 6/150/150 + 20% na přesahy 0,077
VV Mezisoučet 0,383
VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV Betonová deska pod technologii v kotelně
VV 1,2*2,8*0,003033*2*1,2   "2x Kari síť 6/150/150 + 20% na přesahy 0,024
VV Mezisoučet 0,024
VV Součet 0,407

22 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,186 699,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV ozn. 01 - základ pod pilíř

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 7 377,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

18 632,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

108 968,51

2 037,90 1 556,96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

3 539,78 1 784,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321311

3 786,98 33 651,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

53 657,81 21 838,73
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

Poznámka k položce:_x000d_
vč. distančních prkvů

3 759,87
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,6*0,5 0,180
VV Mezisoučet 0,180
VV 0,18*0,035     "3,5% ztratné do výkopu 0,006
VV Mezisoučet 0,006
VV Součet 0,186

23 K 279113144 m2 19,095 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV (11,23*2+1,5*2)*0,75 19,095
VV Součet 19,095

24 K 279361821 t 0,229 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV (11,23*2+1,5*2)*0,75*0,3*0,04    "směrné množství výztuže 40 kg/m3 0,229
VV Součet 0,229

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 310237261 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Přízemí
VV 1,0    "dozdívka kolem potrubí VZT 1,000
VV Součet 1,000

26 K 310238211 m3 0,727 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.03 a 10
VV Přízemí
VV 0,68*0,86*0,17     "zazdívka otvoru pro výsuvné okno 0,099
VV 0,3*3,0*0,3    "místnost 119 0,270
VV 0,37*3,0*0,245   "místnost 115 0,272
VV 0,38*2,25*0,1     "místnost 115 0,086
VV Mezisoučet 0,727
VV Součet 0,727

27 K 310239211 m3 4,249 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV Přízemí
VV 0,995*2,2*0,47*2 2,058
VV 0,96*2,27*0,4   "skříň elektro 0,872
VV 0,455*2,56*0,46 0,536
VV Mezisoučet 3,466
VV Patro
VV 0,79*2,11*0,47 0,783
VV Mezisoučet 0,783
VV Součet 4,249

28 K 311231117 m3 1,440 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Zábradelní stěna schodiště
VV 1,2*2,0*0,3*2 1,440
VV Součet 1,440

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm 1 799,53 34 362,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113144

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

62 175,82 14 238,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821

1 523 875,86
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 
do 600 mm

1 076,35 1 076,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310237261

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou 7 512,12 5 461,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou 7 088,94 30 120,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa 6 927,94 9 976,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231117

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310237261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 311321815 m3 6,627 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV ((1,58+1,1)/2*10,83)*0,2*2 5,805
VV 1,3*0,2*1,58*2 0,822
VV Součet 6,627

30 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 34,204 544,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV ((1,58+1,1)/2*10,83)*2 29,024
VV 1,3*1,58*2 4,108
VV 1,1*0,2*2+1,58*0,2*2 1,072
VV Součet 34,204

31 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 34,204 144,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

32 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 34,204 256,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

33 K 311361821 t 0,795 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV 6,627     "výpočet v pol.č. 311321815 6,627
VV Součet 6,627
VV Směrné množství výztuže 120 kg/m3
VV 6,627*0,12 0,795

34 K 316121r01.1.1 Dodávka a montáž krycí desky cihelné zídky vstupního schodiště m 4,000 953,86 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Zábradelní stěna schodiště
VV 2,0*2 4,000
VV Součet 4,000

35 K 317141442 kus 14,000 966,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV 10,0     "přízemí 10,000
VV 4,0      "patro 4,000
VV Součet 14,000

36 K 317141447 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV 1,0 "patro 1,000
VV Součet 1,000

37 K 317142422 kus 6,000 711,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV 4,0   "přízemí 4,000
VV 2,0   "patro 2,000
VV Součet 6,000

38 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 3,000 539,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.9
VV 3,0       "suterén 3,000
VV Součet 3,000

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37 4 695,02 31 113,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321815

18 615,18
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121

4 939,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122

8 769,56
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

63 979,68 50 863,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

3 815,44

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 
1200 do 1300 mm

13 534,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317141442

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 
2300 do 2500 mm

1 898,67 1 898,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317141447

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm 4 269,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422

1 618,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321815
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317141442
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317141447
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022
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39 K 331273011 m3 0,203 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Pilíř v místnosti 119
VV 0,3*0,3*2,25 0,203
VV Součet 0,203

40 K 331361821 t 0,008 516,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Směrné množství výztuže 40 kg/m3
VV 0,203*0,04 0,008
VV Součet 0,008

41 K 340231021 m2 0,811 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV Suterén
VV 1,1*2,17-0,8*1,97     "mezi místnostmi 005 a 007 0,811
VV Součet 0,811

42 K 340238211 m2 1,318 657,01 865,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV PŘÍZEMÍ
VV 0,68*1,95-0,68*0,86    "zazdívka dveří pro provedení parapetu okna v místnosti 109 0,741
VV 1,025*2,1-0,8*1,97 0,577
VV Mezisoučet 1,318
VV Součet 1,318

43 K 340238212 m2 0,360 974,73 350,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV Patro
VV 0,6*0,6 0,360
VV Součet 0,360

44 K 340239211 m2 1,510 564,95 853,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Přízemí
VV 0,755*2,0 1,510
VV Mezisoučet 1,510
VV Součet 1,510

45 K 340271041 m2 10,892 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV Přízemí
VV 1,1*2,3-0,9*2,15       0,595
VV 1,2*2,31-0,9*2,15 0,837
VV 1,205*2,26-0,9*2,15 0,788
VV 1,1*2,15-0,9*2,15 0,430
VV 1,47*2,48-1,0*2,15 1,496
VV 1,055*2,3-0,9*2,15 0,492
VV 1,055*3,0-0,7*1,97 1,786

Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm 8 267,73 1 678,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331273011

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

64 540,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 140 
mm 1 264,02 1 025,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340231021

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238211

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 
100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238212

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239211

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm 1 109,99 12 090,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271041

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331273011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340231021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271041
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VV 1,15*2,233-0,7*2,1 1,098
VV 1,1*2,3-0,9*2,15 0,595
VV Mezisoučet 8,117
VV Patro
VV 2,1*2,3-1,9*2,15 0,745
VV 1,2*2,3-1,0*2,15 0,610
VV 1,16*2,28-1,0*2,15 0,495
VV 1,15*2,3-1,0*2,15 0,495
VV 1,0*2,15-0,8*2,15 0,430
VV Mezisoučet 2,775
VV Součet 10,892

46 K 340271045 m2 6,475 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Přízemí
VV 1,47*2,48-1,0*2,15 1,496
VV 1,055*3,0-0,7*1,97 1,786
VV 1,15*2,233-0,7*2,1 1,098
VV 1,985*2,03-0,9*2,15 2,095
VV Mezisoučet 6,475
VV Součet 6,475

47 K 342244221 m2 20,015 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 12 až 15
VV Suterén
VV (4,16+3,945)*2,86 23,180
VV -0,7*1,97-0,8*1,97 "odpočet dveří -2,955
VV -1,5*0,07*2     "odpočet překladů -0,210
VV Součet 20,015

48 K 342272225 m2 35,847 731,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV Přízemí
VV (0,53+1,08+2,06+1,06)*4,36 20,623
VV (1,2+1,79)*4,24 12,678
VV -0,7*1,97*2-0,7*2,1*2   "odpočet dveří -5,698
VV -1,25*0,25*4   "odpočet překladů -1,250
VV Mezisoučet 26,353
VV Patro
VV (1,3+1,78)*4,24 13,059
VV -0,7*2,1*2      "odpočet dveří -2,940
VV -1,25*0,25*2     "odpočet překladů -0,625
VV Mezisoučet 9,494
VV Součet 35,847

49 K 342272245 m2 55,326 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV Přízemí
VV 3,04*4,465+1,81*4,19+((1,565+3,0)*3,955)+3,125*4,395 52,946
VV -0,8*1,97   "odpočet dveří -1,576
VV -1,25*0,25   "odpočet překladů -0,313
VV Mezisoučet 51,057
VV Patro
VV 1,79*2,385 4,269
VV Mezisoučet 4,269
VV Součet 55,326

50 K 317321511 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,645 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

1 038,21 6 722,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zavázání nového zdiva do stávajícího

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 
mm

1 181,36 23 644,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm 26 234,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

1 007,76 55 755,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245

4 298,48 7 071,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321511

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321511
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VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV OBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
VV SUTERÉN
VV 1,5*0,5*0,12      "I120 - ozn.3 0,090
VV Mezisoučet 0,090
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,5*0,645*0,12+1,5*0,47*0,12+1,5*0,47*0,12   "I120 - ozn.3 0,285
VV 1,1*0,1*0,04*6+1,1*0,15*0,04      "L40 - ozn.10 0,033
VV 2,1*0,33*0,16     "I160 - ozn.11 0,111
VV 2,3*0,295*0,16   "I160 - ozn.12 0,109
VV Mezisoučet 0,538
VV PATRO
VV 2,618*0,45*0,14       "I140 - ozn. 02 0,165
VV 1,5*0,47*0,14*4       "I120 - ozn. 03 0,395
VV 1,1*0,1*0,04*6        "L40 - ozn.10 0,026
VV 1,9*0,635*0,14        "I140 - ozn. 14 0,169
VV 0,8*0,04*0,04*2        "L40 - ozn.15 0,003
VV 2,5*0,635*0,16        "I160 - ozn. 16 0,254
VV 1,3*0,1*0,04             "L40 - ozn.18 0,005
VV Mezisoučet 1,017
VV Součet 1,645

51 K 317351107 m2 20,941 799,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV SUTERÉN
VV 1,5*(0,5+0,12*2)      "I120 - ozn.3 1,110
VV Mezisoučet 1,110
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,5*(0,645+0,47*2+0,12*3*2)   "I120 - ozn.3 3,458
VV (1,1*(0,15+0,04*2))+(1,1*(0,1+0,04*2)*6)      "L40 - ozn.10 1,441
VV 2,1*(0,33+0,16*2)     "I160 - ozn.11 1,365
VV 2,3*(0,295+0,16*2)   "I160 - ozn.12 1,415
VV Mezisoučet 7,679
VV PATRO
VV 2,618*(0,45+0,14*2)       "I140 - ozn. 02 1,911
VV 1,5*(0,47+0,14*2)*4       "I120 - ozn. 03 4,500
VV 1,1*(0,1+0,04*2)*6        "L40 - ozn.10 1,188
VV 1,9*(0,635+0,14*2)        "I140 - ozn. 14 1,739
VV 0,8*(0,04*3)*2        "L40 - ozn.15 0,192
VV 2,5*(0,635+0,16*2)        "I160 - ozn. 16 2,388
VV 1,3*(0,1+0,04*2)             "L40 - ozn.18 0,234
VV Mezisoučet 12,152
VV Součet 20,941

52 K 317351108 m2 20,941 207,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

53 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,400 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV SUTERÉN
VV 1,5*0,0111*3      "I120 - ozn.3 0,050
VV Mezisoučet 0,050
VV PŘÍZEMÍ - viz. Tabulka ocelových překladů
VV 0,2     "I120 0,200
VV Mezisoučet 0,200
VV PATRO - viz. Tabulka ocelových překladů
VV 0,15   "I120 0,150
VV Mezisoučet 0,150
VV Součet 0,400

54 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,448 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

16 738,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

4 338,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351108

69 971,90 27 988,76
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321

69 047,15 30 933,12
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351108
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323
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VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ - viz. Tabulka ocelových překladů
VV 0,075+0,082     "I160 0,157
VV Mezisoučet 0,157
VV PATRO - viz. Tabulka ocelových překladů
VV 0,082+0,075    "I140 0,157
VV 0,134                 "I160 0,134
VV Mezisoučet 0,291
VV Součet 0,448

55 K 319202115 m 174,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV 87,0*2   "oboustranně 174,000
VV Součet 174,000

56 K 319202r01.1.2 Rubová injektáž pro odvlhčení zdiva (vlhkostní sanace suterénního zdiva) m2 127,750 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 12 a 13
VV (3,7*2+6,6+2,8*2+1,9+3,8+3,3+7,9)*3,5 127,750
VV Součet 127,750

D 4 Vodorovné konstrukce

57 K 411324646 m3 0,697 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Místnost 009 - strop tunelu (skladba CH1)
VV 4,26*1,09*0,15 0,697
VV Součet 0,697

58 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 4,643 580,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Místnost 009 - strop tunelu (skladba CH1)
VV 4,26*1,09 4,643
VV Součet 4,643

59 K 411351012 m2 4,643 141,37 656,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

60 K 411354311 m2 4,643 187,56 870,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

61 K 411354312 m2 4,643 54,28 252,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

62 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 4,643 335,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

63 K 411361821 t 0,105 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Místnost 009 - strop tunelu (skladba CH1)
VV 4,26*1,09*0,15 0,697
VV Součet 0,697
VV Směrné množství výztuže 150 kg/m3
VV 0,697*0,15 0,105

64 K 413232221 kus 20,000 291,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04
VV 20,0     "výpočet v pol.č. 973022241 20,000
VV Součet 20,000

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 
mm 5 167,03 899 063,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202115

1 737,24 221 932,41

47 361,91
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 4 815,46 3 356,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324646

2 695,17

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354311

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354312

1 557,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

65 549,30 6 882,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm 5 826,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413232221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324646
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413232221
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65 K 434191423 m 6,000 618,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup
VV 2,0*3 6,000
VV Součet 6,000

66 M 5838801PC01.1.1 stupeň schodišťový žulový plný 160x300x2000mm rovný kus 3,000 vlastní

67 K 434311114 m 6,000 311,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup - podklad pod žulové stupně
VV 2,0*3 6,000
VV Součet 6,000

68 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 1,104 557,58 615,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup - podklad pod žulové stupně
VV 2,0*0,16*3   "podstupnice 0,960
VV 0,16*0,3*3  "boky stupňů 0,144
VV Součet 1,104

69 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 1,104 106,57 117,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 5 Komunikace pozemní

70 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 43,644 217,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.15
VV Bezbariérový vstup - skladba R
VV ((1,5*2+10,83*2+0,2*2)*1,57)+(2,0*2,15) 43,644
VV Součet 43,644

71 K 591111111 m2 43,644 562,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

72 M 5838101PC01.1.2 kostka řezaná dlažební žula opalovaná tl. 6cm m2 44,080 vlastní

VV 43,644*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 44,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

73 K 611125110 Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stropů m2 135,079 192,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV SUTERÉN - KLENBY
VV Místnost 001
VV 1,0*1,4*(2,45+0,4) 3,990
VV Mezisoučet 3,990
VV Místnost 002
VV 1,0*1,625*(2,175+0,4) 4,184
VV Mezisoučet 4,184
VV Místnost 003
VV 1,0*6,65*(2,15+0,4) 16,958
VV 1,0*4,0*(2,15+0,4) 10,200
VV Mezisoučet 27,158
VV Místnost 004
VV 1,0*3,4*(5,85+0,32) 20,978
VV Mezisoučet 20,978
VV Místnost 005
VV 1,0*2,85*(6,89+0,36) 20,663

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních 3 709,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434191423

6 318,00 18 954,00

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 16/20

1 867,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142

148 542,09

9 482,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého 24 539,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111

2 598,00 114 519,84

2 218 902,18

26 016,22
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611125110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434191423
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611125110


Strana 17 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 20,663
VV Místnost 006 a 007
VV 1,0*4,16*(6,89+0,36) 30,160
VV -(4,16+3,945)*0,14        "odpočet příčky -1,135
VV Mezisoučet 29,025
VV Místnost 008
VV 1,0*3,1*(6,89+0,4) 22,599
VV Mezisoučet 22,599
VV Místnost 015
VV 4,63*1,4 6,482
VV Mezisoučet 6,482
VV Součet 135,079

74 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 173,258 91,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV 1,69*0,22+((2,675+1,69)/2*1,0*2)+((1,2+0,22)/2*1,0*2) 6,157
VV 1,7*2,6+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((3,585+2,6)/2*0,53*2) 10,017
VV 1,7*0,57+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((1,55+0,57)/2*0,53*2) 4,411
VV 2,675*0,47*2 2,515
VV Mezisoučet 23,100
VV Místnost 102
VV 2,0*1,07+((3,345+2,0)/2*0,66*2)+((2,32+1,07)/2*0,66*2) 7,905
VV Mezisoučet 7,905
VV Místnost 103
VV 2,4*1,07+((3,68+2,4)/2*0,66*2)+((2,335+1,07)/2*0,66*2) 8,828
VV Mezisoučet 8,828
VV Místnost 104
VV 5,65*1,07+((6,93+5,65)/2*0,66*2)+((2,34+1,07)/2*0,66*2) 16,599
VV Mezisoučet 16,599
VV Místnost 105 a 107
VV 9,45*1,07+((10,72+9,45)/2*0,66*2)+((2,32+1,07)/2*0,66*2) 25,661
VV Mezisoučet 25,661
VV Místnost 112
VV 0,62*2,58+((1,79+0,62)/2*0,62*2)+((3,75+2,58)/2*0,62*2) 7,018
VV Mezisoučet 7,018
VV Místnost 114
VV 0,6*0,64+((1,77+0,6)/2*0,62*2)+((1,81+0,64)/2*0,62*2) 3,372
VV Mezisoučet 3,372
VV Místnost 116
VV 1,25*1,81+0,6*0,07 2,305
VV Mezisoučet 2,305
VV Místnost 120
VV 2,27*0,55+((1,52+0,55)/2*0,52*2)+((3,25+2,27)/2*0,52*2) 5,195
VV Mezisoučet 5,195
VV Součet PŘÍZEMÍ 99,983
VV PATRO
VV Místnost 201
VV 1,991*1,063+((3,305+1,991)/2*0,69*2)+((2,325+1,063)/2*0,69*2) 8,108
VV 5,015*1,063+((2,325+1,063)/2*0,69)+((5,645+5,015)/2*0,69*2) 13,855
VV Mezisoučet 21,963
VV Místnost 202
VV 9,615*1,07+((10,874+9,615)/2*0,67*2)+((2,325+1,07)/2*0,67*2) 26,290
VV Mezisoučet 26,290
VV Místnost 211
VV 0,6*0,64+((1,755+0,6)/2*0,58*2)+((1,8+0,64)/2*0,58*2) 3,165
VV Mezisoučet 3,165
VV Místnost 220
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,69+0,65)/2*0,53*2) 5,713
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,77+0,65)/2*0,53*2) 5,755
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,72+0,65)/2*0,53*2) 5,729
VV 3,305*0,47*3 4,660
VV Mezisoučet 21,857
VV Součet PATRO 73,275

15 802,86
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121
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VV 99,983     "součet PŘÍZEMÍ 99,983
VV 73,275     "součet PATRO 73,275
VV Součet CELKEM 173,258

75 K 611131125 m2 18,592 97,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. 10 a 12
VV Schodišťová ramena, boky ramen a stupňů
VV 5,0*1,6*2     "ramena 16,000
VV 5,0*0,18*2+0,15*0,33*16       "boky ramen a stupňů 2,592
VV Součet 18,592

76 K 61113112r01.1.3 Hloubková zpevňující penetrace vnitřních stropů dvojnásobná m2 140,703 91,21 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV SUTERÉN - KLENBY
VV Místnost 001
VV 1,0*1,4*(2,45+0,4) 3,990
VV Mezisoučet 3,990
VV Místnost 002
VV 1,0*1,625*(2,175+0,4) 4,184
VV Mezisoučet 4,184
VV Místnost 003
VV 1,0*6,65*(2,15+0,4) 16,958
VV 1,0*4,0*(2,15+0,4) 10,200
VV Mezisoučet 27,158
VV Místnost 004
VV 1,0*3,4*(5,85+0,32) 20,978
VV Mezisoučet 20,978
VV Místnost 005
VV 1,0*2,85*(6,89+0,36) 20,663
VV Mezisoučet 20,663
VV Místnost 006 a 007
VV 1,0*4,16*(6,89+0,36) 30,160
VV -(4,16+3,945)*0,14        "odpočet příčky -1,135
VV Mezisoučet 29,025
VV Místnost 008
VV 1,0*3,1*(6,89+0,4) 22,599
VV Mezisoučet 22,599
VV Místnost 009
VV 5,16*1,09 5,624
VV Mezisoučet 5,624
VV Místnost 015
VV 4,63*1,4 6,482
VV Mezisoučet 6,482
VV Součet 140,703

77 K 611341131 Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 2,305 219,54 506,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 116
VV 1,25*1,81+0,6*0,07 2,305
VV Mezisoučet 2,305
VV Součet 2,305

78 K 611341135 m2 18,592 229,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 18,592  "výpočet v pol.č. 611131125 18,592
VV Součet 18,592

79 K 61134113r01.1.4 m2 170,962 987,93 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV 1,69*0,22+((2,675+1,69)/2*1,0*2)+((1,2+0,22)/2*1,0*2) 6,157

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových 
konstrukcí 1 812,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131125

12 833,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611341131

Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 
nosníků

4 266,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611341135

Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných vč. 
renovace štukosádrových prvků 168 898,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611341131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611341135
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VV 1,7*2,6+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((3,585+2,6)/2*0,53*2) 10,017
VV 1,7*0,57+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((1,55+0,57)/2*0,53*2) 4,411
VV 2,675*0,47*2 2,515
VV Mezisoučet 23,100
VV Místnost 102
VV 2,0*1,07+((3,345+2,0)/2*0,66*2)+((2,32+1,07)/2*0,66*2) 7,905
VV Mezisoučet 7,905
VV Místnost 103
VV 2,4*1,07+((3,68+2,4)/2*0,66*2)+((2,335+1,07)/2*0,66*2) 8,828
VV Mezisoučet 8,828
VV Místnost 104
VV 5,65*1,07+((6,93+5,65)/2*0,66*2)+((2,34+1,07)/2*0,66*2) 16,599
VV Mezisoučet 16,599
VV Místnost 105 a 107
VV 9,45*1,07+((10,72+9,45)/2*0,66*2)+((2,32+1,07)/2*0,66*2) 25,661
VV Mezisoučet 25,661
VV Místnost 112
VV 0,62*2,58+((1,79+0,62)/2*0,62*2)+((3,75+2,58)/2*0,62*2) 7,018
VV Mezisoučet 7,018
VV Místnost 114
VV 0,6*0,64+((1,77+0,6)/2*0,62*2)+((1,81+0,64)/2*0,62*2) 3,372
VV Mezisoučet 3,372
VV Místnost 120
VV 2,27*0,55+((1,52+0,55)/2*0,52*2)+((3,25+2,27)/2*0,52*2) 5,195
VV Mezisoučet 5,195
VV Součet PŘÍZEMÍ 97,678
VV PATRO
VV Místnost 201
VV 1,991*1,063+((3,305+1,991)/2*0,69*2)+((2,325+1,063)/2*0,69*2) 8,108
VV 5,015*1,063+((2,325+1,063)/2*0,69)+((5,645+5,015)/2*0,69*2) 13,855
VV Mezisoučet 21,963
VV Místnost 202
VV 9,615*1,07+((10,874+9,615)/2*0,67*2)+((2,325+1,07)/2*0,67*2) 26,290
VV Mezisoučet 26,290
VV Místnost 211
VV 0,6*0,64+((1,755+0,6)/2*0,58*2)+((1,8+0,64)/2*0,58*2) 3,165
VV Mezisoučet 3,165
VV Místnost 220
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,69+0,65)/2*0,53*2) 5,713
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,77+0,65)/2*0,53*2) 5,755
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,72+0,65)/2*0,53*2) 5,729
VV 3,305*0,47*3 4,660
VV Mezisoučet 21,857
VV Součet PATRO 73,275
VV 97,687     "součet PŘÍZEMÍ 97,687
VV 73,275     "součet PATRO 73,275
VV Součet CELKEM 170,962

80 K 612125110 Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 337,302 157,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 12, 13 a 14
VV SUTERÉN - STÁVAJÍCÍ STĚNY
VV Místnost 001
VV (1,4*2+2,15)*2,7 13,365
VV 0,7*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,400
VV (4,63+4,95)/2*4,22 "schodišťové stěny 20,214
VV (1,4+2,8*2)*0,6    "ostění průchodu mezi chodbou a schodištěm 4,200
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 37,814
VV Místnost 002
VV (1,625+2,175)*2*2,7 20,520
VV 0,6*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,200
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 20,355
VV Místnost 003
VV (6,65*2+2,15)*2,7 41,715

53 033,99
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612125110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612125110
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VV (4,0+2,15)*2*2,7 33,210
VV 0,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,600
VV -2,15*2,6*2     "odpočet průchodu -11,180
VV -0,9*1,97*2-0,8*1,97*3    "odpočet dveří -8,274
VV Mezisoučet 57,071
VV Místnost 004
VV (3,4+5,85)*2*2,5 46,250
VV 1,5*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 3,000
VV (0,8+0,4)*2*0,75*2 "ostění oken 3,600
VV (1,2+2,12*2)*0,45    "ostění dveří 2,448
VV -0,8*0,4*2 "odpočet oken -0,640
VV -0,9*1,97    "odpočet dveří -1,773
VV Mezisoučet 52,885
VV Místnost 005
VV (2,85+6,89)*2*2,5 48,700
VV 0,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,600
VV (0,8+0,4)*2*0,75 "ostění oken 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4 "odpočet oken -0,320
VV -0,8*1,97*2   "odpočet dveří -3,152
VV Mezisoučet 51,457
VV Místnost 006
VV (4,16+2,805*2)*2,5 24,425
VV 1,8   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*1,97   "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 27,478
VV Místnost 007
VV (3,945*2+2,935+1,435)*2,5 30,650
VV 1,8   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,800
VV (0,8+0,4)*2*0,75*2 "ostění oken 3,600
VV (1,1+2,17*2)*0,35    "ostění dveří 1,904
VV -0,8*0,4*2 "odpočet oken -0,640
VV -0,8*1,97   "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 35,738
VV Místnost 008
VV (3,1+6,89)*2*2,5 49,950
VV 1,0*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 2,000
VV (0,8+0,4)*2*0,75 "ostění oken 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4 "odpočet oken -0,320
VV -0,9*1,95   "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 54,504
VV Součet 337,302

81 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 72,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11, 12, 13 a 14
VV SUTERÉN - NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO
VV Místnost 006
VV 4,16*2,86 11,898
VV -0,8*1,97     "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 10,322
VV Místnost 007
VV (2,935+3,945*2+1,435)*2,86 35,064
VV -0,8*1,97-0,7*1,97     "odpočet dveří -2,955
VV Mezisoučet 32,109
VV Součet SUTERÉN 42,431
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 101
VV (2,675+4,105*2)*4,1 44,629
VV (2,675+3,17*2)*5,0 45,075
VV ((1,75+2,95*2)*0,23)+((1,8+2,5*2)*0,27)        "ostění dveří 3,596
VV -1,8*2,5-1,75*2,95         "odpočet dveří -9,663
VV Mezisoučet 83,637
VV Místnost 102

2 539,344 183 188,28
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121
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VV (0,2+0,24+3,345+2,335*2)*4,045 34,200
VV ((2,335+3,64*2)*0,16*2)+((2,275+3,65*2)*0,27)       "ostění dveří 5,662
VV -2,335*3,64*2-2,275*3,65     "odpočet dveří -25,303
VV Mezisoučet 14,559
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2*4,045 50,037
VV -1,6*2,245-0,7*2,1-0,8*2,1*2-2,335*3,64            "odpočet dveří -16,921
VV Mezisoučet 33,116
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2*4,045 74,994
VV (1,685+3,45*2)*0,31        "ostění dveří 2,661
VV -1,6*2,245-1,4*2,4-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2                  "odpočet dveří -14,092
VV Mezisoučet 63,563
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2*4,045 71,111
VV -2,275*3,64-2,97*4,045-0,8*2,1*3-0,7*2,1             "odpočet dveří -26,805
VV Mezisoučet 44,306
VV Místnost 106
VV (3,2+6,975)*2*3,955 80,484
VV (1,205+2,26*2)*0,49      "ostění dveří 2,805
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV -0,8*2,1     "odpočet dveří -1,680
VV -1,2*2,4     "odpočet okna -2,880
VV Mezisoučet 81,972
VV Místnost 107
VV (5,015*2+2,335)*4,045 50,016
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV -1,2*2,4     "odpočet okna -2,880
VV -0,8*2,1*2     "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 47,019
VV Místnost 108
VV (7,86+6,975)*2*3,955 117,345
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,729
VV (0,9+2,15*2+1,1+2,3*2)*0,49        "ostění dveří 5,341
VV -1,2*2,4*3     "odpočet okna -8,640
VV -0,8*2,1*2     "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 120,415
VV Místnost 109
VV (4,945+6,06)*2*3,96 87,160
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,486
VV (1,1+2,3*2+1,985+2,03*2)*0,32       "ostění dveří 3,758
VV -1,2*2,4*2     "odpočet okna -5,760
VV -0,8*2,1*2     "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 88,284
VV Místnost 110
VV (3,04+2,0)*2*4,465 45,007
VV -0,8*2,1*2-3,04*3,2         "odpočet dveří -13,088
VV Mezisoučet 31,919
VV Místnost 111
VV (3,04+2,05)*2*4,465 45,454
VV (1,18+1,78*2)*0,19      "ostění okna 0,901
VV -1,18*1,78            "odpočet okna -2,100
VV -3,04*3,2         "odpočet dveří -9,728
VV Mezisoučet 34,527
VV Místnost 112
VV (1,79+3,75)*2*4,045 44,819
VV (0,57+1,58*2)*0,19      "ostění okna 0,709
VV -0,57*1,58            "odpočet okna -0,901
VV -0,8*2,1          "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 42,947
VV Místnost 113
VV (3,36+1,81)*2*4,465 46,168
VV (1,15+2,233*2)*0,32          "ostění dveří 1,797
VV -0,7*2,1      "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 46,495
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VV Místnost 114
VV (1,79+1,81)*2*3,99 28,728
VV (1,135+2,25*2)*0,47          "ostění dveří 2,648
VV -0,8*2,1      "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 29,696
VV Místnost 115
VV (0,845+1,2)*2*4,075*2 33,334
VV ((1,79+2,485)*2*4,075)+((1,345+1,81)*2*4,075) 60,555
VV ((1,16+2,25*2)*0,38)+((0,96+2,31*2)*0,47)         "ostění dveří 4,773
VV -0,7*2,1*2-0,8*2,1-0,96*2,31*2      "odpočet dveří -9,055
VV Mezisoučet 89,607
VV Místnost 116
VV (1,25+1,87)*2*2,43 15,163
VV (0,97+2,2*2)*0,37       "ostění dveří 1,987
VV -0,7*2,1    "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 15,680
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2*3,97 39,541
VV ((1,055+2,3*2)*0,325)+((0,96+2,08*2)*0,33)             "ostění dveří 3,527
VV -0,7*1,97-0,8*1,97*3-0,8*2,1          "odpočet dveří -7,787
VV Mezisoučet 35,281
VV Místnost 118
VV (1,215+0,875)*2*4,36 18,225
VV (1,96+1,08)*2*4,36 26,509
VV (0,6+1,58*2)*0,18        "ostění okna 0,677
VV -0,6*1,58      "odpočet okna -0,948
VV -0,7*1,97*2             "odpočet dveří -2,758
VV Mezisoučet 41,705
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2*4,395 34,808
VV (2,495+1,865)*2*2,42 21,102
VV (1,9+2,25*2)*0,3 1,920
VV (1,025+2,1*2)*0,375     "ostění dveří 1,959
VV -1,9*2,25*2-0,8*1,97       "odpočet dveří -10,126
VV Mezisoučet 49,663
VV Místnost 120
VV (1,98+1,52)*2*2,54 17,780
VV (1,8+2,12*2)*0,3            "ostění dveří 1,812
VV -0,8*2,1-0,9*2,1-1,8*2,12    "odpočet dveří -7,386
VV Mezisoučet 12,206
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2*4,395)+0,53*2*4,395 59,113
VV (0,58+0,565+1,58*2+1,575*2)*0,18       "ostění oken 1,342
VV (0,925+2,99)*2*0,365          "ostění dveří 2,858
VV -0,58*1,58-0,565*1,575         "odpočet oken -1,806
VV -0,8*1,97  "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 59,931
VV Místnost 122
VV (3,6+6,06)*2*4,06 78,439
VV (1,245+2,5*2)*0,37   "ostění dveří 2,311
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,486
VV -1,2*2,4*2  "odpočet oken -5,760
VV -0,8*1,97-0,9*2,1         "odpočet dveří -3,466
VV Mezisoučet 78,010
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2*3,95 117,513
VV ((1,69+1,695+1,88+3,56*2*3)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1*3)  "ostění oken 9,788
VV 0,8*3*0,46      "ostění výdejního okénka 1,104
VV (1,47+2,48*2)*0,485     "ostění dveří 3,119
VV -1,2*2,4*3      "odpočet oken -8,640
VV -0,8*0,8          "odpočet výdejního okénka -0,640
VV -0,9*2,1         "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 120,354
VV Místnost 124
VV (1,41+3,0)*2*3,955 34,883
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VV -0,8*1,97       "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 33,307
VV Místnost 125
VV (3,17+6,97)*2*3,955 80,207
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV (1,0+2,15*2)*0,485   "ostění dveří 2,571
VV -1,2*2,4       "odpočet okna -2,880
VV -0,8*2,1-0,8*1,97         "odpočet dveří -3,256
VV Mezisoučet 79,885
VV Součet PŘÍZEMÍ
VV PATRO
VV Místnost 201
VV (3,305+2,32*2)*3,995 31,740
VV (5,3+2,32)*2*3,995 60,884
VV ((2,32+3,86*2)*0,455)+((2,325+3,86*2)*0,22)        "ostění dveří 6,778
VV -2,32*3,86-2,325*3,86-1,8*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1-2,32*3,785   "odpočet dveří -33,641
VV Mezisoučet 65,761
VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2*3,995 106,706
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV (2,325+3,86*2)*0,16     "práh dveří 1,607
VV (2,54+2,585+2,56*2*2)*0,135      "ostění výklenků 2,074
VV -2,325*3,86-0,7*2,1-0,9*2,1*5   "odpočet dveří -19,895
VV -1,2*2,4           "odpočet okna -2,880
VV Mezisoučet 90,855
VV Místnost 203
VV (4,92+8,815)*2*4,025 110,567
VV (((1,68+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,720
VV ((1,43+2,7*2)*0,37)+((2,32+3,785*2)*0,35)+((1,5+2,385*2)*0,635)      "ostění dveří 9,970
VV -0,8*2,1-2,32*3,785-1,5*2,385         "odpočet dveří -14,039
VV -1,2*2,4*3           "odpočet okna -8,640
VV Mezisoučet 107,578
VV Místnost 204
VV (8,315+6,94)*2*4,04 123,260
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,729
VV (1,18+2,385*2)*0,49        "ostění výklenku za umyvadlem 2,916
VV -1,5*2,385      "odpočet dveří -3,578
VV -1,2*2,4*3           "odpočet okna -8,640
VV Mezisoučet 123,687
VV Místnost 205
VV (8,975+7,24)*2*4,015 130,206
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,729
VV (2,1+2,3*2)*0,49        "ostění dveří 3,283
VV -1,2*2,4*3           "odpočet okna -8,640
VV -1,8*2,1           "odpočet dveří -3,780
VV Mezisoučet 130,798
VV Místnost 206
VV (5,3+6,935)*2*4,05 99,104
VV -6,935*4,05        "odpočet SDK příčky -28,087
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,486
VV (1,2+2,3*2)*0,35        "ostění dveří 2,030
VV -1,2*2,4*2           "odpočet okna -5,760
VV -0,9*2,1           "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 71,883
VV Místnost 207
VV (2,885+6,94)*2*4,05 79,583
VV -6,94*4,05        "odpočet SDK příčky -28,107
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV (1,16+2,28*2)*0,48      "ostění dveří 2,746
VV -1,2*2,4           "odpočet okna -2,880
VV -0,9*2,1           "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 52,695
VV Místnost 208
VV (3,58+6,03)*2*4,02 77,264
VV (((1,68+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,480

1 378,084
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VV (1,455+2,965*2)*0,37         "ostění dveří 2,732
VV -1,2*2,4*2           "odpočet okna -5,760
VV -0,9*2,1             "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 78,826
VV Místnost 209
VV (3,1+6,035)*2*3,045 55,632
VV (1,18+1,78*2)*0,18   "ostění okna 0,853
VV (1,15+2,3*2)*0,32    "ostění dveří 1,840
VV -1,18*1,78       "odpočet okna -2,100
VV -0,9*2,1             "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 54,335
VV Místnost 210
VV (0,84+1,3)*2*4,075*2 34,882
VV (1,78+2,365)*2*4,075 33,782
VV (2,15+1,8)*2*3,99 31,521
VV (0,57+1,58*2)*0,18*2  "ostění oken 1,343
VV (1,195+2,3*2+1,125+2,25*2)*0,37         "ostění dveří 4,225
VV -0,57*1,58*2       "odpočet oken -1,801
VV -0,7*2,1*7        "odpočet dveří -10,290
VV Mezisoučet 93,662
VV Místnost 211
VV (1,86+1,8)*2*3,99 29,207
VV -1,8*3,99     "odpočet SDK příčky -7,182
VV (1,13+2,25*2)*0,37      "ostění dveří 2,083
VV -0,8*2,1*2            "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 20,748
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2*3,035 30,745
VV -(1,8+3,025)*3,035        "odpočet SDK příčky -14,644
VV (1,0+2,3*2)*0,32         "ostění dveří 1,792
VV -0,7*2,1        "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 16,423
VV Místnost 213
VV (1,78+3,73)*2*4,045 44,576
VV (0,57+1,58*2)*0,18   "ostění okna 0,671
VV (1,195+2,3*2)*0,37   "ostění dveří 2,144
VV -0,57*1,58     "odpočet okna -0,901
VV -0,8*2,1         "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 44,810
VV Místnost 214
VV (3,025+4,08)*2*3,035 43,127
VV -3,025*3,035           "odpočet SDK příčky -9,181
VV (1,18+1,78*2)*0,18        "ostění okna 0,853
VV -1,18*1,78           "odpočet okna -2,100
VV -0,8*2,1         "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 31,019
VV Schodišťové stěny 220
VV (3,385+6,59*2)*8,57 141,962
VV (1,965+5,105)*2*0,27      "ostění okna 3,818
VV -1,965*5,105       "odpočet okna -10,031
VV Mezisoučet 135,749
VV Součet PATRO
VV 42,431          "součet SUTERÉN 42,431
VV 1378,084      "součet PŘÍZEMÍ
VV 1118,829      "součet PATRO
VV Součet CELKEM

82 K 61213112r01.1.5 Hloubková zpevňující penetrace vnitřních stěn dvojnásobná m2 337,302 144,29 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 12, 13 a 14
VV SUTERÉN - STÁVAJÍCÍ STĚNY
VV Místnost 001
VV (1,4*2+2,15)*2,7 13,365
VV 0,7*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,400
VV (4,63+4,95)/2*4,22 "schodišťové stěny 20,214
VV (1,4+2,8*2)*0,6    "ostění průchodu mezi chodbou a schodištěm 4,200
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365

1 118,829

1 378,084

1 118,829
2 539,344

48 669,31
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VV Mezisoučet 37,814
VV Místnost 002
VV (1,625+2,175)*2*2,7 20,520
VV 0,6*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,200
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 20,355
VV Místnost 003
VV (6,65*2+2,15)*2,7 41,715
VV (4,0+2,15)*2*2,7 33,210
VV 0,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,600
VV -2,15*2,6*2     "odpočet průchodu -11,180
VV -0,9*1,97*2-0,8*1,97*3    "odpočet dveří -8,274
VV Mezisoučet 57,071
VV Místnost 004
VV (3,4+5,85)*2*2,5 46,250
VV 1,5*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 3,000
VV (0,8+0,4)*2*0,75*2 "ostění oken 3,600
VV (1,2+2,12*2)*0,45    "ostění dveří 2,448
VV -0,8*0,4*2 "odpočet oken -0,640
VV -0,9*1,97    "odpočet dveří -1,773
VV Mezisoučet 52,885
VV Místnost 005
VV (2,85+6,89)*2*2,5 48,700
VV 0,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,600
VV (0,8+0,4)*2*0,75 "ostění oken 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4 "odpočet oken -0,320
VV -0,8*1,97*2   "odpočet dveří -3,152
VV Mezisoučet 51,457
VV Místnost 006
VV (4,16+2,805*2)*2,5 24,425
VV 1,8   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*1,97   "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 27,478
VV Místnost 007
VV (3,945*2+2,935+1,435)*2,5 30,650
VV 1,8   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,800
VV (0,8+0,4)*2*0,75*2 "ostění oken 3,600
VV (1,1+2,17*2)*0,35    "ostění dveří 1,904
VV -0,8*0,4*2 "odpočet oken -0,640
VV -0,8*1,97   "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 35,738
VV Místnost 008
VV (3,1+6,89)*2*2,5 49,950
VV 1,0*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 2,000
VV (0,8+0,4)*2*0,75 "ostění oken 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4 "odpočet oken -0,320
VV -0,9*1,95   "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 54,504
VV Součet 337,302

83 K 612315412 m2 294,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV PŘÍZEMÍ
VV 1113,946      "výpočet v pol.č. 978013141
VV Součet

84 K 612341121 m2 217,708 328,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11, 12, 13 a 14
VV SUTERÉN - NOVÉ ZDIVO
VV 42,431 "výpočet v pol.č. 612131121 42,431
VV Součet SUTERÉN 42,431

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30% 1 113,946 327 667,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315412

1 113,946

1 113,946

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

71 586,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121


Strana 26 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŘÍZEMÍ - NOVÉ ZDIVO
VV Místnost 110
VV 3,04*4,465 13,574
VV Mezisoučet 13,574
VV Místnost 113
VV (3,04+1,81)*4,465 21,655
VV Mezisoučet 21,655
VV Místnost 114
VV 1,81*4,19 7,584
VV Mezisoučet 7,584
VV Místnost 115
VV (1,2*2+1,79)*4,075 17,074
VV Mezisoučet 17,074
VV Místnost 117
VV (1,06*2+1,96+1,08+0,43)*4,36 24,372
VV -0,7*1,97*3       "odpočet dveří -4,137
VV Mezisoučet 20,235
VV Místnost 119
VV 3,125*4,36 13,625
VV Mezisoučet 13,625
VV Místnost 121
VV (0,53+1,28+0,92+3,125)*4,36 25,528
VV Mezisoučet 25,528
VV Místnost 124
VV (1,41+3,0)*3,955 17,442
VV -0,8*1,97          "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 15,866
VV Místnost 125
VV (1,56+3,15)*3,955 18,628
VV -0,8*1,97          "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 17,052
VV Součet PŘÍZEMÍ 152,193
VV PATRO - NOVÉ ZDIVO
VV Místnost 201
VV 1,79*2,385     "zazdívka 4,269
VV Mezisoučet 4,269
VV Místnost 210
VV (0,84+1,3)*4,075*2 17,441
VV 1,78*4,075 7,254
VV -0,7*2,1*4        "odpočet dveří -5,880
VV Mezisoučet 18,815
VV Součet PATRO 23,084
VV 42,431      "součet SUTERÉN 42,431
VV 152,193    "součet PŘÍZEMÍ 152,193
VV 23,084       "součet PATRO 23,084
VV Součet CELKEM 217,708

85 K 612341131 Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 174,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 102
VV (0,2+0,24+3,345+2,335*2)*4,045 34,200
VV ((2,335+3,64*2)*0,16*2)+((2,275+3,65*2)*0,27)       "ostění dveří 5,662
VV -2,335*3,64*2-2,275*3,65     "odpočet dveří -25,303
VV Mezisoučet 14,559
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2*4,045 50,037
VV -1,6*2,245-0,7*2,1-0,8*2,1*2-2,335*3,64            "odpočet dveří -16,921
VV Mezisoučet 33,116
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2*4,045 74,994
VV (1,685+3,45*2)*0,31        "ostění dveří 2,661
VV -1,6*2,245-1,4*2,4-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2                  "odpočet dveří -14,092
VV Mezisoučet 63,563
VV Místnost 105

1 791,275 312 290,88
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341131
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VV (5,82+2,97)*2*4,045 71,111
VV -2,275*3,64-2,97*4,045-0,8*2,1*3-0,7*2,1             "odpočet dveří -26,805
VV Mezisoučet 44,306
VV Místnost 106
VV (3,2+6,975)*2*3,8 77,330
VV (1,205+2,26*2)*0,49      "ostění dveří 2,805
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV -0,8*2,1     "odpočet dveří -1,680
VV -1,2*2,4     "odpočet okna -2,880
VV -1,8*1,5     "odpočet ker. obkladu -2,700
VV Mezisoučet 76,118
VV Místnost 107
VV (5,015*2+2,335)*4,045 50,016
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV -1,2*2,4     "odpočet okna -2,880
VV -0,8*2,1*2     "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 47,019
VV Místnost 108
VV (7,86+6,975)*2*3,85 114,230
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,729
VV (0,9+2,15*2+1,1+2,3*2)*0,49        "ostění dveří 5,341
VV -1,2*2,4*3     "odpočet okna -8,640
VV -0,8*2,1*2     "odpočet dveří -3,360
VV -1,8*1,5         "odpočet HPL laminátu -2,700
VV Mezisoučet 114,600
VV Místnost 109
VV (4,945+6,06)*2*3,85 84,739
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,486
VV (1,1+2,3*2+1,985+2,03*2)*0,32       "ostění dveří 3,758
VV -1,2*2,4*2     "odpočet okna -5,760
VV -0,8*2,1*2     "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 85,863
VV Místnost 110
VV (3,04+2,0)*2*3,0 30,240
VV -0,8*2,1*2-3,04*3,2         "odpočet dveří -13,088
VV -(0,6*2+3,04)*(0,87+0,73)    "odpočet HPL laminátu -6,784
VV Mezisoučet 10,368
VV Místnost 111
VV (3,04+2,05)*2*3,0 30,540
VV (1,18+1,78*2)*0,19      "ostění okna 0,901
VV -1,18*1,78            "odpočet okna -2,100
VV -3,04*3,2         "odpočet dveří -9,728
VV Mezisoučet 19,613
VV Místnost 112
VV (1,79+3,75)*2*4,045 44,819
VV (0,57+1,58*2)*0,19      "ostění okna 0,709
VV -0,57*1,58            "odpočet okna -0,901
VV -0,8*2,1          "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 42,947
VV Místnost 113 - nad ker. obkladem
VV (3,36+1,81)*2*0,75 7,755
VV Mezisoučet 7,755
VV Místnost 114 - nad ker. obkladem
VV (1,79+1,81)*2*1,74 12,528
VV Mezisoučet 12,528
VV Místnost 115 - nad ker. obkladem
VV (0,845+1,2)*2*0,75*2 6,135
VV ((1,79+2,485)*2*0,75)+((1,345+1,81)*2*0,75) 11,145
VV Mezisoučet 17,280
VV Místnost 116 - nad ker. obkladem
VV (1,25+1,87)*2*0,93 5,803
VV (0,97+2,2*2)*0,7       "ostění dveří 3,759
VV -0,7*0,6    "odpočet dveří -0,420
VV Mezisoučet 9,142
VV Místnost 117
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VV (1,06+3,92)*2*3,0 29,880
VV ((1,055+2,3*2)*0,325)+((0,96+2,08*2)*0,33)             "ostění dveří 3,527
VV -0,7*1,97-0,8*1,97*3-0,8*2,1          "odpočet dveří -7,787
VV Mezisoučet 25,620
VV Místnost 118 - nad ker. obkladem
VV (1,215+0,875)*2*0,75 3,135
VV (1,96+1,08)*2*0,75 4,560
VV (0,6+1,58*2)*0,18        "ostění okna 0,677
VV -0,6*1,58      "odpočet okna -0,948
VV Mezisoučet 7,424
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2*3,0 23,760
VV (2,495+1,865)*2*2,42 21,102
VV (1,9+2,25*2)*0,3 1,920
VV (1,025+2,1*2)*0,375     "ostění dveří 1,959
VV -1,9*2,25*2-0,8*1,97       "odpočet dveří -10,126
VV Mezisoučet 38,615
VV Místnost 120
VV (3,25+1,52)*2*2,54 24,232
VV (1,8+2,12*2)*0,3            "ostění dveří 1,812
VV -0,8*2,1-0,9*2,1-1,8*2,12    "odpočet dveří -7,386
VV Mezisoučet 18,658
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2*3,0)+0,53*2*3,0 40,350
VV (0,58+0,565+1,58*2+1,575*2)*0,18       "ostění oken 1,342
VV (0,925+2,99)*2*0,365          "ostění dveří 2,858
VV -0,58*1,58-0,565*1,575         "odpočet oken -1,806
VV -0,8*1,97  "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 41,168
VV Místnost 122 - nad ker. obkladem
VV (3,6+6,06)*2*1,6 30,912
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,486
VV -1,2*2,4*2  "odpočet oken -5,760
VV -0,8*1,97-0,9*2,1         "odpočet dveří -3,466
VV Mezisoučet 28,172
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2*3,8 113,050
VV ((1,69+1,695+1,88+3,56*2*3)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1*3)  "ostění oken 9,788
VV 0,8*3*0,46      "ostění výdejního okénka 1,104
VV (1,47+2,48*2)*0,485     "ostění dveří 3,119
VV -1,2*2,4*3      "odpočet oken -8,640
VV -0,8*0,8          "odpočet výdejního okénka -0,640
VV -0,9*2,1         "odpočet dveří -1,890
VV -(0,6+0,4)*(0,63+0,87)   "odpočet HPL laminátu -1,500
VV Mezisoučet 114,391
VV Místnost 124 - nad ker. obkladem
VV (1,41+3,0)*2*0,8 7,056
VV Mezisoučet 7,056
VV Místnost 125
VV (3,17+6,97)*2*3,85 78,078
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV (1,0+2,15*2)*0,485   "ostění dveří 2,571
VV -1,2*2,4       "odpočet okna -2,880
VV -0,8*2,1-0,8*1,97         "odpočet dveří -3,256
VV Mezisoučet 77,756
VV Součet PŘÍZEMÍ 957,637
VV PATRO
VV Místnost 201
VV (3,305+2,32*2)*3,995 31,740
VV (5,3+2,32)*2*3,995 60,884
VV ((2,32+3,86*2)*0,455)+((2,325+3,86*2)*0,22)        "ostění dveří 6,778
VV -2,32*3,86-2,325*3,86-1,8*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1-2,32*3,785   "odpočet dveří -33,641
VV Mezisoučet 65,761
VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2*3,995 106,706
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VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV (2,325+3,86*2)*0,16     "práh dveří 1,607
VV (2,54+2,585+2,56*2*2)*0,135      "ostění výklenků 2,074
VV -2,325*3,86-0,7*2,1-0,9*2,1*5   "odpočet dveří -19,895
VV -1,2*2,4           "odpočet okna -2,880
VV Mezisoučet 90,855
VV Místnost 203
VV (4,92+8,815)*2*3,85 105,760
VV (((1,68+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,720
VV ((1,43+2,7*2)*0,37)+((2,32+3,785*2)*0,35)+((1,5+2,385*2)*0,635)      "ostění dveří 9,970
VV -0,8*2,1-2,32*3,785-1,5*2,385         "odpočet dveří -14,039
VV -1,2*2,4*3           "odpočet okna -8,640
VV Mezisoučet 102,771
VV Místnost 204
VV (8,315+6,94)*2*3,85 117,464
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,729
VV (1,18+2,385*2)*0,49        "ostění výklenku za umyvadlem 2,916
VV -(1,18+2,385*2)*1,5         "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -8,925
VV -1,5*2,385      "odpočet dveří -3,578
VV -1,2*2,4*3           "odpočet okna -8,640
VV Mezisoučet 108,966
VV Místnost 205
VV (8,975+7,24)*2*3,85 124,856
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*3  "ostění okna 9,729
VV (2,1+2,3*2)*0,49        "ostění dveří 3,283
VV -1,2*2,4*3           "odpočet okna -8,640
VV -1,8*2,1           "odpočet dveří -3,780
VV Mezisoučet 125,448
VV Místnost 206
VV (5,3+6,935)*2*3,85 94,210
VV -6,935*4,05        "odpočet SDK příčky -28,087
VV (((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,486
VV (1,2+2,3*2)*0,35        "ostění dveří 2,030
VV -1,92*1,5       "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,880
VV -1,2*2,4*2           "odpočet okna -5,760
VV -0,9*2,1           "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 64,109
VV Místnost 207
VV (2,885+6,94)*2*3,85 75,653
VV -6,94*4,05        "odpočet SDK příčky -28,107
VV ((1,69+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1)  "ostění okna 3,243
VV (1,16+2,28*2)*0,48      "ostění dveří 2,746
VV -1,2*2,4           "odpočet okna -2,880
VV -0,9*2,1           "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 48,765
VV Místnost 208
VV (3,58+6,03)*2*3,85 73,997
VV (((1,68+3,56*2)*0,3)+((1,2+2,4*2)*0,1))*2  "ostění okna 6,480
VV (1,455+2,965*2)*0,37         "ostění dveří 2,732
VV -1,38*1,5       "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,070
VV -1,2*2,4*2           "odpočet okna -5,760
VV -0,9*2,1             "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 73,489
VV Místnost 209
VV (3,1+6,035)*2*2,8 51,156
VV (1,18+1,78*2)*0,18   "ostění okna 0,853
VV (1,15+2,3*2)*0,32    "ostění dveří 1,840
VV -1,9*1,5       "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,850
VV -1,18*1,78       "odpočet okna -2,100
VV -0,9*2,1             "odpočet dveří -1,890
VV Mezisoučet 47,009
VV Místnost 210 - nad ker. obkladem
VV (0,84+1,3)*2*0,75*2 6,420
VV (1,78+2,365)*2*0,75 6,218
VV (2,15+1,8)*2*0,75 5,925
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VV (0,57+1,58*2)*0,18*2  "ostění oken 1,343
VV (1,195+2,3*2+1,125+2,25*2)*0,37         "ostění dveří 4,225
VV -0,57*1,58*2       "odpočet oken -1,801
VV -0,7*2,1*7        "odpočet dveří -10,290
VV Mezisoučet 12,040
VV Místnost 211
VV (1,86+1,8)*2*3,99 29,207
VV -1,8*3,99     "odpočet SDK příčky -7,182
VV (1,13+2,25*2)*0,37      "ostění dveří 2,083
VV -0,8*2,1*2            "odpočet dveří -3,360
VV Mezisoučet 20,748
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2*2,8 28,364
VV -(1,8+3,025)*2,8        "odpočet SDK příčky -13,510
VV -(1,8+0,32*2+3,265+0,24)*2,25      "odpočet ker.obkladu -13,376
VV (1,0+2,3*2)*0,32         "ostění dveří 1,792
VV -0,7*2,1        "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 1,800
VV Místnost 213
VV (1,78+3,73)*2*4,045 44,576
VV (0,57+1,58*2)*0,18   "ostění okna 0,671
VV (1,195+2,3*2)*0,37   "ostění dveří 2,144
VV -0,57*1,58     "odpočet okna -0,901
VV -0,8*2,1         "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 44,810
VV Místnost 214
VV (3,025+4,08)*2*2,8 39,788
VV -3,025*2,8          "odpočet SDK příčky -8,470
VV (1,18+1,78*2)*0,18        "ostění okna 0,853
VV -0,6*2*0,87         "odpočet ker.obkladu na zděné stěně -1,044
VV -1,18*1,78           "odpočet okna -2,100
VV -0,8*2,1         "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 27,347
VV Součet PATRO 833,918
VV 957,357        "součet PŘÍZEMÍ 957,357
VV 833,918        "součet PATRO 833,918
VV Součet CELKEM

86 K 61234113r01.1.6 m2 216,991 871,72 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04, 07 a 08
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 117 
VV (2,675+4,105*2)*4,1 44,629
VV (2,675+3,17*2)*5,0 45,075
VV ((2,275+3,65*2)*0,27)+((1,96+4,31*2)*0,23) "ostění  dveří 5,019
VV -1,8*2,5-1,75*2,95         "odpočet dveří -9,663
VV Mezisoučet 85,060
VV Součet PŘÍZEMÍ 85,060
VV PATRO
VV Schodiště stěny
VV (3,385+6,59*2)*8,57 141,962
VV -1,965*5,105       "odpočet okna -10,031
VV Mezisoučet 131,931
VV Součet PATRO 131,931
VV 85,06         "součet PŘÍZEMÍ 85,060
VV 131,931        "součet PATRO 131,931
VV Součet CELKEM 216,991

87 K 612345212 kus 2,000 291,76 583,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,0        "místnost 122 1,000
VV 1,0        "místnost 125 - zazdívka mezi místnostmi 125 a 103 1,000
VV Součet 2,000

1 791,275

Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn vč. renovace 
štukosádrových prvků

189 155,39

Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 
do 0,25 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345212

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345212
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88 K 612345213 kus 27,000 586,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 11
VV OMÍTKY ZAZDÍVEK
VV SUTERÉN
VV 1,0*2   "zazdívka s novými dveřmi v místnosti 005 a 007 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,0        "místnost 104 1,000
VV 2,0        "místnost 105 2,000
VV 1,0        "místnost 106 1,000
VV 2,0        "místnost 107 2,000
VV 2,0        "místnost 108 2,000
VV 1,0        "místnost 109 1,000
VV 1,0        "místnost 110 - zazdívka mezi 110 a 112 1,000
VV 1,0        "místnost 112 1,000
VV 1,0        "místnost 113 - zazdívka mezi 113 a 105 1,000
VV 2,0        "místnost 117 2,000
VV 1,0        "místnost 119 1,000
VV 1,0        "místnost 122 1,000
VV Mezisoučet 16,000
VV PATRO
VV 2,0        "místnost 201 2,000
VV 3,0        "místnost 202 3,000
VV 1,0        "místnost 205 1,000
VV 1,0        "místnost 206 1,000
VV 1,0        "místnost 207 1,000
VV 1,0        "místnost 209 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 27,000

89 K 612345215 kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV OMÍTKY ZAZDÍVEK
VV PŘÍZEMÍ
VV 2,0        "místnost 101 2,000
VV 1,0         "místnost 103 1,000
VV 1,0          "místnost 104 1,000
VV 1,0          "místnost 105 1,000
VV 1,0        "místnost 106 1,000
VV 1,0        "místnost 109 1,000
VV 1,0        "místnost 112 1,000
VV 1,0        "místnost 114 1,000
VV 2,0        "místnost 115 2,000
VV 1,0        "místnost 117 1,000
VV 1,0        "místnost 119 1,000
VV 2,0        "místnost 123 2,000
VV 1,0        "místnost 124 1,000
VV Mezisoučet 16,000
VV PATRO
VV 1,0        "místnost 201 1,000
VV 1,0        "místnost 204 1,000
VV 1,0        "místnost 212 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 19,000

90 K 615142012 m2 20,941 231,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV ZABETONOVANÉ OCELOVÉ PŘEKLADY
VV SUTERÉN
VV 1,5*(0,5+0,12*2)      "I120 - ozn.3 1,110
VV Mezisoučet 1,110

Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 
do 1,0 m2 15 833,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345213

Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 
do 4,0 m2

2 144,52 40 745,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345215

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 
nosníků 4 848,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/615142012

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/615142012
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VV PŘÍZEMÍ
VV 1,5*(0,645+0,47*2+0,12*3*2)   "I120 - ozn.3 3,458
VV (1,1*(0,15+0,04*2))+(1,1*(0,1+0,04*2)*6)      "L40 - ozn.10 1,441
VV 2,1*(0,33+0,16*2)     "I160 - ozn.11 1,365
VV 2,3*(0,295+0,16*2)   "I160 - ozn.12 1,415
VV Mezisoučet 7,679
VV PATRO
VV 2,618*(0,45+0,14*2)       "I140 - ozn. 02 1,911
VV 1,5*(0,47+0,14*2)*4       "I120 - ozn. 03 4,500
VV 1,1*(0,1+0,04*2)*6        "L40 - ozn.10 1,188
VV 1,9*(0,635+0,14*2)        "I140 - ozn. 14 1,739
VV 0,8*(0,04*3)*2        "L40 - ozn.15 0,192
VV 2,5*(0,635+0,16*2)        "I160 - ozn. 16 2,388
VV 1,3*(0,1+0,04*2)             "L40 - ozn.18 0,234
VV Mezisoučet 12,152
VV Součet 20,941

91 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 93,380 212,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04, 09, 10 a 11
VV ZAČÍŠTĚNÍ KOLEM VYBOURANÝCH ZÁRUBNÍ A OSAZENÍ NOVÝCH
VV Suterén
VV (0,9+1,97*2)*2 9,680
VV (0,8+1,97*2)*3 14,220
VV 0,7+1,97*2 4,640
VV Mezisoučet 28,540
VV Přízemí
VV 0,9+2,1*2 5,100
VV 0,8+1,97*2 4,740
VV (0,8+2,1*2)*2 10,000
VV 0,7+2,1*2 4,900
VV Mezisoučet 24,740
VV (0,9+2,1*2)*3 15,300
VV (0,7+2,1*2)*2 9,800
VV (0,8+2,1*2)*3 15,000
VV Mezisoučet 40,100
VV Součet 93,380

92 K 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 55,276 303,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV ST5 55,276
VV Součet 55,276

93 K 622135091 m2 55,276 83,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV ST5 55,276
VV Součet 55,276

94 K 622143003 m 21,470 49,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Rohové profily sádrových omítek u nového zdiva
VV 2,31+2,25         "místnost 115 4,560
VV 2,25*2              "místnost 119 4,500
VV 3,0*2                 "místnost 121 6,000
VV 2,56                   "místnost 123 2,560
VV 3,85                   "místnost 125 3,850
VV Součet 21,470

95 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 22,544 70,40 CS ÚRS 2022 01

VV 21,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,544

96 K 629991011 m2 105,763 39,14 CS ÚRS 2022 01

19 875,93
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001

16 779,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

4 628,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135091

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

1 069,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

1 587,10

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

4 139,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135091
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003
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Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV Okna
VV 1,2*2,4*13+1,18*1,78+0,57*1,58*3+1,965*5,105+0,565*1,575+1,58*1,58      "přízemí 55,660
VV 1,2*2,4*15+1,18*1,78*2+0,57*1,58*3    "patro 50,103
VV Součet 105,763

97 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 55,276 76,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV ST5 55,276
VV Součet 55,276

98 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,379 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P09*0,04 0,918
VV P22*0,08 0,461
VV Součet 1,379

99 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 13,178 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV Betonová deska nad provětrávacími deskami
VV P01*0,04 5,366
VV P02*0,04 0,753
VV P03*0,04 0,812
VV P04*0,04 0,549
VV P05*0,04 2,233
VV P06*0,04 0,099
VV P07*0,04 3,366
VV Součet 13,178

100 K 631319021 m3 0,461 646,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P22*0,08 0,461
VV Součet 0,461

101 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,251 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV Betonová deska nad provětrávacími deskami Kari síť 5/100/100 - 3,113 kg/m2
VV P01*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,501
VV P02*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,070
VV P03*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,076
VV P04*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,051
VV P05*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,209
VV P06*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,009
VV P07*0,003113*1,2      "20% na přesahy 0,314
VV Mezisoučet 1,230
VV Betonová kletovaná mazanina Kari síť 6/150/150 - 3,033 kg/m2
VV P22*0,003033*1,2        "20% na přesahy 0,021
VV Mezisoučet 0,021
VV Součet 1,251

102 K 632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm m2 336,218 406,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV P02 18,819
VV P03 20,306
VV P05 55,834
VV P07 84,139
VV P09 22,960
VV Součet 336,218

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

4 251,28
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101

4 774,82 6 584,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114

5 011,72 66 044,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3) 1 403,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319021

53 657,81 67 125,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

136 743,22
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441219

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441219
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103 K 63245013r01.1.7 Vyrovnávací betonový potěr tl 60 mm ze suchých směsí m2 2,480 709,24 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P06 2,480
VV Součet 2,480

104 K 63245013r01.1.8 Vyrovnávací betonový potěr tl 65 mm ze suchých směsí m2 13,732 760,41 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P04 13,732
VV Součet 13,732

105 K 63245111r01.1.9 Betonový potěr vyztužený polypropylenovými vlákny tloušťky 60 mm m2 94,807 777,24 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P08 22,285
VV P10 72,522
VV Součet 94,807

106 K 632481213 m2 317,853 19,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV P02 18,819
VV P03 20,306
VV P04 13,732
VV P05 55,834
VV P06 2,480
VV P10 72,522
VV Součet 317,853

107 K 634112126 m 400,545 42,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 19
VV SUTERÉN
VV Místnost 005
VV (2,85+6,895)*2 19,490
VV 0,52*2  "prahy dveří 1,040
VV -0,8*2    "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 18,930
VV Místnost 006
VV (4,16+2,805)*2 13,930
VV 0,52*2  "práh dveří 1,040
VV -0,8*2    "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 13,370
VV Místnost 007
VV ((2,935+3,945)*2)+((1,435+3,945)*2) 24,520
VV 0,35*2         "prahy dveří 0,700
VV -0,8*2-0,7    "odpočet dveří -2,300
VV Mezisoučet 22,920
VV Místnost 008
VV (3,1+6,895)*2 19,990
VV 0,52*2  "práh dveří 1,040
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,230
VV Součet SUTERÉN 75,450
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV 2,675+4,105*2 10,885
VV 2,675+3,17*2 9,015
VV 2*0,23+2*0,27        "ostění dveří 1,000
VV -1,8-1,75         "odpočet dveří -3,550
VV Mezisoučet 17,350
VV Místnost 102
VV 0,2+0,24+3,345+2,335*2 8,455
VV 2*0,16*2+2*0,27       "ostění dveří 1,180
VV -2,335*2-2,275     "odpočet dveří -6,945
VV Mezisoučet 2,690
VV Místnost 103

1 758,92

10 441,95

73 687,79

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie 6 280,78
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 100 mm 17 167,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112126

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112126
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VV (3,85+2,335)*2 12,370
VV -1,6-0,7-0,8*2-2,335            "odpočet dveří -6,235
VV Mezisoučet 6,135
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2 18,540
VV 2*0,31        "ostění dveří 0,620
VV -1,6-1,4-0,8*2-0,9*2                  "odpočet dveří -6,400
VV Mezisoučet 12,760
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2 17,580
VV -2,275-2,97-0,8*3-0,7             "odpočet dveří -8,345
VV Mezisoučet 9,235
VV Místnost 106
VV (3,2+6,975)*2 20,350
VV 2*0,49      "ostění dveří 0,980
VV -0,8     "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,530
VV Místnost 107
VV 5,015*2+2,335 12,365
VV 2*0,15  "ostění okna 0,300
VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 11,065
VV Místnost 108
VV (7,86+6,975)*2 29,670
VV 2*0,15*3  "ostění okna 0,900
VV 2*0,49*2        "ostění dveří 1,960
VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 30,930
VV Místnost 109
VV (4,945+6,06)*2 22,010
VV 2*0,15*2  "ostění okna 0,600
VV 2*0,32*2       "ostění dveří 1,280
VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 22,290
VV Místnost 110
VV (3,04+2,0)*2 10,080
VV -0,8*2-3,04         "odpočet dveří -4,640
VV Mezisoučet 5,440
VV Místnost 111
VV 3,04+2,05*2 7,140
VV Mezisoučet 7,140
VV Místnost 112
VV (1,79+3,745)*2 11,070
VV 0,32*2      "práh dveří 0,640
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 10,910
VV Místnost 113
VV (3,36+2,13)*2 10,980
VV -0,7       "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 10,280
VV Místnost 114
VV (1,79+2,18)*2 7,940
VV -0,8     "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 7,140
VV Místnost 115
VV (0,845+1,2)*2*2 8,180
VV ((1,79+4,765)*2)+0,16*2+0,2*2 13,830
VV -0,8-0,7*4      "odpočet dveří -3,600
VV Mezisoučet 18,410
VV Místnost 116
VV (1,25+2,25)*2 7,000
VV -0,7   "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 6,300
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2 9,960
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VV 2*0,325+2)*0,33             "ostění dveří
VV -0,7-0,8*3-0,8          "odpočet dveří -3,900
VV Mezisoučet 6,060
VV Místnost 118
VV (1,215+0,875)*2 4,180
VV (1,96+1,08)*2 6,080
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 8,860
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2 7,920
VV (2,495+1,865)*2 8,720
VV 2*0,3 0,600
VV 2*0,375     "ostění dveří 0,750
VV -1,9*2-0,8       "odpočet dveří -4,600
VV Mezisoučet 13,390
VV Místnost 120
VV (3,25+1,52)*2 9,540
VV 0,3*2            "ostění dveří 0,600
VV -0,8-0,9-1,8    "odpočet dveří -3,500
VV Mezisoučet 6,640
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2)+0,53*2 13,450
VV 2*0,365          "ostění dveří 0,730
VV -0,8  "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 13,380
VV Místnost 122
VV (3,6+6,06)*2 19,320
VV 2*0,37   "ostění dveří 0,740
VV 2*0,15  "ostění okna 0,300
VV -0,8-0,9         "odpočet dveří -1,700
VV Mezisoučet 18,660
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2 29,750
VV 2*3*0,15 "ostění oken 0,900
VV 2*0,485     "ostění dveří 0,970
VV -0,9         "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 30,720
VV Místnost 124
VV (1,41+3,0)*2 8,820
VV -0,8       "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 8,020
VV Místnost 125
VV (3,17+6,975)*2 20,290
VV 0,15*2     "ostění okna 0,300
VV 0,485*2             "prahy dveří 0,970
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,760
VV Součet PŘÍZEMÍ 325,095
VV 75,45          "součet SUTERÉN 75,450
VV 325,095     "součet PŘÍZEMÍ 325,095
VV Součet CELKEM 400,545

108 K 635111215 m3 1,760 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV Doplnění násypu v pruhu šířky 30cm pro provedení foukané izolace
VV (((26,0+16,4)*2)+6,5*2)*0,3*0,06 1,760
VV Součet 1,760

109 K 635111242 m3 37,858 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01*0,15 20,124
VV P02*0,15 2,823
VV P03*0,15 3,046

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku 1 617,89 2 847,49
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111215

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 2 492,87 94 375,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242
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VV P04*0,15 2,060
VV P05*0,15 8,375
VV P06*0,15 0,372
VV P23*0,1 1,058
VV Součet 37,858

110 K 63511124r01.1.10 m3 19,049 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P10*0,15 10,878
VV P11*0,15 7,307
VV P22*0,15 0,864
VV Součet 19,049

111 K 636211131 m2 48,714 559,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 19
VV SKLADBA P11
VV Místnost 001 a 003
VV 12,6*2,15+1,4*0,3 27,510
VV 0,8*0,15*3  "prahy dveří 0,360
VV Mezisoučet 27,870
VV Místnost 002
VV 1,625*2,175 3,534
VV 0,7*0,15    "práh dveří 0,105
VV Mezisoučet 3,639
VV Místnost 004
VV 3,4*5,85-1,2*2,8 16,530
VV 1,2*0,45+0,9*0,15    "práh dveří 0,675
VV Mezisoučet 17,205
VV P11 Součet 48,714

112 K 636211421 m2 29,340 650,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV Doplnění cihelné dlažby v pruhu šířky 30cm pro provedení foukané izolace
VV (((26,0+16,4)*2)+6,5*2)*0,3 29,340
VV Součet 29,340

113 K 642944121 kus 19,000 784,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

114 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV 3,0         "16P 3,000
VV Součet 3,000

115 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV 2,0         "17P 2,000
VV 3,0         "17L 3,000
VV Součet 5,000

116 M 55331438 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV 2,0         "19P 2,000
VV Součet 2,000

117 M 5533143PC01.1.3 zárubeň jednokřídlá ocelová s optickou polodrážkou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 4,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV 2,0         "09P 2,000
VV 2,0         "08P 2,000
VV Součet 4,000

118 M 5533143PC01.1.4 zárubeň jednokřídlá ocelová s optickou polodrážkou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 5,000 vlastní

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0 - 63 1 635,58 31 156,16

Dlažba z cihel pálených plných dl. 290 mm se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování do 
štěrku, kladených naplocho

27 239,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636211131

Doplnění dlažby z cihel pálených (s dodáním hmot), kladených do vápenocementové malty se zalitím spár 
cementovou maltou, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 naplocho 19 079,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636211421

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2 14 899,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121

5 737,00 17 211,00

5 737,00 28 685,00

5 737,00 11 474,00

3 075,00 12 300,00

3 075,00 15 375,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636211131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636211421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121
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VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV 1,0         "10L 1,000
VV 1,0         "11P 1,000
VV 2,0         "11L 2,000
VV 1,0         "30P 1,000
VV Součet 5,000

119 K 642945111 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

120 M 5533156PC01.1.5 kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV 2,0         "18L 2,000
VV Součet 2,000

121 K 644941121 kus 30,000 36,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 19  "ozn. 18 19,000
VV 2      "ozn. 22 2,000
VV 7   "ozn. 23 7,000
VV 2  "ozn. 21 2,000
VV Součet 30,000

122 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 30,900 171,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,0*19  "ozn. 18 19,000
VV 1,0*2      "ozn. 22 2,000
VV 1,0*7   "ozn. 23 7,000
VV 1,0*2  "ozn. 21 2,000
VV Součet 30,000
VV 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,900

D 8 Trubní vedení

123 K 871275211 m 12,300 297,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 7,2   "ozn. 19 7,200
VV 5,1   "ozn. 20 5,100
VV Součet 12,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 K 945412112 den 3,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV viz. Poznámka
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

125 K 949101112 m2 801,390 84,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 11
VV Suterén
VV 230,62 230,620
VV -21,56-44,66-29,41  "odpočet garáží -95,630
VV Mezisoučet 134,990
VV Přízemí
VV 393,9 393,900
VV Mezisoučet 393,900
VV Patro
VV 272,5 272,500

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 4 931,61 9 863,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 
900/1970, 2100mm

5 737,00 11 474,00

Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

1 086,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941121

5 283,90

3 665,03
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 3 665,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211

2 415 995,64

Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m 4 207,45 12 622,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945412112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

67 981,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945412112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112
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VV Mezisoučet 272,500
VV Součet 801,390

126 K 952901114 m2 801,390 153,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 11
VV Suterén
VV 230,62 230,620
VV -21,56-44,66-29,41  "odpočet garáží -95,630
VV Mezisoučet 134,990
VV Přízemí
VV 393,9 393,900
VV Mezisoučet 393,900
VV Patro
VV 272,5 272,500
VV Mezisoučet 272,500
VV Součet 801,390

127 K 953845213 soubor 6,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 1,0*6    "ozn. 30 6,000
VV Součet 6,000

128 K 953845223 m 66,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 11,0*6    "ozn. 30 66,000
VV Součet 66,000

129 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 17,000 198,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. PBŘ
VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

130 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 17,000 CS ÚRS 2022 01

131 K 953943r01.1.11 Dodávka a montáž požárně bezpečnostních značek a tabulek kpl 1,000 vlastní

P

132 K 961055111 m3 65,794 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 a 03
VV SUTERÉN - skladba podlahy ve sklepě
VV Místnost 001
VV 1,4*2,45*0,15 0,515
VV Mezisoučet 0,515
VV Místnost 002
VV 1,625*2,175*0,15 0,530
VV 0,7*1,95*0,15    "práh dveří 0,205
VV Mezisoučet 0,735
VV Místnost 003
VV 11,1*2,15*0,15 3,580
VV (0,65*0,1+0,8*1,95*0,15*3)*0,15    "prahy dveří 0,115

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m 123 101,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901114

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně 
ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm 20 310,96 121 865,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845213

Poznámka k položce:_x000d_
V cenách jsou započteny náklady na:_x000d_
a) dodávku a montáž materiálu, tj.: komínovou vložku, kondenzátní jímku, sopouch, revizní uzávěr, krycí desku a komínovou hlavu,_x000d_
b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, avšak 
bez vymalování, eventuálně tapetování.

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně 
ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky 
komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm

1 658,89 109 486,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845223

3 370,25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211

1 080,00 18 360,00

6 800,00 6 800,00

Poznámka k položce:_x000d_
V objektu budou instalovány tyto bezpečnostní tabulky ve smyslu ČSN ISO3864, resp. NV č.11/2002 Sb.:_x000d_
- únikové symboly na únikových cestách – směry úniku, únikový východ  16 ks_x000d_
- Informační tabulka – označení přístupu k přenosným hasicím přístrojům 17 ks_x000d_
- Informační tabulka „Hlavní uzávěr vody“ 1,0 ks_x000d_
- Informační tabulka „Hlavní uzávěr plynu“ 1,0 ks_x000d_
- Informační tabulka hlavního vypínače elektrické energie „Total stop“ 1,0 ks_x000d_

Bourání základů z betonu železového 6 133,86 403 571,18
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111
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VV Mezisoučet 3,695
VV Místnost 004
VV 3,4*5,85*0,15 2,984
VV (1,2*0,45+0,9*0,15)*0,15     "prahy dveří 0,101
VV Mezisoučet 3,085
VV Místnost 005
VV 2,85*6,89*0,15 2,945
VV 2,85*3,445*0,1       "betonový fundament 0,982
VV 1,2*0,52*0,15        "prahy dveří 0,094
VV Mezisoučet 4,021
VV Místnost 006
VV 4,16*6,89*0,15 4,299
VV 1,2*0,52*0,15        "prahy dveří 0,094
VV Mezisoučet 4,393
VV Místnost 007
VV 3,1*6,89*0,15 3,204
VV 1,2*0,52*0,15        "prahy dveří 0,094
VV Mezisoučet 3,298
VV Místnost 008
VV 4,86*1,09*0,15 0,795
VV 0,9*0,15*0,15 0,020
VV Mezisoučet 0,815
VV Součet SUTERÉN 20,557
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV 3,6*6,06*0,12 2,618
VV 1,245*0,375*0,12    "práh dveří 0,056
VV Mezisoučet 2,674
VV Místnost 102
VV (2,79*1,18+1,215*0,875+1,05*0,1+1,26*0,965+0,925*0,365+1,265*1,76)*0,12 0,989
VV Mezisoučet 0,989
VV Místnost 103
VV 1,06*3,915*0,12 0,498
VV (0,96*0,33+1,055*0,37+0,8*0,1)*0,12    "prahy dveří 0,094
VV Mezisoučet 0,592
VV Místnost 104
VV (1,325*1,865+1,165*1,075)*0,12 0,447
VV 1,025*0,375*0,12 "práh dveří 0,046
VV Mezisoučet 0,493
VV Místnost 105
VV 1,69*4,035*0,12 0,818
VV Mezisoučet 0,818
VV Místnost 106
VV 1,25*1,82*0,12 0,273
VV 0,97*0,37*0,12    "práh dveří 0,043
VV Mezisoučet 0,316
VV Místnost 107
VV (1,79*3,785+1,345*1,82)*0,12 1,107
VV (1,2*0,36+1,16*0,37)*0,12        "práh dveří 0,103
VV Mezisoučet 1,210
VV Místnost 108
VV 6,93*2,34*0,12 1,946
VV (0,9*0,1+0,8*0,1+0,68*0,15+1,47*0,635+1,685*0,3)*0,12    "prahy dveří 0,205
VV Mezisoučet 2,151
VV Místnost 109
VV (7,905*6,97+1,695*0,3+1,69*0,3+1,88*0,3)*0,12 6,801
VV 1,47*0,485*0,12    "práh dveří 0,086
VV Mezisoučet 6,887
VV Místnost 110
VV (13,54*2,335+1,8*4,0)*0,12 4,658

VV (2,495*0,135+1,04*0,5+0,9*0,1*2+0,7*0,1*2+2,275*0,645+1,205*0,645+1,2*0,645+1,15*0,47)*0,12   "prahy dveří a výklenky 0,568

VV Mezisoučet 5,226
VV Místnost 111
VV (3,17*6,97+1,69*0,3+0,995*0,47)*0,12 2,768
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VV Mezisoučet 2,768
VV Místnost 112
VV (3,2*6,975+1,69*0,3+0,995*0,47)*0,12 2,795
VV Mezisoučet 2,795
VV Místnost 113
VV (7,86*6,975+1,69*0,3*3+1,455*0,46)*0,12 6,842
VV Mezisoučet 6,842
VV Místnost 114
VV (5,075*2,33+1,69*0,3)*0,12 1,480
VV Mezisoučet 1,480
VV Místnost 115
VV (3,04*6,06+1,985*0,47+4,945*6,06+1,69*0,3*2-((0,45*0,54)/2))*0,12 6,026
VV Mezisoučet 6,026
VV Místnost 116
VV (2,26*1,81+1,79*3,75)*0,12 1,296
VV (1,2*0,37+0,7*0,1+1,135*0,37+0,7)*0,12    "prahy dveří 0,196
VV Mezisoučet 1,492
VV Místnost 117
VV (2,675*1,55+2,275*0,47+2,675*2,08+2,675*1,675)*0,12 1,831
VV 1,96*0,23*0,12   "prahy dveří a výklenky 0,054
VV Mezisoučet 1,885
VV Místnost 118
VV 3,25*1,52*0,12 0,593
VV Mezisoučet 0,593
VV Součet PŘÍZEMÍ 45,237
VV 20,557    "součet SUTERÉN 20,557
VV 45,237    "součet PŘÍZEMÍ 45,237
VV Součet CELKEM 65,794

133 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu do 1 m3 m3 1,440 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 07 a 08
VV SCHODIŠŤOVÉ ZÍDKY - PŘÍZEMÍ
VV 2,0*1,1*0,17*2     "schodiště do chodby 108 - viz. řez B-B 0,748
VV 1,85*1,1*0,17*2   "schodiště do zádveří 118 - viz. řez A-A 0,692
VV Součet 1,440

134 K 962023491 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 2,914 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 07 a 08
VV PŘÍZEMÍ
VV 3,9*4,395*0,17 2,914
VV Součet 2,914

135 K 962031132 m2 78,093 125,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04, 07 a 08
VV SUTERÉN
VV 2,15*3,04 6,536
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 5,171
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,81*4,245*2+((0,6+1,79)*2,08)+1,865*4,36+2,79*4,36+0,925*4,36+1,26*2,2 47,439
VV -0,6*1,95*2-0,8*1,95-0,7*1,925-0,67*1,985-0,66*2,08    "odpočet dveří -7,950
VV Mezisoučet 39,489
VV PATRO
VV 2,32*4,215+1,8*3,99*2+0,6*2,08+1,78*2,08+1,1*2,1+1,78*2,1+1,82*3,99 42,403
VV -0,9*1,95-0,6*1,95*5-0,7*1,95   "odpočet dveří -8,970
VV Mezisoučet 33,433
VV Součet 78,093

136 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 8,136 245,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 07 a 08
VV Přízemí
VV 2,33*4,245 9,891
VV -0,9*1,95    "odpočet dveří -1,755

2 091,61 3 011,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023490

1 124,37 3 276,41
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023491

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm 9 806,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132

2 000,89
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962081141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023490
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023491
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962081141
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VV Součet 8,136

137 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 8,200 262,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV viz. půdorys na kótě -0,65
VV 2,05*4 8,200
VV Součet 8,200

138 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,598 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 a 08
VV Strop tunelu - místnost 008
VV 3,66*1,09*0,15 0,598
VV Součet 0,598

139 K 965031131 m2 29,340 65,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV Odstranění cihelné dlažby v pruhu šířky 30cm pro provedení foukané izolace
VV (((26,0+16,4)*2)+6,5*2)*0,3 29,340
VV Součet 29,340

140 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 50,681 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV 7,383        "výpočet v pol.č. 965049111 7,383
VV 43,298    "výpočet v pol.č. 965049112 43,298
VV Součet 50,681

141 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 7,775 149,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV Odstranění cihelné dlažby v pruhu šířky 30cm pro provedení foukané izolace
VV 25,915*0,3 7,775
VV Součet 7,775

142 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 7,383 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV Místnost 202
VV 20,715*2,325+3,305*0,3 49,154
VV (2,54+2,585+1,75)*0,135    "výklenky 0,928
VV 1,16*0,53*2+1,18*0,53    "prahy dveří 1,855
VV Mezisoučet 51,937
VV Místnost 205
VV 0,845*1,1*2 1,859
VV 1,78*2,57 4,575
VV 1,26*1,8 2,268
VV 0,79*1,8 1,422
VV 1,195*0,37+1,125*0,37       "prahy dveří 0,858
VV Mezisoučet 10,982
VV Místnost 206
VV 1,78*0,88 1,566
VV 1,78*2,75-0,6*0,1 4,835
VV 1,26*1,8 2,268
VV 0,79*1,8 1,422
VV 1,195*0,37+1,015*0,37       "prahy dveří 0,818
VV Mezisoučet 10,909
VV Součet 73,828
VV viz. SONDA č.2
VV 73,828*0,1 7,383

143 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 43,298 CS ÚRS 2022 01

2 151,11
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819

3 817,30 2 282,75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113

Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2 1 909,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965031131

3 161,90 160 248,25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043441

1 162,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113

1 978,93 14 610,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111

1 651,43 71 503,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965031131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043441
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111
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Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV Místnost 203
VV 3,58*6,03+1,68*0,3*2 22,595
VV 1,455*0,37    "práh dveří 0,538
VV Mezisoučet 23,133
VV Místnost 204
VV 3,1*6,03 18,693
VV 1,15*0,37   "práh dveří 0,426
VV Mezisoučet 19,119
VV Místnost 207
VV 3,025*6,03 18,241
VV 1,185*0,37     "práh dveří 0,438
VV Mezisoučet 18,679
VV Místnost 208
VV 4,92*8,815-0,45*0,915+1,67*0,3+1,68*0,3*2 44,467
VV Mezisoučet 44,467
VV Místnost 209
VV 8,315*6,94+1,68*0,3*3 59,218
VV Mezisoučet 59,218
VV Místnost 210
VV 8,975*6,94+3,075*0,3+1,68*0,3*3 64,721
VV Mezisoučet 64,721
VV Místnost 211
VV 8,335*6,935+1,68*0,3*3 59,315
VV Mezisoučet 59,315
VV Součet PATRO 288,652
VV viz. SONDA č. 1
VV 288,652*0,15 43,298

144 K 965081223 m2 79,664 122,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03
VV SUTERÉN - skladba podlahy ve sklepě
VV Místnost 004
VV 3,4*5,85 19,890
VV 1,2*0,45+0,9*0,15     "prahy dveří 0,675
VV Součet SUTERÉN 20,565
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV 3,6*6,06 21,816
VV 1,245*0,375    "práh dveří 0,467
VV Mezisoučet 22,283
VV Místnost 102
VV 2,79*1,08+1,215*0,875+1,26*0,865+0,925*0,365+1,265*1,76 7,730
VV 0,7*0,1+0,6*0,1+0,66*0,1+0,67*0,1    "prahy dveří 0,263
VV Mezisoučet 7,993
VV Místnost 103
VV 1,06*3,915 4,150
VV 0,96*0,33+1,055*0,37+0,8*0,1    "prahy dveří 0,787
VV Mezisoučet 4,937
VV Místnost 106
VV 1,25*1,82 2,275
VV 0,97*0,37    "práh dveří 0,359
VV Mezisoučet 2,634
VV Místnost 107
VV 1,79*2,58+0,85*1,105*2+1,345*1,82 8,945
VV 1,2*0,36+1,16*0,37+0,6*0,1*2+0,7*0,1        "práh dveří 1,051
VV Mezisoučet 9,996
VV Místnost 116
VV 1,265*1,81+0,795*1,81+1,79*2,765-0,6*0,1+1,79*0,885 10,202
VV 1,2*0,37+0,7*0,1+1,135*0,37+0,6*0,1*2    "prahy dveří 1,054
VV Mezisoučet 11,256
VV Součet PŘÍZEMÍ 59,099

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 9 752,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081223

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081223
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VV 20,565   "součet SUTERÉN 20,565
VV 59,099  "součet PŘÍZEMÍ 59,099
VV Součet CELKEM 79,664

145 K 965081333 m2 46,365 166,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 111
VV 3,17*6,97+1,69*0,3+0,995*0,47 23,070
VV Mezisoučet 23,070
VV Místnost 112
VV 3,2*6,975+1,69*0,3+0,995*0,47 23,295
VV Mezisoučet 23,295
VV Součet 46,365

146 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 199,028 40,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04, 07 a 08
VV SUTERÉN
VV Místnost 004
VV (3,4+5,85)*2 18,500
VV 0,45*2    "ostění dveří 0,900
VV -0,9    "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 18,500
VV Součet SUTERÉN 18,500
VV Místnost 101
VV (3,6+6,06)*2 19,320
VV 0,45*2  "ostění dveří 0,900
VV 0,3*2*2   "ostění oken 1,200
VV -0,9-0,7     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 19,820
VV Místnost 102 
VV (1,215+0,875)*2 4,180
VV (1,26+0,875)*2 4,270
VV (2,79+1,08)*2 7,740
VV (1,265+1,76)*2 6,050
VV 0,565*2        "výklenek 1,130
VV -0,6*2-0,7-0,67*2-0,66*2  "odpočet dveří a otvorů -4,560
VV Mezisoučet 18,810
VV Místnost 103
VV (1,06+3,915)*2 9,950
VV 0,33*2+0,37*2  "ostění dveří 1,400
VV -0,7-0,8*2       "odpočet dveří -2,300
VV Mezisoučet 9,050
VV Místnost 106
VV (1,25+1,875)*2 6,250
VV 0,37*2        "ostění dveří 0,740
VV -0,7         "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 6,290
VV Místnost 107
VV (0,85+1,105)*2*2 7,820
VV (1,79+2,58)*2 8,740
VV (1,345+1,82)*2 6,330
VV 0,36*2+0,37*2     "ostění dveří 1,460
VV -0,7*3    "odpočet dveří -2,100
VV Mezisoučet 22,250
VV Místnost 111
VV (3,17+6,97)*2 20,280
VV 0,47*2      "ostění 0,940
VV 0,3*2      "ostění oken 0,600
VV -0,8-0,995 "odpočet dveří -1,795
VV Mezisoučet 20,025
VV Místnost 112
VV (3,2+6,975)*2 20,350
VV 0,47*2      "ostění 0,940

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 7 708,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081333

7 994,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081333
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611
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VV 0,3*2      "ostění oken 0,600
VV -0,8-0,995 "odpočet dveří -1,795
VV Mezisoučet 20,095
VV Místnost 116
VV (1,79+0,885)*2 5,350
VV (1,79+2,765)*2 9,110
VV (1,265+1,81)*2 6,150
VV (0,795+1,81)*2 5,210
VV 0,37*2     "ostění dveří 0,740
VV -0,7*3-0,6*4      "odpočet dveří -4,500
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet PŘÍZEMÍ 138,400
VV PATRO
VV Místnost 205
VV (0,845+1,098)*2*2 7,772
VV (1,78+2,568)*2 8,696
VV (1,26+1,8)*2 6,120
VV (0,79+1,8)*2 5,180
VV 0,37*2         "ostění dveří 0,740
VV -0,7*3-0,6*9     "odpočet dveří -7,500
VV Mezisoučet 21,008
VV Místnost 206
VV (1,78+0,88)*2 5,320
VV ((1,78+1,75)*2)+0,6*2 8,260
VV (1,26+1,8)*2 6,120
VV (0,79+1,8)*2 5,180
VV 0,37*2    "ostění dveří 0,740
VV -0,7*3-0,6*4     "odpočet dveří -4,500
VV Mezisoučet 21,120
VV Součet PATRO 42,128
VV 18,5          "součet SUTERÉN 18,500
VV 138,4        "součet PŘÍZEMÍ 138,400
VV 42,128      "SOUČET patro 42,128
VV Součet CELKEM 199,028

147 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 1,760 676,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV Odstranění cihelné dlažby v pruhu šířky 30cm pro provedení foukané izolace
VV (((26,0+16,4)*2)+6,5*2)*0,3*0,06 1,760
VV Součet 1,760

148 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 1,853 450,87 835,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 a 08
VV Strop tunelu a podsyp schodiště
VV 1,7*1,09    "1,7m2 - plocha řezu dle dwg 1,853
VV Součet 1,853

149 K 967021112 m2 28,762 263,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03 a 04
VV SUTERÉN
VV (1,1+2,1*2)*0,5 2,650
VV Mezisoučet 2,650
VV PŘÍZEMÍ
VV (1,1+2,3*2)*0,645 3,677
VV (1,1+2,3*2)*0,47*2 5,358
VV (1,7+2,15*2)*0,33 1,980
VV Mezisoučet 11,015
VV PATRO
VV (1,5+2,385*2)*0,635 3,981
VV (1,0+2,3)*0,47 1,551
VV (2,1+2,3*2)*0,635 4,255

1 190,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082923

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082941

Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo 
smíšeném 7 580,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967021112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082923
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082941
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967021112
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VV (1,15+2,02*2)*0,47 2,439
VV (1,2+2,3*2)*0,495 2,871
VV Mezisoučet 15,097
VV Součet 28,762

150 K 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm m2 0,846 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV Betonový práh dveří demolován
VV 1,8*0,47 0,846
VV Součet 0,846

151 K 968072455 m2 72,769 384,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV SUTERÉN
VV 0,65*1,86 1,209
VV 0,7*1,95 1,365
VV 0,8*1,95*3 4,680
VV 0,9*1,95*2 3,510
VV Mezisoučet 10,764
VV PŘÍZEMÍ
VV 0,6*1,95*5 5,850
VV 0,68*1,95 1,326
VV 0,7*1,95*7 9,555
VV 0,8*1,95*5 7,800
VV 0,8*1,97 1,576
VV 0,9*1,95*6 10,530
VV 0,9*1,97 1,773
VV Mezisoučet 38,410
VV PATRO
VV 0,6*1,95*5 5,850
VV 0,7*1,95*4 5,460
VV 0,9*1,95*7 12,285
VV Mezisoučet 23,595
VV Součet 72,769

152 K 968072456 m2 12,759 294,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ
VV 2,275*3,65    "dveře mezi místnostmi 117 a 110 8,304
VV 1,98*2,25       "zádveří - zadní vstup 4,455
VV Součet 12,759

153 K 971024561 m3 3,570 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV 2,8*0,85*0,25*4    "ozn. 09 2,380
VV Mezisoučet 2,380
VV PATRO
VV 2,8*0,85*0,25*2    "ozn. 09 1,190
VV Mezisoučet 1,190
VV Součet 3,570

154 K 971024651 m3 0,276 653,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO
VV 0,65*0,85*0,25*2    "ozn. 08 0,276
VV Součet 0,276

155 K 971028461 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

1 334,18 1 128,72
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967042714

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 28 007,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 3 754,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm 3 453,70 12 329,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 2 367,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 
m2, tl. do 600 mm 1 194,82 7 168,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028461

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967042714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024651
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028461
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VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV SUTERÉN
VV Vnitřní část překladů I120 ozn. 03
VV 1,0 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV PŘÍZEMÍ
VV Vnitřní část překladů I120 ozn. 03
VV 2,0 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Vnitřní část překladů I120 ozn. 03
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

156 K 971028471 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV 2,0       "ozn. překladů 14 a 16 2,000
VV Součet 2,000

157 K 971028561 m3 0,239 751,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ
VV Vnitřní část překladů I160 ozn. 011
VV 2,1*0,33*0,16 0,111
VV Mezisoučet 0,111
VV PATRO
VV 0,6*0,85*0,25 0,128
VV Mezisoučet 0,128
VV Součet 0,239

158 K 971028661 m3 4,614 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV SUTERÉN
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV Mezisoučet 1,155
VV PŘÍZEMÍ
VV (1,7*2,15-0,9*1,95)*0,33 0,627
VV 1,135*2,25*0,295 0,753
VV 1,065*2,06*0,325 0,713
VV Mezisoučet 2,093
VV PATRO
VV 1,2*2,3*0,495 1,366
VV Mezisoučet 1,366
VV Součet 4,614

159 K 971028681 m3 6,909 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,1*2,3*0,645*2 3,264
VV Mezisoučet 3,264
VV PATRO
VV 1,5*2,385*0,635 2,272
VV (2,1*2,3-1,16*2,3)*0,635 1,373
VV Mezisoučet 3,645
VV Součet 6,909

160 K 971033431 kus 1,000 179,53 179,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV PŘÍZEMÍ

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 
m2, tl. do 750 mm 1 510,43 3 020,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028471

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 
m2, tl. do 600 mm 3 146,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

2 285,11 10 543,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028661

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 4 
m2, tl. do 900 mm 2 586,79 17 872,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028681

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033431

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028471
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028661
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971028681
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033431
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VV 1,0    "rozšíření okna v rámci bourání dveří v místnosti 109 1,000
VV Součet 1,000

161 K 971033521 m2 2,273 241,83 549,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03,04
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,15*2,233-0,9*1,95 0,813
VV 0,9*2,15-0,7*1,95 0,570
VV Mezisoučet 1,383
VV PATRO
VV 1,16*2,28-0,9*1,95 0,890
VV Mezisoučet 0,890
VV Součet 2,273

162 K 971033621 m2 9,414 135,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,2*2,31-0,9*1,95 1,017
VV 1,205*2,26-0,8*1,95 1,163
VV 1,47*2,48-0,9*1,95 1,891
VV 1,05*4,36-0,6*1,95 3,408
VV Mezisoučet 7,479
VV PATRO
VV 0,9*2,15 1,935
VV Mezisoučet 1,935
VV Součet 9,414

163 K 973022241 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kus 20,000 328,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04
VV Kapsy pro ocelové překlady prostředních nosníků (3x ocelový překlad - kapsa pro nosník uprostřed)
VV 2,0*1    "suterén 2,000
VV 2,0*4     "přízemí 8,000
VV 2,0*5    "patro 10,000
VV Součet 20,000

164 K 973028131 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm m 85,470 464,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11, 12 až 15
VV Suterén
VV 2,86*3 8,580
VV Mezisoučet 8,580
VV Přízemí
VV 4,24*3+4,36*4+4,465*2+4,19*2+3,955*2+4,395*2 64,170
VV Mezisoučet 64,170
VV Patro
VV 4,24*3 12,720
VV Mezisoučet 12,720
VV Součet 85,470

165 K 974029187 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 300 mm m 5,100 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04
VV PŘÍZEMÍ
VV 0,85*4     "nika pro přenosný hasicí přístoroj 3,400
VV Mezisoučet 3,400
VV PATRO
VV 0,85*2     "nika pro přenosný hasicí přístoroj 1,700
VV Mezisoučet 1,700
VV Součet 5,100

166 K 974029664 m 56,000 582,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033521

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm 1 273,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621

6 574,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973022241

39 727,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973028131

1 075,95 5 487,35
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974029187

Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce 
nosníku do 150 mm 32 594,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974029664

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033521
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973022241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973028131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974029187
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974029664
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VV SUTERÉN
VV 1,5*2    "I120 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,5*2*4    "I120 - ozn.3 12,000
VV 1,1*2*7              "L40 - ozn.10 15,400
VV Mezisoučet 27,400
VV PATRO
VV 1,5*2*4       "I120 - ozn.3 12,000
VV 1,1*2*5                 "L40 - ozn.10 11,000
VV 1,3*2                 "L40 - ozn.18 2,600
VV Mezisoučet 25,600
VV Součet 56,000

167 K 974029666 m 22,836 778,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ
VV 2,1*2    "I160 - ozn.11 4,200
VV 2,3*2    "I160 - ozn.12 4,600
VV Mezisoučet 8,800
VV PATRO
VV 2,618*2    "I140 - ozn. 02 5,236
VV 1,9*2          "I140 - ozn. 14 3,800
VV 2,5*2          "I160 - ozn. 16 5,000
VV Mezisoučet 14,036
VV Součet 22,836

168 K 975043r01.1.12 Podchycení konstrukcí při bourání otvorů kpl 1,000 vlastní

169 K 976034311 Vybourání cihelných obrub zdiva šachet průřezu přes 0,03 m2 m 12,735 158,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV PŘÍZEMÍ
VV 4,245*3     "instalační šachta v místnosti 109, 111 a 112 12,735
VV Součet 12,735

170 K 976047231 m 7,700 216,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04, 07 a 08
VV SCHODIŠŤOVÉ ZÍDKY - PŘÍZEMÍ
VV 2,0*2     "schodiště do chodby 108 - viz. řez B-B 4,000
VV 1,85*2   "schodiště do zádveří 118 - viz. řez A-A 3,700
VV Součet 7,700

171 K 977151122 m 15,725 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 0,605*19  "ozn. 18 11,495
VV 0,47*2      "ozn. 22 0,940
VV 0,47*7   "ozn. 23 3,290
VV Součet 15,725

172 K 977151123 m 0,870 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 0,435*2  "ozn. 21 0,870
VV Součet 0,870

173 K 977331115 m 84,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 14,0*6    "ozn. 30 84,000
VV Součet 84,000

Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce 
nosníku do 250 mm 17 784,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974029666

10 000,00 10 000,00

2 018,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976034311

Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, 
ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm

1 666,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976047231

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 120 do 130 mm

3 811,99 59 943,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm 3 899,07 3 392,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123

Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 
do 50 mm 1 598,32 134 258,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977331115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974029666
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976034311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976047231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977331115
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174 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 129,732 135,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV SUTERÉN - KLENBY
VV Místnost 001
VV 1,0*1,4*(2,45+0,4) 3,990
VV Mezisoučet 3,990
VV Místnost 002
VV 1,0*1,625*(2,175+0,4) 4,184
VV Mezisoučet 4,184
VV Místnost 003
VV 1,0*6,65*(2,15+0,4) 16,958
VV 1,0*4,0*(2,15+0,4) 10,200
VV Mezisoučet 27,158
VV Místnost 004
VV 1,0*3,4*(5,85+0,32) 20,978
VV Mezisoučet 20,978
VV Místnost 005
VV 1,0*2,85*(6,89+0,36) 20,663
VV Mezisoučet 20,663
VV Místnost 006
VV 1,0*4,16*(6,89+0,36) 30,160
VV Mezisoučet 30,160
VV Místnost 007
VV 1,0*3,1*(6,89+0,4) 22,599
VV Mezisoučet 22,599
VV Součet 129,732

175 K 978013141 m2 32,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 07 a 08
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101 - nad ker. obkladem
VV (3,6+6,06)*2*2,56 49,459
VV 0,375*2*0,45  "ostění dveří 0,338
VV 0,3*2,06*2*2   "ostění oken 2,472
VV -0,9*0,45-0,7*0,45     "odpočet dveří -0,720
VV -1,2*1,88*2        "odpočet oken -4,512
VV Mezisoučet 47,037
VV Místnost 102 - pouze nebourané stěny
VV (1,215+0,875*2+0,16+0,865+1,26+0,47+1,08+0,3+0,835)*4,36 34,597
VV (0,6+1,58*2+0,58+1,58*2)*0,18     "ostění oken 1,350
VV (0,925+2,99)*0,565        "výklenek 2,212
VV -0,6*1,58-0,58*0,36   "odpočet oken -1,157
VV -(1,26+0,865)*2,0    "odpočet ker. obkladu -4,250
VV Mezisoučet 32,752
VV Místnost 103
VV (1,06+3,915)*2*3,97 39,502
VV ((0,96+2,08*2)*0,33)+((1,055+2,05*2)*0,37)  "ostění dveří 3,597
VV -1,06*3,97-0,925*3,97  "odpočet bouraných stěn -7,880
VV -0,7*1,95-0,8*1,95*2       "odpočet dveří -4,485
VV Mezisoučet 30,734
VV Místnost 104 - pouze nebourané stěny
VV (0,66+1,865+1,325)*2,94 11,319
VV (1,025+2,1*2)*0,375       "ostění dveří 1,959
VV -0,8*1,95        "odpočet dveří -1,560
VV Mezisoučet 11,718
VV Místnost 105 - pouze nebourané stěny
VV (1,69+6,065+1,69)*4,395 41,511
VV (0,565+1,575*2)*0,18     "ostění oken 0,669
VV -0,565*1,575 "odpočet oken -0,890
VV Mezisoučet 41,290
VV Místnost 106
VV (1,25+1,875)*2*2,43 15,188

17 547,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

1 113,946 36 526,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141
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VV (0,97+2,2*2)*0,37        "ostění dveří 1,987
VV -(0,6*5+0,6)*1,5          "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -5,400
VV -0,7*1,95         "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 10,410
VV Místnost 107
VV (0,85+1,105)*2*4,24*2 33,157
VV (1,79+2,58)*2*4,24 37,058
VV (1,345+1,82)*2*4,24 26,839
VV ((1,2+2,312*2)*0,36)+((1,16+2,25*2)*0,37)      "ostění dveří 4,191
VV -(1,79+0,85*2+1,105*2)*4,24        "odpočet bouraných stěn -24,168
VV -0,7*1,95*3    "odpočet dveří -4,095
VV -0,57*1,58*2    "odpočet oken -1,801
VV -1,4*1,5          "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,100
VV Mezisoučet 69,081
VV Místnost 108
VV (6,93+2,34)*2*4,045 74,994
VV ((1,685+3,45*2)*0,3)+((1,47+2,48*2)*0,53)     "ostění dveří 5,983
VV -1,685*3,45-0,9*1,95*3-0,8*1,95-0,68*1,95      "odpočet dveří -13,964
VV Mezisoučet 67,013
VV Místnost 109
VV (7,905+6,97)*2*3,95 117,513
VV (1,47+2,56*2)*0,485      "ostění dveří 3,196
VV (1,695+1,69+1,88+3,56*2*3)*0,3    "ostění oken 7,988
VV -0,68*1,95-0,9*1,95    "odpočet dveří -3,081
VV -1,2*2,4*3    "odpočet ken -8,640
VV Mezisoučet 116,976
VV Místnost 110
VV (4,075+2,335+13,54+6,12)*4,245 110,667

VV 11,905

VV -0,7*1,95*3-0,9*1,95*3-0,8*1,95*2-2,275*3,65      "odpočet dveří -20,784
VV Mezisoučet 101,788
VV Místnost 111
VV (3,17+6,97)*2*3,955 80,207
VV (0,995+2,2*2)*0,47      "ostění 2,536
VV (1,69+3,56*2)*0,3      "ostění oken 2,643
VV -0,8*1,95-0,995*2,2 "odpočet dveří -3,749
VV -1,2*2,4      "odpočet oken -2,880
VV Mezisoučet 78,757
VV Místnost 112
VV (3,2+6,975)*2*3,955 80,484
VV (0,995+2,2*2)*0,47      "ostění 2,536
VV (1,69+3,56*2)*0,3      "ostění oken 2,643
VV -0,8*1,95-0,995*2,2 "odpočet dveří -3,749
VV -1,2*2,4      "odpočet oken -2,880
VV Mezisoučet 79,034
VV Místnost 113
VV (7,86+6,975)*2*3,955 117,345
VV (1,455+2,45*2)*0,46 "výklenek 2,923
VV (1,69+3,56*2)*0,3*3      "ostění oken 7,929
VV -0,9*1,95       "odpočet dveří -1,755
VV -1,2*2,4*3      "odpočet oken -8,640
VV Mezisoučet 117,802
VV Místnost 114
VV (5,015+2,33)*2*4,245 62,359
VV (1,69+3,56*2)*0,3      "ostění oken 2,643
VV -1,2*2,4      "odpočet oken -2,880
VV -2,33*4,25  "odpočet lexferové stěny -9,903
VV Mezisoučet 52,219
VV Místnost 115
VV (4,945+6,06)*2*3,96 87,160
VV (1,985+2,03*2)*0,47       "ostění 2,841
VV (1,69+3,56*2)*0,3*2      "ostění oken 5,286
VV -1,985*2,03        "odpočet otvoru -4,030
VV -1,2*2,4*2      "odpočet oken -5,760

((2,495+2,27*2)*0,135)+((1,205+2,26*2)*0,545)+((2,275+3,65*2)*0,27)+((1,2+2,31*2)*0,545)+((1,15+2,233*2)*0,37)    "ostění 
dveří
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VV Mezisoučet 85,497
VV Místnost 116
VV ((1,79+0,885*2)*4,045)+1,79*2,08 18,123
VV (1,79+2,765)*2*4,045 36,850
VV (1,265+1,81)*2*3,99 24,539
VV (0,795+1,81)*2*3,99 20,788
VV (1,2+2,3*2+1,135+2,25*2)*0,37     "ostění dveří 4,231
VV (0,57+1,58*2)*0,22        "ostění okna 0,821
VV -1,79*2*2,08-1,81*3,99*3  "odpočet bouraných stěn -29,112
VV -0,7*1,95*3      "odpočet dveří -4,095
VV Mezisoučet 72,145
VV Místnost 117
VV (2,675+4,105*2)*4,1 44,629
VV (2,675+3,17*2)*5,0 45,075
VV ((2,275+3,65*2)*0,27)+((1,96+4,31*2)*0,23) "ostění  dveří 5,019
VV -0,995*2,2*2    "odpočet otvorů -4,378
VV -1,8*2,5-1,75*2,95         "odpočet dveří -9,663
VV Mezisoučet 80,682
VV Místnost 118
VV (3,25+1,52)*2*2,54 24,232
VV (1,98+2,25*2)*0,3      "ostění dveří 1,944
VV -1,8*2,12-0,8*1,97-0,9*1,97      "odpočet dveří -7,165
VV Mezisoučet 19,011
VV Součet PŘÍZEMÍ

176 K 978013191 m2 332,969 106,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04, 07 a 08
VV SUTERÉN
VV Místnost 001
VV (1,4+2,15*2)*2,7 15,390
VV 0,7*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,400
VV (4,63+4,95)/2*4,22 "schodišťové stěny 20,214
VV (1,4+2,8*2)*0,6    "ostění průchodu mezi chodbou a schodištěm 4,200
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365
VV -2,15*3,1    "odpočet bourané příčky s dveřmi -6,665
VV Mezisoučet 33,174
VV Místnost 002
VV (1,625+2,175)*2*2,7 20,520
VV 0,6*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,200
VV -0,7*1,95    "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 20,355
VV Místnost 003
VV (6,65+2,15)*2*2,7 47,520
VV (4,0+2,15)*2*2,7 33,210
VV 0,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,600
VV -2,15*2,6*2     "odpočet průchodu -11,180
VV -0,9*1,95*2-0,8*1,95*3    "odpočet dveří -8,190
VV -2,15*3,1    "odpočet bourané příčky s dveřmi -6,665
VV Mezisoučet 56,295
VV Místnost 004
VV (3,4+5,85)*2*2,5 46,250
VV 1,5*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 3,000
VV (0,8+0,4)*2*0,75*2 "ostění oken 3,600
VV (1,2+2,12*2)*0,45    "ostění dveří 2,448
VV -0,8*0,4*2 "odpočet oken -0,640
VV -0,9*1,95    "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 52,903
VV Místnost 005
VV (2,85+6,89)*2*2,5 48,700
VV 0,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 1,600
VV (0,8+0,4)*2*0,75 "ostění oken 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4 "odpočet oken -0,320
VV -0,9*1,95   "odpočet dveří -1,755

1 113,946

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

35 484,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191
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VV Mezisoučet 52,854
VV Místnost 006
VV (4,16+6,89)*2*2,5 55,250
VV 1,8*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 3,600
VV (0,8+0,4)*2*0,75*2 "ostění oken 3,600
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4*2 "odpočet oken -0,640
VV -0,9*1,95   "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 62,884
VV Místnost 007
VV (3,1+6,89)*2*2,5 49,950
VV 1,0*2   "klenba - kruhová úseč dle dwg 2,000
VV (0,8+0,4)*2*0,75 "ostění oken 1,800
VV (1,2+2,12*2)*0,52    "ostění dveří 2,829
VV -0,8*0,4 "odpočet oken -0,320
VV -0,9*1,95   "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 54,504
VV Součet SUTERÉN 332,969

177 K 978015391 m2 55,276 90,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV ST5 55,276
VV Součet 55,276

178 K 97803511r01.1.13 Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku stěn tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% m2 80,53 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04, 07 a 08
VV Místnost 101 - nad ker. obkladem
VV (3,6+6,06)*2*2,56 49,459
VV 0,375*2*0,45  "ostění dveří 0,338
VV 0,3*2,06*2*2   "ostění oken 2,472
VV -0,9*0,45-0,7*0,45     "odpočet dveří -0,720
VV -1,2*1,88*2        "odpočet oken -4,512
VV Mezisoučet 47,037
VV Místnost 102 - pouze nebourané stěny
VV (1,215+0,875*2+0,16+0,865+1,26+0,47+1,08+0,3+0,835)*4,36 34,597
VV (0,6+1,58*2+0,58+1,58*2)*0,18     "ostění oken 1,350
VV (0,925+2,99)*0,565        "výklenek 2,212
VV -0,6*1,58-0,58*0,36   "odpočet oken -1,157
VV -(1,26+0,865)*2,0    "odpočet ker. obkladu -4,250
VV Mezisoučet 32,752
VV Místnost 103
VV (1,06+3,915)*2*3,97 39,502
VV ((0,96+2,08*2)*0,33)+((1,055+2,05*2)*0,37)  "ostění dveří 3,597
VV -1,06*3,97-0,925*3,97  "odpočet bouraných stěn -7,880
VV -0,7*1,95-0,8*1,95*2       "odpočet dveří -4,485
VV Mezisoučet 30,734
VV Místnost 104 - pouze nebourané stěny
VV (0,66+1,865+1,325)*2,94 11,319
VV (1,025+2,1*2)*0,375       "ostění dveří 1,959
VV -0,8*1,95        "odpočet dveří -1,560
VV Mezisoučet 11,718
VV Místnost 105 - pouze nebourané stěny
VV (1,69+6,065+1,69)*4,395 41,511
VV (0,565+1,575*2)*0,18     "ostění oken 0,669
VV -0,565*1,575 "odpočet oken -0,890
VV Mezisoučet 41,290
VV Místnost 106
VV (1,25+1,875)*2*2,43 15,188
VV (0,97+2,2*2)*0,37        "ostění dveří 1,987
VV -(0,6*5+0,6)*1,5          "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -5,400
VV -0,7*1,95         "odpočet dveří -1,365
VV Mezisoučet 10,410
VV Místnost 107
VV (0,85+1,105)*2*4,24*2 33,157

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

4 984,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391

1 944,290 156 573,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391
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VV (1,79+2,58)*2*4,24 37,058
VV (1,345+1,82)*2*4,24 26,839
VV ((1,2+2,312*2)*0,36)+((1,16+2,25*2)*0,37)      "ostění dveří 4,191
VV -(1,79+0,85*2+1,105*2)*4,24        "odpočet bouraných stěn -24,168
VV -0,7*1,95*3    "odpočet dveří -4,095
VV -0,57*1,58*2    "odpočet oken -1,801
VV -1,4*1,5          "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,100
VV Mezisoučet 69,081
VV Místnost 108
VV (6,93+2,34)*2*4,045 74,994
VV ((1,685+3,45*2)*0,3)+((1,47+2,48*2)*0,53)     "ostění dveří 5,983
VV -1,685*3,45-0,9*1,95*3-0,8*1,95-0,68*1,95      "odpočet dveří -13,964
VV Mezisoučet 67,013
VV Místnost 109
VV (7,905+6,97)*2*3,95 117,513
VV (1,47+2,56*2)*0,485      "ostění dveří 3,196
VV (1,695+1,69+1,88+3,56*2*3)*0,3    "ostění oken 7,988
VV -0,68*1,95-0,9*1,95    "odpočet dveří -3,081
VV -1,2*2,4*3    "odpočet ken -8,640
VV Mezisoučet 116,976
VV Místnost 110
VV (4,075+2,335+13,54+6,12)*4,245 110,667

VV 11,905

VV -0,7*1,95*3-0,9*1,95*3-0,8*1,95*2-2,275*3,65      "odpočet dveří -20,784
VV Mezisoučet 101,788
VV Místnost 111
VV (3,17+6,97)*2*3,955 80,207
VV (0,995+2,2*2)*0,47      "ostění 2,536
VV (1,69+3,56*2)*0,3      "ostění oken 2,643
VV -0,8*1,95-0,995*2,2 "odpočet dveří -3,749
VV -1,2*2,4      "odpočet oken -2,880
VV Mezisoučet 78,757
VV Místnost 112
VV (3,2+6,975)*2*3,955 80,484
VV (0,995+2,2*2)*0,47      "ostění 2,536
VV (1,69+3,56*2)*0,3      "ostění oken 2,643
VV -0,8*1,95-0,995*2,2 "odpočet dveří -3,749
VV -1,2*2,4      "odpočet oken -2,880
VV Mezisoučet 79,034
VV Místnost 113
VV (7,86+6,975)*2*3,955 117,345
VV (1,455+2,45*2)*0,46 "výklenek 2,923
VV (1,69+3,56*2)*0,3*3      "ostění oken 7,929
VV -0,9*1,95       "odpočet dveří -1,755
VV -1,2*2,4*3      "odpočet oken -8,640
VV Mezisoučet 117,802
VV Místnost 114
VV (5,015+2,33)*2*4,245 62,359
VV (1,69+3,56*2)*0,3      "ostění oken 2,643
VV -1,2*2,4      "odpočet oken -2,880
VV -2,33*4,25  "odpočet lexferové stěny -9,903
VV Mezisoučet 52,219
VV Místnost 115
VV (4,945+6,06)*2*3,96 87,160
VV (1,985+2,03*2)*0,47       "ostění 2,841
VV (1,69+3,56*2)*0,3*2      "ostění oken 5,286
VV -1,985*2,03        "odpočet otvoru -4,030
VV -1,2*2,4*2      "odpočet oken -5,760
VV Mezisoučet 85,497
VV Místnost 116
VV ((1,79+0,885*2)*4,045)+1,79*2,08 18,123
VV (1,79+2,765)*2*4,045 36,850
VV (1,265+1,81)*2*3,99 24,539
VV (0,795+1,81)*2*3,99 20,788

((2,495+2,27*2)*0,135)+((1,205+2,26*2)*0,545)+((2,275+3,65*2)*0,27)+((1,2+2,31*2)*0,545)+((1,15+2,233*2)*0,37)    "ostění 
dveří
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VV (1,2+2,3*2+1,135+2,25*2)*0,37     "ostění dveří 4,231
VV (0,57+1,58*2)*0,22        "ostění okna 0,821
VV -1,79*2*2,08-1,81*3,99*3  "odpočet bouraných stěn -29,112
VV -0,7*1,95*3      "odpočet dveří -4,095
VV Mezisoučet 72,145
VV Místnost 118
VV (3,25+1,52)*2*2,54 24,232
VV (1,98+2,25*2)*0,3      "ostění dveří 1,944
VV -1,8*2,12-0,8*1,97-0,9*1,97      "odpočet dveří -7,165
VV Mezisoučet 19,011
VV Součet PŘÍZEMÍ
VV PATRO
VV Místnost 202
VV (20,716+2,32)*2*3,995 184,058
VV ((2,54+2,585+2,56*2*2+1,75+2,385*2)*0,135)+((0,985+1,3*2)*0,315)       "ostění výklenků 4,084
VV (1,2+2,4*2)*0,3     "ostění okna 1,800
VV ((1,16+2,28*2)*0,53)+((1,18+2,385*2)*0,4)    "ostění dveří 5,412
VV -1,2*2,4     "odpočet okna -2,880
VV -0,9*1,95*6-0,7*1,95*2           "odpočet dveří -13,260
VV -2,32*3,995      "odpočet bourané příčky -9,268
VV -1,2*2,3-2,1*2,3-0,8*2,3     "odpočet bouraných otvorů -9,430
VV -3,305*3,995     "odpočet prostoru schodiště -13,203
VV Mezisoučet 147,313
VV Místnost 203
VV (3,58+6,03)*2*4,02 77,264
VV (1,68+3,56*2)*0,3*2     "ostění oken 5,280
VV (1,455+2,965*2)*0,37     "ostění dveří 2,732
VV -1,2*2,4*2    "odpočet oken -5,760
VV -0,9*1,95       "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 77,761
VV Místnost 204
VV (3,1+6,035)*2*3,045 55,632
VV (1,18+1,78*2)*0,19   "ostění okna 0,901
VV (1,15+2,02*2)*0,37   "ostění dveří 1,920
VV -1,18*1,78  "odpočet okna -2,100
VV -0,9*1,95       "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 54,598
VV Místnost 205
VV (1,78+3,77)*2*4,075 45,233
VV (2,149+1,8)*2*3,99 31,513
VV (0,57+1,58*2)*0,19*2       "ostění oken 1,417
VV (1,195+2,15*2+1,125+2,25*2)*0,37         "ostění dveří 4,114
VV -0,57*1,58*2         "odpočet oken -1,801
VV -0,7*1,95*3     "odpočet dveří -4,095
VV -(0,385+1,4)*1,5      "odpočet ker.obkladů -2,678
VV Mezisoučet 73,703
VV Místnost 206
VV (1,78+3,73)*2*4,045 44,576
VV (1,26*2+0,79*2+1,8)*3,99       "vstup do místnosti - nebourané stěny 23,541
VV (0,57+1,58*2)*0,19       "ostění oken 0,709
VV (1,195+2,3*2+1,13+2,25*2)*0,37    "ostění dveří 4,227
VV -0,57*1,58*2         "odpočet oken -1,801
VV -0,7*1,95*3     "odpočet dveří -4,095
VV -(0,385-2,75)*1,5         "odpočet ker.obkladů 3,548
VV Mezisoučet 70,705
VV Místnost 207
VV (3,025+6,03)*2*3,035 54,964
VV (1,18+1,78*2)*0,19   "ostění okna 0,901
VV -1,18*1,78        "odpočet okna -2,100
VV -0,9*2,15-1,8*3,035-1,0*2,3     "odpočet bouraných stěn a otvorů -9,698
VV -0,9*1,95    "odpočet dveří -1,755
VV Mezisoučet 42,312
VV Místnost 208
VV (4,92+8,815)*2*4,025 110,567
VV (1,67+1,68*2+3,56*2*3)*0,3     "ostění oken 7,917

1 033,264
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VV -1,2*2,4*3    "odpočet oken -8,640
VV -2,32*4,025-1,5*2,385   "odpočet bouraných stěn a otvorů -12,916
VV Mezisoučet 96,928
VV Místnost 209
VV (8,315+6,94)*2*4,04 123,260
VV (1,68*3+3,56*2*3)*0,3     "ostění oken 7,920
VV -1,2*2,4*3    "odpočet oken -8,640
VV -1,18*2,385-1,5*2,385   "odpočet bouraných stěn a otvorů -6,392
VV -(0,5+2,0)*1,5    "odpočet ker. obkladu -3,750
VV Mezisoučet 112,398
VV Místnost 210
VV (8,975+7,24)*2*4,015 130,206
VV (1,68*3+3,56*2*3)*0,3     "ostění oken 7,920
VV -1,2*2,4*3    "odpočet oken -8,640
VV -2,1*2,3       "odpočet bouraných stěn -4,830
VV -(0,6+2,0)*1,5   "odpočet ker. obkladu -3,900
VV Mezisoučet 120,756
VV Místnost 211
VV (8,335+6,935)*2*4,05 123,687
VV (1,68*3+3,56*2*3)*0,3     "ostění oken 7,920
VV -1,2*2,4*3    "odpočet oken -8,640
VV -0,9*1,95         "odpočet dveří -1,755
VV -1,2*2,3       "odpočet bouraných stěn -2,760
VV -(0,6+2,0)*1,5   "odpočet ker. obkladu -3,900
VV Mezisoučet 114,552
VV Součet PATRO 911,026
VV 1033,264        "součet PŘÍZEMÍ
VV 911,026          "součet PATRO 911,026
VV Součet CELKEM

179 K 97803511r01.1.14 m2 212,613 272,66 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.03, 04, 07 a 08
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 117 
VV (2,675+4,105*2)*4,1 44,629
VV (2,675+3,17*2)*5,0 45,075
VV ((2,275+3,65*2)*0,27)+((1,96+4,31*2)*0,23) "ostění  dveří 5,019
VV -0,995*2,2*2    "odpočet otvorů -4,378
VV -1,8*2,5-1,75*2,95         "odpočet dveří -9,663
VV Mezisoučet 80,682
VV Součet PŘÍZEMÍ 80,682
VV PATRO
VV Schodiště stěny
VV (3,385+6,59*2)*8,57 141,962
VV -1,965*5,105       "odpočet okna -10,031
VV Mezisoučet 131,931
VV Součet PATRO 131,931
VV 80,682         "součet PŘÍZEMÍ 80,682
VV 131,931        "součet PATRO 131,931
VV Součet CELKEM 212,613

180 K 97803511r01.1.15 Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku stropů tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% m2 416,269 127,24 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV 3,6*6,06 21,816
VV Mezisoučet 21,816
VV Místnost 102
VV 2,79*1,18+1,215*0,875+1,26*0,865+1,265*1,76 7,672
VV Mezisoučet 7,672
VV Místnost 103
VV 1,06*3,915 4,150
VV Mezisoučet 4,150
VV Místnost 104
VV 1,325*1,865+1,065*1,075 3,616

1 033,264

1 944,290

Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku stěn, se složitě členěnými ozdobnými prvky, rozsahu přes 50 do 
100% 57 971,06

52 966,07
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VV Mezisoučet 3,616
VV Místnost 105
VV 1,69*4,035 6,819
VV Mezisoučet 6,819
VV Místnost 106
VV 1,25*1,82 2,275
VV Mezisoučet 2,275
VV Místnost 107
VV 0,62*2,62+((3,785+2,62)/2*0,6*2)+((1,79+0,62)/2*0,6*2) 6,913
VV 0,62*0,64+((0,64+1,82)/2*0,6)+((1,345+0,62)/2*0,6*2)+((0,64+0,97)/2*0,22) 2,491
VV Mezisoučet 9,404
VV Místnost 108
VV 5,65*1,07+((6,93+5,65)/2*0,66*2)+((2,34+1,07)/2*0,66*2) 16,599
VV Mezisoučet 16,599
VV Místnost 109
VV 7,905*6,97 55,098
VV Mezisoučet 55,098
VV Místnost 110 a 114
VV 2,4*1,07+((3,68+2,4)/2*0,66*2)+((2,335+1,07)/2*0,66*2) 8,828
VV 2,0*1,07+((3,345+2,0)/2*0,66*2)+((2,32+1,07)/2*0,66*2) 7,905
VV 9,45*1,07+((10,72+9,45)/2*0,66*2)+((2,32+1,07)/2*0,66*2) 25,661
VV Mezisoučet 42,394
VV Místnost 111
VV 3,17*6,97 22,095
VV Mezisoučet 22,095
VV Místnost 112
VV 3,2*6,975 22,320
VV Mezisoučet 22,320
VV Místnost 113
VV 7,86*6,975 54,824
VV Mezisoučet 54,824
VV Místnost 115
VV 3,04*6,06+4,945*6,06-((0,45*0,54)/2) 48,268
VV Mezisoučet 48,268
VV Místnost 116
VV 0,62*2,58+((1,79+0,62)/2*0,62*2)+((3,75+2,58)/2*0,62*2) 7,018
VV 0,6*0,64+((1,77+0,6)/2*0,62*2)+((1,81+0,64)/2*0,62*2) 3,372
VV 1,0*1,81*(0,37+0,4)   "klenba 1,394
VV Mezisoučet 11,784
VV Místnost 117
VV 1,69*0,22+((2,675+1,69)/2*1,0*2)+((1,2+0,22)/2*1,0*2) 6,157
VV 1,7*2,6+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((3,585+2,6)/2*0,53*2) 10,017
VV 1,7*0,57+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((1,55+0,57)/2*0,53*2) 4,411
VV 2,675*0,47*2 2,515
VV Mezisoučet 23,100
VV Místnost 118
VV 2,27*0,55+((1,52+0,55)/2*0,52*2)+((3,25+2,27)/2*0,52*2) 5,195
VV Mezisoučet 5,195
VV Součet PŘÍZEMÍ 357,429
VV Místnost 202
VV 9,615*1,07+((10,874+9,615)/2*0,67*2)+((2,325+1,07)/2*0,67*2) 26,290
VV 1,991*1,063+((3,305+1,991)/2*0,69*2)+((2,325+1,063)/2*0,69*2) 8,108
VV 5,015*1,063+((2,325+1,063)/2*0,69)+((5,645+5,015)/2*0,69*2) 13,855
VV Mezisoučet 48,253
VV Místnost 206
VV 0,62*2,57+((1,78+0,62)/2*0,61*2)+((3,73+2,57)/2*0,61*2) 6,900
VV 0,6*0,64+((1,755+0,6)/2*0,58*2)+((1,8+0,64)/2*0,58*2) 3,165
VV 1,0*1,8*(0,19+0,1)   "klenba 0,522
VV Mezisoučet 10,587
VV Součet PATRO 58,840
VV 357,429     "součet PŘÍZEMÍ 357,429
VV 58,84         "součet PATRO 58,840
VV Součet CELKEM 416,269

181 K 97803511r01.1.16 m2 44,957 363,53 vlastníOdstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku stropů, se složitě členěnými ozdobnými prvky, rozsahu přes 50 do 
100% 16 343,22
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VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 117
VV 1,69*0,22+((2,675+1,69)/2*1,0*2)+((1,2+0,22)/2*1,0*2) 6,157
VV 1,7*2,6+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((3,585+2,6)/2*0,53*2) 10,017
VV 1,7*0,57+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((1,55+0,57)/2*0,53*2) 4,411
VV 2,675*0,47*2 2,515
VV Součet PŘÍZEMÍ 23,100
VV PATRO
VV Místnost 201
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,69+0,65)/2*0,53*2) 5,713
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,77+0,65)/2*0,53*2) 5,755
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,72+0,65)/2*0,53*2) 5,729
VV 3,305*0,47*3 4,660
VV Součet PATRO 21,857
VV 23,1         "součet PŘÍZEMÍ 23,100
VV 21,857        "součet PATRO 21,857
VV Součet CELKEM 44,957

182 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 55,276 139,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV ST5 55,276
VV Součet 55,276

183 K 9r01.1.17 Demontáž větracího potrubí vč. manipulace se sutí, odvoz na skládku a likvidace kpl 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

184 K 9r01.1.18 Demontáž stroje času kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV 1,0   "místnost 204 1,000
VV Součet 1,000

185 K 9r01.1.19 Demontáž stávajícího vstupního schodiště vč. odvozu na mezideponii a zpětné uložení kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

186 K 9r01.1.20 Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro ZTP kus 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.1.1.01
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

187 K 9r01.1.21 kpl 1,000 vlastní

P

7 712,66
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

14 700,00 14 700,00

5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Stroj času je dřevěná krabička cca 500/800/300 mm

25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Jedná se o schodiště na terasu kavárny, které bude dočasně rozebráno z důvodu opravy stropu tunelu pod schodištěm_x000d_
Jedná se o celkem 7 schod. stupňů o rozměru 150x300 dl. 1700 mm

326 430,00 326 430,00

Poznámka k položce:_x000d_
Úhel sklonu: 0 - 50°_x000d_
Maximální rozměry přepravní desky: 1 400 × 900 mm_x000d_
Nosnost plošiny: max. 300 kg_x000d_
Pojezdová rychlost: 0,06 - 0,15 m/s_x000d_
Délka pojezdu: až 50 m_x000d_
Pracovní napětí: 230 V / 50 Hz_x000d_
Příkon: 100 W_x000d_
Typ pohonu: Elektromechanický_x000d_
Zpsůb kotvení: přímo na stěnu_x000d_
Odstín panelu: černá_x000d_
Odstín madel: černá

Výroba, dodávka a montáž umyvadlové desky z umělého kamene-corianu - provedení dle popisu ve Specifikaci 
zařizovacích předmětů, příslušenství a nábytku

83 889,00 83 889,00

Poznámka k položce:_x000d_
Umyvadlová deska z umělého kamene (např. z corianu) s vytvarovanými 2 umyvadly a 1 otvory pro vhoz papírových utěrek vč. integrovaného 
koše pro zachycení použitých ručníků, 2 integrovaných dávkovačů mýdel, tl. desky min. 12,7 mm, grafitový odstín, deska bude disponovat 
skrytými armaturami a zakrytí (z pohledové strany) bude realizováno krycí deskou z dubového masivu tl. 40 mm, výšky 500 mm. Součástí bude 
výrobní dokumentace, konzultace s generálním projektantem, předložení vzorků barev, povrchové struktury. Součástí dodávky bude 1x 
integrovaný koš na použité ručníky a 2x dávkovač mýdla. Ve styku se stěnou bude umyvadlová deska opatřena soklem o výšce 80 mm (viz 
ilustrační obrázek)_x000d_
Délka cca 170 cm, šířka 60 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111
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D 997 Přesun sutě

188 K 997013154 t 429,790 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

189 K 997013219 t 89,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 429,79*5
VV Součet

190 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 429,790 251,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

191 K 997013509 t 12,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 429,79*14     "předpoklad skládka do 15km
VV Součet

192 K 997013631 t 429,790 765,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 998 Přesun hmot

193 K 998017003 t 641,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

194 K 711111001 m2 191,727 11,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV Podlahy
VV P07 84,139
VV P09 22,960
VV P10 72,522
VV P22 5,759
VV Mezisoučet 185,380
VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Skladba CH1 - nad ŽB stropem
VV 1,49*4,26 6,347
VV Mezisoučet 6,347
VV Součet 191,727

195 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,063 CS ÚRS 2022 01

VV 191,727*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

196 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 63,678 25,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV SKLADBA ST5
VV (11,5+8,35+1,2+0,5)*2,865 61,741
VV Mezisoučet 61,741
VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Skladba CH1 - nad ŽB stropem
VV 1,49*1,3 "vytažení na stěnu 1,937
VV Mezisoučet 1,937
VV Součet 63,678

197 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 CS ÚRS 2022 01

VV 63,678*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

1 335 787,31
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m 1 469,43 631 546,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m 2 148,950 192 825,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219

2 148,950
2 148,950

108 117,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 6 017,060 74 431,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

6 017,060
6 017,060

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 328 866,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

994 357,60

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m 1 550,365 994 357,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003

11 744 160,86

266 950,20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 2 273,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

85 700,00 5 399,10

1 651,17

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

85 700,00 1 885,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001
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198 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 191,727 123,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV Podlahy
VV P07 84,139
VV P09 22,960
VV P10 72,522
VV P22 5,759
VV Mezisoučet 185,380
VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Skladba CH1 - nad ŽB stropem
VV 1,49*4,26 6,347
VV Mezisoučet 6,347
VV Součet 191,727

199 M 62853004 m2 223,458 174,40 CS ÚRS 2022 01

VV 191,727*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 223,458

200 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 63,678 141,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV SKLADBA ST5
VV (11,5+8,35+1,2+0,5)*2,865 61,741
VV Mezisoučet 61,741
VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Skladba CH1 - nad ŽB stropem
VV 1,49*1,3 "vytažení na stěnu 1,937
VV Mezisoučet 1,937
VV Součet 63,678

201 M 62853004 m2 77,751 174,40 CS ÚRS 2022 01

VV 63,678*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 77,751

202 K 711211133 m2 329,470 348,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV P02 18,819
VV P03 20,306
VV P04 13,732
VV P05 55,834
VV P06 2,480
VV P07 84,139
VV Součet 329,470

203 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 424,952 50,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV P02 18,819
VV P03 20,306
VV P04 13,732
VV P05 55,834
VV P06 2,480
VV P07 84,139
VV P09 22,960
VV P10 72,522
VV Součet 424,952

204 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 446,200 37,80 CS ÚRS 2022 01

VV 424,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 446,200

205 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 6,347 61,52 390,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13

23 693,62
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 38 971,08

9 017,44
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

13 559,77

Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného 
bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 
100 mm

114 757,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711211133

21 392,08
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491171

16 866,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711211133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172
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VV Skladba CH1 - nad ŽB stropem
VV 1,49*4,26 6,347
VV Mezisoučet 6,347
VV Součet 6,347

206 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 6,664 66,10 440,49 CS ÚRS 2022 01

VV 6,347*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,664

207 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 57,213 107,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Skladba stěny ST5
VV ST5 55,276
VV Mezisoučet 55,276
VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 13
VV Skladba CH1 - nad ŽB stropem
VV 1,49*1,3 "vytažení na stěnu 1,937
VV Mezisoučet 1,937
VV Součet 57,213

208 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 58,040 37,80 CS ÚRS 2022 01

VV ST5 55,276
VV Součet 55,276
VV 55,276*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,040

209 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 2,034 66,10 134,45 CS ÚRS 2022 01

VV 1,937*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,034

210 K 998711103 t 12,435 655,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 713 Izolace tepelné

211 K 713114524 m3 117,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05
VV Skladba P24
VV 390,0*0,3 117,000
VV Součet 117,000

212 K 713121111 m2 435,532 49,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

213 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 73,972 325,00 CS ÚRS 2022 01

VV 72,522*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 73,972

214 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 233,701 407,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV P02 18,819
VV P03 20,306
VV P05 55,834
VV Součet 229,119
VV 229,119*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 233,701

215 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 85,822 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV 84,139*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 85,822

216 M 28375908 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm m2 10,792 136,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,792

217 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm m2 23,419 238,00 CS ÚRS 2022 01

VV 22,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,419

218 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 2,530 340,00 860,20 CS ÚRS 2022 01

VV 2,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,530

219 M 28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm m2 14,007 475,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,732*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,007

220 K 713131141 m2 55,276 223,38 CS ÚRS 2022 01

6 169,28
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272

2 193,91

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

8 154,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103

656 954,03
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti do 
dutiny, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm

3 728,48 436 232,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713114524

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

21 619,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

24 040,90

95 116,31

17 507,69

1 467,71

5 573,72

6 653,33

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně 12 347,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713114524
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111
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Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV SKLADBA ST5
VV (11,5+8,35+1,2+0,5)*2,565 55,276
VV ST5 Součet 55,276

221 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 58,040 465,00 CS ÚRS 2022 01

VV 55,276*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,040

222 K 998713103 t 12,869 664,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

223 K 714R.1.1.22 Dodávka a montáž stěnového absorbéru 1200x2400mm, upěvnění pomocí excentrických šroubů na zeď kus 4,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO
VV Místnost 205
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

224 K 998714102 t 0,108 149,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 762 Konstrukce tesařské

225 K 762083122 m3 0,710 766,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

226 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 29,340 62,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV Odstranění prken v pruhu šířky 30cm pro provedení foukané izolace
VV (((26,0+16,4)*2)+6,5*2)*0,3 29,340
VV Součet 29,340

227 K 762522918 m2 29,340 176,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.05 a 19
VV viz. skladba P24
VV (((26,0+16,4)*2)+6,5*2)*0,3 29,340
VV Součet 29,340

228 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,710 CS ÚRS 2022 01

VV 29,34*0,022 0,645
VV Součet 0,645
VV 0,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,710

229 K 998762103 t 0,395 851,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby

230 K 763111417 m2 34,400 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11 a 12 
VV Patro
VV 2,0*3,85+6,935*3,85 34,400
VV Součet 34,400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

26 988,60

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m 8 546,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103

27 129,47

6 745,00 26 980,00

Poznámka k položce:_x000d_
soliterní prvek, který lze zavěsit na zeď jako obraz, s kašírovanou netkanou akustickou textýlií potištěná vzorem dle výběru GP – bude součástí 
designu interiéru, materiál rámu – hliník, barva rámu – dle vzorníku RAL (předpoklad RAL 7016)

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 384,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714102

15 825,50
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru) 1 080,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122

1 836,68
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521811

Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami - montáž (materiál ve specifikaci) bez polštářů, s urovnáním 
násypu tl. do 32 mm nehoblovanými nebo podkladními, na sraz, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2 5 171,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762522918

10 140,00 7 199,40

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 2 154,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103

1 880 222,30

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

1 375,66 47 322,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111417

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762522918
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111417
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231 K 763111437 m2 16,012 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11 a 12 
VV Patro
VV 3,025*2,8+1,8*4,19 16,012
VV Součet 16,012

232 K 763111717 m2 50,412 68,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 34,4+16,012 50,412
VV Součet 50,412

233 K 763111718 m 13,760 111,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11 a 12 
VV Patro
VV 2,0+6,935+3,025+1,8 13,760
VV Součet 13,760

234 K 763111722 m 15,400 65,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11 a 12 
VV Patro
VV 3,85*4  "místnost 203 15,400
VV Součet 15,400

235 K 76312121r01.1.23 Stěna z vysokotlakého HPL laminátu tl 10 mm lepená celoplošně, hrany ukončeny ABS 2,0mm m2 21,627 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 108
VV 1,8*1,5 2,700
VV Mezisoučet 2,700
VV Místnost 110
VV (0,6*2+3,04)*0,87 3,689
VV Mezisoučet 3,689
VV Součet PŘÍZEMÍ 6,389
VV PATRO
VV Místnost 204
VV (1,18+0,49*2)*1,5 3,240
VV Mezisoučet 3,240
VV Místnost 206
VV 1,92*1,5 2,880
VV Mezisoučet 2,880
VV Místnost 208
VV 1,38*1,5 2,070
VV Mezisoučet 2,070
VV Místnost 209
VV 1,9*1,5 2,850
VV Mezisoučet 2,850
VV Místnost 211
VV 1,8*0,87 1,566
VV Mezisoučet 1,566
VV Místnost 214
VV 3,025*0,87 2,632
VV Mezisoučet 2,632
VV Součet PATRO 15,238
VV 6,389       "součet PŘÍZEMÍ 6,389
VV 15,238    "součet PATRO 15,238
VV Součet CELKEM 21,627

236 K 76312145r01.1.24 m2 87,483 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.09

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 
dB

1 544,43 24 729,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111437

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr (oboustranný)

3 467,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava 
styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem 1 536,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana 
rohů úhelníky pozinkované 1 008,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111722

3 658,46 79 121,51

Stěna z vysokotlakého HPL laminátu tl 10 mm předsazená pozink konstrukce tl. 50mm, hrany ukončeny ABS 
2,0mm

3 969,35 347 250,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111437
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111722
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VV SUTERÉN 
VV Místnost 001
VV (1,4+2,45)*1,0 3,850
VV -0,7*1,0    "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 3,150
VV Místnost 003
VV (11,2*2+2,15)*1,0 24,550
VV -0,9*1,0*2-0,8*1,0*3    "odpočet dveří -4,200
VV Mezisoučet 20,350
VV Místnost 005
VV (2,85+6,89)*2*1,5 29,220
VV -0,8*1,5*2   "odpočet dveří -2,400
VV Mezisoučet 26,820
VV Místnost 006
VV (4,16+2,805*2)*1,8 17,586
VV (1,2+1,8*2)*0,52    "ostění dveří 2,496
VV -0,8*1,8   "odpočet dveří -1,440
VV Mezisoučet 18,642
VV Místnost 007
VV (2,85+2,935+1,435+3,945)*1,8 20,097
VV -0,8*1,97   "odpočet dveří -1,576
VV Mezisoučet 18,521
VV Součet 87,483

237 K 76312145r01.1.25 m2 67,775 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV Místnost 203
VV (4,92+8,82)*2*3,85 105,798
VV -1,43*2,7*2-2,32*3,785-1,5*2,385    "odpočet dveří a otvorů -20,081
VV -1,68*3,56*3     "odpočet oken -17,942
VV Součet 67,775

238 K 763121590 m2 11,632 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 až 11
VV SUTERÉN
VV 1,255*1,25  1,569
VV Mezisoučet 1,569
VV PŘÍZEMÍ
VV (1,05+0,9+0,845*2+0,875)*1,25 5,644
VV Mezisoučet 5,644
VV PATRO
VV (0,84*2+0,955+0,9)*1,25 4,419
VV Mezisoučet 4,419
VV Součet 11,632

239 K 763121751 m2 11,632 53,13 618,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

240 K 763131411 m2 398,103 826,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 117
VV 1,06*3,915 4,150
VV Mezisoučet 4,150
VV Místnost 121
VV 3,125*0,865+2,595*1,28+3,125*0,925 8,915
VV Mezisoučet 8,915
VV Místnost 123
VV 7,905*6,97 55,098
VV Mezisoučet 55,098

Stěna z vysokotlakého HPL laminátu designového tl 18 mm s jemnou krupicí v hněděm odstínu, hrany 
ukončeny ABS 2,0mm, pokládka na výšku na podkladní konstrukci z KVH dřevěných profilů 50/50 (výška až po 
strop, V=3,85 m) v roztečni á 0,625 m (celkem 9 ks), pokládka bude podle spárořezu, jenž předá stavbě GP

6 223,38 421 789,58

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 
150 - 250 mm, profil 50

1 317,88 15 329,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

329 191,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411
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VV Místnost 106
VV 3,2*6,975 22,320
VV Mezisoučet 22,320
VV Místnost 108
VV 7,86*6,975 54,824
VV Mezisoučet 54,824
VV Místnost 109
VV 4,945*6,06-((0,45*0,54)/2) 29,845
VV Mezisoučet 29,845
VV Místnost 111
VV 3,04*2,05 6,232
VV Mezisoučet 6,232
VV Součet PŘÍZEMÍ 181,384
VV PATRO
VV Místnost 203
VV 4,92*8,815-0,45*0,915 42,958
VV Mezisoučet 42,958
VV Místnost 204
VV 8,315*6,94 57,706
VV Mezisoučet 57,706
VV Místnost 206
VV 5,3*6,935 36,756
VV Mezisoučet 36,756
VV Místnost 207
VV 2,885*6,94 20,022
VV Mezisoučet 20,022
VV Místnost 208
VV 3,58*6,03 21,587
VV Mezisoučet 21,587
VV Místnost 209
VV 3,1*6,035 18,709
VV Mezisoučet 18,709
VV Místnost 213
VV 1,78*3,73 6,639
VV Mezisoučet 6,639
VV Místnost 214
VV 3,025*4,08 12,342
VV Mezisoučet 12,342
VV Součet PATRO 216,719
VV 181,384     "součet PŘÍZEMÍ 181,384
VV 216,719     "součet PATRO 216,719
VV Součet CELKEM 398,103

241 K 763131451 m2 96,784 876,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 110
VV 3,04*4,1 12,464
VV Mezisoučet 12,464
VV Místnost 113
VV 3,36*1,81 6,082
VV Mezisoučet 6,082
VV Místnost 115
VV 1,345*1,81+1,79*2,485+0,845*1,2*2 8,911
VV Mezisoučet 8,911
VV Místnost 118
VV 1,96*1,08+1,215*0,875 3,180
VV Mezisoučet 3,180
VV Místnost 119
VV 2,495*1,865+3,125*0,675 6,763
VV Mezisoučet 6,763
VV Místnost 122
VV 3,6*6,06 21,816
VV Mezisoučet 21,816

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace 84 812,79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451
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VV Místnost 124
VV 1,41*3,0 4,230
VV Mezisoučet 4,230
VV Místnost 125
VV 3,17*3,825+1,61*3,15 17,197
VV Mezisoučet 17,197
VV Součet PŘÍZEMÍ 80,643
VV PATRO
VV Místnost 210
VV 0,84*1,3*2+1,78*2,365+2,15*1,8 10,264
VV Mezisoučet 10,264
VV Místnost 212
VV 3,265*1,8 5,877
VV Mezisoučet 5,877
VV Součet PATRO 16,141
VV 80,643      "součet PŘÍZEMÍ 80,643
VV 16,141      "součet PATRO 16,141
VV Součet CELKEM 96,784

242 K 76313149r01.1.26 m2 63,209 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO
VV Místnost 205
VV 8,975*6,94+3,075*0,3 63,209
VV Součet 63,209

243 K 763131714 m2 558,096 38,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 398,103    "výpočet v pol.č. 763131411 398,103
VV 96,784       "výpočet v pol.č. 763131451 96,784
VV 63,209        "výpočet v pol.č. 76313149r1.1.26 63,209
VV Součet 558,096

244 K 763131751 m2 296,069 52,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO izolace tl. 20cm
VV Místnost 203
VV 4,92*8,815-0,45*0,915 42,958
VV Mezisoučet 42,958
VV Místnost 204
VV 8,315*6,94 57,706
VV Mezisoučet 57,706
VV Místnost 205
VV 8,975*6,94+3,075*0,3 63,209
VV Mezisoučet 63,209
VV Místnost 206
VV 5,3*6,935 36,756
VV Mezisoučet 36,756
VV Místnost 207
VV 2,885*6,94 20,022
VV Mezisoučet 20,022
VV Místnost 208
VV 3,58*6,03 21,587
VV Mezisoučet 21,587
VV Místnost 209
VV 3,1*6,035 18,709
VV Mezisoučet 18,709
VV Místnost 210
VV 0,84*1,3*2+1,78*2,365+2,15*1,8 10,264
VV Mezisoučet 10,264
VV Místnost 212
VV 3,265*1,8 5,877
VV Mezisoučet 5,877
VV Místnost 213

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou děrovanou, tl. 12,5 mm

1 038,63 65 650,76

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

21 564,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

15 573,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751
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VV 1,78*3,73 6,639
VV Mezisoučet 6,639
VV Místnost 214
VV 3,025*4,08 12,342
VV Mezisoučet 12,342
VV Součet 296,069

245 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 332,634 57,00 CS ÚRS 2022 01

VV 296,069*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 332,634

246 K 763131752 m2 332,997 58,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO izolace tl. 20cm
VV Místnost 203
VV 4,92*8,815-0,45*0,915 42,958
VV Mezisoučet 42,958
VV Místnost 204
VV 8,315*6,94 57,706
VV Mezisoučet 57,706
VV Místnost 205
VV 8,975*6,94+3,075*0,3 63,209
VV Mezisoučet 63,209
VV Místnost 206
VV 5,3*6,935 36,756
VV Mezisoučet 36,756
VV Místnost 207
VV 2,885*6,94 20,022
VV Mezisoučet 20,022
VV Místnost 208
VV 3,58*6,03 21,587
VV Mezisoučet 21,587
VV Místnost 209
VV 3,1*6,035 18,709
VV Mezisoučet 18,709
VV Místnost 210
VV 0,84*1,3*2+1,78*2,365+2,15*1,8 10,264
VV Mezisoučet 10,264
VV Místnost 212
VV 3,265*1,8 5,877
VV Mezisoučet 5,877
VV Místnost 213
VV 1,78*3,73 6,639
VV Mezisoučet 6,639
VV Místnost 214
VV 3,025*4,08 12,342
VV Mezisoučet 12,342
VV Součet IZOLACE tl. 20cm 296,069
VV PATRO izolace tl. 26cm
VV Místnost 209
VV 3,1*6,035 18,709
VV Mezisoučet 18,709
VV Místnost 212
VV 3,265*1,8 5,877
VV Mezisoučet 5,877
VV Místnost 214
VV 3,025*4,08 12,342
VV Mezisoučet 12,342
VV Součet IZOLACE tl. 26cm 36,928
VV 296,069     "izolace tl. 20cm 296,069
VV 36,928       "izolace tl. 26cm - dodatečná izolace tl. 6cm 36,928
VV Součet CELKEM 332,997

247 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm m2 301,990 320,15 CS ÚRS 2022 01

VV 296,069*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 301,990

248 M 63148102 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 37,667 96,90 CS ÚRS 2022 01

18 960,14

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace 19 460,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752

96 682,10

3 649,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752
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VV 36,928*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,667

249 K 763131766 m2 66,961 95,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 110
VV 3,04*4,1 12,464
VV Mezisoučet 12,464
VV Místnost 111
VV 3,04*2,05 6,232
VV Mezisoučet 6,232
VV Místnost 113
VV 3,36*1,81 6,082
VV Mezisoučet 6,082
VV Místnost 115
VV 1,345*1,81+1,79*2,485+0,845*1,2*2 8,911
VV Mezisoučet 8,911
VV Místnost 117
VV 1,06*3,915 4,150
VV Mezisoučet 4,150
VV Místnost 118
VV 1,96*1,08+1,215*0,875 3,180
VV Mezisoučet 3,180
VV Místnost 119
VV 2,495*1,865+3,125*0,675 6,763
VV Mezisoučet 6,763
VV Místnost 121
VV 3,125*0,865+2,595*1,28+3,125*0,925 8,915
VV Mezisoučet 8,915
VV Součet PŘÍZEMÍ 56,697
VV PATRO
VV Místnost 210
VV 0,84*1,3*2+1,78*2,365+2,15*1,8 10,264
VV Mezisoučet 10,264
VV Součet PATRO 10,264
VV 56,697      "součet PŘÍZEMÍ 56,697
VV 10,264      "součet PATRO 10,264
VV Součet CELKEM 66,961

250 K 763131771 m2 558,096 86,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 398,103    "výpočet v pol.č. 763131411 398,103
VV 96,784       "výpočet v pol.č. 763131451 96,784
VV 63,209        "výpočet v pol.č. 76313149r1.1.26 63,209
VV Součet 558,096

251 K 763164531 m 6,035 672,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO - místnost 209
VV 6,035       "kastlík pod stropem 6,035
VV Součet 6,035

252 K 763164541 m 6,800 704,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ 
VV 3,4    "ozn. 02 3,400
VV Mezisoučet 3,400
VV PATRO
VV 3,4    "ozn. 02 3,400
VV Mezisoučet 3,400
VV Součet 6,800

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m 6 372,68
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131766

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 48 169,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 
0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

4 057,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164531

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 
0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm 4 790,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164541

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131766
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164531
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164541
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253 K 763164631 m 3,045 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11
VV PATRO - místnost 209
VV 3,045       "zadeklování VZT 3,045
VV Součet 3,045

254 K 763321r01.1.27 Demontáž a zpětná montáž cementovláknitá desky soklu fasády vč. podkonstrukce m2 19,072 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Sokl nad skladbou ST5
VV (11,5+8,35+1,2+0,5)*0,885 19,072
VV Součet 19,072

255 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 35,770 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 až 11
VV Suterén
VV (1,3*2+2,715+1,59+2,85+2,625)*2,4 29,712
VV -0,7*2,3*3   "odpočet dveří -4,830
VV Mezisoučet 24,882
VV Přízemí
VV 1,81*2*2,4 8,688
VV -0,7*2,3*2      "odpočet dveří -3,220
VV Mezisoučet 5,468
VV Patro
VV 1,8*2*2,4 8,640
VV -0,7*2,3*2      "odpočet dveří -3,220
VV Mezisoučet 5,420
VV Součet 35,770

256 K 763411121 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

257 K 998763303 t 13,995 779,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

258 K 766660001 kus 5,000 831,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

259 M 6116208PC01.1.6 kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 1,0    "10L 1,000
VV Součet 1,000

260 M 6116208PC01.1.7 kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 2,0    "09P 2,000
VV Součet 2,000

261 M 6116208PC01.1.8 kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 2,0    "08P 2,000
VV Součet 2,000

262 K 766660381 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových skládaných do pojezdu na stěnu jednokřídlových kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 1,0    "30P 1,000
VV Součet 1,000

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 
1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm 1 070,65 3 260,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164631

2 337,00 44 571,26

3 789,95 135 566,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411111

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 
000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm 3 544,24 24 809,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411121

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

10 904,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303

2 888 668,33
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm 4 155,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm vč. zámku, kování, zarážky a 
hliníkové dveřní cedulky a okopového nerez plechu 5 967,00 5 967,00

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč. zámku, kování, zarážky, 
hliníkové dveřní cedulky a okopového nerez plechu 5 967,00 11 934,00

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč. zámku, kování, zarážky, 
hliníkové dveřní cedulky, větrací mřížky a okopového nerez plechu 6 435,00 12 870,00

2 742,50 2 742,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660381

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660381
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263 M 6116080PC01.1.9 kus 1,000 vlastní

264 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových kus 47,000 49,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02 až 04
VV 7,0       "suterén 7,000
VV 24,0    "přízemí 24,000
VV 16,0    "patro 16,000
VV Součet 47,000

265 K 76666r01.1.28 kus 2,000 vlastní

266 K 76666r01.1.29 kus 3,000 vlastní

267 K 76666r01.1.30 kus 2,000 vlastní

268 K 76666r01.1.31 kus 2,000 vlastní

269 K 76666r01.1.32 kus 1,000 vlastní

270 K 76666r01.1.33 kus 3,000 vlastní

271 K 76666r01.1.34 kus 6,000 vlastní

272 K 76666r01.1.35 kus 2,000 vlastní

273 K 76666r01.1.36 kus 3,000 vlastní

274 K 76666r01.1.37 kus 5,000 vlastní

275 K 76666r01.1.38 kus 2,000 vlastní

276 K 76666r01.1.39 kus 1,000 vlastní

277 K 76666r01.1.40 kus 1,000 vlastní

278 K 76666r01.1.41 kus 1,000 vlastní

279 K 76666r01.1.42 kus 1,000 vlastní

280 K 76666r01.1.43 kus 1,000 vlastní

281 K 76666r01.1.44 kus 1,000 vlastní

282 K 76666r01.1.45 kus 1,000 vlastní

283 K 76666r01.1.46 kus 1,000 vlastní

284 K 76666r01.1.47 kus 1,000 vlastní

285 K 76666r01.1.48 kus 2,000 vlastní

286 K 76666r01.1.49 kus 2,000 vlastní

287 K 76666r01.1.50 kus 2,000 vlastní

288 K 76666r01.1.51 kus 2,000 vlastní

289 K 76666r01.1.52 kus 2,000 vlastní

290 K 76666r01.1.53 kus 2,000 vlastní

dveře jednokřídlé dřevotřískové skládací povrch laminátový plné 700x1970-2100mm vč. zámku, kování, 
kolejnice 7 956,00 7 956,00

2 311,93
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766662811

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 700x2100mm ozn. 04/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 19 090,66 38 181,32

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm ozn. 04/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky

24 242,11 72 726,33

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 900x2100mm ozn. 06/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 27 272,38 54 544,76

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 900x2100mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 15/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 35 454,09 70 908,18

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 1800x2100mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 14/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky

70 908,18 70 908,18

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 12/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 31 514,75 94 544,25

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm ozn. 07/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 24 242,11 145 452,66

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm ozn. 07/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky

24 242,11 48 484,22

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm ozn. 03/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 24 242,11 72 726,33

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 900x2100mm ozn. 06/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky 27 272,38 136 361,90

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 900x2100mm ozn. 05/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy a hliníkové dveřní cedulky

27 272,38 54 544,76

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 1600x2245mm ozn. 24/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy 51 831,95 51 831,95

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 2325x3860mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 27/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy 168 351,14 168 351,14

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 2275x3640mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 23/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy

155 341,73 155 341,73

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 2275x3640mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 23/L vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy 155 341,73 155 341,73

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 3040x3200mm ozn. 28/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy 140 373,38 140 373,38

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 2320x3785mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 26/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlahy

164 724,58 164 724,58

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 2320x4245mm ozn. 25/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy 142 110,73 142 110,73

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 700x2100mm ozn. 22/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlahy, hliníkové dveřní cedulky, okopového plechu a větrací mřížky 22 060,32 22 060,32

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 700x2100mm ozn. 11/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky

19 090,66 19 090,66

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 700x2100mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 13/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky 24 818,15 49 636,30

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm ozn. 01/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlah, hliníkové dveřní cedulky a větrací mřížky 24 726,96 49 453,92

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 700x2100mm ozn. 11/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky

19 090,66 38 181,32

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 700x2100mm ozn. 02/P vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky 19 090,66 38 181,32

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm ozn. 03/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky 24 242,11 48 484,22

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 900x2100mm ozn. 20/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování, 
zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky

27 272,38 54 544,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766662811
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291 K 76666r01.1.54 kus 2,000 vlastní

292 K 76666r01.1.55 kus 1,000 vlastní

293 K 766811r01.1.56 Výroba, dodávka a montáž kuchyňské linky v m.č. 110 - provedení viz. Specifikace nábytku kpl 1,000 vlastní

294 K 766811r01.1.57 Výroba, dodávka a montáž kuchyňské linky v m.č. 214 - provedení viz. Specifikace nábytku kpl 1,000 vlastní

295 K 766811r01.1.58 Výroba, dodávka a montáž kuchyňské linky v m.č. 211 - provedení viz. Specifikace nábytku kpl 1,000 vlastní

296 K 766r01.1.59 Demontáž dřevěného deklu šachty vč. manipulace, odvozu na skládku a likvidace kus 3,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

297 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 865,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

298 K 76666r01.1.60 kus 1,000 vlastní

299 K 76666r01.1.61 Repase vstupních dřevěných dveří 1400x2400mm ozn. T05 kus 1,000 vlastní

300 K 76666r01.1.62 Repase vstupních dřevěných dveří 1750x2550mm ozn. T06 kus 1,000 vlastní

301 K 766821r01.1.63 Dodávka a montáž dubové poličky masiv 180x1800x40mm kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,0 "ozn. 33 1,000
VV Součet 1,000

302 K 766r01.1.64 Systém generálního klíče kpl 1,000 vlastní

303 K 77662r01.1.65 Dodávka a montáž výsuvného okna 900x890mm ozn. T08 vč. parapetu šíře 600mm a dalšího vybavení kus 1,000 vlastní

304 K 77662r01.1.66 Dodávka a montáž dřevěné desky pod keramické umyvadlo kus 2,000 vlastní

VV viz. Specifikace zařizovacích předmětů a příslušenství a nábytku
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

305 K 998766102 t 3,193 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

306 K 767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

307 M kus 3,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 3,0     "16P 3,000
VV Součet 3,000

308 M kus 5,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 2,0     "17P 2,000
VV 3,0     "17L 3,000
VV Součet 5,000

309 M kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 2,0     "19P 2,000
VV Součet 2,000

310 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 800x2100mm požárně odolné EW15 DP3-C2 ozn. 20/P vč. 
dřevěného rámu, zámku, kování, zarážky do podlah a hliníkové dveřní cedulky 35 454,09 70 908,18

Dodávka a montáž dveří dřevěných, masivní dub 2275x3640mm ozn. 29/L vč. dřevěného rámu, zámku, kování 
a zarážky do podlah

119 230,80 119 230,80

34 631,59 34 631,59

34 631,59 34 631,59

34 631,59 34 631,59

6 926,32 20 778,96

1 731,58
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821

Dodávka a montáž dřevěných dubových vstupních dveří dvoukřídlých 1800x2170mm ozn. T07 vč. kování, 
samozavírače, generálního klíče 56 362,91 56 362,91

28 859,66 28 859,66

32 322,82 32 322,82

2 597,37 2 597,37

220 000,00 220 000,00

17 900,00 17 900,00

2 500,00 5 000,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 269,62 4 053,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102

428 825,46

3 439,74 34 397,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640311

5534132PC01.1.1
0

dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 700x1970mm, výplň minerální vata, vč. kování, zámku zarážky, 
hliníkové cedulky, okopového plechu 15 000,00 45 000,00

5534132PC01.1.1
1

dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 800x1970mm, výplň minerální vata, vč. kování, zámku zarážky, 
hliníkové cedulky, okopového plechu a větrací mřížky 17 200,00 86 000,00

5534132PC01.1.1
2

dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 900x1970mm, výplň minerální vata, vč. kování, zámku zarážky, 
hliníkové cedulky, okopového plechu 

19 500,00 39 000,00

1 913,12 3 826,24
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646510

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646510
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311 M kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.17
VV 2,0     "18L 2,000
VV Součet 2,000

312 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 39,629 187,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03
VV (5,43+3,17)*2,3    "místnost 111 19,780
VV (5,43+3,2)*2,3    "místnost 112 19,849
VV Součet 39,629

313 K 767810112 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 kus 19,000 138,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 19,0    "ozn. 18 19,000
VV Součet 19,000

314 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 19,000 341,00 CS ÚRS 2022 01

315 K 767r01.1.67 kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a Specifikace předmětů
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

316 K 767r01.1.68 kg 59,040 220,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11
VV 27,72       "přízemí 27,720
VV 4,68+2,88+23,76  "patro 31,320
VV Součet 59,040

317 K 767r01.1.69 m 18,660 420,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Místnost 122
VV (3,6+6,06)*2 19,320
VV 2*0,37   "ostění dveří 0,740
VV 2*0,15  "ostění okna 0,300
VV -0,8-0,9         "odpočet dveří -1,700
VV Mezisoučet 18,660
VV Součet 18,660

318 K 767r01.1.70 kus 5,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

319 K 767r01.1.71 kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

320 K 767r01.1.72 kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

321 K 767r01.1.73 kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

322 K 767r01.1.74 kus 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

5534118PC01.1.1
3

dveře jednokřídlé ocelové interierové 900x1970mm protipožární EW30 DP1-C2 vč. zámku, kování, zarářky do 
podlahy, hliníkové dveřní cedulky a okopového nerez plechu 25 000,00 50 000,00

7 442,72
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811

2 633,78
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112

6 479,00

Výroba, dodávka a montáž jäklové konstrukce pod umyvadlovou desku vč. spojovacích a kotevních prvků, 
povrchové úpravy 3 900,00 7 800,00

Výroba, dodávka a montáž ocelový překlad L 40x40x3mm vč. spojovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy 12 988,80

Výroba, dodávka a montáž ocelový sokl z plechu P8 výšky 50mm vč. spojovacích a kotevních prvků, povrchové 
úpravy (zinek+komaxit) 7 837,20

Výroba, dodávka a montáž ocelových dvířek z tahokovu pro hasicí přístroj vč. pomocné jäkl konstrukce, 
spojovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy

2 690,00 13 450,00

Výroba, dodávka a montáž sklopného madla k bezbariérovému WC ozn. Z01 vč. spojovacích a kotevních prvků, 
povrchové úpravy 2 500,00 2 500,00

Výroba, dodávka a montáž pevného madla k bezbariérovému WC ozn. Z02 vč. spojovacích a kotevních prvků, 
povrchové úpravy 2 100,00 2 100,00

Výroba, dodávka a montáž ocelové kovářsky zpracované zábradlí ozn. Z05 vč. ocelového madla j vč. 
spojovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy 36 000,00 36 000,00

Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí s kruhovým madlem ozn. Z06 vč. ocelového madla j vč. 
spojovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy

35 000,00 70 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112
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323 K 998767102 t 0,829 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 771 Podlahy z dlaždic

324 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 56,654 15,74 891,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P02+P03+P14+P16 56,654
VV Součet 56,654

325 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 56,654 60,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

326 K 771151022 m2 37,835 415,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P03 20,306
VV P14 11,332
VV P16 6,197
VV Součet 37,835

327 K 771151023 m2 18,819 603,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P02 18,819
VV Součet 18,819

328 K 771274121 m 21,000 270,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV Místnost 015
VV 15,0*1,4 21,000
VV Součet 21,000

329 M 59761415 m2 7,004 CS ÚRS 2022 01

VV 21,0*0,29 6,090
VV Součet 6,090
VV 6,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,004

330 K 771274123 m 21,000 406,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV Místnost 015
VV 15,0*1,4 21,000
VV Součet 21,000

331 M 59761415 m2 4,589 CS ÚRS 2022 01

VV 21,0*0,19 3,990
VV Součet 3,990
VV 3,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,589

332 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 19,450 128,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2 9,960
VV 2*0,325+2)*0,33             "ostění dveří
VV -0,7-0,8*3-0,8          "odpočet dveří -3,900
VV Mezisoučet 6,060
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2 7,920
VV (2,495+1,865)*2 8,720
VV 2*0,3 0,600

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 652,98 1 370,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102

357 861,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

3 436,63
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

15 714,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 
mm

11 355,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151023

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky do 200 mm 5 681,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274121

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2 1 040,00 7 284,16

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm 8 542,17

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274123

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2 1 040,00 4 772,56

2 496,99

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112
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VV 2*0,375     "ostění dveří 0,750
VV -1,9*2-0,8       "odpočet dveří -4,600
VV Mezisoučet 13,390
VV Součet 19,450

333 M 597PC01.1.14 dlažba keramická 200x200mm, historizující vzhled, protiskluz R9 m2 1,498 700,00 vlastní

VV 19,45*0,07 1,362
VV Součet 1,362
VV 1,362*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,498

334 K 771474132 m 29,760 176,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 11
VV Místnost 015
VV 15,0*(0,19+0,29)*2 14,400
VV Mezisoučet 14,400
VV Místnost 220
VV (0,33*16+0,15*16)*2 15,360
VV Mezisoučet 15,360
VV Součet 29,760

335 M 59761415 m2 1,490 CS ÚRS 2022 01

VV 14,4*0,09 1,296
VV Součet 1,296
VV 1,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,490

336 M 597612PC01.1.15 sokl schodišťový keramický výšky 70mm m 16,896 120,00 vlastní

VV 15,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,896

337 K 771474141 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky do 90 mm m 129,490 169,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 101
VV 2,675+4,105*2 10,885
VV 2,675+3,17*2 9,015
VV 2*0,23+2*0,27        "ostění dveří 1,000
VV -1,8-1,75         "odpočet dveří -3,550
VV Mezisoučet 17,350
VV Místnost 102
VV 0,2+0,24+3,345+2,335*2 8,455
VV 2*0,16*2+2*0,27       "ostění dveří 1,180
VV -2,335*2-2,275     "odpočet dveří -6,945
VV Mezisoučet 2,690
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2 12,370
VV -1,6-0,7-0,8*2-2,335            "odpočet dveří -6,235
VV Mezisoučet 6,135
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2 18,540
VV 2*0,31        "ostění dveří 0,620
VV -1,6-1,4-0,8*2-0,9*2                  "odpočet dveří -6,400
VV Mezisoučet 12,760
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2 17,580
VV -2,275-2,97-0,8*3-0,7             "odpočet dveří -8,345
VV Mezisoučet 9,235
VV Místnost 107
VV 5,015*2+2,335 12,365
VV 2*0,15  "ostění okna 0,300
VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 11,065
VV Místnost 120
VV (3,25+1,52)*2 9,540
VV 0,3*2            "ostění dveří 0,600
VV -0,8-0,9-1,8    "odpočet dveří -3,500

1 048,60

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 
90 mm 5 258,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474132

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2 1 040,00 1 549,60

2 027,52

22 008,12
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474141
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VV Mezisoučet 6,640
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2 29,750
VV 2*3*0,15 "ostění oken 0,900
VV 2*0,485     "ostění dveří 0,970
VV -0,9         "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 30,720
VV Součet PŘÍZEMÍ 96,595
VV PATRO
VV Místnost 201
VV 3,305+2,32*2+0,3*2 8,545
VV (5,3+2,32)*2 15,240
VV 2*0,455+2*0,22        "ostění dveří 1,350
VV -2,32*2-2,325-1,8-0,8-0,7-2,32   "odpočet dveří -12,585
VV Mezisoučet 12,550
VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2 26,710
VV 2*0,16     "práh dveří 0,320
VV 2*0,135*2      "ostění výklenkŮ 0,540
VV 0,15*2  "ostění okna 0,300
VV -2,325-0,7-0,9*5   "odpočet dveří -7,525
VV Mezisoučet 20,345
VV Součet PATRO 32,895
VV 96,595    "součet PŘÍZEMÍ 96,595
VV 32,895    "součet PATRO 32,895
VV Součet CELKEM 129,490

338 M 59761417 sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm kus 712,800 85,50 CS ÚRS 2022 01

VV 648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 712,800

339 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 21,891 164,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04
VV PATRO
VV Místnost 205
VV 0,845*1,1*2 1,859
VV 1,78*2,57 4,575
VV 1,26*1,8 2,268
VV 0,79*1,8 1,422
VV 1,195*0,37+1,125*0,37       "prahy dveří 0,858
VV Mezisoučet 10,982
VV Místnost 206
VV 1,78*0,88 1,566
VV 1,78*2,75-0,6*0,1 4,835
VV 1,26*1,8 2,268
VV 0,79*1,8 1,422
VV 1,195*0,37+1,015*0,37       "prahy dveří 0,818
VV Mezisoučet 10,909
VV Součet 21,891

340 K 771574226 m2 18,819 628,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 19
VV SKLADBA P02
VV Místnost 116
VV 1,25*1,81 2,263
VV 0,97*0,37+0,8*0,1          "práh dveří 0,439
VV Mezisoučet 2,702
VV Místnost 117
VV 1,06*3,915 4,150
VV 1,055*0,325+0,8*0,15+0,8*0,1*2+0,96*0,33    "prahy dveří 0,940
VV Mezisoučet 5,090
VV Místnost 118
VV 1,96*1,08+1,215*0,875 3,180
VV 0,7*0,1*2      "prahy dveří 0,140
VV Mezisoučet 3,320

60 944,40

3 602,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 
přes 22 do 25 ks/m2

11 833,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574226

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574226
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VV Místnost 119
VV 2,495*1,865+1,9*0,295+3,125*0,675 7,323
VV 1,025*0,375       "práh dveří 0,384
VV Mezisoučet 7,707
VV P02 Součet P02 18,819

341 M 597PC01.1.14 dlažba keramická 200x200mm, historizující vzhled, protiskluz R9 m2 20,701 700,00 vlastní

VV 18,819*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,701

342 K 771574261 m2 37,835 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 11 a 19
VV SKLADBA P03
VV Místnost 113
VV 3,36*1,81 6,082
VV 1,15*0,32+0,7*0,15       "práh dveří 0,473
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 114
VV 1,79*1,81 3,240
VV 1,135*0,37+0,8*0,1  "práh dveří 0,500
VV Mezisoučet 3,740
VV Místnost 115
VV 1,345*1,81+0,96*0,47+1,79*2,485+0,845*1,2*2 9,362
VV 0,7*0,1*2+1,16*0,37+0,8*0,1           "prahy dveří 0,649
VV Mezisoučet 10,011
VV P03 Součet P03 20,306
VV SKLADBA P14
VV Místnost 210
VV 2,15*1,8+1,78*2,365+0,84*1,3*2 10,264
VV 0,7*0,1*2+1,195*0,37+0,7*0,1+1,125*0,37            "prahy dveří 1,068
VV Mezisoučet 11,332
VV P14 Součet P14 11,332
VV SKLADBA P16
VV Místnost 212
VV 3,265*1,8 5,877
VV 1,0*0,32    "práh dveří 0,320
VV P16 Součet P16 6,197
VV 20,306      "součet P03 20,306
VV 11,332      "součet P14 11,332
VV 6,197        "součet P16 6,197
VV Součet CELKEM 37,835

343 M 597PC01.1.16 m2 43,510 950,00 vlastní

P

VV 37,835*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 43,510

344 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 56,654 407,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P02+P03+P14+P16 56,654
VV Součet 56,654

345 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 339,975 44,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 101
VV 2,675+4,105*2 10,885
VV 2,675+3,17*2 9,015
VV 2*0,23+2*0,27        "ostění dveří 1,000
VV Mezisoučet 20,900
VV Místnost 102
VV 0,2+0,24+3,345+2,335*2 8,455
VV 2*0,16*2+2*0,27       "ostění dveří 1,180
VV Mezisoučet 9,635
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2 12,370

14 490,70

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2 1 206,66 45 653,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574261

dlažba velkoformátová keramická 600x600mm, protiskluzná R10, odstín hnědý, imitace mramoru, povrch 
pololesk, tl. 10mm

41 334,50

Poznámka k položce:_x000d_
specifikace viz. Technická zpráva

23 059,31
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112

15 220,68
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115
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VV Mezisoučet 12,370
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2 18,540
VV 2*0,31        "ostění dveří 0,620
VV Mezisoučet 19,160
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2 17,580
VV Mezisoučet 17,580
VV Místnost 107
VV 5,015*2+2,335 12,365
VV 2*0,15  "ostění okna 0,300
VV Mezisoučet 12,665
VV Místnost 113
VV (3,36+2,13)*2 10,980
VV Mezisoučet 10,980
VV Místnost 114
VV (1,79+2,18)*2 7,940
VV Mezisoučet 7,940
VV Místnost 115
VV (0,845+1,2)*2*2 8,180
VV ((1,79+4,765)*2)+0,16*2+0,2*2 13,830
VV Mezisoučet 22,010
VV Místnost 116
VV (1,25+2,25)*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2 9,960
VV 2*0,325+2)*0,33             "ostění dveří
VV Mezisoučet 9,960
VV Místnost 118
VV (1,215+0,875)*2 4,180
VV (1,96+1,08)*2 6,080
VV Mezisoučet 10,260
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2 7,920
VV (2,495+1,865)*2 8,720
VV 2*0,3 0,600
VV 2*0,375     "ostění dveří 0,750
VV Mezisoučet 17,990
VV Místnost 120
VV (3,25+1,52)*2 9,540
VV 0,3*2            "ostění dveří 0,600
VV Mezisoučet 10,140
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2 29,750
VV 2*3*0,15 "ostění oken 0,900
VV 2*0,485     "ostění dveří 0,970
VV Mezisoučet 31,620
VV Součet PŘÍZEMÍ 220,210
VV PATRO
VV Místnost 201
VV 3,305+2,32*2+0,3*2 8,545
VV (5,3+2,32)*2 15,240
VV 2*0,455+2*0,22        "ostění dveří 1,350
VV Mezisoučet 25,135
VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2 26,710
VV 2*0,16     "práh dveří 0,320
VV 2*0,135*2      "ostění výklenkŮ 0,540
VV 0,15*2  "ostění okna 0,300
VV Mezisoučet 27,870
VV Místnost 210
VV (0,84+1,3)*2*2 8,560
VV (1,78+2,365)*2 8,290
VV (2,15+1,8)*2 7,900
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VV 0,37*2*2     "ostění dveří 1,480
VV Mezisoučet 26,230
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2 10,130
VV 0,32*2          "ostění dveří 0,640
VV Mezisoučet 10,770
VV Součet PATRO 90,005
VV 220,21    "součet PŘÍZEMÍ 220,210
VV 90,005    "součet PATRO 90,005
VV 29,76       "schodišťové sokly - výpočet v pol.č. 771474132 29,760
VV Součet CELKEM 339,975

346 K 77159118r01.1.75 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic kpl 1,000 vlastní

347 K 771591191 m2 18,819 61,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P02 18,819
VV Součet 18,819

348 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 83,000 203,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV 57,0 57,000
VV PATRO
VV 26,0 26,000
VV Součet 83,000

349 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 23,000 200,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV 17,0 17,000
VV PATRO
VV 6,0 6,000
VV Součet 23,000

350 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 101,840 191,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 113
VV (3,36+2,13)*2 10,980
VV -0,7       "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 10,280
VV Místnost 114
VV (1,79+2,18)*2 7,940
VV -0,8     "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 7,140
VV Místnost 115
VV (0,845+1,2)*2*2 8,180
VV ((1,79+4,765)*2)+0,16*2+0,2*2 13,830
VV -0,8-0,7*4      "odpočet dveří -3,600
VV Mezisoučet 18,410
VV Místnost 116
VV (1,25+2,25)*2 7,000
VV -0,7   "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 6,300
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2 9,960
VV 2*0,325+2)*0,33             "ostění dveří
VV -0,7-0,8*3-0,8          "odpočet dveří -3,900
VV Mezisoučet 6,060
VV Místnost 118
VV (1,215+0,875)*2 4,180
VV (1,96+1,08)*2 6,080
VV -0,7*2 -1,400

5 000,00 5 000,00

Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby 1 150,97
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591191

16 876,39
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241

4 607,59
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242

19 528,84
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264
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VV Mezisoučet 8,860
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2 7,920
VV (2,495+1,865)*2 8,720
VV 2*0,3 0,600
VV 2*0,375     "ostění dveří 0,750
VV -1,9*2-0,8       "odpočet dveří -4,600
VV Mezisoučet 13,390
VV Součet PŘÍZEMÍ 70,440
VV PATRO
VV Místnost 210
VV (0,84+1,3)*2*2 8,560
VV (1,78+2,365)*2 8,290
VV (2,15+1,8)*2 7,900
VV 0,37*2*2     "ostění dveří 1,480
VV -0,7*7         "odpočet dveří -4,900
VV Mezisoučet 21,330
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2 10,130
VV 0,32*2          "ostění dveří 0,640
VV -0,7         "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 10,070
VV Součet PATRO 31,400
VV 70,44    "součet PŘÍZEMÍ 70,440
VV 31,4    "součet PATRO 31,400
VV Součet CELKEM 101,840

351 K 998771103 t 3,422 727,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 773 Podlahy z litého teraca

352 K 773993r01.1.76 Oprava interiérových teracových schodišťových stupňů (přebroušení a vyleštění) kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV Místnost 126 a 220
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

353 K 773r01.1.77 m2 158,737 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 19
VV SKLADBA P07
VV Místnost 103
VV 3,855*2,335 9,001
VV 1,7*0,3+0,7*0,1+0,8*0,1+0,8*0,15+1,6*0,06  "prahy dveří 0,876
VV Mezisoučet 9,877
VV Místnost 104
VV 6,93*2,34 16,216
VV 1,685*0,31+0,9*0,1+0,9*0,15*3      "prahy dveří 1,017
VV Mezisoučet 17,233
VV Místnost 123
VV 7,905*6,97+1,695*0,15+1,69*0,15+1,88*0,15 55,888
VV 1,01*0,46+1,47*0,46     "prahy dveří 1,141
VV Mezisoučet 57,029
VV P07 Součet P07 84,139
VV SKLADBA P05
VV Místnost 101
VV 11,66       "viz. plocha v Legendě skladeb 11,660
VV Mezisoučet 11,660
VV Místnost 102
VV 14,19       "viz. plocha v Legendě skladeb 14,190
VV Mezisoučet 14,190

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 2 490,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103

1 481 238,33

80 000,00 80 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU ZBAVENY PŮVODNÍHO NÁTĚRU POMOCÍ OTRYSKÁNÍ PROUDEM NATLAKOVANÝCH ABRAZIVNÍCH 
ČÁSTIC (NAPŘ. OPÍSKOVÁNÍ)_x000d_
_x000d_
počty schodů: 4x164x294; 16x150x330; 16x150x330; 15x150x330, vždy šíře 1575 mm.

Dodávka a montáž litého teraca, mramorová mozaika s ornamenty, historizující vzhled tl. 20mm vč. předúpravy 
povrchu a penetrace

8 772,00 1 392 440,96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103
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VV Místnost 105
VV 5,82*2,97 17,285
VV 1,6*0,06+0,7*0,15+0,8*0,15*2    "prahy dveří 0,441
VV Mezisoučet 17,726
VV Místnost 107
VV 5,015*2,335+1,69*0,15 11,964
VV 0,8*0,15*2+0,9*0,06       "prahy dveří 0,294
VV Mezisoučet 12,258
VV P05 Součet P05 55,834
VV SKLADBA P06
VV Místnost 102
VV 2,48      "viz. plocha v Legendě skladeb 2,480
VV Mezisoučet 2,480
VV P06 Součet P06 2,480
VV SKLADBA P23
VV Místnost 101 a 120
VV 5,54+5,04      "viz. plocha v Legendě skladeb 10,580
VV P23 Součet P23 10,580
VV 84,139       "skladba P07 84,139
VV 55,834      "skladba P05 55,834
VV 2,48           "skladba P06 2,480
VV 10,58         "skladba P23 10,580
VV 3,385*1,685    "místnost 126 - podesta 5,704
VV Součet CELKEM 158,737

354 K 998773103 t 11,112 791,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 775 Podlahy skládané

355 K 775413120 m 387,200 64,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 19
VV SUTERÉN
VV Místnost 005
VV (2,85+6,895)*2 19,490
VV 0,52*2  "prahy dveří 1,040
VV -0,8*2    "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 18,930
VV Místnost 006
VV (4,16+2,805)*2 13,930
VV 0,52*2  "práh dveří 1,040
VV -0,8*2    "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 13,370
VV Místnost 007
VV ((2,935+3,945)*2)+((1,435+3,945)*2) 24,520
VV 0,35*2         "prahy dveří 0,700
VV -0,8*2-0,7    "odpočet dveří -2,300
VV Mezisoučet 22,920
VV Místnost 008
VV (3,1+6,895)*2 19,990
VV 0,52*2  "práh dveří 1,040
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,230
VV Součet SUTERÉN 75,450
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 106
VV (3,2+6,975)*2 20,350
VV 2*0,49      "ostění dveří 0,980
VV -0,8     "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,530
VV Místnost 108
VV (7,86+6,975)*2 29,670
VV 2*0,15*3  "ostění okna 0,900
VV 2*0,49*2        "ostění dveří 1,960

Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

8 797,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998773103

464 564,10
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením

24 943,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775413120

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998773103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775413120
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VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 30,930
VV Místnost 109
VV (4,945+6,06)*2 22,010
VV 2*0,15*2  "ostění okna 0,600
VV 2*0,32*2       "ostění dveří 1,280
VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 22,290
VV Místnost 110
VV (3,04+2,0)*2 10,080
VV -0,8*2-3,04         "odpočet dveří -4,640
VV Mezisoučet 5,440
VV Místnost 111
VV 3,04+2,05*2 7,140
VV Mezisoučet 7,140
VV Místnost 112
VV (1,79+3,745)*2 11,070
VV 0,32*2      "práh dveří 0,640
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 10,910
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2)+0,53*2 13,450
VV 2*0,365          "ostění dveří 0,730
VV -0,8  "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 13,380
VV Místnost 124
VV (1,41+3,0)*2 8,820
VV -0,8       "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 8,020
VV Místnost 125
VV (3,17+6,975)*2 20,290
VV 0,15*2     "ostění okna 0,300
VV 0,485*2             "prahy dveří 0,970
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,760
VV Součet PŘÍZEMÍ 139,400
VV PATRO
VV Místnost 203
VV (4,92+8,815)*2 27,470
VV 0,15*2*3  "ostění okna 0,900
VV 2*0,37+2*0,35+2*0,635      "ostění dveří 2,710
VV -0,8-2,32-1,5         "odpočet dveří -4,620
VV Mezisoučet 26,460
VV Místnost 205
VV (8,975+7,24)*2 32,430
VV 0,15*2*3  "ostění okna 0,900
VV 2*0,49        "ostění dveří 0,980
VV -1,8           "odpočet dveří -1,800
VV Mezisoučet 32,510
VV Místnost 206
VV (5,3+6,935)*2 24,470
VV 0,15*2*2  "ostění okna 0,600
VV 2*0,35        "ostění dveří 0,700
VV -0,9           "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 24,870
VV Místnost 207
VV (2,885+6,94)*2 19,650
VV 0,15*2  "ostění okna 0,300
VV 2*0,48      "ostění dveří 0,960
VV -0,9           "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 20,010
VV Místnost 208
VV (3,58+6,03)*2 19,220
VV 0,15*2*2  "ostění okna 0,600
VV 2*0,37         "ostění dveří 0,740
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VV -0,9             "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 19,660
VV Místnost 209
VV (3,1+6,035)*2 18,270
VV 2*0,32    "ostění dveří 0,640
VV -0,9             "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 18,010
VV Místnost 211
VV (1,86+1,8)*2 7,320
VV 2*0,37      "ostění dveří 0,740
VV -0,8*2            "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 6,460
VV Místnost 213
VV (1,78+3,73)*2 11,020
VV 2*0,37   "ostění dveří 0,740
VV -0,8         "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 10,960
VV Místnost 214
VV (3,025+4,08)*2 14,210
VV -0,8        "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 13,410
VV Součet PATRO 172,350
VV 75,45     "součet SUTERÉN 75,450
VV 139,4     "součet PŘÍZEMÍ 139,400
VV 172,35     "součet PATRO 172,350
VV Součet CELKEM 387,200

356 M 614181PC01.1.17 lišta podlahová dřevěná dub 50x20mm m 425,920 120,00 vlastní

VV 387,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 425,920

357 K 775511411 m2 69,429 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.11, 19
VV SKLDBA P18
VV Místnost 203
VV 4,92*8,82+0,45*2,32-0,45*0,915+1,68*0,15*3+1,43*0,37-2,0*0,15 45,012
VV 1,43*0,37+0,9*0,06+1,5*0,635     "prahy dveří 1,536
VV Mezisoučet 46,548
VV Místnost 208
VV 3,58*6,03+1,68*0,15*3 22,343
VV 1,455*0,37      "práh dveří 0,538
VV Mezisoučet 22,881
VV P18 Součet P18 69,429
VV 69,429        "součet P18 69,429
VV Součet CELKEM 69,429

358 K 775541161 m2 146,582 290,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11 a 19
VV SKLADBA P01
VV Místnost 106
VV 3,2*6,975+1,69*0,15 22,574
VV 1,205*0,49            "práh dveří 0,590
VV Mezisoučet 23,164
VV Místnost 108
VV 7,86*6,975+1,69*0,15*3+1,455*0,46 56,253
VV 1,1*0,49+0,8*0,15+1,2*0,49+0,8*0,15        "prahy dveří 1,367
VV Mezisoučet 57,620
VV Místnost 109
VV 4,945*6,06+1,69*0,15*2-((0,45*0,54)/2) 30,352
VV 1,985*0,32+1,1*0,32            "prahy dveří 0,987
VV Mezisoučet 31,339
VV Místnost 110
VV 3,04*4,1 12,464

51 110,40

Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové 
úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I

2 456,40 170 545,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511411

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek

42 605,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541161

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541161
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VV 0,8*0,15*2             "prahy dveří 0,240
VV Mezisoučet 12,704
VV Místnost 121
VV 3,125*0,865+2,595*1,28+3,125*0,925 8,915
VV 0,925*0,365+0,8*0,1     "práh dveří 0,418
VV Mezisoučet 9,333
VV P01 Součet P01 134,160
VV SKLADBA P17
VV Místnost 214
VV 3,025*4,08 12,342
VV 0,8*0,1           "práh dveří 0,080
VV Mezisoučet 12,422
VV P17 Součet P17 12,422
VV 134,16      "součet P01 134,160
VV 12,422      "součet P17 12,422
VV Součet CELKEM 146,582

359 M 284PC01.1.18 dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,25mm, zátěž 32, vzhled přírodního dřeva m2 158,309 850,00 vlastní

P

VV 146,582*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 158,309

360 K 775541191 m2 12,422 131,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P17 12,422
VV Součet 12,422

361 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 134,160 22,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV Součet 134,160

362 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 144,893 13,60 CS ÚRS 2022 01

VV 134,16*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 144,893

363 K 775591311 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak m2 69,429 110,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P18 69,429
VV Součet 69,429

364 K 775591314 m2 69,429 206,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

365 K 775591316 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 69,429 32,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

366 K 775591411 Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování m2 69,429 119,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

367 K 998775103 t 2,525 662,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 776 Podlahy povlakové

368 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 134,160 66,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV Součet 134,160

369 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 108,539 49,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P04 13,732
VV P08 22,285
VV P10 72,522
VV Součet 108,539

134 562,65

Poznámka k položce:_x000d_
specifikace viz. Technická zpráva

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných 
Příplatek k cenám za lepení k podkladu 1 631,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541191

2 982,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591191

1 970,54

7 651,77
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591311

Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, 
taneční sály, restaurace apod.) 14 318,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591314

2 241,17
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591316

8 329,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591411

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 1 671,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775103

520 308,77

8 908,22
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111111

5 425,86
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591316
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112
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370 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 71,456 32,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P17 12,422
VV P19 59,034
VV Součet 71,456

371 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 314,155 15,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P01+P04+P08+P10+P17+P19 314,155
VV Součet 314,155

372 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 314,155 84,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV P01+P04+P08+P10+P17+P19 314,155
VV Součet 314,155

373 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 22,285 247,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P08 22,285
VV Součet 22,285

374 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 71,456 365,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P17 12,422
VV P19 59,034
VV Součet 71,456

375 K 776141123 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 72,522 524,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P10 72,522
VV Součet 72,522

376 K 776141124 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 13,732 646,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P04 13,732
VV Součet 13,732

377 K 77614112r01.1.78 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 10 do 13 mm m2 134,160 710,66 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P01 134,160
VV Součet 134,160

378 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 763,418 155,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03 a 04
VV SUTERÉN
VV Místnost 001
VV 1,4*2,45 3,430
VV Mezisoučet 3,430
VV Místnost 002
VV 1,625*2,175 3,534
VV 0,7*1,95    "práh dveří 1,365
VV Mezisoučet 4,899
VV Místnost 003
VV 11,1*2,15 23,865
VV 0,65*0,1+0,8*1,95*0,15*3    "prahy dveří 0,767
VV Mezisoučet 24,632
VV Místnost 005
VV 2,85*6,89 19,637
VV 1,2*0,52        "prahy dveří 0,624
VV Mezisoučet 20,261
VV Místnost 006

2 289,45
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115

4 944,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

26 662,33
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321

5 504,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121

26 140,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122

38 014,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141123

8 871,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141124

95 342,15

119 055,04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812
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VV 4,16*6,89 28,662
VV 1,2*0,52       "prahy dveří 0,624
VV Mezisoučet 29,286
VV Místnost 007
VV 3,1*6,89 21,359
VV 1,2*0,52        "prahy dveří 0,624
VV Mezisoučet 21,983
VV Součet SUTERÉN 104,491
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 104
VV 1,325*1,865+1,065*1,075 3,616
VV 1,025*0,375+0,8*0,1     "práh dveří 0,464
VV Mezisoučet 4,080
VV Místnost 105
VV 1,69*4,035 6,819
VV Mezisoučet 6,819
VV Místnost 108
VV 6,93*2,34 16,216
VV 0,9*0,1+0,8*0,1+0,68*0,15+1,47*0,53+0,9*0,1+1,685*0,3+1,18*0,23    "prahy dveří 1,918
VV Mezisoučet 18,134
VV Místnost 109
VV 7,905*6,97+1,695*0,3+1,69*0,3+1,88*0,3 56,677
VV 1,47*0,485    "práh dveří 0,713
VV Mezisoučet 57,390
VV Místnost 110
VV (13,54*2,335+1,8*4,0)*2      "PVC 2x 77,632

VV 8,536

VV Mezisoučet 86,168
VV Místnost 113
VV 7,86*6,975+1,69*0,3*3+1,455*0,46 57,014
VV Mezisoučet 57,014
VV Místnost 114
VV 5,015*2,33+1,69*0,3 12,192
VV 0,9*0,1   "práh dveří 0,090
VV Mezisoučet 12,282
VV Místnost 115
VV 3,04*6,06+1,985*0,47+4,945*6,06+1,69*0,3*2-((0,45*0,54)/2) 50,215
VV Mezisoučet 50,215
VV Místnost 117
VV 2,675*1,55+2,275*0,47+2,675*2,08+2,675*1,675 15,260
VV 1,96*0,23   "prahy dveří a výklenky 0,451
VV Mezisoučet 15,711
VV Místnost 118
VV 3,25*1,52 4,940
VV Mezisoučet 4,940
VV Součet PŘÍZEMÍ 312,753
VV PATRO
VV Místnost 201 
VV 3,305*1,69   "podesta 5,585
VV Mezisoučet 5,585
VV Místnost 202
VV 20,715*2,325+3,305*0,3 49,154
VV (2,54+2,585+1,75)*0,135    "výklenky 0,928
VV 1,16*0,53*2+1,18*0,53    "prahy dveří 1,855
VV Mezisoučet 51,937
VV Místnost 203
VV 3,58*6,03+1,68*0,3*2 22,595
VV 1,455*0,37    "práh dveří 0,538
VV Mezisoučet 23,133
VV Místnost 204
VV 3,1*6,03 18,693
VV 1,15*0,37   "práh dveří 0,426
VV Mezisoučet 19,119
VV Místnost 207

(2,495*0,135+1,04*0,5+0,9*0,1*2+0,7*0,1*2+2,275*0,545+1,205*0,545+1,2*0,545+1,15*0,47)*2   "prahy dveří a výklenky - 
PVC 2x
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VV 3,025*6,03 18,241
VV 1,185*0,37     "práh dveří 0,438
VV Mezisoučet 18,679
VV Místnost 208
VV 4,92*8,815-0,45*0,915+1,67*0,3+1,68*0,3*2 44,467
VV Mezisoučet 44,467
VV Místnost 209
VV 8,315*6,94+1,68*0,3*3 59,218
VV Mezisoučet 59,218
VV Místnost 210
VV 8,975*6,94+3,075*0,3+1,68*0,3*3 64,721
VV Mezisoučet 64,721
VV Místnost 211
VV 8,335*6,935+1,68*0,3*3 59,315
VV Mezisoučet 59,315
VV Součet PATRO 346,174
VV 104,491    "součet SUTERÉN 104,491
VV 312,753    "součet PŘÍZEMÍ 312,753
VV 346,174    "součet PATRO 346,174
VV Součet CELKEM 763,418

379 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 167,573 173,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

380 M 284111PC01.1.19 zátěžové PVC tl. 4mm m2 119,393 320,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 19
VV SKLADBA P10
VV Místnost 005
VV 2,85*6,895 19,651
VV 0,8*0,15+1,2*0,52  "prahy dveří 0,744
VV Mezisoučet 20,395
VV Místnost 006
VV 4,16*2,805 11,669
VV 1,2*0,52  "práh dveří 0,624
VV Mezisoučet 12,293
VV Místnost 007
VV 2,935*3,945+1,435*3,945 17,240
VV 1,1*0,35+0,8*0,14+0,7*0,14         "prahy dveří 0,595
VV Mezisoučet 17,835
VV Místnost 008
VV 3,1*6,895 21,375
VV 1,2*0,52  "práh dveří 0,624
VV Mezisoučet 21,999
VV P10 Součet P10 72,522
VV SKLADBA P08
VV Místnost 124
VV 1,41*3,0 4,230
VV Mezisoučet 4,230
VV Místnost 125
VV 3,17*3,825+1,61*3,15+1,69*0,15 17,450
VV 1,0*0,485+0,8*0,15             "prahy dveří 0,605
VV Mezisoučet 18,055
VV P08 Součet P08 22,285
VV SKLADBA P04
VV Místnost 111
VV 3,04*2,05 6,232
VV Mezisoučet 6,232
VV Místnost 112
VV 1,79*3,745+1,2*0,37 7,148
VV 1,1*0,32      "práh dveří 0,352
VV Mezisoučet 7,500
VV P04 Součet P04 13,732
VV 72,522     "součet P10 72,522
VV 22,285     "součet P08 22,285
VV 13,732     "součet P04 13,732
VV Součet CELKEM 108,539

29 156,03
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

38 205,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111
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VV 108,539*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 119,393

381 M 284111PC01.1.20 linoleum v typicky původním vzhledu tl. 3mm m2 64,937 700,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.11, 19
VV SKLADBA P19
VV Místnost 204
VV 8,315*6,94+1,18*0,485+1,68*0,15*3 59,034
VV Mezisoučet 59,034
VV P19 Součet P19 59,034
VV 59,034*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,937

382 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 167,573 82,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

383 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 496,397 15,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.02, 03, 04
VV SUTERÉN
VV Místnost 001
VV 1,4+2,15*2 5,700
VV -0,7-0,65    "odpočet dveří -1,350
VV Mezisoučet 4,350
VV Místnost 002
VV (1,625+2,175)*2 7,600
VV -0,7    "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 6,900
VV Místnost 003
VV (11,1+2,15)*2 26,500
VV -0,9*2-0,8*3-0,65    "odpočet dveří -4,850
VV Mezisoučet 21,650
VV Místnost 005
VV (2,85+6,89)*2 19,480
VV 0,52*2    "ostění dveří 1,040
VV -0,9   "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 19,620
VV Místnost 006
VV (4,16+6,89)*2 22,100
VV 0,52*2    "ostění dveří 1,040
VV -0,9   "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 22,240
VV Místnost 007
VV (3,1+6,89)*2 19,980
VV 0,52*2    "ostění dveří 1,040
VV -0,9   "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 20,120
VV Součet SUTERÉN 94,880
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 104 
VV (1,325+1,865)*2 6,380
VV 0,375*2        "ostění dveří 0,750
VV -0,8*2        "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 5,530
VV Místnost 105 
VV (1,69+6,065)*2 15,510
VV -0,8        "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 14,710
VV Místnost 108
VV (6,93+2,34)*2 18,540
VV 0,3*2+0,53*2+0,23*2     "ostění dveří 2,120
VV -1,4-0,68-0,93-0,8      "odpočet dveří -3,810
VV Mezisoučet 16,850
VV Místnost 109
VV (7,905+6,97)*2 29,750
VV 0,485*2      "ostění dveří 0,970
VV 0,3*2*3    "ostění oken 1,800
VV -0,68-0,9    "odpočet dveří -1,580

45 455,90

13 764,45
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112

7 768,61
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811
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VV Mezisoučet 30,940
VV Místnost 110
VV (13,54+6,12)*2 39,320
VV 0,135*2+0,545*2+0,27*2+0,545*2+0,37*2    "ostění dveří 3,730
VV -0,7*3-0,9*3-0,8*2-2,275      "odpočet dveří -8,675
VV Mezisoučet 34,375
VV Místnost 113
VV (7,86+6,975)*2 29,670
VV 0,46*2    "výklenek 0,920
VV 0,3*2*3      "ostění oken 1,800
VV -0,9       "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 31,490
VV Místnost 114
VV (5,015+2,33)*2 14,690
VV 0,3*2      "ostění oken 0,600
VV -2,33  "odpočet lexferové stěny -2,330
VV Mezisoučet 12,960
VV Místnost 115
VV (4,945+6,06)*2 22,010
VV 0,47*2       "ostění 0,940
VV 0,3*2*2      "ostění oken 1,200
VV -1,985        "odpočet otvoru -1,985
VV Mezisoučet 22,165
VV Místnost 117
VV 2,675+4,105*2 10,885
VV 2,675+3,17*2 9,015
VV 0,27*2+0,23*2 "ostění  dveří 1,000
VV -0,995*2    "odpočet otvorů -1,990
VV -1,8-1,75         "odpočet dveří -3,550
VV Mezisoučet 15,360
VV Místnost 118
VV (3,25+1,52)*2 9,540
VV 0,3*2      "ostění dveří 0,600
VV -1,8-0,8-0,9      "odpočet dveří -3,500
VV Mezisoučet 6,640
VV Součet PŘÍZEMÍ 191,020
VV PATRO
VV Místnost 202
VV (20,716+2,32)*2 46,072
VV 0,135*2*3+0,315*2       "ostění výklenků 1,440
VV 0,3*2     "ostění okna 0,600
VV 0,53*2+0,4*2    "ostění dveří 1,860
VV -0,9*8-0,7*2           "odpočet dveří -8,600
VV -3,305     "odpočet prostoru schodiště -3,305
VV Mezisoučet 38,067
VV Místnost 203
VV (3,58+6,03)*2 19,220
VV 0,3*2*2     "ostění oken 1,200
VV 0,37*2     "ostění dveří 0,740
VV -0,9       "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 20,260
VV Místnost 204
VV (3,1+6,035)*2 18,270
VV 0,37*2   "ostění dveří 0,740
VV -0,9       "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 18,110
VV Místnost 207
VV (3,025+6,03)*2 18,110
VV -0,9    "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 17,210
VV Místnost 208
VV (4,92+8,815)*2 27,470
VV 0,3*2*3     "ostění oken 1,800
VV -0,9       "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 28,370
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VV Místnost 209
VV (8,315+6,94)*2 30,510
VV 0,3*2*3    "ostění oken 1,800
VV -0,9       "odpočet dveří -0,900
VV -(0,5+2,0)    "odpočet ker. obkladu -2,500
VV Mezisoučet 28,910
VV Místnost 210
VV (8,975+7,24)*2 32,430
VV 0,3*2*3     "ostění oken 1,800
VV -0,9       "odpočet dveří -0,900
VV -(0,6+2,0)   "odpočet ker. obkladu -2,600
VV Mezisoučet 30,730
VV Místnost 211
VV (8,335+6,935)*2 30,540
VV 0,3*2*3     "ostění oken 1,800
VV -0,9         "odpočet dveří -0,900
VV -(0,6+2,0)   "odpočet ker. obkladu -2,600
VV Mezisoučet 28,840
VV Součet PATRO 210,497
VV 94,88       "součet SUTERÉN 94,880
VV 191,02     "součet PŘÍZEMÍ 191,020
VV 210,497  "součet PATRO 210,497
VV Součet CELKEM 496,397

384 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 147,795 115,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

385 M 284110PC01.1.21 lišta soklová PVC výšky 50mm v typicky původním vzhledu m 33,028 40,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.11, 19
VV Místnost 204
VV ((8,315+6,94)*2)+0,485*2+0,15*2*3 32,380
VV Součet 32,380
VV 32,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,028

386 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 115,415 82,10 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 19
VV SUTERÉN
VV Místnost 005
VV (2,85+6,895)*2 19,490
VV 0,52*2  "prahy dveří 1,040
VV -0,8*2    "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 18,930
VV Místnost 006
VV (4,16+2,805)*2 13,930
VV 0,52*2  "práh dveří 1,040
VV -0,8*2    "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 13,370
VV Místnost 007
VV ((2,935+3,945)*2)+((1,435+3,945)*2) 24,520
VV 0,35*2         "prahy dveří 0,700
VV -0,8*2-0,7    "odpočet dveří -2,300
VV Mezisoučet 22,920
VV Místnost 008
VV (3,1+6,895)*2 19,990
VV 0,52*2  "práh dveří 1,040
VV -0,8    "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 20,230
VV Součet SUTERÉN 75,450
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 111
VV (3,04+2,05)*2 10,180
VV Mezisoučet 10,180
VV Místnost 112
VV 1,79*3,745+1,2*0,37 7,148
VV 1,1*0,32      "práh dveří 0,352
VV Mezisoučet 7,500

17 141,26
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

1 321,12

9 475,57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111
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VV Místnost 124
VV 1,41*3,0 4,230
VV Mezisoučet 4,230
VV Místnost 125
VV 3,17*3,825+1,61*3,15+1,69*0,15 17,450
VV 1,0*0,485+0,8*0,15             "prahy dveří 0,605
VV Mezisoučet 18,055
VV Součet PŘÍZEMÍ 39,965
VV 75,45     "součet SUTERÉN 75,450
VV 39,965  "součet PŘÍZEMÍ 39,965
VV Součet CELKEM 115,415

387 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 147,795 44,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

388 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 167,573 43,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

389 K 998776103 t 4,903 591,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 777 Podlahy lité

390 K 777r01.1.79 m2 226,026 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 19
VV SKLADBA P09
VV Místnost 122
VV 3,6*6,06+1,69*0,15*2 22,323
VV 0,8*0,1+1,245*0,375+0,9*0,1       "prahy dveří 0,637
VV Mezisoučet 22,960
VV P09 Součet P09 22,960
VV SKLADBA P15
VV Místnost 201
VV 9,28*2,32+3,305*0,3 22,521
VV 1,9*0,15+0,8*0,1+0,7*0,15          "prahy dveří 0,470
VV Mezisoučet 22,991
VV Místnost 202
VV 11,03*2,325+2,585*0,14+2,54*0,14+1,68*0,15 26,614
VV 0,9*0,1+0,9*0,15*3+0,7*0,1+1,6*0,06     "prahy dveří 0,661
VV Mezisoučet 27,275
VV Místnost 211
VV 1,86*1,8 3,348
VV 0,8*0,1+1,13*0,37+0,8*0,1             "prahy dveří 0,578
VV Mezisoučet 3,926
VV Místnost 213
VV 3,265*1,8 5,877
VV 1,0*0,32+0,7*0,15     "práh dveří 0,425
VV Mezisoučet 6,302
VV P15 Součet P15 60,494
VV SKLADBA P13
VV Místnost 205
VV 8,975*6,94+1,68*0,15*3+3,075*0,3 63,965
VV 2,1*0,485      "práh dveří 1,019
VV Mezisoučet 64,984
VV Místnost 206
VV 5,3*6,935+1,68*0,15*2 37,260
VV 1,2*0,35   "práh dveří 0,420
VV Mezisoučet 37,680
VV Místnost 207
VV 2,885*6,94+1,68*0,15 20,274
VV 1,16*0,48 0,557
VV Mezisoučet 20,831
VV Místnost 209
VV 3,1*6,035 18,709

6 616,78
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111

7 343,05
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 2 900,66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103

561 392,08
Cementová stěrka s polyuretanem (tzv. microtopping), protiskluz R9, kombinace svou barev vč. penetrace a 
samonivelační vyrovnávky 2 483,75 561 392,08

Poznámka k položce:_x000d_
specifikace viz. Technická zpráva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103
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VV 1,15*0,32  "práh dveří 0,368
VV Mezisoučet 19,077
VV P13 Součet P13 142,572
VV 22,96        "součet P09 22,960
VV 60,494      "součet P15 60,494
VV 142,572   "součet P13 142,572
VV Součet CELKEM 226,026

D 781 Dokončovací práce - obklady

391 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 249,709 60,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 34,087      "výpočet v pol.č. 781474153 34,087
VV 186,526    "výpočet v pol.č. 781474154 186,526
VV 13,032       "výpočet v pol.č. 781484115 13,032
VV 16,064      "výpočet v pol.č. 781484116 16,064
VV Součet 249,709

392 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 249,709 466,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 34,087      "výpočet v pol.č. 781474153 34,087
VV 186,526    "výpočet v pol.č. 781474154 186,526
VV 13,032       "výpočet v pol.č. 781484115 13,032
VV 16,064      "výpočet v pol.č. 781484116 16,064
VV Součet 249,709

393 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 79,370 131,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03 a 04
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 101
VV (3,6+6,06)*2*1,5 28,980
VV 0,375*1,5*2       "ostění dveří 1,125
VV -0,9*1,5-0,7*1,5    "odpočet dveří -2,400
VV -1,2*0,52*2             "odpočet části parapetu oken -1,248
VV Mezisoučet 26,457
VV Místnost 102
VV (0,6*2+1,08)*1,5          "za umyvadlem 3,420
VV (1,26+0,965*2)*2,0       "sprcha 6,380
VV -0,58*0,72          "odpočet části parapetu oken -0,418
VV Mezisoučet 9,382
VV Místnost 106
VV (0,6*5+0,6)*1,5          "za umyvadlem 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Místnost 107
VV 1,4*1,5          "za umyvadlem 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Místnost 113
VV 1,7*1,5          "za umyvadlem 2,550
VV Mezisoučet 2,550
VV Místnost 116
VV (0,6*3+0,385+2,765)*1,5 7,425
VV Mezisoučet 7,425
VV Součet PŘÍZEMÍ 53,314
VV PATRO
VV Místnost 205
VV (0,385+1,4)*1,5   2,678
VV Mezisoučet 2,678
VV Místnost 206
VV (2,75+0,6*2+0,95+0,385)*1,5 7,928
VV Mezisoučet 7,928
VV Místnost 208
VV (0,6+2,0)*1,5 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Místnost 209
VV (0,5+2,0)*1,5 3,750
VV Mezisoučet 3,750

1 497 667,97

15 147,35
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

116 449,30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

10 469,70
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810
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VV Místnost 210
VV (0,6+2,0)*1,5 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Místnost 211
VV (0,6+2,0)*1,5 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Součet PATRO 26,056
VV 53,314     "součet PŘÍZEMÍ 53,314
VV 26,056     "součet PATRO 26,056
VV Součet CELKEM 79,370

394 K 781474153 m2 34,087 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 122
VV (3,6+6,435)*2*2,25 45,158
VV -1,69*2,25*2     "odpočet oken -7,605
VV -0,8*1,97-0,9*2,1       "odpočet dveří -3,466
VV Součet 34,087

395 M 597610PC01.1.22 obklad velkoformátový keramický hladký 60x60cm v béžovém odstínu m2 39,200 900,00 vlastní

VV 34,087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 39,200

396 K 781474154 m2 186,526 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 až 11
VV SUTERÉN
VV Místnost 007
VV (1,0+1,6+1,435)*2,25    "za sprchovým koutem 9,079
VV Mezisoučet 9,079
VV Součet SUTERÉN 9,079
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 106
VV 1,8*1,5 2,700
VV Mezisoučet 2,700
VV Místnost 113
VV (3,36+2,13)*2*2,25 24,705
VV (1,05+0,9)*0,15       "obklad horní hrany SDK 0,293
VV -0,7*2,1        "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 23,528
VV Místnost 114
VV (1,79+2,18)*2*2,25 17,865
VV -0,8*2,1      "odpočet dveří -1,680
VV Mezisoučet 16,185
VV Místnost 115
VV (0,845+1,2)*2*2,25*2 18,405
VV ((1,79+4,765)*2*2,25)+0,16*2,25*2+0,2*2,25*2 31,118
VV 0,845*0,15*2    "obklad horní hrany SDK 0,254
VV -0,8*2,1-0,7*2,1*4      "odpočet dveří -7,560
VV 0,57*1,47*2       "odpočet části oken 1,676
VV Mezisoučet 43,893
VV Místnost 118
VV (1,215+0,875)*2*2,25 9,405
VV (1,96+1,08)*2*2,25 13,680
VV 0,875*0,15          "obklad horní hrany SDK 0,131
VV -0,6*1,515             "odpočet části oken -0,909
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV Mezisoučet 19,549
VV Součet PŘÍZEMÍ 105,855
VV PATRO
VV Místnost 210
VV (0,84+1,3)*2*2,25*2 19,260
VV (1,78+2,365)*2*2,25 18,653
VV (2,15+1,8)*2*2,25 17,775

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2 1 173,19 39 990,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474153

35 280,00

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 4 do 6 ks/m2

1 106,83 206 452,57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154
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VV 0,84*0,15*2            "obklad horní hrany SDK 0,252
VV (1,195+2,3*2+1,125+2,25*2)*0,37     "ostění dveří 4,225
VV -0,57*1,47*2    "odpočet oken -1,676
VV -0,7*2,1*7         "odpočet dveří -10,290
VV Mezisoučet 48,199
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2*2,25 22,793
VV (0,955+0,9)*0,15        "obklad horní hrany SDK 0,278
VV (1,0+2,3*2)*0,32          "ostění dveří 1,792
VV -0,7*2,1         "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 23,393
VV Součet PATRO 71,592
VV 9,079           "součet SUTERÉN 9,079
VV 105,855      "součet PŘÍZEMÍ 105,855
VV 71,592         "součet PATRO 71,592
VV Součet CELKEM 186,526

397 M 597610PC01.1.23 obklad velkoformátový keramický hladký 60x30cm, imitace světlého mramoru m2 214,505 750,00 vlastní

VV 186,526*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 214,505

398 K 781484115 m2 13,032 682,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 116
VV (1,25+2,25)*2*1,5 10,500
VV -0,7*2,1   "odpočet dveří -1,470
VV Mezisoučet 9,030
VV Místnost 123
VV (0,6+4,0)*0,87 4,002
VV Mezisoučet 4,002
VV Součet 13,032

399 M 597611PC01.1.24 mozaika keramická hladká set 200mx200mm kus 237,300 vlastní

P

VV 226*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 237,300

400 M 597611PC01.1.25 mozaika keramická hladká set 100mx100mm kus 421,050 872,00 vlastní

P

VV 401*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 421,050

401 K 781484116 m2 16,064 687,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10 
VV Místnost 124
VV (1,41+3,0)*2*2,0 17,640
VV -0,8*1,97     "odpočet dveří -1,576
VV Součet 16,064

402 M 59761170 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm kus 196,338 865,00 CS ÚRS 2022 01

VV 16,064*12,22222 'Přepočtené koeficientem množství 196,338

403 K 781491012 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 4,098 675,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 1,35*0,5 0,675
VV 1,85*1,85 3,423
VV Součet 4,098

404 M 63465PC01.1.26 zrcadlo 1350x500mm kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,0   "ozn. 31 1,000
VV Součet 1,000

405 M 63465PC01.1.27 zrcadlo 1850x1850mm kus 1,000 vlastní

160 878,75

Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 
lepidlem dílce vel. 200 x 200 mm

8 899,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781484115

1 200,00 284 760,00

Poznámka k položce:_x000d_
Místnost 116

367 155,60

Poznámka k položce:_x000d_
Místnost 123

Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 
lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm 11 048,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781484116

169 832,37

2 767,17
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491012

3 500,00 3 500,00

10 000,00 10 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781484115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781484116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491012
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VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,0   "ozn. 32 1,000
VV Součet 1,000

406 K 78149411r01.1.80 Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3,000 290,00 870,00 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10 
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 116
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

407 K 78149451r01.1.81 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 57,415 290,00 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10 
VV SUTERÉN
VV Místnost 007
VV 1,0+1,6+1,435+2,25*2    "za sprchovým koutem 8,535
VV Mezisoučet 8,535
VV Součet SUTERÉN 8,535
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 106
VV 1,8+1,5*2    "kolem umyvadla 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV Místnost 116
VV (1,25+2,25)*2 7,000
VV -0,7   "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 6,300
VV Místnost 124
VV (1,41+3,0)*2 8,820
VV -0,8     "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 8,020
VV Součet PŘÍZEMÍ 19,120
VV 8,535      "součet SUTERÉN 8,535
VV 19,12      "součet PŘÍZEMÍ 19,120
VV 29,76      "řezané sokly schodiště - výpočet v pol.č. 771474132 29,760
VV Součet CELKEM 57,415

408 K 78149451r01.1.82 Chromové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 90,480 220,00 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10 a 11
VV CHROMOVÉ LISTELO
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 113
VV (3,36+2,13)*2 10,980
VV -0,7        "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 10,280
VV Místnost 114
VV (1,79+2,18)*2 7,940
VV -0,8      "odpočet dveří -0,800
VV Mezisoučet 7,140
VV Místnost 115
VV (0,845+1,2)*2*2 8,180
VV ((1,79+4,765)*2)+0,16*2+0,2*2 13,830
VV -0,8-0,7*4      "odpočet dveří -3,600
VV 0,57*2       "odpočet části oken 1,140
VV Mezisoučet 19,550
VV Místnost 118
VV (1,215+0,875)*2 4,180
VV (1,96+1,08)*2 6,080
VV -0,6             "odpočet části oken -0,600
VV -0,7*2     "odpočet dveří -1,400
VV Mezisoučet 8,260
VV Místnost 122
VV (3,6+6,435)*2 20,070
VV -1,69*2     "odpočet oken -3,380
VV -0,8-0,9       "odpočet dveří -1,700

16 650,35

19 905,60
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VV Mezisoučet 14,990
VV Součet PŘÍZEMÍ 60,220
VV PATRO
VV Místnost 210
VV (0,84+1,3)*2*2 8,560
VV (1,78+2,365)*2 8,290
VV (2,15+1,8)*2 7,900
VV 0,37*2*2     "ostění dveří 1,480
VV -0,57*2    "odpočet oken -1,140
VV -0,7*7         "odpočet dveří -4,900
VV Mezisoučet 20,190
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2 10,130
VV 0,32*2          "ostění dveří 0,640
VV -0,7         "odpočet dveří -0,700
VV Mezisoučet 10,070
VV Součet PATRO 30,260
VV 60,22      "součet PŘÍZEMÍ 60,220
VV 30,26      "součet PATRO 30,260
VV Součet CELKEM 90,480

409 K 78149451r01.1.83 Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 19,450 260,00 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV Ukončení soklu
VV 19,45        "výpočet v pol.č. 771474112 19,450
VV Součet 19,450

410 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 180,600 50,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 až 11
VV SUTERÉN
VV Místnost 007
VV 2,25*2    "za sprchovým koutem 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet SUTERÉN 4,500
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 113
VV 2,25*6 13,500
VV Mezisoučet 13,500
VV Místnost 114
VV 2,25*6 13,500
VV Mezisoučet 13,500
VV Místnost 115
VV 2,25*16 36,000
VV 0,845*2    "horní hrana SDK 1,690
VV Mezisoučet 37,690
VV Místnost 116
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Místnost 118
VV 2,25*8 18,000
VV 0,875          "obklad horní hrana SDK 0,875
VV Mezisoučet 18,875
VV Místnost 122
VV 2,25*6 13,500
VV Mezisoučet 13,500
VV Místnost 124
VV 2,0*4 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet PŘÍZEMÍ 114,065
VV PATRO
VV Místnost 210
VV 2,25*20 45,000
VV 0,84*2            "horní hrana SDK 1,680
VV Mezisoučet 46,680
VV Místnost 212

5 057,00

9 152,81
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115
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VV 2,25*6 13,500
VV 0,955+0,9        "horní hrana SDK 1,855
VV Mezisoučet 15,355
VV Součet PATRO 62,035
VV 4,5           "součet SUTERÉN 4,500
VV 114,065      "součet PŘÍZEMÍ 114,065
VV 62,035        "součet PATRO 62,035
VV Součet CELKEM 180,600

411 K 998781103 t 9,345 363,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

412 K 783301r01.1.84 kpl 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

413 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 22,833 127,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV Nátěr ocelových zárubní
VV (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*3      "16P 3,480
VV (2*1,97+0,7)*(0,10+2*0,05)*2      "10L a 30P 1,856
VV (2*2,1+0,7)*(0,10+2*0,05)*3        "11P a 11L 2,940
VV (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*5      "17P a 17L 5,925
VV (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*4         "09P a 08P 3,792
VV (2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)*4      "19P a 18L 4,840
VV Součet 22,833

414 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 35,918 140,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 11
VV OCELOVÉ PŘEKLADY
VV SUTERÉN
VV I120 - 0,439 m2/m
VV 1,5*3*0,439    "ozn. 3 1,976
VV Mezisoučet 1,976
VV PŘÍZEMÍ
VV 1,5*12*0,439        "I120 - 0,439 m2/m 7,902
VV (2,1*2+2,3*2)*0,575       "I160 - 0,575 m2/m 5,060
VV 0,04*4*1,1*14           "L40x40 2,464
VV Mezisoučet 15,426
VV PATRO
VV 1,5*9*0,439        "I120 - 0,439 m2/m 5,927
VV (1,9*3+2,62*2)*0,502            "I140 - 0,502 m2/m 5,492
VV 2,5*3*0,575       "I160 - 0,575 m2/m 4,313
VV 0,04*4*(1,3*2+0,8*2+1,1*12)           "L40x40 2,784
VV Mezisoučet 18,516
VV Součet 35,918

415 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 22,833 123,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV Nátěr ocelových zárubní
VV 22,833 "výpočet v pol.č. 783314101 22,833
VV Součet 22,833

416 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 22,833 126,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11 a 17
VV Nátěr ocelových zárubní
VV 22,833 "výpočet v pol.č. 783314101 22,833
VV Součet 22,833

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

3 401,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103

73 176,29

Renovace stávajícího kovového zábradlí ozn Z03, pískování, doplnění chybějících nebo poškozených prvků, 1x 
základ+2xkrycí syntetický nátěr v černém odstínu, zábradelní madlo zbroušené a opatřeno 2x voskem

50 000,00 50 000,00

2 918,97
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

5 058,69
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201

2 811,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

2 890,66
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101
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417 K 783826605 m2 19,072 66,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Sokl nad skladbou ST5
VV (11,5+8,35+1,2+0,5)*0,885 19,072
VV Součet 19,072

418 K 783827427 m2 19,072 135,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Sokl nad skladbou ST5
VV (11,5+8,35+1,2+0,5)*0,885 19,072
VV Součet 19,072

419 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 5,759 14,85 85,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P22 5,759
VV Součet 5,759

420 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou m2 5,759 243,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P22 5,759
VV Součet 5,759

421 K 783932181 Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky m2 17,277 77,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P22*3 17,277
VV Součet 17,277

422 K 783933151 m2 5,759 145,54 838,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.19
VV P22 5,759
VV Součet 5,759

423 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 5,759 343,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 19
VV SKLADBA P22
VV Místnost 009
VV 1,09*5,16 5,624
VV 0,9*0,15     "práh dveří 0,135
VV P22 Součet P22 5,759

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

424 K 78412100r01.1.85 Oškrabání malby v místnostech se složitě členěnými ozdobnými prvky m2 268,929 125,51 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.03 až 04
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 117 stropy
VV 1,69*0,22+((2,675+1,69)/2*1,0*2)+((1,2+0,22)/2*1,0*2) 6,157
VV 1,7*2,6+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((3,585+2,6)/2*0,53*2) 10,017
VV 1,7*0,57+((2,675+1,7)/2*0,53*2)+((1,55+0,57)/2*0,53*2) 4,411
VV 2,675*0,47*2 2,515
VV Mezisoučet 23,100
VV Místnost 117 stěny
VV (2,675+4,105*2)*4,1 44,629
VV (2,675+3,17*2)*5,0 45,075
VV (4-1,8*2,5)+(4-1,75*2,95)         "odpočet dveří -1,663
VV Mezisoučet 88,041
VV Součet PŘÍZEMÍ 111,141
VV PATRO

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 
desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) 1 265,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826605

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 vápenný 2 580,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827427

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453

1 400,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932171

1 347,09
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932181

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151

1 979,37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937163

623 376,36

33 753,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826605
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827427
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937163
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VV Místnost 201 strop
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,69+0,65)/2*0,53*2) 5,713
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,77+0,65)/2*0,53*2) 5,755
VV 2,27*0,65+((3,385+2,27)/2*0,53*2)+((1,72+0,65)/2*0,53*2) 5,729
VV 3,305*0,47*3 4,660
VV Mezisoučet 21,857
VV Schodiště stěny
VV (3,385+6,59*2)*8,57 141,962
VV 4-1,965*5,105       "odpočet okna -6,031
VV Mezisoučet 135,931
VV Součet PATRO 157,788
VV 111,141      "součet PŘÍZEMÍ 111,141
VV 157,788        "součet PATRO 157,788
VV Součet CELKEM 268,929

425 K 784131103 Odstranění linkrustace v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 327,337 196,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.03 a 04
VV PŘÍZEMÍ
VV Místnost 107
VV (0,85+1,105)*2*1,5*2 11,730
VV (1,79+2,58)*2*1,5 13,110
VV (1,345+1,82)*2*1,5 9,495
VV 0,37*2*1,5+0,36*2*1,5      "ostění dveří 2,190
VV -(1,79+0,85*2+1,105*2)*1,5        "odpočet bouraných stěn -8,550
VV -0,7*1,5*3    "odpočet dveří -3,150
VV -0,57*0,72*2    "odpočet části oken -0,821
VV -1,4*1,5          "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,100
VV Mezisoučet 21,904
VV Místnost 108
VV (6,93+2,34)*2*1,2 22,248
VV 0,3*1,2*2+0,53*1,2*2  "ostění dveří 1,992
VV -1,4*1,2-0,9*1,2*3-0,8*1,2-0,68*1,2      "odpočet dveří -6,696
VV Mezisoučet 17,544
VV Místnost 109
VV (7,905+6,97)*2*1,2 35,700
VV 0,485*1,2*2      "ostění dveří 1,164
VV 0,3*0,98*2*3    "ostění oken 1,764
VV -0,68*1,2-1,47*1,2    "odpočet dveří -2,580
VV -1,695*0,22-1,69*0,22-1,88*0,22    "odpočet části oken -1,158
VV Mezisoučet 34,890
VV Místnost 110
VV (4,075+2,335+13,54+6,12+4,94*2+1,8)*1,2 45,300
VV 0,135*2*1,2+0,535*2*1,2+0,27*2*1,2+0,545*2*1,2*2+0,37*2*1,2   "ostění dveří 5,760
VV -(0,9*4+0,8*2+0,7*3+1,8)*1,2      "odpočet dveří -10,920
VV Mezisoučet 40,140
VV Místnost 111
VV (3,17+6,97)*2*1,2 24,336
VV 0,47*1,2*2      "ostění 1,128
VV 0,3*0,98*2      "ostění oken 0,588
VV -0,8*1,2 "odpočet dveří -0,960
VV -1,69*0,22      "odpočet části oken -0,372
VV Mezisoučet 24,720
VV Místnost 112
VV (3,2+6,975)*2*1,2 24,420
VV 0,47*1,2*2      "ostění 1,128
VV 0,3*0,98*2      "ostění oken 0,588
VV -0,8*1,2 "odpočet dveří -0,960
VV -1,69*0,22      "odpočet části oken -0,372
VV Mezisoučet 24,804
VV Místnost 115
VV (4,945+6,06)*2*1,2 26,412
VV 0,47*1,2*2       "ostění 1,128
VV 0,3*0,98*2*2      "ostění oken 1,176
VV -1,985*1,2        "odpočet otvoru -2,382
VV -1,69*0,22*2      "odpočet části oken -0,744

64 403,55
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784131103

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784131103
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VV Mezisoučet 25,590
VV Místnost 116
VV (1,79+0,885)*2*1,5 8,025
VV (1,79+2,765)*2*1,5 13,665
VV (1,265+1,81)*2*1,5 9,225
VV (0,795+1,81)*2*1,5 7,815
VV 0,37*2*1,5*2     "ostění dveří 2,220
VV -(1,79*2+1,81*3)*1,5  "odpočet bouraných stěn -13,515
VV -0,7*1,5*2      "odpočet dveří -2,100
VV Mezisoučet 25,335
VV Místnost 117
VV (7,275+2,675)*2*1,2 23,880
VV 0,27*1,2*2+0,23*1,2*2   "ostění  dveří 1,200
VV -0,995*1,2*2 "odpočet otvorů -2,388
VV -1,8*1,2-1,75*1,2         "odpočet dveří -4,260
VV Mezisoučet 18,432
VV Místnost 118
VV (3,25+1,52)*2*1,2 11,448
VV 0,3*1,2*2      "ostění dveří 0,720
VV -0,8*1,2-0,9*1,2-1,8*1,2      "odpočet dveří -4,200
VV Mezisoučet 7,968
VV Součet PŘÍZEMÍ 241,327
VV PATRO
VV Místnost 202
VV (20,716+2,32)*2*1,2 55,286
VV ((2,54+2,585+1,2*2*2+1,75+1,2*2)*0,135)+((0,985+1,2*2)*0,315)       "ostění výklenků 2,966
VV 1,2*2*0,3     "ostění okna 0,720
VV ((1,16+1,2*2)*0,53)+((1,18+1,2*2)*0,4)    "ostění dveří 3,319
VV -0,9*1,2*6-0,7*1,2*2           "odpočet dveří -8,160
VV -2,32*1,2      "odpočet bourané příčky -2,784
VV -1,2*1,2-2,1*1,2-0,8*1,2     "odpočet bouraných otvorů -4,920
VV -3,305*1,2     "odpočet prostoru schodiště -3,966
VV Mezisoučet 42,461
VV Místnost 205
VV (1,78+3,77)*2*1,2 13,320
VV (2,149+1,8)*2*1,2 9,478
VV 0,42*2*0,19*2       "ostění oken 0,319
VV (1,195+1,2*2+1,125+1,2*2)*0,37         "ostění dveří 2,634
VV -0,57*0,42*2         "odpočet oken -0,479
VV -0,7*1,2*3     "odpočet dveří -2,520
VV -(0,385+1,4)*1,2      "odpočet ker.obkladů -2,142
VV Mezisoučet 20,610
VV Místnost 206
VV (1,78+3,73)*2*1,2 13,224
VV (1,26*2+0,79*2+1,8)*1,2       "vstup do místnosti - nebourané stěny 7,080
VV 0,42*2*0,19       "ostění oken 0,160
VV (1,195+1,2*2+1,13+1,2*2)*0,37    "ostění dveří 2,636
VV -0,57*0,42*2         "odpočet oken -0,479
VV -0,7*1,2*3     "odpočet dveří -2,520
VV -(0,385-2,75)*1,2         "odpočet ker.obkladů 2,838
VV Mezisoučet 22,939
VV Součet PATRO 86,010
VV 241,327         "součet PŘÍZEMÍ 241,327
VV 86,01              "součet PATRO 86,010
VV Součet CELKEM 327,337

426 K 784131113 Odstranění linkrustace na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 29,469 263,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.04, 07 a 08
VV Místnost 201
VV (3,385+1,69*2)*2,0        "podesta 13,530
VV ((4,45*2,0)/2)+((2,0+4,4)/2*4,45)   "schodišťové stěny 18,690
VV -1,965*1,4       "odpočet okna -2,751
VV Součet 29,469

427 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 28,909 5,93 171,43 CS ÚRS 2022 01

7 774,81
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784131113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784131113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 11
VV SUTERÉN
VV Místnost 006
VV 4,16*2,805 11,669
VV Mezisoučet 11,669
VV Místnost 007
VV 2,935*3,945+1,435*3,945 17,240
VV Mezisoučet 17,240
VV Součet SUTERÉN 28,909

428 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 30,354 3,06 92,88 CS ÚRS 2021 01

VV 28,909*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,354

429 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 46,962 25,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11, 12, 13 a 14
VV SUTERÉN 
VV Místnost 006
VV 4,16*2,86 11,898
VV Mezisoučet 11,898
VV Místnost 007
VV (2,935+3,945*2+1,435)*2,86 35,064
VV Mezisoučet 35,064
VV Součet SUTERÉN 46,962
VV 46,962   "součet SUTERÉN 46,962
VV Součet CELKEM 46,962

430 K 784221103 m2 46,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 10, 11, 12, 13 a 14
VV SUTERÉN 
VV Místnost 006
VV 4,16*2,86 11,898
VV Mezisoučet 11,898
VV Místnost 007
VV (2,935+3,945*2+1,435)*2,86 35,064
VV Mezisoučet 35,064
VV Součet SUTERÉN 46,962
VV PŘÍZEMÍ - STĚNY
VV Místnost 102
VV (0,2+0,24+3,345+2,335*2)*4,045 34,200
VV ((4-2,335*3,64)*2)+(4-2,275*3,65)     "odpočet dveří -13,303
VV Mezisoučet 20,897
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2*4,045 50,037
VV 4-2,335*3,64            "odpočet dveří -4,499
VV Mezisoučet 45,538
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2*4,045 74,994
VV Mezisoučet 74,994
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2*4,045 71,111
VV (4-2,275*3,64)+(4-2,97*4,045)             "odpočet dveří -12,295
VV Mezisoučet 58,816
VV Místnost 106
VV (3,2+6,975)*2*3,8 77,330
VV -1,8*1,5     "odpočet ker. obkladu -2,700
VV Mezisoučet 74,630
VV Místnost 107
VV (5,015*2+2,335)*4,045 50,016
VV Mezisoučet 50,016
VV Místnost 108
VV (7,86+6,975)*2*3,85 114,230
VV -1,8*1,5         "odpočet HPL laminátu -2,700
VV Mezisoučet 111,530

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101

1 183,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181123

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

2 359,691 109 584,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103
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VV Místnost 109
VV (4,945+6,06)*2*3,85 84,739
VV Mezisoučet 84,739
VV Místnost 110
VV (3,04+2,0)*2*3,0 30,240
VV 4-3,04*3,2         "odpočet dveří -5,728
VV -(0,6*2+3,04)*(0,87+0,73)    "odpočet HPL laminátu -6,784
VV Mezisoučet 17,728
VV Místnost 111
VV (3,04+2,05)*2*3,0 30,540
VV 4-3,04*3,2         "odpočet dveří -5,728
VV Mezisoučet 24,812
VV Místnost 112
VV (1,79+3,75)*2*4,045 44,819
VV Mezisoučet 44,819
VV Místnost 113 - nad ker. obkladem
VV (3,36+1,81)*2*0,75 7,755
VV Mezisoučet 7,755
VV Místnost 114 - nad ker. obkladem
VV (1,79+1,81)*2*1,74 12,528
VV Mezisoučet 12,528
VV Místnost 115 - nad ker. obkladem
VV (0,845+1,2)*2*0,75*2 6,135
VV ((1,79+2,485)*2*0,75)+((1,345+1,81)*2*0,75) 11,145
VV Mezisoučet 17,280
VV Místnost 116 - nad ker. obkladem
VV (1,25+1,87)*2*0,93 5,803
VV Mezisoučet 5,803
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2*3,0 29,880
VV Mezisoučet 29,880
VV Místnost 118 - nad ker. obkladem
VV (1,215+0,875)*2*0,75 3,135
VV (1,96+1,08)*2*0,75 4,560
VV Mezisoučet 7,695
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2*3,0 23,760
VV (2,495+1,865)*2*2,42 21,102
VV Mezisoučet 44,862
VV Místnost 120
VV (3,25+1,52)*2*2,54 24,232
VV Mezisoučet 24,232
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2*3,0)+0,53*2*3,0 40,350
VV Mezisoučet 40,350
VV Místnost 122 - nad ker. obkladem
VV (3,6+6,06)*2*1,6 30,912
VV Mezisoučet 30,912
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2*3,8 113,050
VV -(0,6+0,4)*(0,63+0,87)   "odpočet HPL laminátu -1,500
VV Mezisoučet 111,550
VV Místnost 124 - nad ker. obkladem
VV (1,41+3,0)*2*0,8 7,056
VV Mezisoučet 7,056
VV Místnost 125
VV (3,17+6,97)*2*3,85 78,078
VV Mezisoučet 78,078
VV Součet PŘÍZEMÍ
VV PATRO
VV Místnost 201
VV (3,305+2,32*2)*3,995 31,740
VV (5,3+2,32)*2*3,995 60,884
VV (4-2,32*3,86)+(4-2,325*3,86)+(4-2,32*3,785)   "odpočet dveří -14,711
VV Mezisoučet 77,913

1 026,500
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VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2*3,995 106,706
VV (4-2,325*3,86)   "odpočet dveří -4,975
VV Mezisoučet 101,731
VV Místnost 203
VV (2,0+0,15)*2*3,85       "SDK příčka 16,555
VV Mezisoučet 16,555
VV Místnost 204
VV (8,315+6,94)*2*3,85 117,464
VV -(1,18+2,385*2)*1,5         "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -8,925
VV Mezisoučet 108,539
VV Místnost 205
VV (8,975+7,24)*2*3,85 124,856
VV Mezisoučet 124,856
VV Místnost 206
VV (5,3+6,935)*2*3,85 94,210
VV -1,92*1,5       "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,880
VV Mezisoučet 91,330
VV Místnost 207
VV (2,885+6,94)*2*3,85 75,653
VV Mezisoučet 75,653
VV Místnost 208
VV (3,58+6,03)*2*3,85 73,997
VV -1,38*1,5       "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,070
VV Mezisoučet 71,927
VV Místnost 209
VV (3,1+6,035)*2*2,8 51,156
VV -1,9*1,5       "odpočet ker.obkladu za umyvadlem -2,850
VV Mezisoučet 48,306
VV Místnost 210 - nad ker. obkladem
VV (0,84+1,3)*2*0,75*2 6,420
VV (1,78+2,365)*2*0,75 6,218
VV (2,15+1,8)*2*0,75 5,925
VV Mezisoučet 18,563
VV Místnost 211
VV (1,86+1,8)*2*3,99 29,207
VV Mezisoučet 29,207
VV Místnost 212
VV (3,265+1,8)*2*2,8 28,364
VV -(1,8+0,32*2+3,265+0,24)*2,25      "odpočet ker.obkladu -13,376
VV Mezisoučet 14,988
VV Místnost 213
VV (1,78+3,73)*2*4,045 44,576
VV Mezisoučet 44,576
VV Místnost 214
VV (3,025+4,08)*2*2,8 39,788
VV -0,6*2*0,87         "odpočet ker.obkladu na zděné stěně -1,044
VV Mezisoučet 38,744
VV Součet PATRO 862,888
VV 46,962          "součet SUTERÉN - STĚNY 46,962
VV 1026,5          "součet PŘÍZEMÍ - STĚNY
VV 862,888        "součet PATRO - STĚNY 862,888
VV 2,305             "omítky stropu - výpočet v pol.č. 611341131 2,305
VV 18,592           "omítky schodišťových ramen - výpočet v pol.č. 611341135 18,592
VV 558,096         "SDK podhledy - výpočet v pol.č. 763131714 558,096
VV -185,66+14,392+15,616 "odpočet linkrusty bez místností 101 a schodišťových stěn - výpočet v pol.č. 784660101 -155,652
VV Součet CELKEM

431 K 78422110r01.1.86 m2 364,926 77,60 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09 až 15
VV PŘÍZEMÍ - STĚNY
VV Místnost 101
VV (2,675+4,105*2)*4,1 44,629
VV (2,675+3,17*2)*5,0 45,075
VV (4-1,8*2,5)+(4-1,75*2,95)         "odpočet dveří -1,663

1 026,500

2 359,691

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech se složitě členěnými 
ozdobnými prvky 

28 318,26
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VV -15,616         "odpočet linkrusty - výpočet v pol.č. 784660101 -15,616
VV Mezisoučet 72,425
VV Součet PŘÍZEMÍ 72,425
VV PATRO - STĚNY
VV Schodiště stěny
VV (3,385+6,59*2)*8,57 141,962
VV 4-1,965*5,105       "odpočet okna -6,031
VV -14,392      "odpočet linkrusty - výpočet v pol.č. 784660101 -14,392
VV Mezisoučet 121,539
VV Součet PATRO 121,539
VV 72,425         "součet PŘÍZEMÍ - STĚNY 72,425
VV 121,539        "součet PATRO - STĚNY 121,539
VV 170,962     "stropy se složitě členěnými ozdobnými prvky - výpočet v pol.č. 61134113r1.1.4 170,962
VV Součet CELKEM 364,926

432 K 784611r01.1.87 Ručně malované podélné ornamenty výšky 70-100mm m 137,505 518,99 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 101
VV 2,675+4,105*2 10,885
VV 2,675+3,17*2 9,015
VV 2*0,23+2*0,27        "ostění dveří 1,000
VV -1,8-1,75         "odpočet dveří -3,550
VV Mezisoučet 17,350
VV Místnost 102
VV 0,2+0,24+3,345+2,335*2 8,455
VV 2*0,16*2+2*0,27       "ostění dveří 1,180
VV -2,335*2-2,275     "odpočet dveří -6,945
VV Mezisoučet 2,690
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2 12,370
VV -1,6-0,7-0,8*2-2,335            "odpočet dveří -6,235
VV Mezisoučet 6,135
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2 18,540
VV 2*0,31        "ostění dveří 0,620
VV -1,6-1,4-0,8*2-0,9*2                  "odpočet dveří -6,400
VV Mezisoučet 12,760
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2 17,580
VV -2,275-2,97-0,8*3-0,7             "odpočet dveří -8,345
VV Mezisoučet 9,235
VV Místnost 107
VV 5,015*2+2,335 12,365
VV -0,8*2     "odpočet dveří -1,600
VV Mezisoučet 10,765
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2 29,750
VV 2*0,485     "ostění dveří 0,970
VV -0,9        "odpočet dveří -0,900
VV Mezisoučet 29,820
VV Součet PŘÍZEMÍ 88,755
VV PATRO
VV Místnost 201
VV 3,305+2,32*2 7,945
VV (5,3+2,32)*2 15,240
VV 2*0,455+2*0,22       "ostění dveří 1,350
VV -2,32*2-2,325-1,8-0,8-0,7-2,32   "odpočet dveří -12,585
VV Mezisoučet 11,950
VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2 26,710
VV 2*0,16     "práh dveří 0,320
VV 2*0,135*2      "ostění výklenků 0,540
VV -2,325-0,7-0,9*5   "odpočet dveří -7,525
VV Mezisoučet 20,045
VV Schodišťové stěny 220

71 363,72
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VV 3,385+1,685*2    "podesta 6,755
VV 5,0*2    "ramena 10,000
VV -1,965*       "odpočet okna
VV Mezisoučet 16,755
VV Součet PATRO 48,750
VV 88,755       "součet PŘÍZEMÍ 88,755
VV 48,75         "součet PATRO 48,750
VV Součet CELKEM 137,505

433 K 784660101 Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m m2 185,660 599,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 101
VV (2,675+4,105*2)*0,9 9,797
VV (2,675+3,17*2)*0,9 8,114
VV 0,9*2*0,23+0,9*2*0,27        "ostění dveří 0,900
VV -1,8*0,9-1,75*0,9         "odpočet dveří -3,195
VV Mezisoučet 15,616
VV Místnost 102
VV (0,2+0,24+3,345+2,335*2)*0,9 7,610
VV 0,9*2*0,16*2+0,9*2*0,27       "ostění dveří 1,062
VV -2,335*0,9*2-2,275*0,9     "odpočet dveří -6,251
VV Mezisoučet 2,421
VV Místnost 103
VV (3,85+2,335)*2*0,9 11,133
VV -1,6*0,9-0,7*0,9-0,8*0,9*2-2,335*0,9            "odpočet dveří -5,612
VV Mezisoučet 5,521
VV Místnost 104
VV (6,93+2,34)*2*0,9 16,686
VV 0,9*2*0,31        "ostění dveří 0,558
VV -1,6*0,9-1,4*0,9-0,8*0,9*2-0,9*0,9*2                  "odpočet dveří -5,760
VV Mezisoučet 11,484
VV Místnost 105
VV (5,82+2,97)*2*0,9 15,822
VV -2,275*0,9-2,97*0,9-0,8*0,9*3-0,7*0,9             "odpočet dveří -7,511
VV Mezisoučet 8,311
VV Místnost 107
VV (5,015*2+2,335)*0,9 11,129
VV -0,8*0,9*2     "odpočet dveří -1,440
VV Mezisoučet 9,689
VV Místnost 117
VV (1,06+3,92)*2*1,0 9,960
VV 1,0*2*0,325+1,0*2*0,33            "ostění dveří 1,310
VV -0,7*1,0-0,8*1,0*3-0,8*1,0          "odpočet dveří -3,900
VV Mezisoučet 7,370
VV Místnost 119
VV (3,125+0,835)*2*1,5 11,880
VV (2,495+1,865)*2*1,5 13,080
VV 1,5*2*0,3 0,900
VV 1,5*2*0,375     "ostění dveří 1,125
VV -1,9*1,5*2-0,8*1,5       "odpočet dveří -6,900
VV Mezisoučet 20,085
VV Místnost 120
VV (1,98+1,52)*2*0,9 6,300
VV 0,9*2*0,3            "ostění dveří 0,540
VV -0,8*0,9-0,9*0,9-1,8*0,9    "odpočet dveří -3,150
VV Mezisoučet 3,690
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2*1,8)+0,53*2*1,8 24,210
VV 1,8*2*0,365          "ostění dveří 1,314
VV -0,58*1,02-0,565*1,02         "odpočet oken -1,168
VV -0,8*1,8  "odpočet dveří -1,440

111 214,05
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784660101

Poznámka k položce:_x000d_
V cenách linkrustace jsou započteny náklady na penetrační nátěr, modelovací hmotu ze sádrové stěrky příslušné tloušťky, provedení reliéfu, 
penetrační nátěr a dvojnásobný krycí nátěr.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784660101
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VV Mezisoučet 22,916
VV Místnost 125
VV (3,17+6,97)*2*1,8 36,504
VV 1,8*2*0,485   "ostění dveří 1,746
VV -0,8*1,8-0,8*1,8         "odpočet dveří -2,880
VV Mezisoučet 35,370
VV Součet PŘÍZEMÍ 142,473
VV PATRO
VV Místnost 201
VV (3,305+2,32*2)*0,9 7,151
VV (5,3+2,32)*2*0,9 13,716
VV 0,9*2*0,455+0,9*2*0,22       "ostění dveří 1,215
VV -2,32*0,9*2-2,325*0,9-1,8*0,9-0,8*0,9-0,7*0,9-2,32*0,9   "odpočet dveří -11,327
VV Mezisoučet 10,755
VV Místnost 202
VV (11,03+2,325)*2*0,9 24,039
VV 0,9*2*0,16     "práh dveří 0,288
VV 0,9*2*0,135*2      "ostění výklenků 0,486
VV -2,325*0,9-0,7*0,9-0,9*0,9*5   "odpočet dveří -6,773
VV Mezisoučet 18,040
VV Schodišťové stěny 220
VV (3,385+1,685*2)*0,9    "podesta 6,080
VV 5,0*0,9*2    "ramena 9,000
VV -1,965*0,35       "odpočet okna -0,688
VV Mezisoučet 14,392
VV Součet PATRO 43,187
VV 142,473       "součet PŘÍZEMÍ 142,473
VV 43,187         "součet PATRO 43,187
VV Součet CELKEM 185,660

434 K 784681033 m 223,890 447,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 12, 13 a 14
VV PŘÍZEMÍ 
VV Místnost 106
VV (3,2+6,975)*2 20,350
VV Mezisoučet 20,350
VV Místnost 108
VV (7,86+6,975)*2 29,670
VV Mezisoučet 29,670
VV Místnost 109
VV (4,945+6,06)*2 22,010
VV Mezisoučet 22,010
VV Místnost 110
VV (3,04+2,0)*2 10,080
VV Mezisoučet 10,080
VV Místnost 121
VV ((3,125+3,07)*2)+0,53*2 13,450
VV Mezisoučet 13,450
VV Místnost 123
VV (7,905+6,97)*2 29,750
VV Mezisoučet 29,750
VV Součet PŘÍZEMÍ 125,310
VV PATRO
VV Místnost 203
VV (4,92+8,815)*2 27,470
VV Mezisoučet 27,470
VV Místnost 205
VV (8,975+7,24)*2 32,430
VV Mezisoučet 32,430
VV Místnost 206
VV (5,3+6,935)*2 24,470
VV Mezisoučet 24,470
VV Místnost 214
VV (3,025+4,08)*2 14,210

Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci ) s převažujícím délkovým rozměrem ornamentových, výšky 
přes 60 do 120 mm 100 139,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784681033

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784681033
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 14,210
VV Součet PATRO 98,580
VV 125,31        "součet PŘÍZEMÍ 125,310
VV 98,58           "součet PATRO 98,580
VV Součet CELKEM 223,890

435 M 58124918 dekorační prvek interiérovy římsa profilovaná v do 120mm m 223,890 426,00 CS ÚRS 2022 0195 377,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:
SO 01 - Hlavní budova a přístavba garáží

Úroveň 3:

SO 01.2 - Přístavba garáže

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

3 739 392,71

3 739 392,71 785 272,47

4 524 665,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:
SO 01 - Hlavní budova a přístavba garáží

Úroveň 3:

SO 01.2 - Přístavba garáže

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

3 739 392,71

2 281 540,24

261 669,88

496 812,47

487 053,12

438 938,59

179 212,02

92 273,38

325 580,78

1 457 852,47

57 863,97

419 616,94

126 722,83

10 805,89
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    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové 588,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 768,47

62 757,53

116 547,66

479 287,14

32 783,67

105 046,96

25 062,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:
SO 01 - Hlavní budova a přístavba garáží

Úroveň 3:

SO 01.2 - Přístavba garáže

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251103 m2 300,000 12,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV 300,0 300,000
VV Součet 300,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 118,537 155,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Odkopávka původního terénu po výšku podsypu tj. -4,655m
VV ((7,4*0,47)/2*18,1) +7,4*18,1*0,65 118,537
VV Součet 118,537

3 K 132211401 m3 7,119 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Podbetonování základů
VV 7,119 "výpočet v pol.č. 279311116 7,119
VV Součet 7,119

4 K 132212131 m3 4,057 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14, D.1.2.02
VV Výkop od kóty podsypu tj. -4,655m
VV Obvodové pasy u stávající opěrné stěny
VV 0,8*0,35*(3,1+6,95+4,44) 4,057
VV Součet 4,057

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

3 739 392,71

2 281 540,24

261 669,88
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 3 705,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251103

18 438,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 2 109,13 15 014,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132211401

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 1 390,51 5 641,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132211401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 132251252 m3 28,739 603,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14, D.1.2.02
VV Výkop od kóty podsypu tj. -4,655m
VV Vnitřní pasy
VV 0,9*0,5*6,24*2   5,616
VV Mezisoučet 5,616
VV Obvodové pasy vnější strana
VV 1,5*0,5*6,24*2+1,5*0,5*18,35 23,123
VV Mezisoučet 23,123
VV Součet 28,739

6 K 16230150r01.2.1 Vodorovné přemístění křovin na skládku a likvidace m2 300,000 100,00 vlastní

VV 300,0  "výpočet v pol.č. 111251103 300,000
VV Součet 300,000

7 K 162351103 m3 171,739 87,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz výkopku na mezideponii
VV 118,537+7,119+4,057+28,739 158,452
VV a zpět do zásypu
VV 13,287 13,287
VV Součet 171,739

8 K 162751117 m3 145,165 327,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz výkopku na skládku
VV 118,537+7,119+4,057+28,739   "výkopy 158,452
VV -13,287    "odpočet zpětných zásypů -13,287
VV Součet 145,165

9 K 162751119 m3 725,825 25,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 145,165*5     "předpoklad skládka do 15km 725,825
VV Součet 725,825

10 K 167151111 m3 171,739 54,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 171,739     "výpočet v pol.č. 162351103 171,739
VV Součet 171,739

11 K 171201231 t 261,297 291,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 145,165*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 261,297

12 K 171251201 m3 145,165 22,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

13 K 174151101 m3 13,287 148,30 CS ÚRS 2022 01

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 17 352,61

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

30 000,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

15 083,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

47 547,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

18 334,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 9 291,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 76 037,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 3 253,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1 970,46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV Výkopy
VV 4,057        "výpočet v pol.č. 132212131 4,057
VV 28,739     "výpočet v pol.č. 132251252 28,739
VV Mezisoučet 32,796
VV Odpočet podsypu pod základovými pasy
VV -0,6*0,1*(6,2*4+16,85) -2,499
VV Mezisoučet -2,499
VV Odpočet základových monolitických pasů 
VV -0,5*0,35*(3,1+6,95+4,4)    "odpočet po výšku podsypu -2,529
VV -0,6*0,3*(6,2*4+16,85) -7,497
VV Mezisoučet -10,026
VV Odpočet základů ze ztracených tvárnic po výšku podsypu
VV -0,5*0,35*(5,79*4+16,75) -6,984
VV Mezisoučet -6,984
VV Součet 13,287

D 2 Zakládání

14 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 14,940 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, D.1.1.19
VV Podsyp pod základovou deskou
VV (5,74*4,4+5,74*6,95+5,74*3,1)*0,15 12,441
VV Mezisoučet 12,441
VV Podsyp pod základovými pasy
VV 0,6*0,1*(6,2*4+16,85) 2,499
VV Mezisoučet 2,499
VV Součet 14,940

15 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 22,613 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, 03
VV 6,75*16,75*0,2 22,613
VV Součet 22,613

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,050 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, 03
VV (6,75*2+16,75)*0,2 6,050
VV Součet 6,050

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,050 138,37 837,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,620 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-03
VV 1,62 1,620
VV Součet 1,620

19 K 274321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 11,110 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, 03
VV 0,5*0,5*(3,1+6,95+4,4) 3,613
VV 0,6*0,3*(6,2*4+16,85) 7,497

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

496 812,47

2 037,90 30 446,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

4 003,28 90 526,17

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322511

3 388,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

53 657,81 86 925,65
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

3 539,78 39 326,96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,110

20 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 32,215 401,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, 03
VV 0,5*(3,1+6,95+4,4) 7,225
VV 0,3*(6,2*4+16,85)*2 24,990
VV Součet 32,215

21 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 32,215 79,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

22 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,883 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-03
VV Výkaz výztuže
VV 3,503   "celková tonáž 3,503
VV -1,62    "odpočet KARI sítí základové desky -1,620
VV Součet 1,883

23 K 279113156 m2 19,955 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, 03
VV 0,5*(5,79*4+16,75) 19,955
VV Součet 19,955

24 K 279311116 m3 7,119 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02
VV 0,7*0,6*16,95 7,119
VV Součet 7,119

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 311113154 m2 176,660 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a D.1.2.04
VV Obvodové zdivo
VV (6,75+16,15)*2*3,25 148,850
VV -1,5*0,5*2        "odpočet oken -1,500
VV -0,99*2,135      "odpočet dveří -2,114
VV -3,0*2,39-2,75*2,39*3           "odpočet vrat -26,888
VV -(1,8*3+3,4+3,15*3)*0,25     "odpočet překladů -4,563
VV Mezisoučet 113,785
VV Vnitřní zdivo
VV 6,15*3,25*2 39,975
VV Mezisoučet 39,975
VV Atika
VV (6,75+16,15)*2*0,5 22,900
VV Mezisoučet 22,900
VV Součet 176,660

26 K 311361821 t 1,278 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2.04

12 934,97
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

2 545,63
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

63 289,49 119 174,11
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm 2 990,92 59 683,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113156

Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 25/30 7 167,27 51 023,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279311116

487 053,12
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm 1 891,27 334 111,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113154

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 63 979,68 81 766,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113156
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279311116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113154
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821
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VV 4,381  "celková tonáž 4,381
VV -0,371    "odpočet výztuže ozn. 1 -0,371
VV -2,732    "odpočet KARI sítí -2,732
VV Součet 1,278

27 K 317321511 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,331 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14
VV OBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
VV I120
VV 0,3*0,25*1,29    "ozn. 7 0,097
VV Mezisoučet 0,097
VV I140
VV 0,3*0,25*1,8*2    "ozn. 4 0,270
VV Mezisoučet 0,270
VV I160 
VV 0,3*0,25*3,15*3    "ozn. 6 0,709
VV Mezisoučet 0,709
VV I180 
VV 0,3*0,25*3,4         "ozn. 5 0,255
VV Mezisoučet 0,255
VV Součet 1,331

28 K 317351107 m2 14,192 799,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14
VV OBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
VV I120
VV (0,3+0,25*2)*1,29    "ozn. 7 1,032
VV Mezisoučet 1,032
VV I140
VV (0,3+0,25*2)*1,8*2    "ozn. 4 2,880
VV Mezisoučet 2,880
VV I160 
VV (0,3+0,25*2)*3,15*3    "ozn. 6 7,560
VV Mezisoučet 7,560
VV I180 
VV (0,3+0,25*2)*3,4         "ozn. 5 2,720
VV Mezisoučet 2,720
VV Součet 14,192

29 K 317351108 m2 14,192 207,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

30 K 317941121 t 0,029 353,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14
VV I120 - 11,1 kg/m
VV 1,29*2*0,0111    "ozn. 7 0,029
VV Součet 0,029

31 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,031 CS ÚRS 2022 01

VV 0,029*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

4 298,48 5 721,28
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321511

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení 11 344,09

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění 2 940,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351108

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm 12 194,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121

47 900,00 1 484,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351108
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121
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32 K 317941123 t 0,777 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14
VV I140 - 14,4 kg/m
VV 1,8*2*0,0144*2    "ozn. 4 0,104
VV Mezisoučet 0,104
VV I200 - 26,3 kg/m
VV 0,495+0,178 0,673
VV Mezisoučet 0,673
VV Součet 0,777

33 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,112 CS ÚRS 2022 01

VV 0,104*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,112

34 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 0,727 CS ÚRS 2022 01

VV 0,673*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,727

D 4 Vodorovné konstrukce

35 K 411324444 m3 28,433 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a D.1.2.04
VV 6,79*16,75*0,25 28,433
VV Součet 28,433

36 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 103,838 580,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a D.1.2.04
VV 6,19*4,8+6,19*7,25+6,19*3,5   "vodorovná část 96,255
VV (6,79*2+16,75)*0,25     "hrany stropu 7,583
VV Součet 103,838

37 K 411351012 m2 103,838 141,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

38 K 411354313 m2 96,255 214,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a D.1.2.04
VV 6,19*4,8+6,19*7,25+6,19*3,5  96,255
VV Součet 96,255

39 K 411354314 m2 96,255 65,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

40 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 103,838 335,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

41 K 411361821 t 0,371 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2.04
VV 0,371    "výztuž ozn. 1 0,371
VV Součet 0,371

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
do 220 mm 11 190,90 8 695,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123

48 000,00 5 376,00

48 500,00 35 259,50

438 938,59
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 4 547,66 129 303,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324444

60 275,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění 14 679,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení 20 655,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění 6 322,99

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314

34 830,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

65 549,30 24 318,79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324444
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821
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42 K 411362021 t 2,732 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2.04
VV 2,732    "KARI síť 2,732
VV Součet 2,732

43 K 434311115 m 4,340 322,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV 1,085*4 4,340
VV Součet 4,340

44 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 0,881 557,58 491,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV 1,085*0,185*4    "bednění podstupnic 0,803
VV (0,28*0,185)/2*3          "boky stupňů 0,078
VV Součet 0,881

45 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 0,881 106,57 93,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 59,773 97,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Skladba ST1
VV 16,75*3,7 61,975
VV -1,09*2,02  "odpočet tunelu -2,202
VV Součet 59,773

47 K 612131111 m2 184,400 108,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV Místnost 010
VV (6,155+4,8)*2*3,14 68,797
VV (1,5+0,5*2)*0,15         "ostění okna 0,375
VV (0,99+2,135*2)*0,15    "ostění dveří 0,789
VV -1,5*0,5-0,99*2,135-2,75*2,39    "odpočet okna, dveří a vrat -9,436
VV Mezisoučet 60,525
VV Místnost 011
VV (6,155+7,21)*2*3,14 83,932
VV -2,75*2,39*2      "odpočet vrat -13,145
VV Mezisoučet 70,787
VV Místnost 012
VV (6,155+3,5)*2*3,14 60,633
VV (1,5+0,5*2)*0,15         "ostění okna 0,375
VV -1,5*0,5-3,0*2,39    "odpočet okna a vrat -7,920
VV Mezisoučet 53,088
VV Součet 184,400

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

53 648,75 146 568,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25 1 398,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142

179 212,02

5 804,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn 20 016,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131111
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48 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 59,773 325,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba ST1
VV 59,773      "výpočet v pol.č. 612131101 59,773
VV Součet 59,773

49 K 612341121 m2 184,400 328,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 184,4     "výpočet v pol.č. 612311111 184,400
VV Součet 184,400

50 K 622143003 m 10,260 49,82 511,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV (1,5+0,5*2)*2      "okna 5,000
VV 0,99+2,135*2      "dveře 5,260
VV Součet 10,260

51 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 10,773 28,50 307,03 CS ÚRS 2022 01

VV 10,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,773

52 K 622143004 m 10,260 43,48 446,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV (1,5+0,5*2)*2      "okna 5,000
VV 0,99+2,135*2      "dveře 5,260
VV Součet 10,260

53 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 10,773 102,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,773

54 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 7,925 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a 19
VV SKLADBA P12
VV Místnost 010
VV 6,155*4,8 29,544
VV 2,75*0,3+0,99*0,3      "prahy dveří a vrat 1,122
VV -0,9*1,085   "odpočet schodiště -0,977
VV Mezisoučet 29,689
VV Místnost 011
VV 6,155*7,21 44,378
VV 2,75*0,3*2     "prahy vrat 1,650
VV Mezisoučet 46,028
VV Místnost 012
VV 6,155*3,5 21,543
VV 3,0*0,3*2     "prahy vrat 1,800
VV Mezisoučet 23,343
VV Součet 99,060
VV 99,06*0,08 7,925

55 K 631319021 m3 7,925 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

19 445,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn 60 634,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

1 098,85

4 774,82 37 840,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3) 1 403,14 11 119,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319021

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319021
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56 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,361 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba P12
VV 99,06    "výpočet v pol.č. 631311114 99,060
VV Součet 99,060
VV Kari síť 6/150/150 - 3,033 kg/m2 
VV 99,06*0,003033*1,2          "20% na přesahy 0,361

57 K 634112112 m 58,710 28,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV Místnost 010
VV (6,155+4,8)*2 21,910
VV 0,3*2*2      "prahy dveří a vrat 1,200
VV -2,75-0,99     "odpočet vrat a dveří -3,740
VV Mezisoučet 19,370
VV Místnost 011
VV (6,155+7,21)*2 26,730
VV 0,3*2*2      "prahy vrat 1,200
VV -2,75*2      "odpočet vrat -5,500
VV Mezisoučet 22,430
VV Místnost 012
VV (6,155+3,5)*2 19,310
VV 0,3*2     "prahy vrat 0,600
VV -3,0       "odpočet vrat -3,000
VV Mezisoučet 16,910
VV Součet 58,710

58 K 635111242 m3 0,389 969,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13
VV Místnost 010 - podsyp pod schodištěm
VV (0,84*0,285+0,56*0,185+0,28*0,185)*0,985 0,389
VV Součet 0,389

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 K 941111121 m2 147,825 83,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV (8,0*2+16,85)*4,5 147,825
VV Součet 147,825

60 K 941111221 m2 1,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 147,825*30*3
VV Součet

61 K 941111821 m2 147,825 50,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

62 K 949101111 m2 95,630 63,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a Tabulka místností

53 657,81 19 370,47
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 
výšky 100 mm 1 646,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112112

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 2 492,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242

92 273,38
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 12 404,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 13 304,250 14 368,59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221

13 304,250

13 304,250

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 7 515,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m 6 080,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111
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VV 29,41+44,66+21,56 95,630
VV Součet 95,630

63 K 952901111 m2 95,630 133,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a Tabulka místností
VV 29,41+44,66+21,56 95,630
VV Součet 95,630

64 K 953312112 m2 5,025 136,62 686,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Dilatace mezi novou nadezdívkou opěrné stěny a atiky - skladba ST3
VV 16,75*0,3 5,025
VV Součet 5,025

65 K 953312122 m2 11,725 245,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Dilatace základů
VV 16,75*0,7 11,725
VV Součet 11,725

66 K 953321111 Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm m2 59,773 248,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09 a 13
VV Dilatace mezi kamennou opěrnou stěnou a novým obvodovým zdivem - skladba ST1
VV 16,75*3,7 61,975
VV -1,09*2,02  "odpočet tunelu -2,202
VV Součet 59,773

67 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 4,000 198,25 793,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

68 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 953961112 kus 162,000 48,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 12,0*2      "Z07 24,000
VV 30,0*3      "Z08 90,000
VV 32,0      "Z09 32,000
VV 16,0      "Z10 16,000
VV Součet 162,000

70 K 953965111 kus 162,000 47,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 998 Přesun hmot

71 K 998011001 t 392,266 830,00 CS ÚRS 2022 01

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m 12 800,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu přes 10 do 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312112

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu přes 10 do 20 mm 2 878,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122

14 868,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953321111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211

1 080,00 4 320,00

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 
90 mm 7 907,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961112

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm 7 651,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965111

325 580,78

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 325 580,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953321111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965111
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Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

72 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 113,063 11,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, D.1.1.19
VV 6,75*16,75 113,063
VV Součet 113,063

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,037 CS ÚRS 2022 01

VV 113,063*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

74 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 20,585 25,93 533,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.2-02, D.1.1.19
VV (6,75*2+16,75)*0,6 18,150
VV 16,75*0,1   "vytažení u opěrné stěny 1,675
VV 1,085*0,7   "vytažení u schodiště 0,760
VV Součet 20,585

75 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 599,90 CS ÚRS 2022 01

VV 20,585*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

76 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 113,063 123,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 113,063 "výpočet v pol.č. 711111001 113,063
VV Součet 113,063

77 M 62853004 m2 131,775 218,00 CS ÚRS 2022 01

VV 113,063*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 131,775

78 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 20,585 141,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 20,585 "výpočet v pol.č. 711112001 20,585
VV Součet 20,585

79 M 62853004 m2 25,134 218,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20,585*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 25,134

80 K 998711101 t 0,945 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 712 Povlakové krytiny

81 K 712311101 m2 99,888 14,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 a 19
VV 6,185*16,15 99,888
VV Součet 99,888

82 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

83 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 99,888 106,56 CS ÚRS 2022 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

1 457 852,47

57 863,97

1 340,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

85 700,00 3 170,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

85 700,00

13 972,33
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 28 726,95

2 915,04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 5 479,21

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 190,41 1 124,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

419 616,94
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým 1 431,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

85 700,00 2 742,40

10 644,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101


Strana 121 z 288
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Online PSC

VV Skladba S01 a S02
VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Součet 99,888

84 M 62832000 m2 116,419 119,00 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 116,419

85 K 712341715 kus 3,000 578,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 1,0  "ozn. 14 1,000
VV 2,0   "ozn. 12 a 13 2,000
VV Součet 3,000

86 M 62851032 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

87 M 6285103PC01.2.1 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 160 kus 1,000 vlastní

88 K 712363115 kus 3,000 453,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 1,0  "ozn. 14 1,000
VV 2,0   "ozn. 12 a 13 - vpusť započítaná v oddíle 721 2,000
VV Součet 3,000

89 M 28342060 odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 712363122 kus 4,000 43,97 175,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

91 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 4,000 75,80 303,20 CS ÚRS 2022 01

92 K 712363352 m 44,670 193,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 
VV (6,185+16,15)*2 44,670
VV Součet 44,670

93 K 712363353 m 44,670 193,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 
VV (6,185+16,15)*2 44,670
VV Součet 44,670

94 K 712363504 m2 99,888 229,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01 a S02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem 13 853,86

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm 1 735,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341715

1 300,00 2 600,00

1 540,00 1 540,00

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm 1 361,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115

2 090,00 2 090,00

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm 8 628,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm 8 628,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
vnitřní pole

22 889,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363504

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341715
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363504
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VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Součet 99,888

95 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 116,419 344,00 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 116,419

96 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 99,888 50,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01 a S02
VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Součet 99,888

97 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 114,871 37,80 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 114,871

98 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 99,888 61,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01 a S02
VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Součet 99,888

99 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 114,871 66,10 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 114,871

100 K 712391382 m2 77,794 8,05 626,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01
VV 77,794    "výpočet v pol.č. 712771321 77,794
VV Součet 77,794

101 M 58761503 kamenivo keramické lehké frakce 8/16 m3 0,321 979,05 CS ÚRS 2022 01

VV 77,794*0,05 3,890
VV Součet 3,890
VV 3,89*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 0,321

102 K 712771255 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť kus 2,000 168,97 337,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 2,0   "ozn. 12 a 13 2,000
VV Součet 2,000

103 M 69334336 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 330mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

104 K 712771321 Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních pásů, sklon střechy do 5° m2 77,794 45,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01
VV Celková plocha S01 a S02
VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Mezisoučet 99,888
VV Odpočet skladby S02
VV -(6,185+15,15)*2*0,5 -21,335
VV -(1,5+0,7)*0,345   "rozšíření u střešních vpustí -0,759
VV Mezisoučet -22,094
VV Součet 77,794

105 M 63153600 deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm m2 77,794 344,00 CS ÚRS 2022 01

106 K 712771333 m2 77,794 46,21 CS ÚRS 2022 01

40 048,14

5 028,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171

4 342,12

6 145,11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172

7 592,97

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391382

3 050,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771255

3 500,00 7 000,00

3 574,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771321

26 761,14

Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s 
přesahem, sklon střechy do 5° 3 594,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391382
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771255
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771321
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Online PSC

VV Skladba S01
VV 77,794    "výpočet v pol.č. 712771321 77,794
VV Součet 77,794

107 M 69334004 m2 85,573 328,00 CS ÚRS 2022 01

VV 77,794*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,573

108 K 712771421 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sklon střechy do 5° m2 77,794 103,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01
VV 77,794    "výpočet v pol.č. 712771321 77,794
VV Součet 77,794

109 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 23,338 CS ÚRS 2022 01

VV 77,794*0,3 23,338
VV Součet 23,338

110 K 712771601 m3 6,629 395,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 a 19
VV (6,185+15,15)*2*0,5*0,3 6,401
VV (1,5+0,7)*0,345*0,3   "rozšíření u střešních vpustí 0,228
VV Součet 6,629

111 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 13,258 CS ÚRS 2022 01

VV 6,629*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,258

112 K 712811101 m2 35,736 15,81 564,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 a 19
VV Vytažení na atiku
VV (6,185+16,15)*2*0,8 35,736
VV Součet 35,736

113 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 CS ÚRS 2022 01

VV 35,736*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

114 K 712831101 m2 62,538 27,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 a 19
VV Vytažení na atiku
VV (6,185+16,15)*2*0,8   "geotextilie 300 35,736
VV (6,185+16,15)*2*0,6   "geotextilie 500 26,802
VV Součet 62,538

115 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 42,883 37,80 CS ÚRS 2022 01

VV 35,736*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,883

116 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 32,162 66,10 CS ÚRS 2022 01

VV 26,802*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,162

117 K 712841559 m2 35,736 172,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vytažení na atiku
VV 35,736     "výpočet v pol.č. 712811101 35,736

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771333

fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 40mm 28 067,94

8 078,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771421

4 800,00 112 022,40

Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na 
zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm 2 620,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771601

1 360,00 18 030,88

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101

85 700,00 1 114,10

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou 1 699,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101

1 620,98

2 125,91

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP 6 165,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771333
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559
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VV Součet 35,736

118 M 62832000 m2 42,883 119,00 CS ÚRS 2022 01

VV 35,736*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,883

119 K 712861705 m2 26,802 217,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 a 19
VV Vytažení na atiku
VV (6,185+16,15)*2*0,6   26,802
VV Součet 26,802

120 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 32,162 344,00 CS ÚRS 2022 01

VV 26,802*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,162

121 K 998712101 t 27,176 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 713 Izolace tepelné

122 K 713141136 m2 99,888 108,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01 a S02
VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Součet 99,888

123 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 101,886 407,00 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,886

124 K 713141336 m2 99,888 168,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Skladba S01 a S02
VV 99,888       "výpočet v pol.č. 712311101 99,888
VV Součet 99,888

125 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 4,076 CS ÚRS 2022 01

VV 99,888*0,04 3,996
VV Součet 3,996
VV 3,996*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,076

126 K 713141358 m 29,120 182,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 
VV 16,75+6,185*2 29,120
VV Součet 29,120

127 K 713141378 m 16,750 265,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 
VV 16,75 16,750
VV Součet 16,750

128 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 1,157 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 
VV (16,75+6,185*2)*0,3*0,05 0,437

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem 5 103,08

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji 5 831,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705

11 063,73

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 135,34 30 854,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101

126 722,83
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 10 802,89

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141136

41 467,60

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou 16 835,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336

3 520,00 14 347,52

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby 5 308,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141358

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby 4 454,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141378

18 700,00 21 635,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141136
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141358
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141378
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VV 16,75*0,86*0,05 0,720
VV Součet 1,157

129 K 713141396 m2 24,569 221,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 a 19
VV Vytažení na atiku
VV (6,185+16,15)*2*0,55 24,569
VV Součet 24,569

130 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 25,060 233,00 CS ÚRS 2022 01

VV 24,569*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,060

131 K 998713101 t 0,538 594,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

132 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 2,000 900,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 2,0   "ozn. 12 a 13 2,000
VV Součet 2,000

133 M 56231113 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných střech DN 75, DN 110, DN 125 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

134 M 562PC01.2.2 nástavec střešní vpusti DN100 s integrovanou PVC mažetou kus 2,000 vlastní

135 K 998721101 t 0,006 774,30 4,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 762 Konstrukce tesařské

136 K 76236131r01.2.2 m2 23,141 876,86 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10, 13, 14 
VV (16,75+6,185*2)*0,3 8,736
VV 16,75*0,86 14,405
VV Součet 23,141

137 K 998762101 t 0,263 477,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 764 Konstrukce klempířské

138 K 76421460r01.2.3 m 34,650 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 34,65  "K03 34,650
VV Součet 34,650

139 K 764214611 m2 17,391 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 18,7*0,93  "K02 17,391
VV Součet 17,391

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 5 437,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141396

5 838,98

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 104,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

10 805,89

1 801,24
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114

2 430,00 4 860,00

2 070,00 4 140,00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101

20 768,47
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm 20 291,42

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 813,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

62 757,53
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 580 mm 1 043,72 36 164,90

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené přes rš 800 mm 1 415,89 24 623,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214611

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141396
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214611
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140 K 764216603 m 3,000 392,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

141 K 998764101 t 0,345 792,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

142 K 7664122r01.2.4 m2 87,171 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a 22
VV (6,75*2+16,75)*3,89 117,673
VV -1,5*0,5*2      "odpočet oken -1,500
VV -3,0*2,39-2,75*2,39*3          "odpočet vrat -26,888
VV -0,99*2,135    "odpočet dveří -2,114
VV Součet 87,171

143 K 766694112 kus 2,000 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.16
VV 2,0     "T01 2,000
VV Součet 2,000

144 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 3,000 248,00 744,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.16
VV 1,5*2     "T01 3,000
VV Součet 3,000

145 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 2,000 39,10 78,20 CS ÚRS 2022 01

146 K 998766101 t 1,661 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

147 K 767620126 m2 1,500 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.16
VV 1,5*0,5*2       "T01 1,500
VV Součet 1,500

148 M 55341010 okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 1,500 CS ÚRS 2022 01

149 K 767640111 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.16
VV 1,0       "T02 1,000
VV Součet 1,000

150 M 55341330 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 1,632 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.1.1.16
VV 0,8*2,04       "T02 1,632
VV Součet 1,632

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 
250 mm 1 176,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216603

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 2 297,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

116 547,66
Dodávka a montáž fasádního obkladu 28x68mm ze sibiřského modřínu vč. svislého podkladového roštu, difúzní 
folie, spojovacích a kotevních prvků, nátětu 2x olejovou lazurou 1 290,00 112 450,59

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky 
přes 1000 do 1600 mm 1 600,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 008,35 1 674,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101

479 287,14
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 0,6 do 1,5 m2 1 500,00 2 250,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767620126

14 600,00 21 900,00

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku 4 261,92 4 261,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111

38 700,00 63 158,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767620126
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111


Strana 127 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K 767651112 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.16
VV 3,0       "T03 3,000
VV 1,0       "T04 1,000
VV Součet 4,000

152 M 5534586PC01.2.3 vrata garážová sekční zateplená PUR tl 40mm 2,75x2,39m ozn. T03 vč. elektrického pohonu a příslušenství kus 3,000 vlastní

153 M 5534586PC01.2.4 vrata garážová sekční zateplená PUR tl 40mm 3,0x2,39m ozn. T04 vč. elektrického pohonu a příslušenství kus 1,000 vlastní

154 K 767810112 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 kus 4,000 138,62 554,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09
VV 4,0    "ozn. 4 4,000
VV Součet 4,000

155 M 5534142PC01.2.5 mřížka větrací 200x200mm lakovaný pozink, černá kus 4,000 400,00 vlastní

156 K 767r01.2.5 kg 44,000 600,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 44,0 44,000
VV Součet 44,000

157 K 767r01.2.6 kg 511,487 210,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 426,0 426,000
VV Mezisoučet 426,000
VV Rám jäkl 30/30/2 - 1,727 kg/m
VV 15,0*3*1,727*1,10           "10% ztratné 85,487
VV Mezisoučet 85,487
VV Součet 511,487

158 K 767r01.2.7 kg 176,195 210,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 145,8 145,800
VV Mezisoučet 145,800
VV Rám jäkl 30/30/2 - 1,727 kg/m
VV 16,0*1,727*1,10           "10% ztratné 30,395
VV Mezisoučet 30,395
VV Součet 176,195

159 K 767r01.2.8 kg 37,000 600,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 37,0 37,000
VV Součet 37,000

160 K 767r01.2.9 kg 25,000 700,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.18
VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

161 K 998767101 t 1,230 CS ÚRS 2022 01

5 804,81 23 219,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651112

35 000,00 105 000,00

45 000,00 45 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112

1 600,00

Výroba, dodávka a montáž plechového ostění P4 kolem vrat ozn. Z07 vč. povrchové úpravy, spojovacích prvků 
a montážních prostředků 26 400,00

Výroba, dodávka a montáž plechového ostění P4 kolem vrat ozn. Z08 vč.podkonstrukce z jäklových trubek, 
povrchové úpravy, spojovacích prvků a montážních prostředků 107 412,27

Výroba, dodávka a montáž plechového ostění P4 kolem vrat ozn. Z09 vč.podkonstrukce z jäklových trubek, 
povrchové úpravy, spojovacích prvků a montážních prostředků 37 000,95

Výroba, dodávka a montáž plechového ostění P4 kolem vrat ozn. Z10 vč. povrchové úpravy, spojovacích prvků 
a montážních prostředků 22 200,00

Výroba, dodávka a montáž ocelové krycí mřížky z obou stran tahokov ozn. Z11 vč. spojovacích prvků a 
montážních prostředků 17 500,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 487,71 1 829,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

D 775 Podlahy skládané

162 K 775413120 m 56,010 64,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV Místnost 010
VV (6,155+4,8)*2 21,910
VV 0,15*2      "ostění dveří 0,300
VV -2,75-0,99     "odpočet vrat a dveří -3,740
VV Mezisoučet 18,470
VV Místnost 011
VV (6,155+7,21)*2 26,730
VV -2,75*2      "odpočet vrat -5,500
VV Mezisoučet 21,230
VV Místnost 012
VV (6,155+3,5)*2 19,310
VV -3,0       "odpočet vrat -3,000
VV Mezisoučet 16,310
VV Součet 56,010

163 M 614181PC01.2.6 lišta podlahová dřevěná dub 50x20mm m 60,491 482,00 vlastní

VV 56,01*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 60,491

164 K 998775101 t 0,015 18,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 776 Podlahy povlakové 588,53

165 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 1,090 161,45 175,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV Místnost 010
VV 1,09        "ozn. 17 1,090
VV Součet 1,090

166 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 1,112 371,00 412,55 CS ÚRS 2022 01

VV 1,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,112

D 783 Dokončovací práce - nátěry

167 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 19,967 140,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13 a 14
VV OCELOVÉ PŘEKLADY
VV I120 - 0,439 m2/m
VV 1,29*2*0,439    "ozn. 7 1,133
VV Mezisoučet 1,133
VV I140 - 0,502 m2/m
VV 1,8*2*0,502*2    "ozn. 4 3,614
VV Mezisoučet 3,614
VV I160 - 0,575 m2/m
VV 3,15*2*0,575*3    "ozn. 6 10,868
VV Mezisoučet 10,868
VV I180 - 0,64 m2/m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

32 783,67
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením 3 608,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775413120

29 156,66

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 256,69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312

105 046,96

2 812,15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775413120
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,4*2*0,64         "ozn. 5 4,352
VV Mezisoučet 4,352
VV Součet 19,967

168 K 78382310r01.2.10 Penetrační hloubkový zpevňující nátěr betonových povrchů m2 95,465 80,00 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a 19
VV STROP
VV Místnost 010
VV 6,155*4,8 29,544
VV Mezisoučet 29,544
VV Místnost 011
VV 6,155*7,21 44,378
VV Mezisoučet 44,378
VV Místnost 012
VV 6,155*3,5 21,543
VV Mezisoučet 21,543
VV Součet 95,465

169 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 96,417 14,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 a 19
VV SKLADBA P12
VV Místnost 010
VV 6,155*4,8 29,544
VV 0,99*0,15      "práh dveří 0,149
VV 0,185*1,085*4    "podstupnice schodiště 0,803
VV Mezisoučet 30,496
VV Místnost 011
VV 6,155*7,21 44,378
VV Mezisoučet 44,378
VV Místnost 012
VV 6,155*3,5 21,543
VV Mezisoučet 21,543
VV Součet 96,417

170 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou m2 96,417 243,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV SKLADBA P12
VV 96,417     "výpočet v pol.č. 783932171 96,417
VV Součet 96,417

171 K 783932181 Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky m2 289,251 77,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 96,417*3 289,251
VV Součet 289,251

172 K 783933151 m2 96,417 145,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV SKLADBA P12
VV 96,417     "výpočet v pol.č. 783932171 96,417
VV Součet 96,417

173 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 96,417 343,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV SKLADBA P12
VV 96,417     "výpočet v pol.č. 783932171 96,417

7 637,20

1 431,79
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453

23 441,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932171

22 552,90
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932181

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový 14 032,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151

33 138,52
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937163

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937163
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 96,417

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

174 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 202,474 17,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.09, 13, 14 
VV Místnost 010
VV (6,155+4,8)*2*3,14 68,797
VV 4-2,75*2,39       "odpočet vrat -2,573
VV Mezisoučet 66,224
VV Místnost 011
VV (6,155+7,21)*2*3,14 83,932
VV (4-2,75*2,39)*2      "odpočet vrat -5,145
VV Mezisoučet 78,787
VV Místnost 012
VV (6,155+3,5)*2*3,14 60,633
VV 4-3,0*2,39    "odpočet okna a vrat -3,170
VV Mezisoučet 57,463
VV Součet 202,474

175 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 99,060 5,93 587,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 99,06    "výpočet v pol.č. 631311114 99,060
VV Součet 99,060

176 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 104,013 3,06 318,28 CS ÚRS 2022 01

VV 99,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 104,013

177 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 202,474 24,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 202,474    "výpočet v pol.č. 784111011 202,474
VV Součet 202,474

178 K 784211101 m2 202,474 77,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 202,474    "výpočet v pol.č. 784111011 202,474
VV Součet 202,474

25 062,88

3 541,27
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101

4 903,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m 15 711,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 02 - Uhelna

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

228 250,36

228 250,36 47 932,58

276 182,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 02 - Uhelna

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

228 250,36

228 250,36

60 557,96

36 848,39

87 196,07

43 647,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 02 - Uhelna

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 174111101 m3 60,869 238,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Zásyp uhelny
VV 5,27*3,85*3,0 60,869
VV Součet 60,869

2 M 58981121 recyklát betonový frakce 8/32 t 121,738 378,00 CS ÚRS 2022 01

P

VV 60,869*2 'Přepočtené koeficientem množství 121,738

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 962032241 m3 20,714 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Stěny uhelny
VV (5,27+2,95)*2*2,8*0,45 20,714
VV Součet 20,714

4 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 4,058 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 5,27*3,85*0,2 4,058
VV Součet 4,058

D 997 Přesun sutě

5 K 997013211 t 50,132 928,01 CS ÚRS 2022 01

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

228 250,36

228 250,36

60 557,96
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 14 541,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

46 016,96

Poznámka k položce:_x000d_
nákup vč. dopravy

36 848,39
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3 1 031,08 21 357,79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241

3 817,30 15 490,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113

87 196,07
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m 46 523,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 50,132 314,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

7 K 997013509 t 701,848 13,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 50,132*14     "předpoklad skládka do 15km 701,848
VV Součet 701,848

8 K 997013862 t 9,739 232,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

9 K 997013869 t 40,392 322,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 998 Přesun hmot

10 K 998011001 t 121,738 358,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

15 764,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 9 643,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 2 259,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 13 006,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869

43 647,94

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 43 647,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 03 - Mlhoviště

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

58 096,41

58 096,41 12 200,25

70 296,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 03 - Mlhoviště

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

58 096,41

58 096,41

4 151,25

16 884,80

33 000,00

4 060,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 03 - Mlhoviště

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

14 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,025 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Výkop pro základovou patku
VV 1,5*1,5*0,9 2,025
VV Součet 2,025

15 K 162351103 m3 3,150 87,83 276,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz na mezideponii
VV 2,025      "výpočet v pol.č. 133251101 2,025
VV 1,125      "odvoz do zásypu výpočet v pol.č. 174151101 1,125
VV Součet 3,150

16 K 162751117 m3 0,900 327,54 294,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz na skládku
VV 2,025       "výkop 2,025
VV -1,125    "zpětný zásyp -1,125
VV Součet 0,900

17 K 162751119 m3 4,500 25,26 113,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 0,9*5     "předpoklad skládka do 15km 4,500
VV Součet 4,500

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

58 096,41

58 096,41

4 151,25

1 222,07 2 474,69
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 167151101 m3 2,025 164,45 333,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 2,025      "výpočet v pol.č. 133251101 2,025
VV Součet 2,025

19 K 171201231 t 1,620 291,00 471,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 0,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

20 K 171251201 m3 0,900 22,41 20,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

21 K 174151101 m3 1,125 148,30 166,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 1,5*1,5*0,9     "výkop 2,025
VV -1,0*1,0*0,9    "odpočet zákl.patky -0,900
VV Součet 1,125

D 2 Zakládání

22 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,900 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 1,0*1,0*0,9 0,900
VV Součet 0,900

23 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,600 455,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 1,0*4*0,9 3,600
VV Součet 3,600

24 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,600 84,94 305,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

25 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,180 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Směrné množství výztuže 200 kg/m3
VV viz. výkres č. C.03
VV 1,0*1,0*0,9*0,2 0,180
VV Součet 0,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 9r03.1 Dodávka a montáž nerez mlhoviště ve tvaru deštníku, prů šířky 1,5m, výška cca 1,8m kpl 1,000 vlastní

D 998 Přesun hmot

26 K 998018001 t 2,452 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

16 884,80

3 941,48 3 547,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321511

1 639,58
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

63 289,49 11 392,11
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821

33 000,00

33 000,00 33 000,00

4 060,36

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 1 655,94 4 060,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 05 - Nové ocelové schodiště

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

140 007,27

140 007,27 29 401,53

169 408,80



Strana 140 z 288

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 05 - Nové ocelové schodiště

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce 162,92

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

140 007,27

14 812,37

6 107,61

4 445,04

4 096,80

125 194,90

125 194,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 05 - Nové ocelové schodiště

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,240 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.20
VV 2,4*1,5*0,9 3,240
VV Součet 3,240

2 K 162351103 m3 5,415 87,83 475,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz na mezideponii
VV 3,24     "odvoz výkopku na mezideponii 3,240
VV 2,175   "odvoz z mezideponie do zásypu 2,175
VV Součet 5,415

3 K 162751117 m3 1,065 327,54 348,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz na skládku
VV 3,24        "výkop 3,240
VV -2,175    "zpětný zásyp -2,175
VV Součet 1,065

4 K 162751119 m3 5,325 25,26 134,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 1,065*5         "předpoklad skládka do 15km 5,325
VV Součet 5,325

5 K 167151101 m3 3,240 164,45 532,82 CS ÚRS 2022 01

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

140 007,27

14 812,37

6 107,61

1 222,07 3 959,51
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119


Strana 142 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV 3,24  "výpočet v pol.č. 133251101 3,240
VV Součet 3,240

6 K 171201231 t 1,065 291,00 309,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

7 K 171251201 m3 1,065 22,41 23,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

8 K 174151101 m3 2,175 148,30 322,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.20
VV 3,24       "výkop 3,240
VV -0,54     "odpočet podsypu -0,540
VV -0,525    "odpočet základové patky -0,525
VV Součet 2,175

D 2 Zakládání

9 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 0,540 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.20
VV 2,4*1,5*0,15 0,540
VV Součet 0,540

10 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,525 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.20
VV 1,4*0,5*0,75 0,525
VV Součet 0,525

11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,850 455,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.20
VV (1,4+0,5)*2*0,75 2,850
VV Součet 2,850

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,850 84,94 242,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 4 Vodorovné konstrukce 162,92

13 K 451315115 m2 0,405 402,27 162,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.20
VV Betonové lože
VV 1,35*0,3 0,405
VV Součet 0,405

D 998 Přesun hmot

14 K 998018001 t 2,474 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

4 445,04

1 964,46 1 060,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211

3 512,67 1 844,15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611

1 298,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315115

4 096,80

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 1 655,94 4 096,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

15 K 767r05.1 kg 651,580 190,00 vlastní

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.20
VV 360,27     "schodnice 360,270
VV 168,0       "stupnice 168,000
VV 79,31        "zábradlí 79,310
VV 44,0          "pomocná ocel, rezerva 44,000
VV Součet 651,580

16 K 998767101 t 0,652 969,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

17 K 998767181 t 0,652 651,40 424,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

125 194,90

125 194,90
Výroba, dodávka a montáž ocelového schodiště vč. zábradlí, povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, 
montážních prostředků a dílenské dokumentace 123 800,20

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 487,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 06 - Nový plot se zděnou podezdívkou

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

325 847,38

325 847,38 68 427,95

394 275,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 06 - Nový plot se zděnou podezdívkou

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě 478,50

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

325 847,38

323 939,02

7 094,81

27 202,33

254 745,75

22 041,02

12 376,61

1 908,36

1 908,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 06 - Nový plot se zděnou podezdívkou

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251101 m3 3,944 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.21
VV Rýha pro základ nového oplocení
VV 0,3*0,95*(7,96+5,88) 3,944
VV Součet 3,944

2 K 162751117 m3 3,875 327,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz na skládku
VV 3,944       "výkop 3,944
VV -0,069    "zpětný zásyp -0,069
VV Součet 3,875

3 K 162751119 m3 19,375 25,26 489,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 3,875*5     "předpoklad skládka do 15km 19,375
VV Součet 19,375

4 K 171201231 t 3,875 291,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

5 K 171251201 m3 3,875 22,41 86,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

6 K 174111101 m3 0,069 238,89 16,48 CS ÚRS 2022 01

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

325 847,38

323 939,02

7 094,81
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 1 040,88 4 105,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

1 269,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 127,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV 3,944     "výkop 3,944
VV -0,623    "odpočet podsypu -0,623
VV -0,3*0,75*(7,96+5,88)    "odpočet základu ze ztracených tvárnic -3,114
VV -0,2*0,05*(7,96+5,88)    "odpočet tvírnic oplocení pod terénem -0,138
VV Součet 0,069

D 2 Zakládání

7 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 0,623 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.21
VV Základ nového oplocení
VV 0,3*0,15*(7,96+5,88) 0,623
VV Součet 0,623

8 K 279113134 m2 10,380 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.21
VV Základ nového oplocení
VV 0,75*(7,96+5,88) 10,380
VV Součet 10,380

9 K 279361821 t 0,125 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.21
VV Základ nového oplocení
VV 0,3*0,75*(7,96+5,88) 3,114
VV Součet 3,114
VV Směrné množství výztuže 40 kg/m3
VV 3,114*0,04 0,125

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 K 311113144 m2 10,350 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.13
VV Nadezdívka na stávající opěrné stěně
VV (2,43+2,51+2,5+2,13*2+2,5*3+1,5)*0,5 10,350
VV Součet 10,350

11 K 312361821 t 0,124 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Směrné množství výztuže 40 kg/m3
VV 10,35*0,3*0,04 0,124
VV Součet 0,124

12 K 331273013 m3 2,100 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.13
VV Nadezdívka na stávající opěrné stěně
VV 0,4*0,3*1,75*10 2,100
VV Součet 2,100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

27 202,33

2 037,90 1 269,61

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm 1 749,59 18 160,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113134

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 62 175,82 7 771,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821

254 745,75
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm 1 860,06 19 251,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113144

Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 63 979,68 7 933,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/312361821

Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 
400x400 mm 7 042,40 14 789,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331273013

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/312361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331273013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 331361821 t 0,084 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Směrné množství výztuže 40 kg/m3
VV 2,1*0,04 0,084
VV Součet 0,084

14 K 348171r06.1 kg 575,400 220,00 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.21 
VV 575,4 575,400
VV Součet 575,400

15 K 34817211r06.2 Dodávka a montáž vjezdových bran 3,3x1,65m vč. pohonu kus 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.1.1.21 a C.03
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

16 K 348272113 m2 5,536 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.21 a C.03
VV Podezdívka nového oplocení
VV 0,4*(7,96+5,88) 5,536
VV Součet 5,536

17 K 348272513 m 13,840 629,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.21 a C.03
VV Podezdívka nového oplocení
VV 7,96+5,88 13,840
VV Součet 13,840

18 K 348272515 m 20,700 753,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.13
VV Nadezdívka na stávající opěrné stěně
VV 2,43+2,51+2,5+2,13*2+2,5*3+1,5 20,700
VV Součet 20,700

19 K 348273131 m 9,800 927,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.21 a C.03
VV 1,4*7         "sloupky nového oplocení 9,800
VV Součet 9,800

20 K 348273521 kus 10,000 286,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.13
VV Nadezdívka na stávající opěrné stěně
VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000

21 K 348273531 kus 7,000 238,69 CS ÚRS 2022 01

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 64 540,10 5 421,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821

Výroba, dodávka a montáž plotové výplně vč. povrchové úpravy, kotevních a spojovacích prvků, dílenské 
dokumentace 126 588,00

35 000,00 35 000,00

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 
hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm 1 413,40 7 824,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272113

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 
sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm 8 709,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272513

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 
sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm 15 602,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272515

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně 
z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměru 400 x 200 mm z tvarovek hladkých (190 x 190 x 390 
mm) přírodních

9 090,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348273131

Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek 
hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 300 mm přírodních 2 864,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348273521

Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek 
hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 200 mm přírodních 1 670,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272513
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272515
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348273131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348273521
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.21 a C.03
VV 7,0      7,000
VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 15,000 113,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.08
VV Demontáž sloupků oplocení na stávající opěrné stěně
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

23 K 966072811 m 21,470 101,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.08
VV Demontáž oplocení na stávající opěrné stěně
VV 21,47 21,470
VV Součet 21,470

24 K 985331213 m 12,600 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.13
VV Nadezdívka na stávající opěrné stěně - propojení nového zdiva se stávající opěrnou stěnou
VV 42,0*0,3     "á 50cm 12,600
VV Součet 12,600

D 997 Přesun sutě 478,50

25 K 99701350r Odvoz suti a vybouraných hmot do sběrného dvora t 0,319 478,50

P

D 998 Přesun hmot

26 K 998232110 t 26,138 230,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

27 K 998232121 t 26,138 242,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 4,152 11,86 49,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.21
VV Základ nového oplocení
VV 0,3*(7,96+5,88) 4,152
VV Součet 4,152

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 85,70 CS ÚRS 2022 01

VV 4,152*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348273531

22 041,02

1 703,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721

Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m 2 187,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
12 mm 1 440,49 18 150,17

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213

1 500,00

Poznámka k položce:_x000d_
Bourané ocelové oplocení

12 376,61
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m 6 030,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 6 346,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232121

1 908,36

1 908,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

85 700,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348273531
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001
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30 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 4,152 123,58 513,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

31 M 62853003 m2 4,839 253,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,152*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 4,839

32 K 998711101 t 0,024 28,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

33 K 998711192 t 0,024 311,50 7,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 1 224,27

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 190,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711192

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711192
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 07 - Oprava studny

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

46 320,00

46 320,00 9 727,20

56 047,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 07 - Oprava studny

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

46 320,00

46 320,00

46 320,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 07 - Oprava studny

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 9r07.1 kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výrkes č. D.1.1.01
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

46 320,00

46 320,00

46 320,00
Oprava stávající studny - tělo studny(betonové skruže), budou omyty, impregnovány, pumpa a litinový 
kbelík_x000d_
budou zbaveny stávajících nátěrů, nově natřen

46 320,00 46 320,00

Poznámka k položce:_x000d_
Oprava studny – stávající studna před centrální budovou bude zachována v autentické podobě, tzn. tělo studny(betonové skruže), budou omyty, 
impregnovány, pumpa a litinový kbelík budou zbaveny stávajících nátěrů, nově natřeny. Průměr skruže 1,8 m, výška nad terénem 1,0 m.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 09 - Stávající zděný plot

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

217 547,08

217 547,08 45 684,89

263 231,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 09 - Stávající zděný plot

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

217 547,08

209 628,62

13 654,10

21 682,38

92 152,12

78 082,97

4 057,05

7 918,46

7 918,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 09 - Stávající zděný plot

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 34827261r09.1 m 22,750 600,18 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. C.03
VV 22,75 22,750
VV Součet 22,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 36,400 85,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 22,75*0,8*2 36,400
VV Součet 36,400

3 K 622311141 m2 36,400 424,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 36,4     "výpočet v pol.č. 622131100 36,400
VV Součet 36,400

4 K 622311391 m2 36,400 84,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 36,4     "výpočet v pol.č. 622131100 36,400
VV Součet 36,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 962023491 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 9,555 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Ubouraný plot do výšky 0,8m
VV 22,75*1,4*0,3 9,555

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

217 547,08

209 628,62

13 654,10
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek plochých přírodních, 
tloušťka zdiva 300 mm 13 654,10

21 682,38

3 126,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131100

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm štuková stěn 15 463,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311141

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 15 mm stěn 3 092,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311391

92 152,12

1 124,37 10 743,36
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023491


Strana 157 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,555

6 K 976027231 Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm m2 6,825 586,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 22,75*0,3 6,825
VV Součet 6,825

7 K 977211132 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 22,750 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Ubouraný plot do výšky 0,8m
VV 22,75 22,750
VV Součet 22,750

8 K 978015391 m2 36,400 90,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Ubouraný plot do výšky 0,8m
VV 22,75*0,8*2 36,400
VV Součet 36,400

D 997 Přesun sutě

9 K 997013211 t 25,312 928,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 25,312 314,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

11 K 997013509 t 354,368 13,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 25,312*14   "předpoklad skládka do 15km 354,368
VV Součet 354,368

12 K 997013631 t 25,312 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 998 Přesun hmot

13 K 998018001 t 2,450 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

14 K 783823133 m2 36,400 47,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 36,4     "výpočet v pol.č. 622131100 36,400
VV Součet 36,400

15 K 783827423 m2 36,400 170,39 CS ÚRS 2022 01

4 003,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976027231

3 258,17 74 123,37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211132

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % 3 282,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391

78 082,97
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m 23 489,79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

7 959,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 4 869,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 1 650,00 41 764,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

4 057,05

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 1 655,94 4 057,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

7 918,46

7 918,46
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 silikátový 1 716,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikátový 6 202,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976027231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV 36,4     "výpočet v pol.č. 622131100 36,400
VV Součet 36,400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827423

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827423
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 10 - Terénní schodiště

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

60 000,00

60 000,00 12 600,00

72 600,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 10 - Terénní schodiště

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

60 000,00

60 000,00

60 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 10 - Terénní schodiště

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1 K 766r10.1 Dodávka a montáž masivní dubové zhoblované schodišťové stupně 4x160x300mm vč. dřevěného zábradlí kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. C.03 a D.1.1.01
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00 60 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Jednotlivé stupně budou různě dlouhé (nejdelší 5,07 m a nejkratší 2,0 m) a budou opatřeny dřevěným zábradlím při jedné straně._x000d_
schod č.1: rozměry jednotlivých stupňů 330/200/2000 mm_x000d_
schod č.2: rozměry jednotlivých stupňů 330/160/3000 mm_x000d_
schod č.3: rozměry jednotlivých stupňů 330/160/4000 mm_x000d_
schod č.4: rozměry jednotlivých stupňů 330/160/5000 mm_x000d_
Zábradlí bude provedeno jako zámečnický prvek, pozinkovaná konstrukce+kamaxit, RAL 9005, hmotnost 95 kg.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

1 414 906,47

1 414 906,47 297 130,36

1 712 036,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 - Hloubené vykopávky

15 - Roubení

16 - Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

61 - Úprava povrchů vnitřní

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské 570,47

764 - Konstrukce klempířské

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

1 414 906,47

57 284,96

8 913,65

22 912,16

14 452,62

4 591,82

25 981,68

211 424,01

452 640,13

27 402,10

400 456,44

4 679,75



Strana 164 z 288

765 - Krytina tvrdá

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H01 - Budovy občanské výstavby

M21 - Elektromontáže

1 270,92

15 820,00

3 920,00

3 151,31

35 000,00

110 745,89

8 691,26

4 997,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 13 Hloubené vykopávky
1 K 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 14,040 756,46 RTS I / 2021

VV 15*0,6*0,6   "dešťová kanalizace 5,400
VV 12*0,6*1,2   "vodovod mlžiště 8,640
VV Součet 14,040

2 K 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 14,040 7,00 98,28 RTS I / 2021

3 K 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,925 584,04 RTS I / 2021

VV 1,5*1,5*1,3 2,925
VV Součet 2,925

4 K 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,925 7,00 20,48 RTS I / 2021

5 K 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 29,040 RTS I / 2021

P

VV 0,6*(7*1,5+7*1,7+1*1,8+3*1,5+14*1+1*(1,2+0,6)) 26,700
VV 0,6*(3*0,9+3*0,4) 2,340
VV Součet 29,040

D 15 Roubení
6 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 57,400 100,02 RTS I / 2021

VV 2*(7*1,5+7*1,7+1,8+3*1,5) 57,400
VV Součet 57,400

7 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 57,400 55,27 RTS I / 2021

D 16 Přemístění výkopku
8 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 46,005 97,90 RTS I / 2021

VV 14,04+2,925+29,04 46,005
VV Součet 46,005

9 K 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 59,866 89,04 RTS I / 2021

VV 29,04+30,826 59,866

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

1 414 906,47

57 284,96
10 620,70

1 708,32

1 543,98 44 837,18

Poznámka k položce:_x000d_
hornina 3

8 913,65
5 741,15

3 172,50

22 912,16
4 503,89

5 330,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 59,866

10 K 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 59,866 82,10 RTS I / 2021

11 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,177 229,28 RTS I / 2021

VV 3,9+0,225+10,11+0,942 15,177
VV Součet 15,177

12 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30,826 115,12 RTS I / 2021

13 K 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 15,177 74,74 RTS I / 2021

VV 3,9+0,225+10,11+0,942 15,177
VV Součet 15,177

D 17 Konstrukce ze zemin
14 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30,828 167,22 RTS I / 2021

VV (14,04+29,04+2,925)-(3,9+0,225+10,11+0,942) 30,828
VV Součet 30,828

15 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,110 716,00 RTS I / 2021

P

VV 53*0,6*0,25    "vnitřní kanalizace 7,950
VV 12*0,6*0,3      "vodovod 2,160
VV Součet 10,110

16 K 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 10,110 203,64 RTS I / 2021

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
17 K 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 4 mm m3 3,900 875,82 RTS I / 2021

VV 53*0,6*0,1    "vnitřní kanalizace 3,180
VV 12*0,6*0,1    "vodovod 0,720
VV Součet 3,900

18 K 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 tl. 10cm m2 2,250 522,72 RTS I / 2021

VV 1,5*1,5     "lože pod šachtu mlžiště 2,250
VV Součet 2,250

D 61 Úprava povrchů vnitřní
19 K 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 22,000 158,55 RTS I / 2021

VV 5+17 22,000
VV Součet 22,000

20 K 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 58,150 386,82 RTS I / 2021

VV 0,15*45+0,2*59+0,3*132 58,150
VV Součet 58,150

D 721 Vnitřní kanalizace
21 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 10,000 91,71 917,10 RTS I / 2021

22 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 15,000 129,28 RTS I / 2021

23 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 104,000 9,70 RTS I / 2021

24 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 86,000 25,98 RTS I / 2021

25 K 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 5,000 126,15 630,75 RTS I / 2021

4 915,00

3 479,78

3 548,69

1 134,33

14 452,62
5 155,06

7 238,76

Poznámka k položce:_x000d_
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

2 058,80

4 591,82
3 415,70

1 176,12

25 981,68
3 488,10

22 493,58

211 424,01

1 939,20

1 008,80

2 234,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,985 565,89 557,40 RTS I / 2021

27 K 721110918R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 kus 2,000 723,10 RTS I / 2021

P

28 K 721173303R00 Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 32 x 1,8 včetně upevnění a tvarovek m 50,000 301,00 RTS I / 2021

P

29 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm včetně upevnění a tvarovek m 36,000 203,00 RTS I / 2021

30 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm včetně upevnění a tvarovek m 16,000 227,50 RTS I / 2021

31 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm včetně upevnění a tvarovek m 10,000 721,00 RTS I / 2021

32 K 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm včetně upevnění a tvarovek m 33,600 362,60 RTS I / 2021

VV 32+16*0,1 33,600
VV Součet 33,600

33 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm včetně upevnění a tvarovek m 23,700 516,60 RTS I / 2021

VV 21+18*0,15 23,700
VV Součet 23,700

34 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm včetně upevnění a tvarovek m 70,400 590,10 RTS I / 2021

VV 61+47*0,2 70,400
VV Součet 70,400

35 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm včetně upevnění a tvarovek m 3,400 930,30 RTS I / 2021

VV 2+7*0,2 3,400
VV Součet 3,400

36 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm včetně tvarovek m 29,200 617,40 RTS I / 2021

VV 27+11*0,2 29,200
VV Součet 29,200

37 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm včetně tvarovek m 41,000 722,40 RTS I / 2021

VV 31+40*0,25 41,000
VV Součet 41,000

38 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm včetně tvarovek m 28,900 737,10 RTS I / 2021

VV 22+23*0,3 28,900
VV Součet 28,900

39 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 3,000 52,86 158,58 RTS I / 2021

40 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 20,000 61,47 RTS I / 2021

VV 13+2+3+2 20,000
VV Součet 20,000

41 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 11,000 68,12 749,32 RTS I / 2021

VV 1+1+3+4+2 11,000
VV Součet 11,000

42 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 14,000 101,40 RTS I / 2021

VV 9+1+4 14,000
VV Součet 14,000

43 K 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub kus 5,000 RTS I / 2021

P

44 K 721273170RT1 Hlavice ventilační přivětrávací kus 1,000 709,80 709,80 RTS I / 2021

1 446,20

Poznámka k položce:_x000d_
Napojení do revizní šachty

15 050,00

Poznámka k položce:_x000d_
Výtlak z přečerpávacích boxů

7 308,00

3 640,00

7 210,00

12 183,36

12 243,42

41 543,04

3 163,02

18 028,08

29 618,40

21 302,19

1 229,40

1 419,60

3 202,50 16 012,50

Poznámka k položce:_x000d_
zápachová klapka, koš na listí, DN 100/125, nástavec na vyplnění dlažbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

45 K 721273200RT1 Souprava ventilační střešní HL kus 2,000 744,80 RTS I / 2021

P

46 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 3,000 676,20 RTS I / 2021

P

47 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 313,300 19,34 RTS I / 2021

VV 50+36+16+10+33,6+23,7+70,4+3,4+29,2+41 313,300
VV Součet 313,300

48 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 28,900 25,29 730,88 RTS I / 2021

49 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,900 565,89 509,30 RTS I / 2021

50 K 998721192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m t 0,900 337,74 303,97 RTS I / 2021

D 722 Vnitřní vodovod
51 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 150,000 54,15 RTS I / 2021

52 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 50,000 63,85 RTS I / 2021

53 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 1,000 22,54 22,54 RTS I / 2021

54 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 6,000 22,54 135,24 RTS I / 2021

55 K 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 22,54 22,54 RTS I / 2021

56 K 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,581 506,87 294,49 RTS I / 2021

57 K 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,000 429,46 429,46 RTS I / 2021

58 K 722170926R00 Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 40x5/4 kus 1,000 503,30 503,30 RTS I / 2021

59 K 722171211RT1 Potrubí z PE-HD 100, SDR 11, D 20 x 3,0 mm m 20,000 218,79 RTS I / 2021

P

60 K 722178213RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní PEX-AL-PEX D20x2 mm m 305,000 218,79 RTS I / 2021

P

VV 90+90+90 270,000
VV 35    "odvod kondenzátu 35,000
VV Součet 305,000

61 K 722178214RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní PEX-AL-PEX D26x3 mm m 100,000 376,55 RTS I / 2021

P

VV 40+60 100,000
VV Součet 100,000

62 K 722178215RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní PEX-AL-PEX D32x3 mm m 100,000 719,82 RTS I / 2021

P

VV 55+45 100,000
VV Součet 100,000

63 K 722178216RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní PEX-AL-PEX D40x3,5mm m 35,000 RTS I / 2021

P

VV 25+10 35,000

Poznámka k položce:_x000d_
s T- kusem pro vodorovné připojení D 40 mm

1 489,60

Poznámka k položce:_x000d_
souprava větrací hlavice D 50 mm

2 028,60

Poznámka k položce:_x000d_
souprava větrací hlavice D 110 mm

6 059,22

452 640,13
8 122,50

3 192,50

4 375,80

Poznámka k položce:_x000d_
vodovodní potrubí v zemi

66 730,95

Poznámka k položce:_x000d_
lisovaný spoj, mosazné lisovací adaptéry, včetně upevnění a tvarovek

37 655,00

Poznámka k položce:_x000d_
lisovaný spoj, mosazné lisovací adaptéry, včetně upevnění a tvarovek

71 982,00

Poznámka k položce:_x000d_
lisovaný spoj, mosazné lisovací adaptéry, včetně upevnění a tvarovek

1 159,54 40 583,90

Poznámka k položce:_x000d_
lisovaný spoj, mosazné lisovací adaptéry, včetně upevnění a tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 35,000

64 K 722178217RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní PEX-AL-PEX D50x4 mm m 10,000 RTS I / 2021

P

65 K 722178218RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní PEX-AL-PEX D63x4,5mm m 25,000 RTS I / 2021

P

66 K 722180111R00 Nosný podpůrný žlábek pro potrubí, včetně upevnění m 84,000 196,00 RTS I / 2021

VV 2*17+2*25 84,000
VV Součet 84,000

67 K 722181231RT7 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 90,000 55,53 RTS I / 2021

P

68 K 722181231RT9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 40,000 55,53 RTS I / 2021

P

69 K 722181231RU1 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 55,000 55,53 RTS I / 2021

P

70 K 722181231RV9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 25,000 55,53 RTS I / 2021

P

71 K 722181232RW6 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm m 10,000 69,52 695,20 RTS I / 2021

P

72 K 722181232RY3 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm m 25,000 69,52 RTS I / 2021

P

73 K 722181234RT7 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm m 180,000 87,72 RTS I / 2021

P

74 K 722181234RT9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm m 60,000 87,72 RTS I / 2021

P

75 K 722181235RU1 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm m 45,000 115,21 RTS I / 2021

P

76 K 722181235RV9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm m 10,000 115,21 RTS I / 2021

P

77 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 83,000 166,40 RTS I / 2021

VV 2*(2+3+4)+47+2+2+7+4+3 83,000
VV Součet 83,000

78 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,000 218,86 437,72 RTS I / 2021

79 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 65,000 188,05 RTS I / 2021

80 K 722220112R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 kus 2,000 180,19 360,38 RTS I / 2021

81 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 9,000 374,93 RTS I / 2021

82 K 722221122RT1 Ventil výtokový s hadicovou přápojkou, DN15 x DN20 kus 2,000 220,50 441,00 RTS I / 2021

1 551,56 15 515,60

Poznámka k položce:_x000d_
lisovaný spoj, mosazné lisovací adaptéry, včetně upevnění a tvarovek

2 407,69 60 192,25

Poznámka k položce:_x000d_
lisovaný spoj, mosazné lisovací adaptéry, včetně upevnění a tvarovek

16 464,00

4 997,70

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 22 mm

2 221,20

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 28 mm

3 054,15

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 32 mm

1 388,25

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 40 mm

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 50 mm

1 738,00

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 63 mm

15 789,60

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 22 mm

5 263,20

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 28 mm

5 184,45

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 32 mm

1 152,10

Poznámka k položce:_x000d_
vnitřní průměr 40 mm

13 811,20

12 223,25

3 374,37



Strana 170 z 288
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P

83 K 722223131R00 Kohout vodovodní kulový vypouštěcí ,komplet, DN 15 kus 12,000 227,50 RTS I / 2021

84 K 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 1,000 47,36 47,36 RTS I / 2021

85 M 48491069202560 Pojistný ventil - pitná voda 3/4" x 1" KB - 6bar (zásobník TV) ks 1,000 648,90 648,90 vlastní

86 K 722235121R00 Ventil výtokový DN 15 pro kávovar (změkčovač) kus 1,000 336,35 336,35 RTS I / 2021

87 K 722237121R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 8,000 229,25 RTS I / 2021

88 K 722237122R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 4,000 337,05 RTS I / 2021

89 K 722237123R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 5,000 489,30 RTS I / 2021

90 K 722237124R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 2,000 448,00 896,00 RTS I / 2021

91 K 722237125R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 2,000 978,60 RTS I / 2021

92 K 722237136R00 Kohout kulový s odvodněním pro rozvody pitné vody DN 50 kus 1,000 RTS I / 2021

93 K 722237661R00 Ventil zpětný pro rozvody pitné vody, DN15 kus 1,000 312,20 312,20 RTS I / 2021

P

94 K 722237662R00 Ventil zpětný pro rozvody pitné vody, DN 20 kus 1,000 400,40 400,40 RTS I / 2021

P

95 K 722237663R00 Ventil zpětný pro rozvody pitné vody, DN 25 kus 1,000 681,10 681,10 RTS I / 2021

P

96 K 722237665R00 Ventil zpětný pro rozvody pitné vody, DN 40 kus 1,000 988,40 988,40 RTS I / 2021

P

97 K 722237666R00 Ventil zpětný pro rozvody pitné vody, DN 50 kus 1,000 RTS I / 2021

P

98 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 3,000 67,33 201,99 RTS I / 2021

99 M 4220031515 MTCV multifunkční cirkulační ventil pro TV 35-60°C - DN 15 - kv 1,5 m3/h - PN 10 ks 3,000 RTS I / 2021

100 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,000 83,78 83,78 RTS I / 2021

101 M 422566920 Pojistný ventil s uzávěrem a zpětným ventilem pro zásobníky TV, DN 20 - 6 bar, odp.nálevka soub. 1,000 512,40 512,40 vlastní

102 K 722264211R00 Vodoměr bytový na SV - DN 15x80 mm, Qn 1,5 (Qmax 4,6 m3/h) kus 1,000 679,70 679,70 RTS I / 2021

P

103 K 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,000 317,45 317,45 RTS I / 2021

P

104 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 540,000 11,27 RTS I / 2021

VV 305+100+100+35 540,000
VV Součet 540,000

105 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 10,000 12,04 120,40 RTS I / 2021

106 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 25,000 16,31 407,75 RTS I / 2021

107 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 575,000 35,25 RTS I / 2021

VV 540+10+25 575,000

Poznámka k položce:_x000d_
zabezpečení proti zpětnému sání

2 730,00

1 834,00

1 348,20

2 446,50

1 957,20

1 680,00 1 680,00

Poznámka k položce:_x000d_
zpětná klapka

Poznámka k položce:_x000d_
zpětná klapka

Poznámka k položce:_x000d_
zpětná klapka

Poznámka k položce:_x000d_
zpětná klapka

1 359,40 1 359,40

Poznámka k položce:_x000d_
zpětná klapka

2 487,80 7 463,40

Poznámka k položce:_x000d_
Podružný vodoměr

Poznámka k položce:_x000d_
Domovní vodoměr Qn 2,5 (Qmax 5 m3/h) - dodávka SČVK

6 085,80

20 268,75



Strana 171 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 575,000

108 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,539 506,87 273,20 RTS I / 2021

109 K 998722192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m t 0,539 381,56 205,66 RTS I / 2021

D 724 Strojní vybavení
110 K 724139101R00 Montáž čerpadel cirkulačních do potrubí soubor 1,000 550,24 550,24 RTS I / 2021

111 M 42610931 Čerpadlo cirkulační TV bronzové DN20 - 0,3 m3/h - 10 kPa - 230V kus 1,000 vlastní

112 K 724399111R02 Montáž a dodávka sanitárního čerpadla pro teplou odp.vodu bez fekálií soubor 1,000 RTS I / 2021

P

113 K 724399112R03 Montáž a dodávka podlahového přečerpávacího boxu se zápachovou uzáv. soubor 1,000 RTS I / 2021

P

114 K 734421150R00 Tlakoměr 0-4 MPa D.100 kus 1,000 RTS I / 2021

115 K 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m t 0,037 940,14 34,79 RTS I / 2021

116 K 998724192R00 Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 100 m t 0,037 683,07 25,27 RTS I / 2021

D 725 Zařizovací předměty
117 K 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 10,000 197,40 RTS I / 2021

118 K 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 22,000 274,75 RTS I / 2021

119 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 1,000 119,88 119,88 RTS I / 2021

120 K 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l soubor 4,000 262,00 RTS I / 2021

121 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,000 67,92 135,84 RTS I / 2021

122 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,000 35,69 71,38 RTS I / 2021

123 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 26,000 11,89 309,14 RTS I / 2021

124 K 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 1,000 15,02 15,02 RTS I / 2021

125 K 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 1,682 RTS I / 2021

126 K 725013128RT1 Klozet kombi zvýšený 48 cm pro ZTP, keram.nádržka s armaturou, vario-odpad, bílý soubor 1,000 vlastní

P

127 K 725014131RT2 Klozet závěsný keramický, bílý, včetně bílého sedátka soubor 9,000 RTS I / 2021

P

128 K 725017123R01 Umyvadlo keramické na šrouby 60 x 46 cm, bílé soubor 3,000 RTS I / 2021

129 K 725017153R00 Umyvadlo keramické invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 1,000 RTS I / 2021

130 K 725017163R01 Umyvadlo keramické bílé na šrouby, 60 x 49 cm, otvor pro stoj.baterii soubor 10,000 RTS I / 2021

P

131 K 725017172RT1 Umyvadlo keramické oválné na desku, 40 x 33 cm, bílé soubor 2,000 RTS I / 2021

132 K 725017351R01 Umývátko keramické na šrouby 38 x 19 cm, bílé soubor 2,000 RTS I / 2021

P

133 K 725019103R01 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou, bílá barva soubor 4,000 RTS I / 2021

27 402,10

2 984,80 2 984,80

9 240,00 9 240,00

Poznámka k položce:_x000d_
Box Sanispeed Silence 400W/230V

12 740,00 12 740,00

Poznámka k položce:_x000d_
přečerpávací vpusť UFB-200 - 300W/230V

1 827,00 1 827,00

400 456,44
1 974,00

6 044,50

1 048,00

1 515,50 2 549,07

7 895,10 7 895,10

Poznámka k položce:_x000d_
cca. 670 x 360 x 480 mm, včetně sedátka

4 042,61 36 383,49

Poznámka k položce:_x000d_
hranatý cca. 350 x 335 x 480 mm

3 301,37 9 904,11

2 681,87 2 681,87

3 301,37 33 013,70

Poznámka k položce:_x000d_
včetně držáku ručníků (černý)

4 858,10 9 716,20

2 610,47 5 220,94

Poznámka k položce:_x000d_
otvor pro stojánkovou baterii

4 457,25 17 829,00
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134 K 725319101R01 Montáž a dodávka dřezu do pracovní desky kuchyňské setavy, včetně sifonu DN 50 soubor 3,000 RTS I / 2021

P

135 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 13,000 783,30 RTS I / 2021

VV 7+4+2 13,000
VV Součet 13,000

136 M 286967562J Modul se splachovací nádrží kompaktní pro závěsné WC, ovl. zepředu kus 7,000 RTS I / 2021

137 M 286967601J Modul se splachovací nádrží pro závěsnou výlevku, včetně tlačítka kus 4,000 RTS I / 2021

138 M 286967586 Podomítkový modul pro závěsné WC s přečerpáváním, verze pod obklad (Saniwall Pro Up - 400W 230V) kus 2,000 RTS I / 2021

139 K 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 4,000 126,15 504,60 RTS I / 2021

140 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,000 RTS I / 2021

141 M 55220113.M1 Vanička sprchová z litého mramoru, 90x90cm kus 1,000 RTS I / 2021

142 M 55423055.A Vanička sprchová z litého mramoru, obdélník 100x90cm. kus 1,000 RTS I / 2021

143 K 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 2,000 RTS I / 2021

144 M 55484498VD1 Dveře sprchové s panty, rohové š.90/90cm v.2m bílé - matné sklo, vč. bočnice soub. 1,000 vlastní

145 M 55484499VD1 Dveře sprchové s panty, š.100-110cm/v.2m - matné sklo soub. 1,000 RTS I / 2021

146 K 725292001R00 Zásobník na toaletní papír plastový býlý se zámkem, 261/156mm soubor 10,000 560,00 RTS I / 2021

P

147 K 725292011R01 Zásobník na papírové ručníky, plastový, nástěnný soubor 20,000 RTS I / 2021

P

148 K 725292044R01 Nástěnný dávkovač tekutého a sprejového mýdla soubor 20,000 630,00 RTS I / 2021

P

149 K 725292061R01 WC kartáč s nádobou z matného skla, lesk.chromovaný držák na stěnu soubor 8,000 560,00 RTS I / 2021

150 K 725299101R01 Montáž sanitárních doplňků - odpadkový koš, ap soubor 5,000 105,00 525,00 RTS I / 2021

151 M 55149037 Koš odpadkový plastový bílý, nástěnný, s víkem, 50 l kus 5,000 595,00 RTS I / 2021

152 K 725814107R00 Ventil rohový pochromovaný s filtrem DN 15 x 3/8" (DN 10) soubor 49,000 91,00 RTS I / 2021

153 K 725823111RT2 Baterie páková umyvadlová stojánková směš., bez otvír.odpadu kus 5,000 965,76 RTS I / 2021

P

154 K 725823111RT3 Baterie páková umyvadlová stojánková směš., bez otvír.odpadu kus 12,000 965,76 RTS I / 2021

P

155 K 725823111RT4 Baterie páková umyvadlová stojánková směš., bez otvír.odpadu kus 3,000 965,76 RTS I / 2021

P

156 K 725823114RT2 Baterie páková dřezová stojánková směš., bez otvír.odpadu kus 4,000 RTS I / 2021

P

VV 3+1 4,000
VV Součet 4,000

157 K 725825114RT1 Baterie páková dřezová nástěnná ruční 15x150, ramínko 21cm kus 3,000 978,64 RTS I / 2021

3 792,32 11 376,96

Poznámka k položce:_x000d_
Granitový dřez 780/480mm s uzavíracím sítkem, otvor pro stoj.baterii, dávkovač saponátu

10 182,90

4 550,00 31 850,00

5 600,00 22 400,00

19 950,00 39 900,00

1 487,50 2 975,00

4 200,00 4 200,00

6 230,00 6 230,00

1 173,90 2 347,80

9 800,00 9 800,00

8 400,00 8 400,00

5 600,00

Poznámka k položce:_x000d_
T8-System SmartOne, dutinka 50mm

1 120,00 22 400,00

Poznámka k položce:_x000d_
cca. 499 x 333 x 136 mm

12 600,00

Poznámka k položce:_x000d_
cca. 296 x 112 x 114 mm

4 480,00

2 975,00

4 459,00

4 828,80

Poznámka k položce:_x000d_
chromovaná, antivandalové provedení

11 589,12

Poznámka k položce:_x000d_
staromosaz, montáž do otvoru na umyvadlo

2 897,28

Poznámka k položce:_x000d_
staromosaz, pro montáž na desku ke zvýšenému umyvadlu

1 142,30 4 569,20

Poznámka k položce:_x000d_
staromosaz, horní výtok

2 935,92
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P

158 K 725825815RT2 Baterie dřezová nástěnná 15x150 velkokuchyňská kus 3,000 vlastní

P

159 K 725845811RT1 Baterie termostatická sprchová nástěn. 15x150 včetně ruční sprchy a držáku soubor 2,000 RTS I / 2021

P

160 K 725860184RT1 Sifon pračkový D 40/50 mm s pračkovým výtokovým ventilem DN 15 soub. 3,000 630,00 RTS I / 2021

P

161 K 725860212RT1 Sifon umyvadlový pod omítku kus 1,000 488,48 488,48 RTS I / 2021

P

162 K 725860214RT2 Umyvadlová zápachová uzávěrka D.40mm kus 19,000 239,46 RTS I / 2021

P

163 K 725860217RT1 Připojovací souprava k podomítkovému sifonu, 5/4 " kus 1,000 RTS I / 2021

P

164 K 725860224R00 Sifon ke sprchové vaničce, DN 50 kus 2,000 703,19 vlastní

165 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových D 40 kus 3,000 198,33 594,99 RTS I / 2021

166 M 55162347 Zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem pro suchý stav kus 3,000 590,80 RTS I / 2021

167 M 551621381 Závitový kroužek 6/4" vnitřní x 5/4" vnější kus 3,000 56,00 168,00 RTS I / 2021

168 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 7,000 446,14 RTS I / 2021

P

169 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,922 591,63 545,48 RTS I / 2021

170 K 998725192R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m t 0,922 308,95 284,85 RTS I / 2021

D 762 Konstrukce tesařské 570,47
171 K 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 m2 0,113 126,56 RTS I / 2021

VV 5*0,15*0,15 0,113
VV Součet 0,113

172 K 762342911R00 Zalaťování otvorů střech pl.do 1 m2, rozteč 22 cm m2 0,313 438,20 RTS I / 2021

VV 5*0,25*0,25 0,313
VV Součet 0,313

173 K 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,003 4,36 RTS I / 2021

174 K 998762194R00 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 0,003 451,43 1,35 RTS I / 2021

D 764 Konstrukce klempířské
175 K 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm kus 5,000 914,90 RTS I / 2021

176 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,024 39,41 RTS I / 2021

177 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,024 39,41 RTS I / 2021

178 K 998764192R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m t 0,024 26,43 RTS I / 2021

Poznámka k položce:_x000d_
výlevky

1 353,70 4 061,10

Poznámka k položce:_x000d_
s teleskopickou sprchou

7 551,22 15 102,44

Poznámka k položce:_x000d_
standardní

1 890,00

Poznámka k položce:_x000d_
podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "

Poznámka k položce:_x000d_
výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm

4 549,74

Poznámka k položce:_x000d_
Nerez / chrom (click-clack)

1 531,78 1 531,78

Poznámka k položce:_x000d_
plast bílý

1 406,38

1 772,40

3 122,98

Poznámka k položce:_x000d_
pro přístup k čistícím kusům

1 120,00

1 400,00

1 452,51

4 679,75
4 574,50

1 642,19

1 642,19

1 101,22
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D 765 Krytina tvrdá
179 K 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 0,450 778,40 350,28 RTS I / 2021

VV 5*0,3*0,3 0,450
VV Součet 0,450

180 K 765311924R00 Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20% m2 0,450 841,05 RTS I / 2021

VV 5*0,3*0,3 0,450
VV Součet 0,450

181 K 765311928R00 Příplat.za sklon přes 45 do 60°,bobrovky do malty m2 0,450 101,50 45,68 RTS I / 2021

VV 5*0,3*0,3 0,450
VV Součet 0,450

182 K 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,022 939,38 20,67 RTS I / 2021

183 K 998765192R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m t 0,022 601,90 13,24 RTS I / 2021

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
184 K 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 1,000 RTS I / 2021

185 M 28697275 Šachta plastová kruhová samonosná VŠ7K vodoměrná 1000/1200 s kompozitovým poklopem kus 1,000 RTS I / 2021

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
186 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,000 245,00 RTS I / 2021

P

D 94 Lešení a stavební výtahy
187 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 70,800 44,51 RTS I / 2021

VV (25+6+3+25)*1,2 70,800
VV Součet 70,800

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
188 K 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 vlastní

P

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
189 K 971028481R00 Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm kus 7,000 RTS I / 2021

190 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,000 45,91 229,55 RTS I / 2021

191 K 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 3,000 69,72 209,16 RTS I / 2021

192 K 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 8,000 176,17 RTS I / 2021

193 K 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 18,000 241,01 RTS I / 2021

194 K 972033171R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm kus 5,000 191,95 959,75 RTS I / 2021

195 K 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 17,000 77,47 RTS I / 2021

196 K 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 45,000 121,08 RTS I / 2021

VV 15+21+9   "připojovací potrubí 45,000
VV Součet 45,000

1 270,92

1 869,00

15 820,00
2 520,00 2 520,00

13 300,00 13 300,00

3 920,00
3 920,00

Poznámka k položce:_x000d_
Komplexni vyzkouseni

3 151,31
3 151,31

35 000,00
35 000,00 35 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Práce neuvedené v ceníku (závěrečné protokoly, apod.)

110 745,89
1 301,18 9 108,26

1 409,36

4 338,18

1 316,99

5 448,60
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197 K 974031157R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm m 132,000 191,66 RTS I / 2021

VV 27+39+15+51     "vodovod 132,000
VV Součet 132,000

198 K 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 59,000 209,17 RTS I / 2021

VV 3+12*4+8    "kanalizace 59,000
VV Součet 59,000

199 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 15,881 RTS I / 2021

200 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 19,130 220,12 RTS I / 2021

VV 15,88137+0,9851+0,5812+1,6822 19,130
VV Součet 19,130

201 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 172,169 9,62 RTS I / 2021

VV 19,1299*9 172,169
VV Součet 172,169

202 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 15,881 69,79 RTS I / 2021

203 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 95,288 69,79 RTS I / 2021

VV 15,8814*6 95,288
VV Součet 95,288

204 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 15,881 RTS I / 2021

D H01 Budovy občanské výstavby
205 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 33,780 257,29 RTS I / 2021

VV 30,6926+0,6413 31,334
VV 0,8997+0,5391+0,0371+0,922+0,0028+0,0236+0,0217 2,446
VV Součet 33,780

D M21 Elektromontáže
206 K 210020522R00 Žlab ochranný do podlahy 120x100 m 22,000 227,15 RTS I / 2021

25 299,12

12 341,03

1 140,84 18 117,68

4 210,90

1 656,27

1 108,33

6 650,15

1 155,00 18 342,56

8 691,26
8 691,26

4 997,30
4 997,30
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Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ
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D.1.4.2 - Vytápění
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Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

1 386 683,02

1 386 683,02 291 203,43

1 677 886,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.2 - Vytápění

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

34 - Stěny a příčky

61 - Úprava povrchů vnitřní

713 - Izolace tepelné

731 - Kotelny

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

735 - Otopná tělesa

736 - Podlahové vytápění

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

94 - Lešení a stavební výtahy

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

1 386 683,02

15 820,56

1 680,00

17 580,85

79 253,84

152 921,43

58 655,19

295 279,00

24 037,61

391 502,16

265 120,38

12 600,00

1 068,24
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95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H01 - Budovy občanské výstavby

42 000,00

27 643,43

1 520,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.2 - Vytápění

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 K 078881111R00 Vyčištění komínů po opravě, jakékoliv výšky m3 6,278 RTS I / 2021

VV 0,45*0,45*(13+18) 6,278
VV Součet 6,278

D 34 Stěny a příčky
2 K 342263410RT1 Osazení revizních dvířek 20/30 kus 3,000 560,00 RTS I / 2021

P

D 61 Úprava povrchů vnitřní
3 K 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 11,000 158,55 RTS I / 2021

4 K 612403389R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou z SMS m 101,000 156,80 RTS I / 2021

VV 5+31+65 101,000
VV Součet 101,000

D 713 Izolace tepelné
5 K 713400832R00 Odstranění pevné izol.potrubí Izoma M vč.úpravy m2 0,201 180,25 36,23 RTS I / 2021

VV 3,142*0,04*0,04*40 0,201
VV Součet 0,201

6 K 713461111R00 Izolace potrubí návlek. skružemi - 1vrstvá m2 124,266 319,24 RTS I / 2021

VV 3,142*(0,015+0,05)*200 40,846
VV 3,142*(0,018+0,05)*80 17,092
VV 3,142*(0,022+0,05)*50 11,311
VV 3,142*(0,028+0,05)*120 29,409
VV 3,142*(0,035+0,05)*80 21,366
VV 3,142*(0,040+0,05)*15 4,242
VV Součet 124,266

7 M 283771984 Izolace potrubí z pěnového PE šedočerná 15x25 mm m 210,000 33,67 RTS I / 2021

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

1 386 683,02

15 820,56
2 520,00 15 820,56

1 680,00
1 680,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně dodávky dvířek

17 580,85
1 744,05

15 836,80

79 253,84

39 670,68

7 070,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 28377211.A Izolace potrubí z pěnového PE šedočerná 45x25 mm m 15,750 147,13 RTS I / 2021

9 M 28377207.A Izolace potrubí z pěnového PE šedočerná 35x25 mm m 84,000 120,36 RTS I / 2021

10 M 283772034 Izolace potrubí z pěnového PE šedočerná 28x25 mm m 126,000 90,12 RTS I / 2021

11 M 28377202.A Izolace potrubí z pěnového PE šedočerná 22x25 mm m 52,500 74,37 RTS I / 2021

12 M 283771995 Izolace potrubí z pěnového PE šedočerná 18x25 mm m 84,000 54,29 RTS I / 2021

13 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,199 839,06 166,97 RTS I / 2021

14 K 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,199 310,60 61,81 RTS I / 2021

D 731 Kotelny
15 K 731100803R01 Demontáž kotle stacionárního litinového do 60 kW kus 2,000 RTS I / 2021

16 K 731890802R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m t 0,430 451,50 RTS I / 2021

17 K 731249211R01 Montáž kondenzačního kotle bez ohřevu TV soubor 1,000 RTS I / 2021

18 M 4841733113 Závěsný plynový kondenzační kotel 49 kW s nerezovým výměníkem dle technické specifikace vč. příslušenství soub. 1,000 RTS I / 2021

19 K 731249212R01 Montáž kondenzačního kotle s ohřevem TV soubor 1,000 RTS I / 2021

20 M 4841733105 soub. 1,000 RTS I / 2021

21 K 731412111R01 Základní sada šachty 60 mm PPs ohebná vč.stř.nást. sada 1,000 RTS I / 2021

P

22 K 731412132R01 Odkouření připojení na komín 60/100 mm sada 1,000 RTS I / 2021

P

23 K 731412167R01 AZ stěnová clona 60/100 mm, pro kondenz.kotle kus 1,000 195,30 195,30 RTS I / 2021

24 K 731412163R01 AZ Koleno 87° 60/100 mm kus 1,000 182,00 182,00 RTS I / 2021

25 K 731412211R01 Základní sada šachty 80 mm PPs ohebná vč.stř.nást. sada 1,000 RTS I / 2021

P

26 K 731412232R01 Odkouření připojení na komín 80/125 mm sada 1,000 RTS I / 2021

P

27 K 731412267R01 AZ stěnová clona 80/125 mm, pro kondenz.kotle kus 1,000 245,00 245,00 RTS I / 2021

28 K 731412582R01 Revizní kus pro pružné vedení 60 mm sada 1,000 RTS I / 2021

29 K 731412582R02 Revizní kus pro pružné vedení 80 mm sada 1,000 RTS I / 2021

30 K 731412584R03 Montážní pomůcka na vtahování trubek s lanem 25m sada 1,000 RTS I / 2021

31 K 731412585R01 Kouřovod ohebný pro pružné vedení 60 mm - 12,5 m sada 1,000 RTS I / 2021

P

32 K 731412585R02 Kouřovod ohebný pro pružné vedení 80 mm - 25 m sada 1,000 RTS I / 2021

P

33 K 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 0,251 959,06 RTS I / 2021

34 K 998731193R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m t 0,251 312,83 RTS I / 2021

2 317,30

10 110,24

11 355,12

3 904,43

4 560,36

152 921,43
1 644,37 3 288,74

1 050,00

3 920,00 3 920,00

51 100,00 51 100,00

4 340,00 4 340,00

Závěsný plynový kondenzační kotel 32 kW s integrovaným zásobníkem TV dle technické specifikace vč. 
příslušenství 57 400,00 57 400,00

2 800,00 2 800,00

Poznámka k položce:_x000d_
Opěrné koleno, úložný profil, víko šachty, distanční rozpěrka (5ks á 2m)

4 760,00 4 760,00

Poznámka k položce:_x000d_
AZ koleno, AZ trubka, AZ revizní kus, AZ posuvné hrdlo

2 877,00 2 877,00

Poznámka k položce:_x000d_
Opěrné koleno, úložný profil, víko šachty, distanční rozpěrka (5ks á 2m)

5 250,00 5 250,00

Poznámka k položce:_x000d_
AZ koleno, AZ trubka, AZ revizní kus, AZ posuvné hrdlo

1 470,00 1 470,00

1 666,00 1 666,00

1 750,00 1 750,00

3 052,00 3 052,00

Poznámka k položce:_x000d_
Role 12,5 m

6 902,00 6 902,00

Poznámka k položce:_x000d_
Role 25 m

3 820,97

1 246,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 732 Strojovny
35 K 732320812R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l kus 1,000 338,92 338,92 RTS I / 2021

P

36 K 732410830R00 Demontáž ručních čerpadel G 5/4 kus 3,000 190,55 571,65 RTS I / 2021

37 K 732890802R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m t 0,056 58,80 RTS I / 2021

38 K 732119190R01 Montáž kompletní sestavy rozdělovače - sběrače kus 1,000 RTS I / 2021

P

39 M 48491066301920 Kompletní rozdělovač-sběrač do 70kW - 3 okruhy, držáky, EPP izolace, šroubení soub. 1,000 vlastní

40 K 732119191R01 Montáž kompletních čerpadlových skupin DN25 - DN32 kus 3,000 623,00 RTS I / 2021

41 M 4849106691130 Kompl. čerpadl.sk. nesměš. DN25 s odlučovačem nečistot, čerpadlo Gr.Alpha 2.1 25-60, EPP izolace, držák soub. 1,000 vlastní

42 M 4849106691230 Kompl. čerpadl.sk. nesměš. DN32 s odlučovačem nečistot, čerpadlo Gr.Alpha 2.1 32-60, EPP izolace, držák soub. 1,000 vlastní

43 M 4849106693130 soub. 1,000 vlastní

44 K 732331515R01 Tlaková expanzní nádoba s membránou 50 dm3 - 6 bar - DN25 soubor 1,000 RTS I / 2021

45 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 3,000 87,57 262,71 RTS I / 2021

P

46 K 732219302R00 Montáž ohříváků vody stojatých nepřímotopených do 300 l soubor 1,000 RTS I / 2021

47 M 4843875354 Ohřívač vody 100-V CVAB zásob.nepřímotop.stac., 300 l kus 1,000 vlastní

48 K 732349101R01 Montáž připojovací sady kotle 49/60 kW s čerpadlem a hydraulickou výhybkou soubor 1,000 RTS I / 2021

P

49 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,451 660,02 RTS I / 2021

50 K 998732193R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m t 0,451 721,92 325,59 RTS I / 2021

D 733 Rozvod potrubí
51 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 380,000 21,83 RTS I / 2021

52 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 70,000 45,07 RTS I / 2021

53 K 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 20,000 53,68 RTS I / 2021

55 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 200,000 320,34 RTS I / 2021

P

56 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 80,000 355,31 RTS I / 2021

P

57 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 50,000 408,57 RTS I / 2021

P

58 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 120,000 609,88 RTS I / 2021

P

58 655,19

Poznámka k položce:_x000d_
Demontáž expanzní nádoby

1 050,00

1 323,00 1 323,00

Poznámka k položce:_x000d_
3 okruhy - 70 kW

8 750,00 8 750,00

1 869,00

3 892,00 3 892,00

4 403,00 4 403,00

Kompl. čerpadl.sk., 3cest. T-směš., DN25 s odlučovačem nečistot, čerpadlo Gr.Alpha 2.1 25-60, EPP izolace, 
držák, servopohon 230V, 6Nm 5 740,00 5 740,00

2 100,00 2 100,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně dodávky štítku

1 410,50 1 410,50

24 500,00 24 500,00

2 450,00 2 450,00

Poznámka k položce:_x000d_
Dodávka je součást příslušenství kotle 49 kW

1 463,45

295 279,00
8 295,40

3 154,90

1 073,60

64 068,00

Poznámka k položce:_x000d_
Včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

28 424,80

Poznámka k položce:_x000d_
Včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

20 428,50

Poznámka k položce:_x000d_
Včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

73 185,60

Poznámka k položce:_x000d_
Včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 80,000 791,04 RTS I / 2021

P

60 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 15,000 RTS I / 2021

P

61 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 530,000 16,40 RTS I / 2021

VV 200+80+50+120+80 530,000
VV Součet 530,000

62 K 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 m 15,000 20,15 302,25 RTS I / 2021

63 K 733191111R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus 14,000 194,62 RTS I / 2021

P

VV 6+6+2 14,000
VV Součet 14,000

64 K 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 8,000 251,54 RTS I / 2021

P

VV 2+6 8,000
VV Součet 8,000

54 K 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,773 RTS I / 2021

65 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,689 789,10 RTS I / 2021

66 K 998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,689 433,67 298,80 RTS I / 2021

D 734 Armatury
67 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,000 94,60 189,20 RTS I / 2021

68 M 48491030023 Magnetický odlučovač závitový 1", rotační připojení ks 1,000 RTS I / 2021

69 M 48491022390 Servisní armatura Rp 1" x G 1" F pro exp.nádobu, s vypouštěním a ověřením tlaku ks 1,000 RTS I / 2021

70 K 734215133R00 Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 kus 5,000 228,55 RTS I / 2021

71 K 734221513R00 H-šroubení RLV-K 15 kus 36,000 149,07 RTS I / 2021

P

72 K 734221672RT4 Hlavice termostatická pro ovládání integrovaných ventilů v tělesech kus 36,000 181,71 RTS I / 2021

P

73 K 734223145RD1 Ventil termostatický, úhlový, DN 15 s termostaticko hlavicí kus 3,000 331,81 995,43 RTS I / 2021

P

74 K 734235123R00 Kohout kulový uzavírací DN 25 pro topné systémy kus 2,000 489,30 978,60 RTS I / 2021

75 K 734235125R00 Kohout kulový uzavírací DN 40 pro topné systémy kus 2,000 978,60 RTS I / 2021

76 K 734261313RM1 Šroubení RLV rohové, G 1/2 kus 3,000 175,48 526,44 RTS I / 2021

P

77 K 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 9,000 96,60 869,40 RTS I / 2021

78 K 734415113R00 Teploměr D 63 mm kus 2,000 510,30 RTS I / 2021

79 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,039 838,25 32,69 RTS I / 2021

63 283,20

Poznámka k položce:_x000d_
Včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

1 070,91 16 063,65

Poznámka k položce:_x000d_
Včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

8 692,00

2 724,68

Poznámka k položce:_x000d_
Ochrana v prostupu stropem

2 012,32

Poznámka k položce:_x000d_
Ochrana v prostupu stropem

1 400,00 2 482,20

1 145,28

24 037,61

3 313,80 3 313,80

1 050,00 1 050,00

1 142,75

5 366,52

Poznámka k položce:_x000d_
s uzavěrem a vypouštěním

6 541,56

Poznámka k položce:_x000d_
tělesa typu ventilkompakt

Poznámka k položce:_x000d_
Set pro koupelnové trubkové radiátory

1 957,20

Poznámka k položce:_x000d_
uzavírací s vypouštěním

1 020,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 998734193R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m t 0,039 53,42 RTS I / 2021

D 735 Otopná tělesa
81 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 165,000 28,36 RTS I / 2021

VV 33*20*0,25 165,000
VV Součet 165,000

82 K 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 3,927 RTS I / 2021

83 K 735157541R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 21 - 500/ 500 kus 1,000 RTS I / 2021

P

84 K 735157545R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 21 - 500/ 900 kus 1,000 RTS I / 2021

P

85 K 735157548R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 21 - 500/1200 kus 4,000 RTS I / 2021

P

86 K 735157641R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 22 - 500/ 500 kus 1,000 RTS I / 2021

P

87 K 735157642R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 22 - 500/ 600 kus 1,000 RTS I / 2021

P

88 K 735157643R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 22 - 500/ 700 kus 1,000 RTS I / 2021

P

89 K 735157646R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 22 - 500/1000 kus 1,000 RTS I / 2021

P

90 K 735157649R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 22 - 500/1400 kus 3,000 RTS I / 2021

P

91 K 735157700R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 300/ 400 kus 1,000 RTS I / 2021

P

92 K 735157743R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 500/ 700 kus 1,000 RTS I / 2021

P

93 K 735157748R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 500/1200 kus 6,000 RTS I / 2021

P

94 K 735157749R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 500/1400 kus 9,000 RTS I / 2021

P

95 K 735157750R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 500/1600 kus 1,000 RTS I / 2021

P

96 K 735157769R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 600/1400 kus 1,000 RTS I / 2021

P

1 369,71

391 502,16
4 679,40

1 211,00 4 755,60

5 078,50 5 078,50

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

6 167,00 6 167,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

6 986,00 27 944,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

5 775,00 5 775,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

6 139,00 6 139,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

6 496,00 6 496,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

7 567,00 7 567,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

9 009,00 27 027,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

5 999,00 5 999,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

8 750,00 8 750,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

11 137,00 66 822,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

12 082,00 108 738,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

13 062,00 13 062,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

13 013,00 13 013,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 735157783R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 900/ 700 kus 3,000 RTS I / 2021

P

98 K 735157786R00 Otopná tělesa panelová typu Ventil Kompakt velikosti 33 - 900/1000 kus 1,000 RTS I / 2021

P

99 K 735171308R00 Těleso trub. lineární klasické KLC 1220.500 kus 1,000 RTS I / 2021

P

100 K 735171313R00 Těleso trub. lineární klasické KLC 1820.450 kus 1,000 RTS I / 2021

P

101 K 735171135R01 Těleso trub. lineární vel. MAX KLM 1820.750 kus 1,000 RTS I / 2021

P

102 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,000 118,30 354,90 RTS I / 2021

103 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 13,000 218,05 RTS I / 2021

104 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 23,000 328,30 RTS I / 2021

105 K 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,778 942,94 RTS I / 2021

106 K 998735193R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t 1,778 463,37 823,87 RTS I / 2021

D 736 Podlahové vytápění
107 K 736343116RT1 Potrubí PEX 18x2, do syst. desky (přívody do topných ploch / OT) m2 11,000 RTS I / 2021

P

108 K 736343116RT3 Potrubí PEX 18x2, do syst. desky m2 43,000 499,10 RTS I / 2021

P

109 K 736343116RT5 Potrubí PEX 18x2, do syst. desky m2 167,000 326,55 RTS I / 2021

P

110 K 736343116RT7 Potrubí PEX 18x2, do syst. desky m2 38,000 243,95 RTS I / 2021

P

111 K 736343116RU2 Potrubí PEX 18x2, do syst. desky m2 14,000 157,15 RTS I / 2021

P

112 K 736342122R00 Systémová deska (celk.tl. - výška puku) T50-h.32 m2 292,000 376,60 RTS I / 2021

P

113 K 736346371R01 Kompletní rozdělovač-sběrač podl.top. R553FK - 1" x D.18 - 11 okruhů, bez skř. kus 1,000 RTS I / 2021

P

114 K 736346372R01 Kompletní rozdělovač-sběrač podl.top. R553FK - 1" x D.18 - 12 okruhů, bez skř. kus 1,000 RTS I / 2021

P

115 K 736346814R00 Skříň rozdělovače pod omítku vel. D - 1000 x (680-730) x (110-160) kus 2,000 RTS I / 2021

P

11 984,00 35 952,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

14 399,00 14 399,00

Poznámka k položce:_x000d_
s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním přípojením, včetně držáků a upevnění

2 397,50 2 397,50

Poznámka k položce:_x000d_
včetně držáků a upevnění

2 873,50 2 873,50

Poznámka k položce:_x000d_
včetně držáků a upevnění

4 626,79 4 626,79

Poznámka k položce:_x000d_
včetně držáků a upevnění

2 834,65

7 550,90

1 676,55

265 120,38
1 001,70 11 018,70

Poznámka k položce:_x000d_
rozteč 50 mm - 85 m

21 461,30

Poznámka k položce:_x000d_
rozteč 100 mm - 423 m

54 533,85

Poznámka k položce:_x000d_
rozteč 150 mm - 1296 m

9 270,10

Poznámka k položce:_x000d_
rozteč 200 mm - 232 m

2 200,10

Poznámka k položce:_x000d_
rozteč 300 mm - 54 m

109 967,20

Poznámka k položce:_x000d_
tl. izolace desky 18 mm

15 651,30 15 651,30

Poznámka k položce:_x000d_
vč. kulových kohoutů, průtokoměrů, teploměrů, odvzdušnění a vypouštění

16 481,50 16 481,50

Poznámka k položce:_x000d_
vč. kulových kohoutů, průtokoměrů, teploměrů, odvzdušnění a vypouštění

2 534,00 5 068,00

Poznámka k položce:_x000d_
ocelová, bíle lakovaná, nastavitelná



Strana 185 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K 736346914R00 Adaptér 18 x (18x2) mm kus 46,000 111,65 RTS I / 2021

VV (11+12)*2 46,000
VV Součet 46,000

117 K 736323913RT1 Ochranná trubka černá 25/20 pro trubku 18 x 2,0 mm m 205,000 38,50 RTS I / 2021

118 K 736332911RT1 Dilatační pás 15 x 1 cm m 330,000 16,10 RTS I / 2021

119 K 998736102R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m t 0,850 RTS I / 2021

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
120 K 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 36,000 210,00 RTS I / 2021

P

121 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 210,00 RTS I / 2021

P

D 94 Lešení a stavební výtahy
122 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 24,000 44,51 RTS I / 2021

VV 30*0,8 24,000
VV Součet 24,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
123 K 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 vlastní

P

124 K 950000002 Vyregulování, uvedení do provozu, revize soub. 1,000 vlastní

P

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
125 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,000 45,91 229,55 RTS I / 2021

126 K 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,000 69,72 139,44 RTS I / 2021

127 K 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 13,000 176,17 RTS I / 2021

128 K 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 3,000 241,01 723,03 RTS I / 2021

129 K 972033171R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm kus 3,000 191,95 575,85 RTS I / 2021

130 K 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 8,000 77,47 619,76 RTS I / 2021

131 K 974031145R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm m 101,000 125,10 RTS I / 2021

VV 5+31+65 101,000
VV Součet 101,000

132 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,111 RTS I / 2021

133 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,305 220,12 RTS I / 2021

VV 3,11121+0,0081+0,4302+0,056+1,7729+3,927 9,305
VV Součet 9,305

134 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 83,749 9,62 805,67 RTS I / 2021

VV 9,3054*9 83,749
VV Součet 83,749

5 135,90

7 892,50

5 313,00

1 325,80 1 126,93

12 600,00
7 560,00

Poznámka k položce:_x000d_
Topná zkouška

5 040,00

Poznámka k položce:_x000d_
propojení regulace

1 068,24
1 068,24

42 000,00
35 000,00 35 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
zkoušky, závěrečné protokoly, apod.

7 000,00 7 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zaškolení obsluhy

27 643,43

2 290,21

12 635,10

1 140,84 3 549,15

2 048,22
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135 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,111 69,79 217,12 RTS I / 2021

136 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,111 69,79 217,12 RTS I / 2021

137 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,111 RTS I / 2021

D H01 Budovy občanské výstavby
138 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 5,909 257,29 RTS I / 2021

VV 1,8231+0,2512+0,4507+0,68889+0,03862+1,77798+0,84981+0,02904 5,909
VV Součet 5,909

1 155,00 3 593,21

1 520,33
1 520,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

2 525 130,40

2 525 130,40 530 277,38

3 055 407,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud

    741.1 - C21M - Elektromontáže

    741.2 - C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

    741.3 - C46M - Zemní práce

    741.4 - C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

    741.5 - VC 7/32 - Rozvaděče

    741.6 - Výchozí revize elektro

    741.7 - Materiály

    741.8 - Ostatní

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

2 525 130,40

2 525 130,40

269 231,80

3 608,00

121 182,60

158 668,00

83 900,00

24 998,00

1 658 542,00

205 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D 741.1 C21M - Elektromontáže

1 K Pol1 demontáže hod 60,000 380,00 vlastní

2 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 190,000 28,60 vlastní

3 K 210010021 trubka plastová tuhá instalační průměr 16mm (PU) m 20,000 32,80 656,00 vlastní

4 K 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 261,000 61,20 vlastní

5 K 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 5,000 75,20 376,00 vlastní

6 K 210010313 krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení ks 3,000 75,20 225,60 vlastní

7 K 210010323 krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 125) čtvercová vč. zapojení ks 3,000 75,20 225,60 vlastní

8 K 210010451 krabice pancéřová odbočná z PH typ 8110 bez zapojení vodičů ks 10,000 75,20 752,00 vlastní

9 K 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 255,000 12,80 vlastní

10 K 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 ks 15,000 16,40 246,00 vlastní

11 K 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 70,000 18,20 vlastní

12 K 210100004 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2 ks 1,000 20,60 20,60 vlastní

13 K 210110001 spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 ks 1,000 69,10 69,10 vlastní

14 K 210110041 spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 ks 21,000 69,10 vlastní

15 K 210110041 spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 ks 2,000 69,10 138,20 vlastní

16 K 210110043 střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A ks 2,000 89,50 179,00 vlastní

17 K 210110043 střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A ks 6,000 89,50 537,00 vlastní

18 K 210110044 střídavý dvojitý přepínač zapuštěný - řazení 5B ks 4,000 89,50 358,00 vlastní

19 K 210110044 střídavý dvojitý přepínač zapuštěný - řazení 5B ks 12,000 89,50 vlastní

20 K 210110045 střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 ks 13,000 71,10 924,30 vlastní

21 K 210110045 střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 ks 9,000 71,10 639,90 vlastní

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

2 525 130,40

2 525 130,40

269 231,80

22 800,00

5 434,00

15 973,20

3 264,00

1 274,00

1 451,10

1 074,00
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22 K 210110046 křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 ks 5,000 89,50 447,50 vlastní

23 K 210110046 křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 ks 8,000 89,50 716,00 vlastní

24 K 210110071 spínač osvětlení - pohybové čidlo ks 3,000 126,90 380,70 vlastní

25 K 210110071 spínač osvětlení - pohybové čidlo ks 8,000 126,90 vlastní

26 K 210110082 sporáková přípojka typ 39563-23C zapuštěná vč. doutnavky ks 4,000 94,50 378,00 vlastní

27 K 210111011 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z ks 9,000 76,30 686,70 vlastní

28 K 210111011 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z ks 3,000 76,30 228,90 vlastní

29 K 210111011 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z ks 9,000 76,30 686,70 vlastní

30 K 210111012 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž ks 15,000 76,30 vlastní

31 K 210111012 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž ks 142,000 76,30 vlastní

32 K 210140521 signalizační svítidlo/alarm ks 1,000 274,60 274,60 vlastní

33 K 210170001 1-fázový transformátor nn vestavný 1prim. - 1sek. do 200VA ks 1,000 194,10 194,10 vlastní

34 K 210170001 1-fázový transformátor nn vestavný 1prim. - 1sek. do 200VA ks 2,000 194,10 388,20 vlastní

35 K 210170001 1-fázový transformátor nn vestavný 1prim. - 1sek. do 200VA ks 2,000 194,10 388,20 vlastní

36 K 210190001 montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg ks 3,000 vlastní

37 K 210190002 montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg ks 5,000 vlastní

38 K 210220021 uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů m 15,000 35,00 525,00 vlastní

39 K 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02) ks 2,000 60,00 120,00 vlastní

40 K 210800004 CYY 6mm2 zelenožlutý (PO) m 80,000 21,10 vlastní

41 K 210800005 CYY 10mm2 zelenožlutý (PO) m 24,000 25,20 604,80 vlastní

42 K 210800006 CYY 16mm2 zelenožlutý (PO) m 60,000 30,90 vlastní

43 K 210800101 CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PO) m 20,000 21,10 422,00 vlastní

44 K 210800105 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) m 300,000 21,10 vlastní

45 K 210800105.1 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) m 21,10 vlastní

46 K 210800106 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 21,10 vlastní

47 K 210800114 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PO) m 30,000 30,90 927,00 vlastní

48 K 210800115 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) m 185,000 21,10 vlastní

49 K 210800117 CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO) m 70,000 27,50 vlastní

50 K 210800117.1 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) m 10,000 27,50 275,00 vlastní

51 K 210800530 CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 16,000 33,60 537,60 vlastní

52 K 211200101 Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM ks 23,000 282,20 vlastní

53 K 215012120 lišta vkládací s víčkem 40mm m 10,000 36,20 362,00 vlastní

54 K 215112211 ovladač tlačítkový 0/1 vypínací 1-pólový ks 1,000 69,10 69,10 vlastní

55 K 215112211 ovladač tlačítkový 0/1 vypínací 1-pólový ks 1,000 69,10 69,10 vlastní

56 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 9,000 292,20 vlastní

57 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 7,000 292,20 vlastní

58 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 5,000 292,20 vlastní

1 015,20

1 144,50

10 834,60

1 490,00 4 470,00

9 183,00 45 915,00

1 688,00

1 854,00

6 330,00

1 570,000 33 127,00

1 250,000 26 375,00

3 903,50

1 925,00

6 490,60

2 629,80

2 045,40

1 461,00
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59 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 17,000 292,20 vlastní

60 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 1,000 292,20 292,20 vlastní

61 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 6,000 292,20 vlastní

62 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 1,000 292,20 292,20 vlastní

63 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 2,000 292,20 584,40 vlastní

64 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 6,000 292,20 vlastní

65 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 4,000 292,20 vlastní

66 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 9,000 292,20 vlastní

67 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 10,000 292,20 vlastní

68 K 215121121 svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj ks 2,000 292,20 584,40 vlastní

69 K 215121142 svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje ks 11,000 292,20 vlastní

70 K 215201113 svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje ks 10,000 292,20 vlastní

71 K 215201113 svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje ks 2,000 292,20 584,40 vlastní

72 K 215201113 svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje ks 3,000 292,20 876,60 vlastní

73 K 215201113 svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje ks 5,000 292,20 vlastní

74 K 215201113 svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje ks 11,000 292,20 vlastní

75 K 215201113 svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje ks 10,000 292,20 vlastní

76 K 215201212 svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní ks 4,000 292,20 vlastní

77 K 215201212 svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní ks 3,000 292,20 876,60 vlastní

78 K 215201212 svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní ks 4,000 292,20 vlastní

79 K 215201214 svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní ks 6,000 292,20 vlastní

80 K 215202111 svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj ks 6,000 292,20 vlastní

81 K 215202111 svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj ks 14,000 292,20 vlastní

82 K 215202111 svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj ks 3,000 292,20 876,60 vlastní

83 K 215202111 svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj ks 17,000 292,20 vlastní

84 K 216010051 trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm m 70,000 28,60 vlastní

85 K 216800116 CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PO) m 70,000 27,50 vlastní

D 741.2 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

86 K 220280511 SYKFY 5x2x0.5mm (VU) m 220,000 16,40 vlastní

D 741.3 C46M - Zemní práce

87 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3 m 60,000 267,00 vlastní

88 K 460300006 Hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 16,800 427,00 vlastní

89 K 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3 m 60,000 158,00 vlastní

90 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3 m2 21,000 45,00 945,00 vlastní

91 K 460710001 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 275,000 85,40 vlastní

92 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 48,92 vlastní

4 967,40

1 753,20

1 753,20

1 168,80

2 629,80

2 922,00

3 214,20

2 922,00

1 461,00

3 214,20

2 922,00

1 168,80

1 168,80

1 753,20

1 753,20

4 090,80

4 967,40

2 002,00

1 925,00

3 608,00

3 608,00

121 182,60

16 020,00

7 173,60

9 480,00

23 485,00

1 025,000 50 143,00
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93 K 460710034 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm m 160,000 87,10 vlastní

D 741.4 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

94 K 97103-3131 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm ks 60,000 89,60 vlastní

95 K 97103-3161 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm ks 10,000 115,10 vlastní

96 K 97303-1345 vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<300mm ks 17,000 514,90 vlastní

97 K 97303-1616 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 247,000 59,60 vlastní

98 K 97303-1619 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm ks 15,000 67,20 vlastní

99 K 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 81,30 vlastní

100 K 97403-1123 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 100mm m 160,000 114,10 vlastní

101 K 97408-2172 vysek.rýh strop/klenba váp.š.do 30mm m 275,000 94,80 vlastní

D 741.5 VC 7/32 - Rozvaděče

102 K C-1103-1 spínač BACO VS16 VP 4 p. ks 4,000 450,00 vlastní

103 K C-1511-1 spínač vačkový 25A S 25 VZ 01 ks 1,000 700,00 700,00 vlastní

104 K C-1651-1 spínač vačkový 63A S 63 V 01,02 P1 ks 3,000 vlastní

105 K E-2000-1 jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC ks 2,000 580,00 vlastní

106 K E-2000-1 jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC ks 1,000 580,00 580,00 vlastní

107 K E-2000-1 jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC ks 35,000 580,00 vlastní

108 K E-2000-1 jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC ks 1,000 580,00 580,00 vlastní

109 K E-2000-1 jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC ks 1,000 580,00 580,00 vlastní

110 K E-2000-1.1 proudový chránič do 25A/1p ks 49,000 500,00 vlastní

111 K E-2010-1 jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U ks 1,000 vlastní

112 K E-2010-1 jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U ks 1,000 vlastní

113 K E-2011-1 jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu) ks 1,000 vlastní

114 K E-2011-1 jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu) ks 2,000 vlastní

115 K E-2011-1 jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu) ks 3,000 vlastní

116 K E-2011-2 přepěťová ochrana 4p typ 1+2 ks 2,000 vlastní

117 K E-2011-2.1 přepěťová ochrana 4p typ 2 ks 1,000 vlastní

118 K H-5070-1 Astronomické spínací hodiny 2 kanálové ks 1,000 vlastní

119 K H-5941-1 spínací hodiny ks 9,000 590,00 vlastní

120 K I-9050-1 elektroměr 3-fázový x/5A ET301, ET401, ET411 ks 1,000 vlastní

D 741.6 Výchozí revize elektro

121 K 320410002 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 250.tis.mont. objem 1,000 vlastní

122 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 101,000 45,00 vlastní

123 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V okruh 87,000 45,00 vlastní

124 K 320410017 Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V okruh 14,000 45,00 630,00 vlastní

125 K 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič zemnič 1,000 218,00 218,00 vlastní

13 936,00

158 668,00

5 376,00

1 151,00

8 753,30

14 721,20

1 008,00

1 025,000 83 332,50

18 256,00

26 070,00

83 900,00

1 800,00

1 400,00 4 200,00

1 160,00

20 300,00

24 500,00

1 230,00 1 230,00

1 230,00 1 230,00

1 420,00 1 420,00

1 420,00 2 840,00

1 420,00 4 260,00

1 600,00 3 200,00

1 600,00 1 600,00

3 200,00 3 200,00

5 310,00

5 210,00 5 210,00

24 998,00

15 690,00 15 690,00

4 545,00

3 915,00
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D 741.7 Materiály

126 K Pol2 Koncovka profilu pro LED pásky - rohová ks 8,000 45,90 367,20 vlastní

127 K Pol3 kryt dělený ks 18,000 117,00 vlastní

128 K Pol4 kryt jednoduchý ks 38,000 98,00 vlastní

129 K Pol5 m 4,000 408,00 vlastní

130 K Pol6 m 6,000 342,00 vlastní

131 K Pol7 LED žárovka 15W, E27 ks 7,000 72,90 510,30 vlastní

132 K Pol8 rámeček jednonásobný vodorovný ks 198,000 22,70 vlastní

133 K Pol9 RE - Rozvaděč měření zapiuštěný, 2x3f elektroměr, jmenovitý proud 63A, 2x jistič 3x50A, IP40 ks 1,000 vlastní

134 K Pol10 Rg1, Rg2, Rg3 - Domovní rozvodnice pod omítku 2/28 modulu, IP30 3,000 vlastní

135 K Pol11 Rp1, Rp2, Rp4 - Domovní rozvodnice pod omítku 3/72 modulu IP30, 3,000 vlastní

136 K Pol12 Rp3 - Domovní rozvodnice pod omítku 4/56 modulu, IP30 1,000 vlastní

137 K Pol13 svorka pospojení EPS 4A ks 2,000 498,00 996,00 vlastní

138 K Pol14 Svorka zkušební v krabici ks 2,000 424,10 848,20 vlastní

139 K Pol15 trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm m 70,000 20,40 vlastní

140 K 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 190,000 4,10 779,00 vlastní

141 K 00217 trubka tuhá instal. z PVC 1516 průměr 16mm m 20,000 9,20 184,00 vlastní

142 K 00300 krabice přístrojová 68 ks 261,000 67,50 vlastní

143 K 00302 krabice KU 68 ks 5,000 34,10 170,50 vlastní

144 K 00307 krabice KO 125 ks 3,000 53,00 159,00 vlastní

145 K 00308 krabice univerzální podlahová ks 3,000 vlastní

146 K 00308.1 rám podlahový LB tm.šedá až na 6 modulů 45x45 ks 3,000 221,00 663,00 vlastní

147 K 00308.2 sada nivelační ks 3,000 117,40 352,20 vlastní

148 K 00362 krabice z PH 8110 - odbočná ks 10,000 59,80 598,00 vlastní

149 K 00614 sporáková přípojka 400V/25A zápustěná ks 4,000 525,60 vlastní

150 K 00628 spínač na DIN lištu 25A/1p ks 1,000 176,00 176,00 vlastní

151 K 00650 spínač na DIN lištu 63A/3p. ks 3,000 vlastní

152 K 00710 spínač jednopólový nístěnný 10A/250V, IP44 ks 1,000 621,70 621,70 vlastní

153 K 00766 zásuvka 45x45 s ochr. kolíkem ks 9,000 105,90 953,10 vlastní

154 K 00766.1 zásuvka 45x45 s ochr. kolíkem a ochanou proti přepětí ks 3,000 696,00 vlastní

155 K 00766.2 zásuvka jednonásobná zapuštěná 16A/250V ks 142,000 105,90 vlastní

156 K 00766.3 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z porcelánová ks 9,000 vlastní

157 K 00766.4 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z s přepěťovou ochranou ks 15,000 696,00 vlastní

158 K 00820 spínač jednopólový zapuštěný porcelánový, řazení 1, 10A/250V ks 2,000 vlastní

159 K 00822 přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, IP20 ks 6,000 182,00 vlastní

160 K 00822.1 střídavý sériový přepínač zapuštěný porcelánový- řazení 5/5A, 10A/250V ks 2,000 vlastní

1 658 542,00

2 106,00

3 724,00

LED pásek, 12V, 4,8W/metr, 60LED/metr, LED pásky venkovní SQ3-600, teplé bílá - 1,3m, vývod z jedné 
strany, 2ks, m.č. 113 a 212 1 632,00

LED pásek, 12V, 4,8W/metr, 60LED/metr, LED pásky venkovní SQ3-600, teplé bílá - 3,0m, vývod z jedné 
strany, 2ks, m.č. 110 a 214 2 052,00

4 494,60

14 742,00 14 742,00

5 575,00 16 725,00

23 097,00 69 291,00

19 336,00 19 336,00

1 428,00

17 617,50

1 826,00 5 478,00

2 102,40

1 260,00 3 780,00

2 088,00

15 037,80

1 429,00 12 861,00

10 440,00

1 511,00 3 022,00

1 092,00

1 626,00 3 252,00
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161 K 00823 přístroj spínače sériového 230V/10A, řaz. 5, IP20 ks 12,000 159,00 vlastní

162 K 00823.1 střídavý dvojitý přepínač zapuštěný porcelánový- řazení 5B, 10A/250V ks 4,000 vlastní

163 K 00824 přístroj spínače jednopólového 230V/10A, řaz. 1, IP20 ks 21,000 134,00 vlastní

164 K 00824.1 přístroj spínače střídavého 230V/10A, řaz. 6, IP20 ks 9,000 154,00 vlastní

165 K 00824.2 spínač střídavý porcelánový- řazení 6, 10A/250V ks 13,000 vlastní

166 K 00825 křížový přepínač zapuštěný porcelánový- řazení 7 10A/250V ks 5,000 vlastní

167 K 00825.1 přepínač křížový zapuštěný 10A/250V ks 8,000 179,00 vlastní

168 K 00831 přístroj regulátoru výkonového pro systém DALI, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ks 3,000 vlastní

169 K 00831.1 spínač zapuštěný automatický se snímačem pohybu, IP44, 230V AC ks 8,000 981,60 vlastní

170 K 01255 W - Venkovní nástěnné svítidlo E27/23W, klasickou paticí a v provedení kombinace hliníku a PC, IP44 ks 4,000 vlastní

171 K 01255.1 X - Venkovní nástěnné svítidlo se senzorem E27/23W 23,00 IP44 ks 3,000 vlastní

172 K 01402 Drát FeZn 10 m 15,000 44,00 660,00 vlastní

173 K 01473 svorka SR spojovací ks 4,000 38,20 152,80 vlastní

174 K 02900 CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) m 20,000 12,40 248,00 vlastní

175 K 02920 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) m 300,000 15,10 vlastní

176 K 02945 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) m 30,000 212,90 vlastní

177 K 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) m 185,000 24,40 vlastní

178 K 02962 CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) m 70,000 67,80 vlastní

179 K 02962.1 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) m 10,000 98,50 985,00 vlastní

180 K 04570 LED zdroj 12V 12W SLIM-12V-12W ks 2,000 75,00 150,00 vlastní

181 K 04570.1 LED zdroj 12V 15W SLIM-12V-15W ks 2,000 75,00 150,00 vlastní

182 K 04570.2 transformátor FLM 1000 ks 1,000 vlastní

183 K 05179 ks 23,000 vlastní

184 K 10.105.863 CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V m 70,000 169,20 vlastní

185 K 10052 SYKFY 3x2x0.5mm2 m 220,000 7,80 vlastní

186 K 15040 spínač na DIN lištu 40A/3p. ks 4,000 vlastní

187 K 15904 jistič 32B/3 ks 1,000 998,00 998,00 vlastní

188 K 15904.1 jistič 40B/3 ks 3,000 998,00 vlastní

189 K 15904.2 jistič 50B/3 ks 2,000 vlastní

190 K 15904.3 SPD typu 2 - svodič a přepětí 20kA, V/4 ks 1,000 vlastní

191 K 15904.4 SPD typu1 a typu 2 - svodič bleskových proudu a přepětí 10/350, 25kA, V/3 ks 2,000 vlastní

192 K 16000 jistič 10B-1 ks 35,000 150,00 vlastní

193 K 16000.1 jistič 10C-1 ks 1,000 249,00 249,00 vlastní

194 K 16000.2 jistič 16B-1 ks 2,000 127,00 254,00 vlastní

195 K 16000.3 jistič 4B-1 ks 1,000 162,00 162,00 vlastní

196 K 16000.4 Napěťová spoušť 230V ks 1,000 vlastní

1 908,00

1 694,00 6 776,00

2 814,00

1 386,00

1 522,00 19 786,00

1 827,00 9 135,00

1 432,00

3 942,00 11 826,00

7 852,80

3 526,00 14 104,00

4 439,00 13 317,00

4 530,00

6 387,00

4 514,00

4 746,00

1 429,00 1 429,00

N1-svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED 1x150 lm, spektrum 840, difuzor z čirého PC - 
zdroj 1 hod. 1 522,00 35 006,00

11 844,00

1 716,00

1 328,00 5 312,00

2 994,00

1 997,00 3 994,00

3 211,00 3 211,00

10 969,00 21 938,00

5 250,00

5 443,00 5 443,00
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197 K 16000.5 proudový chránič 16B-N1-030AC ks 49,000 vlastní

198 K 16001 jistič 20B-3 ks 1,000 795,00 795,00 vlastní

199 K 16001.1 jistič 25B-3 ks 1,000 952,00 952,00 vlastní

200 K 16054 Astronomické spínací hodiny 1 kanálové ks 1,000 vlastní

201 K 16061 elektroměr 3 fázový na DIN lištu do 80A ks 1,000 vlastní

202 K 30004 Difuzor k profilu pro LED pásky na klip, materiál polykarbonát PC, povrch opál, rozměry 28,6x5,3x2000mm m 10,000 169,60 vlastní

203 K 30016 m 10,000 184,20 vlastní

204 K 31212 resetovací tlačítko FAP 2001 ks 1,000 vlastní

205 K 31212.1 signalizační tlačítko se šnurou FAP 3002 ks 1,000 vlastní

206 K 31500 kontrolní modul s alarmem ks 1,000 vlastní

207 K 32198 A - svítidlo kruhové interiérové přisazené s modulem LED 2500 lm, spektrum 840 IP 54 17W ks 6,000 vlastní

208 K 32198.1 K - svítidlo kruhové interiérové přisazené s modulem LED 1550 lm, spektrum 840 IP 54 10W ks 2,000 vlastní

209 K 32198.2 L - svítidlo kruhové interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 IP 54 24W ks 1,000 vlastní

210 K 32198.3 ks 6,000 vlastní

211 K 32198.4 ks 5,000 vlastní

212 K 32198.5 ks 1,000 vlastní

213 K 32198.6 ks 9,000 vlastní

214 K 32198.7 ks 17,000 vlastní

215 K 32198.8 Z14 - svítidlo LED závěsné, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-400mm, stínidlo PMMA , IP54, MS Baldachýn ks 4,000 vlastní

216 K 32198.9 ks 9,000 vlastní

217 K 32198.10 Z26 - svítidlo LED závěsné, 1 x LED modul L16C07, 28W, d-400mm, stínidlo PMMA, IP54, MS Baldachýn ks 2,000 vlastní

218 K 32198.11 Z7 svítidlo LED závěsné, d-500mm, stínítko polyetylen, závěs 1000mm, 29W, IP54, MS Baldachýn ks 10,000 vlastní

219 K 32198.12 ks 7,000 vlastní

220 K 32200 Z16s - svítidlo LED přisazené se senzorem pohybu, 1 x LED modul L20C10, d-500mm, stínidlo PC, 53W, IP54 ks 3,000 vlastní

221 K 32200.1 Z18s -svítidlo LED přisazené se senzorem pohybu, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-400mm, stínítko PC, IP54 ks 5,000 vlastní

222 K 32200.2 Z35 - svítidlo LED přisazené, 1 x LED modul L20C10, 53W, d-500mm, stínidlo PMMA, IP54 ks 2,000 vlastní

223 K 32200.3 Z24 - svítidlo LED přisazené, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-400mm, stínítko PMMA, IP54 ks 11,000 vlastní

224 K 32200.4 Z27 - svítidlo LED přisazené, 1 x LED modul L16C07, 28W, d-400mm, stínidlo PC, IP54 ks 10,000 vlastní

225 K 32200.5 Z28 - svítidlo LED přisazené, 1 x LED modul L14B07, 20W, d-300mm, stínítko PC, IP54 ks 10,000 vlastní

226 K 32206 V - venkovní svítidlo vestavné LED do krabice, 320lm, 2,5W, 320lm,spektrum 840, IP65 ks 11,000 vlastní

227 K 32218 L17 - LED koupelnové svítidlo 2xLED/3W/230V IP44 ks 4,000 vlastní

228 K 32222 Z31 - svítidlo LED nástěnné, 1xL12B07, 25W, 350x390mm, sklo triplex mat, IP54 ks 6,000 vlastní

1 988,00 97 412,00

2 238,00 2 238,00

4 250,00 4 250,00

1 696,00

Přisazený, rohový profill pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrchelox, max šířka LED pásků 
10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm 1 842,00

1 226,00 1 226,00

1 767,00 1 767,00

1 846,00 1 846,00

1 059,30 6 355,80

1 003,20 2 006,40

1 279,30 1 279,30

N2 - svítidlo LED závěsné, 6 x LED modul L51B07, 68W, d-650mm, stínidlo PMMA, DALI, závěs 1000mm, 
68W, IP54, MS Baldachýn 10 555,00 63 330,00

S - svítidlo LED závěsné, 1 x LED modul L16C07, 28W, d-400mm, stínidlo PMMA, závěs 1000mm, 28W, IP54, 
MS Baldachýn 5 954,00 29 770,00

T - svítidlo LED závěsné, 6 x LED modul L51B10, 109W, d-650mm, stínidlo PMMA, závěs 1000mm 109W, 
IP54, MS Baldachýn 10 684,00 10 684,00

Z - závěsné LED svítidlo, 9 x LED modul L52B07, 104W, d-900mm, stínidlo PMMA, závěs 1000mm, 104W, 
IP54, MS Baldachýn 18 765,00 168 885,00

Z10 - svítidlo LED závěsné, 5 x LED modul L07C09, 44W, d-500mm, stínítko polyethylen, závěs 1000mm, 44W, 
IP54, MS Baldachýn 7 508,00 127 636,00

6 299,00 25 196,00

Z2 - závěsné LED svítidlo, 9 x LED modul L52B07, DALI, d-900mm, stínidlo PMMA, závěs 1000mm, 104W, 
IP54, MS Baldachýn 18 765,00 168 885,00

5 954,00 11 908,00

6 525,00 65 250,00

Z9 - svítidlo LED závěsné, 1 x LED modul L20C10, 50W, d-500mm, stínidlo PC, závěs 1000mm 50W, IP54, MS 
Baldachýn 7 391,00 51 737,00

4 917,00 14 751,00

3 270,00 16 350,00

4 949,00 9 898,00

3 618,00 39 798,00

3 347,00 33 470,00

2 343,00 23 430,00

5 181,00 56 991,00

2 440,00 9 760,00

5 299,00 31 794,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

229 K 32224 D - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2200 lm, spektrum 840 IP 54 30W ks 3,000 vlastní

230 K 32224.1 F - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840 IP 54 35W ks 17,000 vlastní

231 K 32224.2 G - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3200 lm, spektrum 840 IP 54 22W ks 14,000 vlastní

232 K 32224.3 Z3 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840 IP 54 42W ks 6,000 vlastní

233 K 33776 CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 16,000 89,70 vlastní

234 K 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 15,10 vlastní

235 K 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 24,30 vlastní

236 K 34106 CYY 6mm2 zelenožlutý m 80,000 21,80 vlastní

237 K 34116 CYY 10mm2 zelenožlutý m 24,000 36,40 873,60 vlastní

238 K 34126 CYY 16mm2 zelenožlutý m 60,000 57,10 vlastní

D 741.8 Ostatní

239 K r.D.1.4.3.1 Podružný materiál kpl 1,000 vlastní

241 K r.D.1.4.3.2 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 vlastní

240 K r.D.1.4.3.3 Inženýrská činnost kpl 1,000 vlastní

1 518,00 4 554,00

1 863,40 31 677,80

1 459,70 20 435,80

4 131,00 24 786,00

1 435,20

1 570,000 23 707,00

1 250,000 30 375,00

1 744,00

3 426,00

205 000,00

78 000,00 78 000,00

92 000,00 92 000,00

35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

144 838,00

144 838,00 30 415,98

175 253,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

742 - Elektroinstalace - slaboproud

    742.1 - C21M - Elektromontáže

    742.2 - C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

    742.3 - C46M - Zemní práce

    742.4 - C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

    742.5 - Rozvaděče - jednoznačné položky

    742.6 - Materiály

    742.7 - Ostatní

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

144 838,00

144 838,00

17 630,90

11 540,20

15 224,30

22 814,70

7 228,00

40 339,90

30 060,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

D 742.1 C21M - Elektromontáže

1 K Pol16 montáž domácího telefonu hod 10,000 380,00 vlastní

2 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 400,000 28,60 vlastní

3 K 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 3,000 34,70 104,10 vlastní

4 K 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 19,000 75,20 vlastní

5 K 216010051 trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm m 30,000 28,60 858,00 vlastní

D 742.2 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

6 K 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) m 230,000 16,40 vlastní

7 K 220280501 SEKU, SYKY...do 7mm vnějš.průměru (VU) m 380,000 16,40 vlastní

8 K 220320602 svorkovnicová skříňka ks 1,000 324,80 324,80 vlastní

9 K 220730001 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová ks 3,000 134,60 403,80 vlastní

10 K 220730001 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová ks 6,000 134,60 807,60 vlastní

D 742.3 C46M - Zemní práce

11 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 150,000 48,92 vlastní

12 K 460710033 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm m 85,000 92,78 vlastní

D 742.4 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

13 K 97103-3131 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm ks 8,000 89,60 716,80 vlastní

14 K 97103-3161 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm ks 7,000 115,10 805,70 vlastní

15 K 97303-1616 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 22,000 59,60 vlastní

16 K 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 150,000 81,30 vlastní

17 K 97403-1122 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm m 85,000 91,60 vlastní

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

144 838,00

144 838,00

17 630,90

3 800,00

11 440,00

1 428,80

11 540,20

3 772,00

6 232,00

15 224,30

7 338,00

7 886,30

22 814,70

1 311,20

12 195,00

7 786,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742.5 Rozvaděče - jednoznačné položky

18 K L-4591-1 zdrojová jednotka SWITCH ks 1,000 vlastní

D 742.6 Materiály

19 K Pol15 trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm m 30,000 20,40 612,00 vlastní

20 K 001 sada 1,000 vlastní

21 K 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 400,000 4,10 vlastní

22 K 00300 krabice KP 68 ks 3,000 20,60 61,80 vlastní

23 K 00302 krabice KU 68 ks 19,000 25,40 482,60 vlastní

24 K 10051 UTP 4x2x0,5 cad.5E m 380,000 9,80 vlastní

25 K 10052 SYKFY 3x2x0.5mm2 m 230,000 7,80 vlastní

26 K 10476 RACK - podrobný popis viz. TZ ks 1,000 vlastní

27 K 11000 Zásuvka Kat. 5 UTP, RJ45 (do podlahové krabice) ks 6,000 169,40 vlastní

28 K 11000.1 Zásuvka dvojnásobná, Kat. 5 UTP, RJ45 (nástěnná) ks 3,000 180,70 542,10 vlastní

29 K 19458 SWITCH - podrobný popis viz. TZ ks 1,000 vlastní

D 742.7 Ostatní

30 K r.D.1.4.4.1 Podružný materiál kpl 1,000 vlastní

31 K r.D.1.4.4.2 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 vlastní

32 K r.D.1.4.4.3 Inženýrská činnost kpl 1,000 vlastní

7 228,00

7 228,00 7 228,00

40 339,90

Domácí telefon komfortní pro systém, 3 servisní tl.,4ks, Zdroj pro systém 10 DIN modulů 1ks, Zdroj 12 stř., 
230V, 18VA, 3DIN moduly, 1ks, Audio modul pro systém 2VOICE DDA 1ks, Kryt audio modulu s 1 tlačítkem 
DDA černý 1ks, Modul se 4 tlačítky pro systém 2VOICE 1ks, Kryt se 4 tlačítky, černý 1ks, Instalační krabice pro 
panel, 2 moduly 1ks, Upevňovací rámeček, 2 moduly 1ks, Upevňovací rámeček, 2 modul 1ks, El. zámek s 
momentovým kolíkem, ~/=8-12V, stav. západka 1ks

16 642,00 16 642,00

1 640,00

3 724,00

1 794,00

5 697,00 5 697,00

1 016,40

8 128,00 8 128,00

30 060,00

7 540,00 7 540,00

14 520,00 14 520,00

8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.5 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

527 177,72

527 177,72 110 707,32

637 885,04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.5 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

13 - Hloubené vykopávky

16 - Přemístění výkopku 302,10

17 - Konstrukce ze zemin

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 243,51

61 - Úprava povrchů vnitřní

713 - Izolace tepelné

728 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina tvrdá 901,58

766 - Konstrukce truhlářské

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

527 177,72

44 733,31

2 415,23

1 058,32

7 206,00

24 456,61

314 790,00

1 677,03

9 913,14

10 738,56
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94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H01 - Budovy občanské výstavby

M21 - Elektromontáže

M23 - Montáže potrubí

4 333,92

60 000,00

15 328,01

1 042,40

10 201,50

17 836,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.5 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 K 078881111R00 Vyčištění komínů po opravě, jakékoliv výšky m3 11,948 RTS I / 2021

VV 0,45*0,45*(2*15+11+18) 11,948
VV Součet 11,948

D 13 Hloubené vykopávky
2 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,160 RTS I / 2021

VV 3,6*1*0,6 2,160
VV Součet 2,160

D 16 Přemístění výkopku 302,10
3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2,160 139,86 302,10 RTS I / 2021

D 17 Konstrukce ze zemin
5 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,037 238,89 247,73 RTS I / 2021

VV 3,6*0,48*0,6 1,037
VV Součet 1,037

4 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,617 631,10 RTS I / 2021

P

VV 3,6*0,6*0,42-0,29 0,617
VV Součet 0,617

6 K 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 0,617 290,91 179,49 RTS I / 2021

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 243,51
7 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,216 243,51 RTS I / 2021

VV 3,6*0,6*0,1 0,216
VV Součet 0,216

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

527 177,72

44 733,31
3 744,00 44 733,31

2 415,23
1 118,16 2 415,23

1 058,32

1 022,85

Poznámka k položce:_x000d_
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

1 127,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 61 Úprava povrchů vnitřní
8 K 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 4,000 226,50 906,00 RTS I / 2021

9 K 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 45,000 140,00 RTS I / 2021

VV 2*22+1 45,000
VV Součet 45,000

D 713 Izolace tepelné
10 K 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a páskou, 1vrstvá m2 12,000 188,00 RTS I / 2021

11 M 63151671 Pás lamelový skružovatelný LSP H  4000x1000x 40 mm na hliníkové folii m2 12,144 287,00 RTS I / 2021

12 K 713492417R00 Izolace potrubí 1stranně chladírenskou izolací m2 12,000 186,67 RTS I / 2021

13 M 28318700R01 Plošná chladírenská izolace tl.20mm ze syntetického kaučuku, samolepící m2 12,144 633,00 RTS I / 2021

14 K 713531221R00 Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm m 5,000 492,50 RTS I / 2021

VV 5*(4*0,25) 5,000
VV Součet 5,000

15 K 713531231R00 Protipožární výplň spár ve stěně tl. nad 150 mm m 6,000 670,00 RTS I / 2021

VV 6*(4*0,25) 6,000
VV Součet 6,000

16 K 713531241R00 Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm m 4,000 530,00 RTS I / 2021

VV 4*(4*0,25) 4,000
VV Součet 4,000

17 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,113 135,45 RTS I / 2021

18 K 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,113 443,71 50,14 RTS I / 2021

D 728 Vzduchotechnika
19 K 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 6,000 150,00 900,00 RTS I / 2021

20 M 42900188374 SPIRO 100 m 6,000 133,00 798,00 vlastní

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

21 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 76,000 150,00 RTS I / 2021

P

VV 11+40+25 76,000
VV Součet 76,000

22 M 42900188375 SPIRO 125 m 12,000 170,00 vlastní

VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

23 M 42900188378 SPIRO 160 m 42,000 221,00 vlastní

VV 14*3 42,000
VV Součet 42,000

24 M 42900188380 SPIRO 200 m 27,000 284,00 vlastní

VV 9*3 27,000
VV Součet 27,000

25 K 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 19,000 170,00 RTS I / 2021

P

7 206,00

6 300,00

24 456,61
2 256,00

3 485,33

2 240,04

7 687,15

2 462,50

4 020,00

2 120,00

1 198,66

314 790,00

11 400,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně upevňovacího materiálu

2 040,00

9 282,00

7 668,00

3 230,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně upevňovacího materiálu
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26 M 42900188382 SPIRO 250 m 21,000 366,00 vlastní

VV 7*3 21,000
VV Součet 21,000

27 K 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 20,000 150,00 RTS I / 2021

P

28 M 42902263906 SEMIFLEX 100/5m m 20,000 80,00 vlastní

VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

29 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 55,000 150,00 RTS I / 2021

P

VV 45+10 55,000
VV Součet 55,000

30 M 42902263913 SEMIFLEX 125/5m m 45,000 110,00 vlastní

VV 9*5 45,000
VV Součet 45,000

31 M 42902263929 SEMIFLEX 200/5m m 10,000 210,00 vlastní

VV 2*5 10,000
VV Součet 10,000

32 K 728212111R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 1,000 150,00 150,00 RTS I / 2021

33 M 42900188048 OS 90° 100 ks 1,000 126,00 126,00 vlastní

34 K 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 18,000 170,00 RTS I / 2021

VV 1+9+8 18,000
VV Součet 18,000

35 M 42900188051 OS 90° 125 ks 1,000 167,00 167,00 vlastní

36 M 42900188055 OS 90° 160 ks 9,000 295,00 vlastní

37 M 42900188057 OS 90° 200 ks 8,000 308,00 vlastní

38 K 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 7,000 170,00 RTS I / 2021

39 M 42900188059 OS 90° 250 ks 7,000 393,00 vlastní

40 K 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 5,000 150,00 750,00 RTS I / 2021

VV 1+4 5,000
VV Součet 5,000

41 M 42900188076 PRO 125/100 ks 1,000 117,00 117,00 vlastní

42 M 42900188103 PRO 200/160 ks 4,000 136,00 544,00 vlastní

43 K 728212213R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm kus 2,000 200,00 400,00 RTS I / 2021

44 M 42900188118 PRO 250/200 ks 2,000 202,00 404,00 vlastní

45 K 728212311R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm kus 1,000 150,00 150,00 RTS I / 2021

46 M 42900187867 OBJ 90° 100/100 ks 1,000 197,00 197,00 vlastní

47 K 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 16,000 170,00 RTS I / 2021

VV 4+7+1+2+2 16,000
VV Součet 16,000

48 M 42900187870 OBJ 90° 125/100 ks 4,000 209,00 836,00 vlastní

49 M 42900187882 OBJ 90° 160/100 ks 7,000 243,00 vlastní

7 686,00

3 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně upevňovacího materiálu

1 600,00

8 250,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně upevňovacího materiálu

4 950,00

2 100,00

3 060,00

2 655,00

2 464,00

1 190,00

2 751,00

2 720,00

1 701,00
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50 M 42900187900 OBJ 90° 200/125 ks 1,000 307,00 307,00 vlastní

51 M 42900187903 OBJ 90° 200/160 ks 2,000 327,00 654,00 vlastní

52 M 42900187905 OBJ 90° 200/200 ks 2,000 396,00 792,00 vlastní

53 K 728212313R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm kus 1,000 200,00 200,00 RTS I / 2021

54 M 42900187916 KKS 45° 250/125 ks 1,000 649,00 649,00 vlastní

55 K 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 170,00 340,00 RTS I / 2021

56 M 42900185387 RSK 200 mm zpětná klapka ks 2,000 528,00 vlastní

62 K 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 6,000 170,00 RTS I / 2021

VV 2+1+1+2 6,000
VV Součet 6,000

63 M 42900187633 Koncový kryt DFL/DRL 160 ks 2,000 357,00 714,00 vlastní

64 M 42900187635 Koncový kryt DFL/DRL 200 ks 1,000 363,00 363,00 vlastní

65 M 42900187639 Koncový kryt DFLK 125 s odvodem kondenzátu ks 1,000 341,00 341,00 vlastní

66 M 42900187640 Koncový kryt DFLK 200 s odvodem kondenzátu ks 2,000 363,00 726,00 vlastní

67 K 728212513R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm kus 4,000 200,00 800,00 RTS I / 2021

68 M 43300100100 Pružná spona KAA 250 ks 4,000 328,00 vlastní

57 K 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 5,000 170,00 850,00 RTS I / 2021

VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

58 M 42900185360 Spiro protidešťová stříška RH 125 ks 3,000 977,00 vlastní

59 M 42900185368 Spiro protidešťová stříška RH 200 ks 2,000 vlastní

60 K 728212713R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm kus 1,000 200,00 200,00 RTS I / 2021

61 M 42900188312 Sací kus VKS 250 se síťkou ks 1,000 434,00 434,00 vlastní

69 K 728213312R00 Montáž odbočky plastové čtyřhranné do 0,03 m2 kus 1,000 250,00 250,00 RTS I / 2021

70 M 42900186912 Žaluziová klapka samotížná plastová velikosti PER 100 W ks 1,000 392,00 392,00 vlastní

71 K 728213313R00 Montáž odbočky plastové čtyřhranné do 0,07 m2 kus 1,000 250,00 250,00 RTS I / 2021

72 M 42900186916 Žaluziová klapka samotížná plastová velikosti PER 200 W ks 1,000 vlastní

73 K 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 12,000 150,00 RTS I / 2021

P

74 M 42900182691 KK 100 talířový ventil odvodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním ks 12,000 287,00 vlastní

75 M 42900182702 Montážní kroužek velikosti KKL 100 ks 12,000 96,00 vlastní

76 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 3,000 170,00 510,00 RTS I / 2021

P

77 M 42900182694 KK 160 talířový ventil odvodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním ks 3,000 434,00 vlastní

78 M 42900182705 Montážní kroužek velikosti KKL 160 ks 3,000 107,00 321,00 vlastní

79 K 728414713R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2 kus 1,000 RTS I / 2021

P

1 056,00

1 020,00

1 312,00

2 931,00

1 404,00 2 808,00

1 242,00 1 242,00

1 800,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně montážního kroužku

3 444,00

1 152,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně montážního kroužku

1 302,00

2 500,00 2 500,00

Poznámka k položce:_x000d_
dle technické specifikace



Strana 208 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 M 429512041A1 soub. 1,000 vlastní

81 K 728414717R00 Montáž větrací jednotky kus 1,000 RTS I / 2021

P

82 M 429512010 kus 1,000 RTS I / 2021

83 K 728314111R00 Montáž stěnové mřížky čtyřhranné do 0,15 m2 kus 4,000 250,00 RTS I / 2021

P

84 M 4297311026 Mřížka stěnová středová elox. MSU 25-1.0  600x150 + pozední rám kus 4,000 RTS I / 2021

85 K 728411311R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2 kus 7,000 200,00 RTS I / 2021

VV 3+4 7,000
VV Součet 7,000

86 M 42972670010k Vyústka prům. do kruhového potrubí KVP1-V-1.0  200x75 kus 3,000 372,00 RTS I / 2021

87 M 42972670011k Vyústka prům. do kruhového potrubí KVP1-V-1.0  300x75 kus 4,000 424,00 RTS I / 2021

88 K 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 32,000 200,00 RTS I / 2021

89 M 43450100010 Dveřní mřížka PT 489 B 32,000 356,00 vlastní

90 K 728611611R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm kus 2,000 RTS I / 2021

91 M 43121300030 Radiální stěn.vent. tříotáčkový EBB 170-N-HT IP44, zpětná klapka, hygrostat, doběh, nerez.filtr ks 2,000 vlastní

92 K 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,000 RTS I / 2021

93 M 43100103020 Diag. ultraticý vent. TD 800/200 SILENT 3V IP44 DN200, tříotáčkový soub. 3,000 vlastní

94 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,654 RTS I / 2021

95 K 998728193R00 Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m t 0,654 RTS I / 2021

D 762 Konstrukce tesařské
96 K 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 m2 1,800 683,00 RTS I / 2021

VV 5*(0,6*0,6) 1,800
VV Součet 1,800

97 K 762342911R00 Zalaťování otvorů střech pl.do 1 m2 m2 1,800 200,33 360,59 RTS I / 2021

VV 5*0,6*0,6 1,800
VV Součet 1,800

98 K 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,032 66,40 RTS I / 2021

99 K 998762194R00 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 0,032 644,90 20,64 RTS I / 2021

D 764 Konstrukce klempířské
102 K 764242430R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 3,000 RTS I / 2021

103 K 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm kus 2,000 RTS I / 2021

100 K 764841394R00 Montáž odvětrání Al, zděř plechová dl. do 150 mm kus 1,000 101,00 101,00 RTS I / 2021

101 M 42972802 Průvětrník 150x150 hliník, se sítí a rámečkem do zdi kus 1,000 RTS I / 2021

104 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,023 53,96 RTS I / 2021

105 K 998764192R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m t 0,023 36,18 RTS I / 2021

Nerez.kuchyňská digestoř EN16282 -1R  1900x1050/360mm, hrdlo DN 200, 2x tuk.filtr 400/400mm, vestavěné 
osvětlení 22 000,00 22 000,00

8 500,00 8 500,00

Poznámka k položce:_x000d_
dle technické specifikace

Jednotka větrací rekup. 90% - 570.RD5.CF - ErP A+ G4 - 450/450m3/h - 4*DN250, digit.ovl., čidlo vlhkosti, čidlo 
konst.průtoku 80 000,00 80 000,00

1 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
s pozedním rámem

1 050,00 4 200,00

1 400,00

1 116,00

1 696,00

6 400,00

11 392,00

1 500,00 3 000,00

7 908,00 15 816,00

1 500,00 4 500,00

11 646,00 34 938,00

4 500,00 2 943,00

4 500,00 2 943,00

1 677,03
1 229,40

2 075,01

9 913,14
1 166,00 3 498,00

1 307,00 2 614,00

3 610,00 3 610,00

2 345,98

1 573,17
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D 765 Krytina tvrdá 901,58
106 K 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 1,800 112,50 202,50 RTS I / 2021

VV 5*(0,6*0,6) 1,800
VV Součet 1,800

107 K 765311924RT1 Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20% m2 1,800 271,00 487,80 RTS I / 2021

P

VV 5*0,6*0,6 1,800
VV Součet 1,800

108 K 765311928R00 Příplat.za sklon přes 45 do 60°,bobrovky do malty m2 1,800 13,40 24,12 RTS I / 2021

109 K 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,085 114,07 RTS I / 2021

110 K 998765192R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m t 0,085 859,86 73,09 RTS I / 2021

D 766 Konstrukce truhlářské
111 K 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 32,000 335,58 RTS I / 2021

P

D 94 Lešení a stavební výtahy
112 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 24,000 63,58 RTS I / 2021

VV 30*0,8 24,000
VV Součet 24,000

113 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 16,000 175,50 RTS I / 2021

VV 20*0,8 16,000
VV Součet 16,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
114 K 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 RTS I / 2021

P

115 K 950000002 Vyregulování, uvedení do provozu servisním technikem, revize soub. 1,000 RTS I / 2021

P

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
116 K 971024461R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,000 939,05 939,05 RTS I / 2021

117 K 971028471R00 Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm kus 1,000 RTS I / 2021

118 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,000 65,58 327,90 RTS I / 2021

119 K 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,000 99,60 199,20 RTS I / 2021

120 K 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 1,000 251,67 251,67 RTS I / 2021

121 K 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,000 344,30 344,30 RTS I / 2021

122 K 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 5,000 87,31 436,55 RTS I / 2021

123 K 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 4,000 346,76 RTS I / 2021

124 K 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 4,000 470,14 RTS I / 2021

Poznámka k položce:_x000d_
s použitím suché maltové směsi

1 341,97

10 738,56
10 738,56

Poznámka k položce:_x000d_
výřez 445x82 mm pro dveřní mřížky

4 333,92
1 525,92

2 808,00

60 000,00
50 000,00 50 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
zkoušky, závěrečné protokoly, apod.

10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
vč. zaškolení obsluhy

15 328,01

1 510,43 1 510,43

1 387,04

1 880,56
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125 K 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 4,000 110,67 442,68 RTS I / 2021

126 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,723 RTS I / 2021

127 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,723 314,45 541,80 RTS I / 2021

128 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,510 13,74 213,11 RTS I / 2021

VV 1,72334*9 15,510
VV Součet 15,510

129 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,723 99,70 171,78 RTS I / 2021

130 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,340 99,70 RTS I / 2021

VV 1,72334*6 10,340
VV Součet 10,340

131 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,723 RTS I / 2021

D H01 Budovy občanské výstavby
132 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,836 367,56 RTS I / 2021

VV 1,0492+0,4084+0,2321+0,1125+0,6542 2,456
VV 0,0315+0,0227+0,0846+0,0543+0,0006+0,1861 0,380
VV Součet 2,836

D M21 Elektromontáže
133 K 210140551R00 Montáž ovládání + zapojení kus 3,000 196,50 589,50 RTS I / 2021

134 M 43500100400 Třípolohový přepínač otáček COM 3 IP55 2,000 vlastní

135 M 43500100090 Regulátor otáček pod omítku REB 1 N IP44 1,000 vlastní

D M23 Montáže potrubí
136 K 230191047R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 315x12,1 mm m 5,000 202,50 RTS I / 2021

137 M 28611165.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x5000 mm kus 1,000 RTS I / 2021

138 K 230193008R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 300 m 5,000 RTS I / 2021

139 K 230194009R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 300 kus 2,000 137,00 274,00 RTS I / 2021

1 629,77 2 808,09

1 030,90

1 650,00 2 842,95

1 042,40
1 042,40

10 201,50

3 021,00 6 042,00

3 570,00 3 570,00

17 836,50
1 012,50

7 960,00 7 960,00

1 718,00 8 590,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.6 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

92 315,83

92 315,83 19 386,32

111 702,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.6 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud

    741.1 - C21M - Elektromontáže

    741.3 - C46M - Zemní práce

    741.6 - Výchozí revize elektro

    741.7 - Materiály

    741.8 - Ostatní

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

92 315,83

92 315,83

5 656,00

11 024,73

2 807,00

43 128,10

29 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.6 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D 741.1 C21M - Elektromontáže

8 K 210202011 444 23 15 - 150W SHC na výložník ks 1,000 323,00 323,00 vlastní

9 K 210202011 444 23 15 - 150W SHC na výložník ks 1,000 323,00 323,00 vlastní

10 K 210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) m 14,000 21,10 295,40 vlastní

11 K 210810013 CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) m 22,000 27,50 605,00 vlastní

12 K 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 2,000 197,00 394,00 vlastní

13 K 210204011 stožár ocelový do délky 12m ks 2,000 565,00 vlastní

14 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) ks 2,000 60,00 120,00 vlastní

15 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) ks 4,000 60,00 240,00 vlastní

16 K 216010053 trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm m 17,000 32,80 557,60 vlastní

17 K 210100252 ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x25mm2 ks 4,000 49,70 198,80 vlastní

18 K 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 32,000 18,20 582,40 vlastní

19 K 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 6,000 12,80 76,80 vlastní

20 K 210220021 uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů m 18,000 45,00 810,00 vlastní

D 741.3 C46M - Zemní práce

21 K 460490012 Fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 13,000 12,10 157,30 vlastní

22 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3 m 13,000 267,00 vlastní

23 K 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3 kus 2,000 656,00 vlastní

24 K 460300006 Hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 3,640 427,00 vlastní

25 K 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm m 0,450 72,00 32,40 vlastní

26 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3 m2 4,550 45,00 204,75 vlastní

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

92 315,83

92 315,83

5 656,00

1 130,00

11 024,73

3 471,00

1 312,00

1 554,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km m3 0,800 690,00 552,00 vlastní

28 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,800 690,00 552,00 vlastní

29 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0,250 vlastní

30 K 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3 m 13,000 158,00 vlastní

D 741.6 Výchozí revize elektro

31 K 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,000 vlastní

32 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 3,000 94,00 282,00 vlastní

33 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V okruh 2,000 45,00 90,00 vlastní

34 K 320410017 Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V okruh 1,000 45,00 45,00 vlastní

35 K 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič zemnič 2,000 45,00 90,00 vlastní

D 741.7 Materiály

36 K 01051 ks 1,000 vlastní

37 K 01051.1 ks 1,000 vlastní

38 K Pol17 beton C 16/20 m3 0,250 817,50 vlastní

39 K 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 14,000 15,10 211,40 vlastní

40 K 02944 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) m 22,000 117,60 vlastní

41 K 01402 drát FeZn průměr 10mm m 18,000 44,00 792,00 vlastní

42 K 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 2,000 498,50 997,00 vlastní

43 K 90001 kopaný písek m3 0,450 390,00 175,50 vlastní

44 K 90006 Krycí folie červena š. 0,3m ks 13,000 4,20 54,60 vlastní

45 K Pol18 Ochranná manžeta plastová ks 2,000 224,20 448,40 vlastní

46 K 01069 ks 2,000 vlastní

47 K Pol19 stožárové pouzdro SP 250/1000 ks 2,000 vlastní

48 K Pol20 svorka připojovací SP KS 2,000 24,80 49,60 vlastní

49 K 01473 svorka spojovací SS ks 4,000 24,90 99,60 vlastní

50 K Pol21 trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm m 17,000 32,90 559,30 vlastní

D 741.8 Ostatní

5 K r.D.1.4.3.1 Podružný materiál kpl 1,000 vlastní

4 540,00 1 135,00

2 054,00

2 807,00

2 300,00 2 300,00

43 128,10

A.1-LED svítidlo - PARAMETRY - Instalační výška 6 m, Příkon 46W, Teplota chromatičnosti Neutrální bílá (3 
000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost proti nárazu verze Standart - IK 
09(**),Napájecí napětí 230 V - 50 Hz, Elektrická třída EU II (*),MATERIÁL - Tělo Slitina hliníku tlakově litého, 
Optický kryt tvrzené sklo, Barva RAL 24 LED/600mA/Neutral white/5145 pravá/46W/rovné

5 648,00 5 648,00

A.2-LED svítidlo - PARAMETRY - Instalační výška 6 m, Příkon 46W, Teplota chromatičnosti Neutrální bílá (3 
000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost proti nárazu verze Standart - IK 
09(**),Napájecí napětí 230 V - 50 Hz, Elektrická třída EU II (*),MATERIÁL - Tělo Slitina hliníku tlakově litého, 
Optický kryt tvrzené sklo, Barva RAL 24 LED/600mA/Neutral white/5144 levá/46W/rovné

5 648,00 5 648,00

3 270,00

2 587,20

Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 6m, součet výšky dříku a vetknutí 6,8m, 
Použití - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle 
normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž 
svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, 
Varianta stožáru – vetknutý

10 844,00 21 688,00

1 676,00 3 352,00

29 700,00

7 800,00 7 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K r.D.1.4.3.2 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 vlastní

7 K r.D.1.4.3.3 Inženýrská činnost kpl 1,000 vlastní

15 900,00 15 900,00

6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.7 - Rozvod plynu

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

279 861,61

279 861,61 58 770,94

338 632,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.7 - Rozvod plynu

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 - Hloubené vykopávky

16 - Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

31 - Zdi podpěrné a volné

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

61 - Úprava povrchů vnitřní 506,50

723 - Vnitřní plynovod

766 - Konstrukce truhlářské

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí 452,92

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

279 861,61

20 255,40

15 744,89

18 071,44

1 018,63

3 720,22

61 995,55

3 840,50

2 865,00

9 600,00

50 000,00
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97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná

M21 - Elektromontáže

M23 - Montáže potrubí

6 927,75

8 914,07

1 144,88

74 803,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Soupis:

D.1.4.7 - Rozvod plynu

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 13 Hloubené vykopávky
1 K 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 33,000 603,80 RTS I / 2021

VV 1*33*1 33,000
VV Součet 33,000

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 33,000 10,00 330,00 RTS I / 2021

D 16 Přemístění výkopku
3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 33,000 139,86 RTS I / 2021

4 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 52,800 40,54 RTS I / 2021

VV 33+19,8 52,800
VV Součet 52,800

5 K 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,200 327,54 RTS I / 2021

P

6 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 19,800 164,45 RTS I / 2021

7 K 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 13,200 106,77 RTS I / 2021

D 17 Konstrukce ze zemin
8 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,800 238,89 RTS I / 2021

VV 1*33*0,6 19,800
VV Součet 19,800

9 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,900 RTS I / 2021

P

VV 33*1*0,3 9,900
VV Součet 9,900

10 K 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 9,900 290,91 RTS I / 2021

11 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,365 238,89 87,19 RTS I / 2021

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

279 861,61

20 255,40
19 925,40

15 744,89
4 615,38

2 140,51

4 323,53

Poznámka k položce:_x000d_
nosnost 30 t

3 256,11

1 409,36

18 071,44
4 730,02

1 022,85 10 126,22

Poznámka k položce:_x000d_
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

2 880,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV 0,9*0,45*0,9 0,365
VV Součet 0,365

12 M 58337330 Štěrkopísek frakce 0-22 A t 0,620 400,00 248,00 RTS I / 2021

VV 0,3645*1,7 0,620
VV Součet 0,620

D 31 Zdi podpěrné a volné
13 K 311271116R00 Zdivo nosné z cihel vápenopísk. VF P30 na MC 10 m3 0,095 902,50 RTS I / 2021

VV 1,2*0,15*0,3 0,054
VV 2*0,45*0,15*0,3 0,041
VV Součet 0,095

14 K 310901113R00 Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt m2 0,810 143,37 116,13 RTS I / 2021

VV (0,6+1,2+0,6+0,3)*0,3 0,810
VV Součet 0,810

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
15 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,300 RTS I / 2021

VV 1*33*0,1 3,300
VV Součet 3,300

D 61 Úprava povrchů vnitřní 506,50
16 K 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 1,000 226,50 226,50 RTS I / 2021

17 K 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 2,000 140,00 280,00 RTS I / 2021

D 723 Vnitřní plynovod
18 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 12,000 133,05 RTS I / 2021

19 K 723160806R00 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 6/4 pár 1,000 175,74 175,74 RTS I / 2021

20 K 723230801R00 Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada soubor 1,000 236,62 236,62 RTS I / 2021

21 K 723260802R00 Demontáž plynoměru G16 kus 1,000 RTS I / 2021

22 K 723290822R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m t 0,118 295,00 RTS I / 2021

23 K 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 soubor 2,000 RTS I / 2021

24 K 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 2,000 532,48 RTS I / 2021

25 K 723163104R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 1,000 636,66 636,66 RTS I / 2021

26 K 723163105R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm m 10,000 RTS I / 2021

27 K 723163106R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm m 18,000 RTS I / 2021

28 K 723165202R00 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj kus 2,000 26,50 53,00 RTS I / 2021

29 K 723165204R00 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 35 mm 1 spoj kus 12,000 33,40 400,80 RTS I / 2021

30 K 723165212R00 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje kus 2,000 36,40 72,80 RTS I / 2021

31 K 723165213R00 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 3,000 39,30 117,90 RTS I / 2021

32 K 723165214R00 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje kus 16,000 43,20 691,20 RTS I / 2021

33 K 723165224R00 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 35 mm 3 spoje kus 1,000 53,00 53,00 RTS I / 2021

Poznámka k položce:_x000d_
Zapískování sloupku HUP

1 018,63
9 500,00

3 720,22
1 127,34 3 720,22

61 995,55
1 596,60

2 516,57 2 516,57

2 500,00

2 606,16 5 212,32

1 064,96

1 005,52 10 055,20

1 332,55 23 985,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 2,000 400,21 800,42 RTS I / 2021

35 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 29,000 34,68 RTS I / 2021

VV 1+10+18 29,000
VV Součet 29,000

36 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 297,29 297,29 RTS I / 2021

37 K 723234221RM1 Regulátor středotlaký, bez armatur kus 1,000 RTS I / 2021

P

38 K 723237214R00 Kohout kulový pro plynovody DN 20 kus 2,000 540,00 RTS I / 2021

39 K 723237216R00 Kohout kulový pro plynovody DN 32 kus 5,000 RTS I / 2021

40 K 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 1,000 129,62 129,62 RTS I / 2021

41 M 4847802007996 Plynový filtr Rp 3/4" - dodávka příslušenství kotle 49kW ks 1,000 RTS I / 2021

42 K 723261912R00 Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 2,000 140,28 280,56 RTS I / 2021

43 K 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,073 726,93 53,07 RTS I / 2021

44 K 998723192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m t 0,073 542,41 39,60 RTS I / 2021

D 766 Konstrukce truhlářské
45 K 766697111R00 Montáž dvířek plynoměru 1křídl.kompl,do 90x120 cm kus 1,000 340,50 340,50 RTS I / 2021

46 M 42243811 Nerezová dvířka HUP 90x120cm s uzávěrem a větracími otvory, atyp kus 1,000 RTS I / 2021

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
47 K 899711122R00 Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN", šířka 30 cm m 66,000 16,50 RTS I / 2021

VV 2*33 66,000
VV Součet 66,000

48 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 74,000 24,00 RTS I / 2021

VV 2*37 74,000
VV Součet 74,000

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
50 K 900      R03 HZS - demontáž a zpětná montáž stříšky sloupku HUP, odpískování h 16,000 300,00 RTS I / 2021

P

49 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,000 300,00 RTS I / 2021

P

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
51 K 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 vlastní

P

D 96 Bourání konstrukcí 452,92
52 K 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 1,000 452,92 452,92 RTS I / 2021

P

1 005,72

3 660,00 3 660,00

Poznámka k položce:_x000d_
B 10-NG

1 080,00

1 109,00 5 545,00

1 940,00 1 940,00

3 840,50

3 500,00 3 500,00

2 865,00
1 089,00

1 776,00

9 600,00
4 800,00

Poznámka k položce:_x000d_
stavební dělník v tarifní třídě 6

4 800,00

Poznámka k položce:_x000d_
Komplexni vyzkouseni

50 000,00
50 000,00 50 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Práce neuvedené v ceníku (závěrečné protokoly, apod.)

Poznámka k položce:_x000d_
Dvířka HUP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
53 K 971028471R00 Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm kus 2,000 RTS I / 2021

54 K 972033171R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm kus 1,000 274,21 274,21 RTS I / 2021

55 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,811 RTS I / 2021

56 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,929 314,45 292,12 RTS I / 2021

VV 0,8107+0,1182 0,929
VV Součet 0,929

57 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,360 13,74 114,87 RTS I / 2021

VV (0,8107+0,1182)*9 8,360
VV Součet 8,360

58 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,811 99,70 80,86 RTS I / 2021

59 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,864 99,70 484,94 RTS I / 2021

VV 0,8107*6 4,864
VV Součet 4,864

60 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,811 RTS I / 2021

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná
61 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 24,252 367,56 RTS I / 2021

D M21 Elektromontáže
63 K 210010453R00 Krabice z PH se zapojením kus 4,000 160,00 640,00 RTS I / 2021

P

62 K 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 4,000 126,22 504,88 RTS I / 2021

P

D M23 Montáže potrubí
64 K 230180014R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,7 m 66,000 571,68 RTS I / 2021

VV 2*33 66,000
VV Součet 66,000

65 M 286136353 Trubka tlaková plyn dn.40 návin PE-HD 100 SDR11 - K2 m 66,990 164,00 RTS I / 2021

67 K 230180067R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 kus 6,000 RTS I / 2021

68 M 28613046.M Koleno 90° dn.40 elektrotvarovka PE 100 SDR 11 kus 2,030 RTS I / 2021

69 M 28654355.B soub. 2,030 vlastní

70 M 28654355.C 100805 Přechodový spoj PE dn.40-5/4" v ochranném pouzdře - prov. C - délka 1400mm kus 2,030 vlastní

66 K 230193001R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50 m 4,000 200,00 800,00 RTS I / 2021

71 K 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 66,000 14,74 972,84 RTS I / 2021

72 K 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 66,000 13,38 883,08 RTS I / 2021

6 927,75
1 510,43 3 020,86

1 629,77 1 321,74

1 650,00 1 338,15

8 914,07
8 914,07

1 144,88

Poznámka k položce:_x000d_
pilíř HUP

Poznámka k položce:_x000d_
včetně dodávky svorky + Cu pásku

74 803,86
37 730,88

10 986,36

1 186,27 7 117,62

1 086,00 2 204,58

100959 Přechodka závitová PE dn.40-5/4" s kulovým uzávěrem DN 32 a potrubím L=1500mm s ochranným 
pláštěm, 900106 držák 4 600,00 9 338,00

2 350,00 4 770,50



Strana 223 z 288

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.1 - Demolice stávající stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

226 556,68

226 556,68 47 576,90

274 133,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.1 - Demolice stávající stavby

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    765 - Krytina skládaná

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

226 556,68

221 544,84

11 345,81

112 549,34

97 649,69

5 011,84

5 011,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.1 - Demolice stávající stavby

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251101 m3 7,840 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV NUTNÝ VÝKOP PRO BOURÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ
VV Základové pasy
VV (4,3+5,5)*2*0,5*0,8 7,840
VV Součet 7,840

2 K 162251102 m3 15,680 46,77 733,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zásyp
VV 7,84     "odvoz na mezideponii 7,840
VV 7,84     "zpět pro zásyp 7,840
VV Součet 15,680

3 K 167151101 m3 7,840 164,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

4 K 174151101 m3 7,840 148,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 981011416 m3 58,050 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Dle metodiky ÚRS je v ceně započítáno:

VV

VV viz. výkres č. 1 až 3

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

226 556,68

221 544,84

11 345,81
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 1 040,88 8 160,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 289,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1 162,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

112 549,34
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého 
s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % 1 151,74 66 858,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011416

rozpojení zdiva na suť, kropení, bezpečnostní opatření, podpěrné konstrukce, úpavu pláně, odstranění výplní otvorů, ZTI, 
manipulace se sutí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011416
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU NADZEMNÍ ČÁSTI - PO ÚROVEŇ PŘILEHLÉHO TERÉNU
VV 4,3*4,5*3,0 58,050
VV Součet 58,050

6 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 6,240 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Základové pasy - odhad
VV (4,3+3,5)*2*0,5*0,8 "pod obvodovými stěnami 6,240
VV Součet 6,240

7 K 9rD.2.1.1.1 Odpojení objektu od sítí technické infrastruktury kpl 1,000 vlastní

D 997 Přesun sutě

8 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy t 39,474 168,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV 39,474  "viz. pol.č. 981011416 39,474
VV Součet 39,474

9 K 997006014 Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí t 0,297 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

10 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 53,499 175,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

11 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 760,866 15,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 39,474*14   "předpoklad skládka do 15km - demolice objektu 552,636
VV 13,728*14   "předpoklad skládka do 15km - demolice základů objektu 192,192
VV 0,297*54      "předpoklad skládka nebezpečného odpadu do 55km 16,038
VV Součet 760,866

12 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 39,474 13,78 543,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

13 K 997013631 t 39,474 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

14 K 997013821 t 0,297 971,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

15 K 997013861 t 13,728 124,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

D PSV Práce a dodávky PSV

4 117,12 25 690,83
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511116

20 000,00 20 000,00

97 649,69

6 669,13
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002

Poznámka k položce:_x000d_
celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních lístků a podle nich 
fakturováno

3 848,95 1 143,14
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006014

9 390,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512

Poznámka k položce:_x000d_
celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních lístků a podle nich 
fakturováno

12 097,77
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006551

Poznámka k položce:_x000d_
celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních lístků a podle nich 
fakturováno

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 1 650,00 65 132,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

Poznámka k položce:_x000d_
celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních lístků a podle nich 
fakturováno

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 3 270,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 1 702,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861

Poznámka k položce:_x000d_
Základové konstrukce

5 011,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 765 Krytina skládaná

16 K 765131857 Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti m2 19,350 259,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 4,3*4,5 19,350
VV Součet 19,350

5 011,84

5 011,84
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131857

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131857
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.2 - Zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

8 418 451,23

8 418 451,23 1 767 874,76

10 186 325,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.2 - Zpevněné plochy

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce 365,26

    5 - Komunikace pozemní

      5.1 - Skladba nových chodníků z žulových odseků - CH2

      5.2 - Skladba dobalení asfaltové vozovky - D

      5.3 - Skladba plochy z bet.zámkové dlažby - VJ

      5.4 - Skladba plochy z kamenné dlažby - K

      5.5 - Skladba nových chodníků z bet.skladebné dlažby - CH

      5.6 - Skladba nových chodníků z kamenné dlažby - CH1

      5.7 - Skladba nového mlatového chodníku - M

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

8 418 451,23

8 391 991,23

1 193 417,15

4 651 584,53

130 811,20

81 544,98

375 393,70

1 768 074,88

19 944,08

2 069 484,39

206 331,30

8 970,34

13 999,85

1 913 033,77

454 068,94

156 551,39

26 460,00
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    766 - Konstrukce truhlářské 26 460,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.2 - Zpevněné plochy

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106142 m2 570,000 19,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 570,0 570,000
VV Součet 570,000

2 K 113106292 m2 196,080 87,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Zadní vstup za ocelovou bránou
VV 3,5*21,6 75,600
VV 1,8*1,6    "část u vstupního schodiště 2,880
VV Mezisoučet 78,480
VV Část ke vstupu do sklepa
VV 3,0*13,0+3,0*19,2+3,5*6,0 117,600
VV Mezisoučet 117,600
VV Součet 196,080

3 K 113107142 m2 123,000 199,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 123,0 123,000
VV Součet 123,000

4 K 113107332 m2 121,413 377,46 CS ÚRS 2022 01

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

8 418 451,23

8 391 991,23

1 193 417,15

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 
50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

11 166,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze 
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

17 170,73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106292

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 24 559,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm 45 828,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106292
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Zadní vstup před ocelovou bránou
VV 8,3*4,01 33,283
VV Mezisoučet 33,283
VV Zadní vstup - deponie
VV 6,1*6,3+1,1*3,0 41,730
VV Mezisoučet 41,730
VV Zadní vstup - plocha se dvěma poklopy
VV 4,1*4,0 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Boční vstup
VV 30,0 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 121,413

5 K 113201111 m 658,000 109,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 96,0      "u asfaltové komunikace 96,000
VV 155,0   "kolem betonových plochy 155,000
VV 407,0    "kolem chodníků z dlažby 407,000
VV Součet 658,000

6 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 903,920 140,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 66,0*0,23       "skladba D 15,180
VV 235,0*0,77    "skladba VJ 180,950
VV 416,0*0,79    "skladba K 328,640
VV 270,0*0,59    "skladba M 159,300
VV 21,0*0,29      "skladba CH 6,090
VV 567,0*0,33   "skladba CH1 187,110
VV 65,0*0,41       "skladba CH2 26,650
VV Součet 903,920

7 K 132212131 m3 3,600 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Napojení nových vpustí na stávající kanalizaci
VV 0,6*1,0*(3,5+2,5) 3,600
VV Součet 3,600

8 K 162751117 m3 907,520 294,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Odvoz na skládku
VV 903,92   "výpočet v pol.č. 122251104 903,920
VV 3,6    "výpočet v pol.č. 132212131 3,600
VV Součet 907,520

9 K 162751119 m3 22,73 CS ÚRS 2022 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107332

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých 72 327,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111

126 548,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 1 251,46 4 505,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

267 527,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

4 537,600 103 139,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107332
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV 907,52*5      "předpoklad skládka do 15km
VV Součet

10 K 167111101 m3 3,600 316,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 3,6    "výpočet v pol.č. 132212131 3,600
VV Součet 3,600

11 K 171201231 t 261,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 907,52*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

12 K 171251201 m3 907,520 20,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

13 K 175151101 m3 1,800 200,57 361,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Napojení nových vpustí na stávající kanalizaci
VV 0,6*0,5*(3,5+2,5) 1,800
VV Součet 1,800

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,600 333,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

15 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 43,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 66,0       "skladba D 66,000
VV 235,0    "skladba VJ 235,000
VV 416,0    "skladba K 416,000
VV 270,0    "skladba M 270,000
VV 21,0      "skladba CH 21,000
VV 567,0   "skladba CH1 567,000
VV 65,0       "skladba CH2 65,000
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 365,26

16 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,360 365,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Napojení nových vpustí na stávající kanalizaci
VV 0,6*0,1*(3,5+2,5) 0,360
VV Součet 0,360

D 5 Komunikace pozemní

D 5.1 Skladba nových chodníků z žulových odseků - CH2

17 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 65,000 251,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

4 537,600

4 537,600

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 1 140,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 633,536 427 823,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

1 633,536

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 18 304,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

1 198,80

1 640,000 71 815,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

1 640,000

1 014,61
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

4 651 584,53

130 811,20

16 371,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 65,0 65,000
VV Součet 65,000

18 K 59461111r2.1.2.1 Dlažba z žulových odseků bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku m2 65,000 vlastní

19 K 599432111 m2 65,000 65,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 5.2 Skladba dobalení asfaltové vozovky - D

20 K 565135101 m2 66,000 495,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 66,0 66,000
VV Součet 66,000

21 K 567120113 m2 66,000 370,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

22 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 66,000 15,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

23 K 577134111 m2 66,000 354,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 5.3 Skladba plochy z bet.zámkové dlažby - VJ

24 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 235,000 195,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 235,0 235,000
VV Součet 235,000

25 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 235,000 251,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

26 K 564681011 m2 235,000 357,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

27 K 596212212 m2 235,000 310,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

28 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 239,700 472,50 CS ÚRS 2022 01

VV 235*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 239,700

D 5.4 Skladba plochy z kamenné dlažby - K

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 416,000 195,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 416,0 416,000
VV Součet 416,000

30 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 416,000 251,87 CS ÚRS 2022 01

1 695,60 110 214,00

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým 4 225,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599432111

81 544,98
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm 32 697,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC 
II), po zhutnění tl. 140 mm 24 437,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567120113

1 009,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 23 400,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

375 393,70

45 954,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

59 189,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 300 mm 84 054,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564681011

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

72 936,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212

113 258,25

1 768 074,88

81 348,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

104 777,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599432111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567120113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564681011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

31 K 564681011 m2 416,000 357,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

32 K 591211111 m2 416,000 590,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

33 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 424,320 CS ÚRS 2022 01

VV 416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 424,320

D 5.5 Skladba nových chodníků z bet.skladebné dlažby - CH

34 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 21,000 251,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 16,0 16,000
VV 5,0   "dlažba pro nevidomé 5,000
VV Součet 21,000

35 K 596211112 m2 21,000 284,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

36 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 16,320 344,70 CS ÚRS 2022 01

VV 16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,320

37 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 5,100 600,30 CS ÚRS 2022 01

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

D 5.6 Skladba nových chodníků z kamenné dlažby - CH1

38 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 567,000 251,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 550,0 550,000
VV 17,0   "dlažba pro nevidomé 17,000
VV Součet 567,000

39 K 591211111 m2 567,000 590,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

40 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 561,000 CS ÚRS 2022 01

VV 550*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 561,000

41 M kostka řezanoštípaná dlažební žula 16x20cm - varovné pásy m2 17,340 vlastní

VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

D 5.7 Skladba nového mlatového chodníku - M

42 K 564671011 m2 270,000 306,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 270,0 270,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 300 mm 148 794,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564681011

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého 245 481,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

2 799,00 1 187 671,68

19 944,08

5 289,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

5 967,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

5 625,50

3 061,53

2 069 484,39

142 810,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého 334 586,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

2 799,00 1 570 239,00

5838101PC2.1.2.
1 1 260,00 21 848,40

206 331,30
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 250 mm 82 692,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564671011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564681011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564671011


Strana 236 z 288

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 270,000

43 K 564750001 m2 270,000 223,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

44 K 564750101 m2 270,000 206,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

45 K 564910r2.1.2.2 Hlinitopísčitá prosívka frakce 0-4 tl 40 mm m2 270,000 28,80 vlastní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 K 637121112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm m2 19,450 461,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Pranné kamenivo - okapový chodník
VV 0,5*(6,7+9,1+11,6+11,5) 19,450
VV Součet 19,450

D 8 Trubní vedení

47 K 871350410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200 m 6,000 153,82 922,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Napojení nových vpustí na stávající kanalizaci
VV 3,5+2,5 6,000
VV Součet 6,000

48 M 28617044 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10 m 6,090 352,80 CS ÚRS 2022 01

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

49 K 877355211 kus 2,000 255,42 510,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Napojení nových vpustí na stávající kanalizaci
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

50 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 1,000 458,10 458,10 CS ÚRS 2022 01

51 M 28617347 koleno kanalizace PP KG DN 200x90° kus 1,000 648,00 648,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 8r2.1.2.3 Napojení nového potrubí dešťových vpustí na stávající kanalizaci kpl 2,000 vlastní

VV viz. výkres č. C.03
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

53 K 890411811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.2
VV Rušená dešťová vpust
VV 0,5*0,5*1,0*2 0,500
VV Součet 0,500

54 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 2,000 461,64 923,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.2
VV Rušená dešťová vpust

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 60 212,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 55 649,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101

7 776,00

8 970,34

8 970,34
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121112

13 999,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410

2 148,55

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211

3 150,00 6 300,00

4 176,32 2 088,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890411811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890411811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102211
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VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 238,49 953,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV 2,0    "IP6 2,000
VV 1,0    "IP11a 1,000
VV 1,0    "IP12 1,000
VV Součet 4,000

56 M 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV 2,0    "IP6 2,000
VV Součet 2,000

57 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 697,50 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV 1,0    "IP11a 1,000
VV 1,0    "IP12 1,000
VV Součet 2,000

58 K 914511111 kus 5,000 297,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV 2,0    "IP6 2,000
VV 1,0    "IP11a 1,000
VV 1,0    "IP12 1,000
VV 1,0     "posunutá značka IS4b 1,000
VV Součet 5,000

59 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 773,10 CS ÚRS 2022 01

60 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 14,000 284,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV Přechod pro chodce
VV 4,0*0,5*7 14,000
VV Součet 14,000

61 K 915491211 m 8,000 120,13 961,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV Oddělení parkovacího stání u asfaltové komunikace
VV 2,0*4 8,000
VV Součet 8,000

1 913 033,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

1 539,00 3 078,00

1 395,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 1 487,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

Poznámka k položce:_x000d_
 V cenách jsou započteny i náklady na:

_x000d_
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
_x000d_
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,_x000d_
V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ.

3 092,40

3 979,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 
šířka proužku 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915491211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915491211
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62 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 0,824 504,90 416,04 CS ÚRS 2022 01

VV 8,0*0,1 0,800
VV Součet 0,800
VV 0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,824

63 K 915621111 m2 14,000 30,27 423,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV Přechod pro chodce
VV 4,0*0,5*7 14,000
VV Součet 14,000

64 K 916111112 m 40,500 138,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.6
VV Oddělení parkovacího stání u hlavní budovy
VV 4,5*9 40,500
VV Součet 40,500

65 M kostka štípaná/řezaná dlažební žula velká 16/20 m2 6,674 vlastní

VV 40,5*0,16 6,480
VV Součet 6,480
VV 6,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,674

66 K 916131213 m 61,000 278,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 61,0 61,000
VV Součet 61,000

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 62,220 203,40 CS ÚRS 2022 01

VV 61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,220

68 K 916241213 m 604,500 249,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Obrubník šířky 15cm
VV 220,0 220,000
VV 11,5   "oblouk 11,500
VV Mezisoučet 231,500
VV Obrubník šířky 12cm
VV 345,0 345,000
VV 28,0         "oblouky 28,000
VV Mezisoučet 373,000
VV Součet 604,500

69 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 224,400 CS ÚRS 2022 01

VV 220*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 224,400

70 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 351,900 909,00 CS ÚRS 2022 01

VV 345*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 351,900

71 M obrubník kamenný žulový obloukový 150x250mm m 11,730 vlastní

VV 11,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,730

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

5 619,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111112

5838100PC2.1.2.
2 1 440,00 9 610,56

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 16 977,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

12 655,55

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 150 635,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

1 044,00 234 273,60

319 877,10

5838041PC2.1.2.
3 1 854,00 21 747,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213
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72 M obrubník kamenný žulový obloukový 120x250mm m 28,560 vlastní

VV 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560

73 K 916331112 m 18,000 169,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

74 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 18,000 201,60 CS ÚRS 2022 01

75 K 916r2.1.2.4 m 352,000 991,80 vlastní

VV viz. výkres č. C.03
VV Kolem mlatového chodníčku
VV 352,0 352,000
VV Součet 352,000

76 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 19,450 65,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV Pod pranné kamenivo - okapový chodník
VV 0,5*(6,7+9,1+11,6+11,5) 19,450
VV Součet 19,450

77 K 919732211 m 135,000 102,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03
VV 135,0 135,000
VV Součet 135,000

78 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 135,000 88,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 135,0 135,000
VV Součet 135,000

79 K 935932415 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny m 101,375 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.2.1.7
VV 28,375+29,0+23,6+10,2*2 101,375
VV Součet 101,375

80 M 56241404 vpusť s kalovým košem bez roštu zátěž A15-D 400kN pro žlaby PE š 100mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

81 K 935r2.1.2.5 Vydlážděný žlab z žulových kostek 10x10 do betonu C16/20 XF3 m2 2,240 vlastní

VV viz. výkres č. C.03
VV 0,7*1,6*2 2,240
VV Součet 2,240

82 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 6,000 228,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. Technická zpráva
VV 6,0 6,000

5838041PC2.1.2.
4 1 854,00 52 950,24

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 3 045,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112

3 628,80

Výroba, dodávka a montáž ocelové obruby, pásovina 100/5,0mm s ocelovými oky kotvena ocelovými kolíky 
pr.12mm o délce 400mm vč. povrchové úpravy 349 113,60

1 280,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry 13 832,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

11 886,75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

3 460,93 350 851,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932415

2 493,00 4 986,00

1 472,14 3 297,59

1 370,82
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104211

Poznámka k položce:_x000d_
V ceně jsou započteny i náklady na zemní práce a betonovou patku.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932415
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104211
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VV Součet 6,000

83 M koš odpadkový ocel, dřevo obsah 55L kus 6,000 vlastní

84 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. Technická zpráva
VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

85 M lavička s opěradlem nekotvená 1500x600x800mm konstrukce-kov, sedák-dřevo kus 11,000 vlastní

86 K 962032231 m3 4,757 826,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Odstranění cihelné zdi u vjezdové brány
VV 0,3*2,0*(0,9+2,6) 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Odstranění zděné podezdívky oplocení z pletiva
VV 0,6*0,6*(5,03+2,35) 2,657
VV Mezisoučet 2,657
VV Součet 4,757

87 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 10,529 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Odstranění betonového prahu
VV 1,2*0,4*14,71 7,061
VV Mezisoučet 7,061
VV Odstranění betonové podezdívky plotu
VV 0,5*0,5*(7,79+6,08) 3,468
VV Mezisoučet 3,468
VV Součet 10,529

88 K 963053r2.1.2.6 kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Boční vstup
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

89 K 966005111 m 24,000 501,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 24,0 24,000
VV Součet 24,000

90 K 966006132 kus 4,000 401,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

7491013PC2.1.2.
5 7 650,00 45 900,00

1 250,26 13 752,86
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124112

Poznámka k položce:_x000d_
 V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m a betonové patky

7491010PC2.1.2.
6 17 100,00 188 100,00

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 3 933,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231

2 765,16 29 114,37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321

Odstranění betonového schodiště vedle vstupu do sklepa vč. manipulace se sutí, odvoz na skládku a 
skládkovného 18 000,00 18 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Jedná se o tři schodišťové betonové stupně o rozměru 170/280/2150 mm. 

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 
zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

12 043,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 1 607,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

91 K 966007213 m2 16,000 144,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.2
VV Stávající přechod pro chodce
VV 4,0*0,5*8 16,000
VV Součet 16,000

92 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 15,000 102,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Odstranění zděné podezdívky a oplocení z pletiva
VV 5,0 5,000
VV Odstranění betonové podezdívky plotu a rámového pletiva
VV 10,0 10,000
VV Součet 15,000

93 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 7,380 67,09 495,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Odstranění zděné podezdívky a oplocení z pletiva
VV 5,03+2,35 7,380
VV Součet 7,380

94 K 966072811 m 13,870 91,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV Odstranění betonové podezdívky plotu a rámového pletiva
VV 7,79+6,08 13,870
VV Součet 13,870

95 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 741,62 741,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

96 K 9r2.1.2.7 Odstranění vývěsky vč. betonového základu, manipulace se sutí, odvoz na skládku a skládkovného kpl 1,000 vlastní

VV viz. výkres č. D.2.1.3
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě

97 K 997013111 t 34,606 550,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Celková suť
VV 517,573   517,573
VV Mezisoučet 517,573
VV Odpočet suti z vybouraných zpevněných ploch
VV -145,35  "dlaždice - výpočet v pol.č. 113106142 -145,350
VV -75,883  "betonová plocha - výpočet v pol.č. 113107332 -75,883
VV -151,34   "obrubníky - výpočet v pol.č. 113201111 -151,340

Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z 
betonového nebo živičného povrchu značeného barvou plošného 2 312,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966007213

1 533,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822

Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m 1 271,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073812

10 800,00 10 800,00

454 068,94
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 19 047,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966007213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -27,06     "asfaltová komunikace - výpočet v pol.č. 113107142 -27,060
VV -83,334  "betonové panely - výpočet v pol.č. 113106292 -83,334
VV Mezisoučet -482,967
VV Součet 34,606

98 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 34,606 283,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

99 K 997013509 t 484,484 12,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 34,606*14    "předpoklad skládka do 15km 484,484
VV Součet 484,484

100 K 997013631 t 34,606 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

101 K 997221561 t 399,633 53,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané zpevněné plochy
VV 145,35  "dlaždice - výpočet v pol.č. 113106142 145,350
VV 75,883  "betonová plocha - výpočet v pol.č. 113107332 75,883
VV 151,34   "obrubníky - výpočet v pol.č. 113201111 151,340
VV 27,06     "asfaltová komunikace - výpočet v pol.č. 113107142 27,060
VV Součet 399,633

102 K 997221569 t 14,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 399,633*14       "předpoklad skládka do 15km
VV Součet

103 K 997221571 t 83,334 645,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané betonové panely zpevněné plochy
VV 83,334  "výpočet v pol.č. 113106292 83,334
VV Součet 83,334

104 K 997221579 t 19,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané betonové panely zpevněné plochy
VV 83,334*14     "předpoklad skládka do 15km
VV Součet

105 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 399,633 181,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané zpevněné plochy
VV 145,35  "dlaždice - výpočet v pol.č. 113106142 145,350
VV 75,883  "betonová plocha - výpočet v pol.č. 113107332 75,883
VV 151,34   "obrubníky - výpočet v pol.č. 113201111 151,340
VV 27,06     "asfaltová komunikace - výpočet v pol.č. 113107142 27,060
VV Součet 399,633

106 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 83,334 549,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané betonové panely zpevněné plochy
VV 83,334  "výpočet v pol.č. 113106292 83,334

9 793,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 5 993,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 1 485,00 51 389,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 21 208,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 5 594,862 80 062,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

5 594,862

5 594,862

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km 53 783,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1 166,676 22 260,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

1 166,676

1 166,676

72 573,35
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

45 801,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 83,334

107 K 997221861 t 372,573 111,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané zpevněné plochy
VV 145,35  "dlaždice - výpočet v pol.č. 113106142 145,350
VV 75,883  "betonová plocha - výpočet v pol.č. 113107332 75,883
VV 151,34   "obrubníky - výpočet v pol.č. 113201111 151,340
VV Součet 372,573

108 K 997221862 t 83,334 208,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybourané betonové panely zpevněné plochy
VV 83,334  "výpočet v pol.č. 113106292 83,334
VV Součet 83,334

109 K 997221875 t 27,060 486,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vybouraná asfaltová komunikace
VV 27,06  "výpočet v pol.č. 113107142 27,060
VV Součet 27,060

D 998 Přesun hmot

110 K 998223011 t 745,128 210,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

111 K 766r2.1.2.8 Opravená zídka, provedení koruny z hoblované dubové fošny 0,7x0,04m kpl 1,000 vlastní

P

VV viz. výkres č. C.03
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 41 579,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 17 400,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 13 175,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

156 551,39
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 156 551,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

26 460,00

26 460,00

26 460,00 26 460,00

Poznámka k položce:_x000d_
Stávající zídka bude zbavena omítek (cca 14,62 m2) a opatřena dubovou korunou šíře 700 mm a tl. 40 mm v celkové délce 14,62 bm. Dubová 
deska bude k zídce kotvena pomocí navrtané chemické kotvy M10/100 á 1,5 m.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221862
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.3 - Kamenná opěrná stěna

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

344 677,80

344 677,80 72 382,34

417 060,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.3 - Kamenná opěrná stěna

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

344 677,80

227 913,16

54 973,20

134 632,44

9 390,55

1 562,50

27 354,47

116 764,64

17 034,04

32 396,20

67 334,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

D.2.1.3 - Kamenná opěrná stěna

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311231117 m3 7,935 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.10, 13 a 14
VV Nadezdívka stávající opěrné stěny
VV 41,65*0,6*0,3 7,497
VV 1,09*0,6*0,67           "dozdívka nad stropem nové chodby 0,438
VV Součet 7,935

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 62863121r2.1.4.1 m2 194,460 692,34 odvozeno ÚRS

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.10, 13 a 14
VV Stávající kamenná opěrná stěna
VV (10,35+3,65)*3,9*2    "z obou stran 109,200
VV (5,35+4,5)*4,2*2   "z obou stran 82,740
VV 0,6*4,2 2,520
VV Součet 194,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 2,000 410,43 820,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

4 K 949111212 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 sada 28,000 13,68 383,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 14,0*2 28,000
VV Součet 28,000

5 K 949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 2,000 268,18 536,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

344 677,80

227 913,16

54 973,20

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa 6 927,94 54 973,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231117

134 632,44
Oprava spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou maltou včetně vysekání a vyčištění spár zdiva a 
očištění okolního zdiva po spárování 134 632,44

9 390,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111212

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111812

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 30,000 113,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. C.03
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

7 K 966072811 m 41,650 101,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV viz. výkres č. C.03
VV 41,65 41,650
VV Součet 41,650

D 997 Přesun sutě

8 K 99722156r2.1.4.2 Vodorovná doprava vybouraného ocelového oplocení do sběrného dvora t 0,625 vlastní

D 998 Přesun hmot

9 K 998018001 t 16,519 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

10 K 762361313 m2 17,016 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 28,36  "K04 28,360
VV Součet 28,360
VV 28,36*0,6 17,016

D 764 Konstrukce klempířské

11 K 764214608 m 28,360 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.10
VV 28,36  "K04 28,360
VV Součet 28,360

D 766 Konstrukce truhlářské

12 K 7664122r2.1.4.3 m2 37,408 vlastní

VV viz. výkres č. C.03, D.1.1.10, 13 a 14
VV 0,435*2*(41,65-16,75)      "stávající opěrná stěna bez přístavby garáže 21,663
VV 16,75*0,94     "atika přístavby garáže 15,745
VV Součet 37,408

3 407,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721

Poznámka k položce:_x000d_
V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m 4 242,89
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811

Poznámka k položce:_x000d_
 V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

1 562,50

2 500,00 1 562,50

27 354,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 1 655,94 27 354,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

116 764,64

17 034,04
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm 1 001,06 17 034,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313

32 396,20
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 750 mm 1 142,32 32 396,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214608

67 334,40

Dodávka a montáž obkladu kamenné opěrné zdi fasádním obkladem 28x68mm ze sibiřského modřínu vč. 
svislého podkladového roštu, spojovacích a kotevních prvků, nátětu 2x olejovou lazurou 1 800,00 67 334,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214608
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

842 982,89

842 982,89 177 026,41

1 020 009,30



Strana 249 z 288

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 - Přípravné a přidružené práce

13 - Hloubené vykopávky

15 - Roubení

16 - Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

18 - Povrchové úpravy terénu

21 - Úprava podloží a základové spáry

27 - Základy

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

842 982,89

5 815,71

89 244,30

40 425,38

55 093,42

70 598,62

4 780,05

126 840,00

26 126,59

17 094,57

53 681,39

195 348,18

50 000,00

107 934,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

D.2.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 11 Přípravné a přidružené práce
1 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 78,400 74,18 RTS I / 2021

VV 14*3 42,000
VV 7*5,2 36,400
VV Součet 78,400

D 13 Hloubené vykopávky
2 K 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 72,752 714,71 RTS I / 2021

VV 6*4,2*1,65 41,580
VV 3,14*1,9*1,9*2,75 31,172
VV Součet 72,752

3 K 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 72,752 10,00 727,52 RTS I / 2021

4 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 71,416 485,01 RTS I / 2021

VV (1,17*7+0,98*3+0,75*6+1,65*4+1,25*29)*0,8 46,784
VV (1,14*6+0,75*3+1,10*11+1,2*8)*0,8 24,632
VV Součet 71,416

5 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 71,416 10,00 714,16 RTS I / 2021

6 K 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,384 834,34 RTS I / 2021

VV 1*0,8*1,73 1,384
VV Součet 1,384

7 K 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,384 10,00 13,84 RTS I / 2021

D 15 Roubení
8 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 159,160 142,89 RTS I / 2021

VV (1,17*7+1,65*4+1,25*29+1,14*6+1,10*11+1,2*8)*2 159,160
VV Součet 159,160

9 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 159,160 78,95 RTS I / 2021

10 K 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 33,660 117,31 RTS I / 2021

VV (6+4,2)*2*1,65 33,660
VV Součet 33,660

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

842 982,89

5 815,71
5 815,71

89 244,30
51 996,58

34 637,47

1 154,73

40 425,38
22 742,37

12 565,68

3 948,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 33,660 34,72 RTS I / 2021

D 16 Přemístění výkopku
12 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 138,050 87,83 RTS I / 2021

VV 2*(53,7077+15,3173) 138,050
VV Součet 138,050

13 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 72,799 327,54 RTS I / 2021

VV 4,6793+0,7642+6,16+1,431+8,6688+26,36 48,063
VV 3,14*0,213*0,213*(1,1+0,66+1,2+1,1+1,1+2,45+1,63) 1,316
VV 12,2472+9,8125+1,36 23,420
VV Součet 72,799

14 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 69,025 164,45 RTS I / 2021

VV 53,7077+15,3173 69,025
VV Součet 69,025

15 K 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 72,799 106,77 RTS I / 2021

D 17 Konstrukce ze zemin
16 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 26,360 RTS I / 2021

P

VV 77*0,45*0,8-(3,14*0,075*0,075*77) 26,360
VV Součet 26,360

17 K 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 26,360 290,91 RTS I / 2021

18 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 23,986 468,54 RTS I / 2021

VV 6*4,2*0,83-(5,4*3,6*0,63) 8,669
VV 34,562-(0,974+1,461+3,142*2,5*2+3,142*0,7*0,5) 15,317
VV Součet 23,986

19 M 58337332 Štěrkopísek frakce 8-16 t 13,133 732,00 RTS I / 2021

20 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 8,669 263,68 RTS I / 2021

21 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 53,708 238,89 RTS I / 2021

VV 71,4160+1,384-(6,16+26,36+1,36+1,3163) 37,604
VV 6,1*4,4*0,6 16,104
VV Součet 53,708

D 18 Povrchové úpravy terénu
22 K 181300010RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm m2 78,400 60,97 RTS I / 2021

D 21 Úprava podloží a základové spáry
23 K 213151111R01 Montáž vsakovacího objektu z akumulačních boxů 60/63/120 kus 27,000 600,00 vlastní

P

24 M 28697915 Vsakovací objekt 5,4*3,6*0,63m dle výpisu technické specifikace - moduly 0,6*1,2*0,63 soub. 27,000 RTS I / 2021

25 K 213151121R00 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 60,000 50,00 RTS I / 2021

26 M 67390507 Geotextilie GEON 250 AZURA m2 60,000 93,00 vlastní

D 27 Základy

1 168,68

55 093,42
12 124,93

23 844,58

11 351,16

7 772,75

70 598,62
1 022,85 26 962,33

Poznámka k položce:_x000d_
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

7 668,39

11 238,40

9 613,36

2 285,84

12 830,30

4 780,05
4 780,05

126 840,00
16 200,00

Poznámka k položce:_x000d_
Q-Bic Plus

3 780,00 102 060,00

3 000,00

5 580,00

26 126,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 273321115R00 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 12/15 m3 1,461 RTS I / 2021

VV 3,142*3,1*0,15 1,461
VV Součet 1,461

28 K 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 3,040 RTS I / 2021

VV 3,14*2,2*2,2*0,2 3,040
VV Součet 3,040

30 K 273356031R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení m2 2,763 824,97 RTS I / 2021

VV 3,14*4,4*0,2 2,763
VV Součet 2,763

31 K 273356032R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed. m2 2,763 132,85 367,06 RTS I / 2021

29 K 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,120 RTS I / 2021

P

VV 0,0079*3,14*2,2*2,2 0,120
VV Součet 0,120

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
32 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,160 RTS I / 2021

VV 77*0,8*0,1 6,160
VV Součet 6,160

33 K 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku frakce 4-8 m3 5,444 RTS I / 2021

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
34 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 85,000 162,52 RTS I / 2021

VV 2 2,000
VV 29 29,000
VV 54 54,000
VV Součet 85,000

35 M 28611142.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm kus 1,030 398,00 409,94 RTS I / 2021

36 M 28611148.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm kus 9,957 722,00 RTS I / 2021

37 M 28611261.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 18,540 RTS I / 2021

38 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 4,000 171,16 684,64 RTS I / 2021

39 M 28611264.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 1,373 RTS I / 2021

40 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 16,000 259,53 RTS I / 2021

VV 1+2+4+6+2+1 16,000
VV Součet 16,000

41 M 28651656.A Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC kus 2,030 115,50 234,47 RTS I / 2021

42 M 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 1,015 85,60 86,88 RTS I / 2021

43 M 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 4,060 120,00 487,20 RTS I / 2021

44 M 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 7,105 175,50 RTS I / 2021

45 M 28651664.A Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC kus 1,015 240,50 244,11 RTS I / 2021

46 M 28651691.A Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC kus 1,015 126,00 127,89 RTS I / 2021

47 K 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 3,000 282,60 847,80 RTS I / 2021

48 M 28651703.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC kus 1,015 309,50 314,14 RTS I / 2021

4 298,61 6 280,27

3 539,78 10 760,93

2 279,39

53 657,81 6 438,94

Poznámka k položce:_x000d_
Kari síť 8mm 10/10 7,9 kg/m2

17 094,57
1 632,10 10 053,74

1 293,32 7 040,83

53 681,39
13 814,20

7 188,95

1 112,00 20 616,48

1 761,00 2 417,85

4 152,48

1 246,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 1,015 371,50 377,07 RTS I / 2021

50 M 28651705.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 1,015 424,00 430,36 RTS I / 2021

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
51 K 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 85,000 26,39 RTS I / 2021

52 K 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,000 RTS I / 2021

53 K 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 9,000 620,00 RTS I / 2021

VV 5+1+1+1+1 9,000
VV Součet 9,000

54 M 286899101 Čistící šachta (biofiltr) pro dešťový program, plastová, vč. poklopu soub. 1,015 vlastní

55 M 286971672 Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG kus 1,015 RTS I / 2021

56 M 286971675 Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 90° pro KG kus 1,015 RTS I / 2021

57 M 286971677 Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 typ X pro KG kus 4,060 RTS I / 2021

58 M 286971402 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/1500 mm kus 6,180 RTS I / 2021

59 M 286971403 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm kus 1,030 RTS I / 2021

60 M 286981009 Šachta filtrační Tegra 425 x 2000 mm DN160 s filtračním košem kus 1,015 RTS I / 2021

66 K 899000002RA0 Jímka dešťová - kompletní sestava se vstupním poklopem m3 OP 10,000 RTS I / 2021

P

61 K 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 9,000 216,57 RTS I / 2021

62 M 55241707 Poklop litina 425/3t s teleskopem kus 6,000 RTS I / 2021

VV 4+2 6,000
VV Součet 6,000

63 M 55243064.A Poklop litina 425/D400 kruhový do teleskopu Wavin kus 2,000 RTS I / 2021

64 M 286971472T Teleskop 425 mm kus 2,000 100,00 200,00 RTS I / 2021

65 M 27311361T Těsnění 425 mm kus 6,000 RTS I / 2021

VV 4+2 6,000
VV Součet 6,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
67 K 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 vlastní

P

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná
68 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 94,609 RTS I / 2021

195 348,18
2 243,15

8 584,00 8 584,00

5 580,00

18 000,00 18 270,00

3 900,00 3 958,50

9 650,00 9 794,75

4 475,00 18 168,50

2 420,00 14 955,60

3 420,00 3 522,60

16 130,00 16 371,95

5 000,00 50 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
včetně montáže

1 949,13

4 445,00 26 670,00

4 330,00 8 660,00

1 070,00 6 420,00

50 000,00
50 000,00 50 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
zkoušky, závěrečné protokoly, jiné náklady, apod.

107 934,68
1 140,85 107 934,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

C.4 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

2 114 491,42

2 114 491,42 444 043,20

2 558 534,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

C.4 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

C.4.1 - Kácení a příprava stanoviště

C.4.2 - Výsadba stromů a keřů v trávníku

C.4.3 - Založení trávníku (štěrkový trávník - terénní deprese)

C.4.4 - Založení trávníku (trávník ostatní)

C.4.5 - Příprava okrasných záhonů - štěrkových

C.4.6 - Příprava okrasných záhonů - ostatní

C.4.7 - Záhonová výsadba keřů - v rámci květinových záhonů

C.4.8 - Záhonová výsadba trvalek a travin vč. zelené střechy

C.4.9 - Záhonová výsadba cibulovin vč. zelené střechy

C.4.10 - Údržba 2 roky

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

2 114 491,42

121 213,82

146 615,00

97 000,76

93 450,73

89 850,70

165 999,31

250 814,99

550 706,66

129 798,50

469 040,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

C.4 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D C.4.1 Kácení a příprava stanoviště
1 K 111111311 Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 m2 308,000 16,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

2 K 111111331 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 m2 680,000 8,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

3 K 111212355 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm a výšk y přes 1 m s odstraněním pařezu do 500 m2 m2 68,000 145,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

4 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku průměru kmene přes 100 do 200 mm ks 2,000 340,95 681,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

5 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku průměru kmene přes 200 do 300 mm ks 3,000 481,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

6 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku průměru kmene přes 300 do 400 mm ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

7 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku průměru kmene přes 400 do 500mm ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

8 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku průměru kmene přes 500 do 600mm ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

9 K 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštění na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

10 K 112151315 Pokácení stromu postupné bez spouštění na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

11 K 112201111 ks 2,000 599,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

12 K 112201112 ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

13 K 112201113 ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

2 114 491,42

121 213,82
5 008,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111111311

5 514,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111111331

9 889,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111212355

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

1 443,81
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

1 516,64 3 033,28
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

2 900,26 2 900,26
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114

5 013,49 5 013,49
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151115

3 230,34 6 460,68
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151313

8 682,11 8 682,11
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151315

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 1 199,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 300 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 1 195,61 2 391,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 400 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 3 152,03 3 152,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111111331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111212355
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151315
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201113
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14 K 112201114 ks 3,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

15 K 112201115 ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

16 K 112201116 ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

17 K 112201117 KS 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

18 K 99823131r1 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

19 K R náklady na dopravu kpl 1,000 491,99 491,99 vlastní

20 K R.1 náklady na skládkovné kpl 1,000 vlastní

D C.4.2 Výsadba stromů a keřů v trávníku
21 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ( tl. 5cm) m2 15,000 74,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

22 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy, v rovině - do 0,4m3 ks 1,000 564,52 564,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

23 K 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy, v rovině - do 1m3 ks 12,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

24 K 183102141 Hloubení jamek bez výměny půdy, ve svahu do 1:2 - do 1 m3 ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

25 K 184102113 kus 1,000 142,54 142,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

26 K 184102115 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jámy se zalitím, v rovině - D do 60 cm ks 12,000 569,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

27 K 184102125 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jámy se zalitím, ve svahu do 1:2 - D do 60 cm ks 2,000 787,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

28 M materiál Tilia cordata, VK, obvod kmene 14-16 cm, bal ks 4,000 vlastní

29 M materiál.1 Abies alba, bal ks 1,000 vlastní

30 M materiál.2 Betula pendula, vícekmen, 250-300 cm ks 8,000 vlastní

31 M materiál.3 Betula pendula, VK, obvod kmene 14-16, bal ks 1,000 vlastní

32 M materiál.4 Syringa vulgaris, 150-200cm ks 1,000 vlastní

33 K 185802114 t 0,009 301,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

34 M materiál.5 Tabletové hnojivo typu Silvamix s pozvolným uvolňováním kg 9,000 137,83 vlastní

35 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině ks 5,000 110,15 550,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

36 M materiál.6 Rákosová rohož, výška min. 130 cm, 1bm/strom bm 5,000 79,50 397,50 vlastní

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 500 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 4 701,28 14 103,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 600 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 5 619,07 5 619,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201115

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 700 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 7 677,61 15 355,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201116

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu na řezné ploše do 800 mm, včetně náběhových kořenů, zasypání 
jámy a úpravou terénu 10 273,18 10 273,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201117

5 000,00 5 000,00

15 000,00 15 000,00

146 615,00
1 112,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115

1 279,95 15 359,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101121

1 764,45 3 528,90
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183102141

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113

6 829,68
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115

1 575,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102125

2 000,00 8 000,00

3 589,00 3 589,00

6 609,00 52 872,00

2 717,00 2 717,00

1 513,00 1 513,00

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám 33 466,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

1 240,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183102141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141
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37 K 184215131 Ukotvení dřeviny třemi kůly do D 100 mm délky přes 2 m ks 5,000 146,81 734,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

38 K 184215211 Ukotvení dřeviny podz. kotvením, do volné zeminy, ok do 250mm ks 10,000 611,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

39 M materiál.7 Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm, 3 ks/vysokokmen, 1ks/vícekmen ( podzemní kotvení) ks 25,000 140,00 vlastní

40 M materiál.8 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 8 cm, 12 ks/strom ks 60,000 60,00 vlastní

41 M materiál.9 Vázací popruh, šíře 2 cm bm 45,000 6,40 288,00 vlastní

42 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy, v rovině, přes 1m ks 15,000 108,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

43 K 184911421 Mulčování kůrou, tl. Do 100mm, v rovině m2 15,000 44,11 661,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

44 M materiál.10 Kůra mulčovací VL m3 2,000 vlastní

45 K 184 80-6111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m ks 15,000 891,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

46 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku, 150 l/strom m3 2,250 388,50 874,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

47 M materiál.11 Voda m3 2,250 300,00 675,00 vlastní

48 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 15,000 88,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

49 K R.2.1 doprava materiálu kpl 1,000 vlastní

50 K R.3 skládkovné kpl 1,000 vlastní

51 K 99823131r2 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

D C.4.3 Založení trávníku (štěrkový trávník - terénní deprese)
52 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury, postřikem na široko 2x m2 400,000 56,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

53 M materiál.12 Herbicid totální bal. po 1 litru ( 60ml/100m2) l 0,240 819,00 196,56 vlastní

54 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ( tl. 5cm) m2 200,000 74,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

55 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 20,000 95,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

56 M R naložení a odvoz výkopků m3 20,000 491,99 vlastní

57 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 23,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

58 K 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 200,000 9,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

59 M materiál.13 štěrk 4-8, vrstva 4 cm, tj. 0,04m3/1m2 m3 8,000 vlastní

60 K 183403132 Obdělání půdy rytím, v rovině, zemina tř. 3 m2 200,000 52,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

61 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 1,16 232,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215131

6 115,30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215211

3 500,00

3 600,00

1 630,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215413

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

1 017,90 2 035,80

13 375,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80-6111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121

1 330,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121

5 000,00 5 000,00

3 500,00 3 500,00

3 000,00 3 000,00

97 000,76
22 552,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

14 836,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111

1 913,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111

9 839,80

4 756,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121

1 898,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111

1 150,00 9 200,00

10 472,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403132

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215413
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184%2080-6111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114
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62 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 3x m2 200,000 4,43 886,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

63 K 181411131 Založení trávníku parkového výsevem m2 200,000 22,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

64 M materiál.14 Osivo trávníkové ( RSM 2.4 bylinný trávník - 15g/m2) 1000Kč/kg kg 3,000 125,00 375,00 vlastní

65 K 183403161 Obdělání půdy válením, v rovině 2x m2 400,000 0,52 208,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

66 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku, 20 l/m2 m3 4,000 odvozeno ÚRS

67 M materiál.11 Voda m3 4,000 300,00 vlastní

68 K R.4.1 doprava materiálu štěrk kpl 1,000 vlastní

69 K 99823131r3 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

70 K R.5.1 náklady na skládkovné ( travní drn) kpl 1,000 vlastní

D C.4.4 Založení trávníku (trávník ostatní)
71 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury, postřikem na široko 2x m2 582,000 56,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

72 M materiál.12 Herbicid totální bal. po 1 litru ( 60ml/100m2) l 0,349 819,00 285,83 vlastní

73 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ( tl. 5cm) m2 291,000 74,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

74 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 291,000 23,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

75 K 181111111 m2 291,000 31,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

76 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 291,000 1,16 337,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

77 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 3x m2 291,000 4,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

78 K 181411131 Založení trávníku parkového výsevem m2 291,000 22,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

79 M materiál.14 Osivo trávníkové ( RSM 2.4 bylinný trávník - 15g/m2) 1000Kč/kg kg 4,365 125,00 545,63 vlastní

80 K 183403161 Obdělání půdy válením, v rovině 2x m2 582,000 0,52 302,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

81 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku, 20 l/m2 m3 5,820 odvozeno ÚRS

82 M materiál.11 Voda m3 5,820 300,00 vlastní

83 K 99823131r4 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

D C.4.5 Příprava okrasných záhonů - štěrkových
84 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury, postřikem na široko 2x m2 244,000 56,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

85 M materiál.12 Herbicid totální bal. po 1 litru ( 60ml/100m2) l 0,146 819,00 119,57 vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

4 536,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

1 500,00 6 000,00

1 200,00

2 400,00 2 400,00

3 000,00 3 000,00

2 500,00 2 500,00

93 450,73
32 813,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

21 586,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111

6 919,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 9 294,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

1 289,13
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

6 599,88
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

1 500,00 8 730,00

1 746,00

3 000,00 3 000,00

89 850,70
13 756,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111
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86 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ( tl. 5cm) m2 122,000 74,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

87 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 12,200 95,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

88 K R.6 naložení a odvoz výkopků m3 12,200 491,99 vlastní

89 K 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 122,000 9,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

90 M materiál.15 štěrk 4-8, 4 cm/1m2 m3 4,880 vlastní

91 K 183403132 Obdělání půdy rytím, v rovině, zemina tř. 3 m2 122,000 52,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

92 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 122,000 1,16 141,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

93 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 3x m2 122,000 4,43 540,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

94 K 181006111.2 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ( záhony podél silnice) m2 42,000 9,49 398,58 odvozeno ÚRS

95 K Pol22 Osazení obrub z kovové pásoviny m 31,000 155,00 vlastní

96 M Pol23 Ocel pásová tl. 100x6 mm bm 31,000 200,00 vlastní

97 M Pol24 Tyč ocelová kruhová D12 mm, 45 cm/ks bm 15,300 38,00 581,40 vlastní

98 M Pol25 Svařování obrub a ocelových tyčí ( počet svárů) ks 40,000 155,00 vlastní

99 K 184911161 Mulčování výsadby , v rovině, drceným kameniven 4-8, tl. Vrstvy 7cm m2 122,000 91,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

100 M materiál.16 štěrk 4-8, tl. 7cm ( drcený kačírek, štěrkovna Seník - písky Elsnic) m3 8,540 vlastní

101 K R.4 doprava materiálu štěrk kpl 1,000 vlastní

102 K 99823131r5 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

103 K R.5.2 náklady na skládkovné ( travní drn) kpl 1,000 vlastní

D C.4.6 Příprava okrasných záhonů - ostatní
104 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury, postřikem na široko 2x m2 674,000 56,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

105 M materiál.12 Herbicid totální bal. po 1 litru ( 60ml/100m2) l 0,404 819,00 330,88 vlastní

106 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ( tl. 5cm) m2 337,000 74,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

107 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 33,700 95,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

108 M R naložení a odvoz výkopků m3 33,700 491,99 vlastní

109 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 337,000 23,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

110 K 181111111 m2 337,000 31,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

111 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5; umělým hnojivem na široko t 0,010 76,06 CS ÚRS 2022 01

9 049,96
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111

1 167,17
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111

6 002,28

1 157,78
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111

1 150,00 5 612,00

6 387,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403132

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

4 805,00

6 200,00

6 200,00

11 159,34
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911161

1 150,00 9 821,00

1 250,00 1 250,00

3 000,00 3 000,00

2 500,00 2 500,00

165 999,31
38 000,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

24 998,66
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111

3 224,08
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111

16 580,06

8 013,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 10 763,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

7 606,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111
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Online PSC

112 M materiál.17 kg 10,110 173,16 vlastní

113 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 337,000 1,16 390,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

114 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 3x m2 337,000 4,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

115 K R.6 naložení a odvoz výkopků m3 0,000 491,99 0,00 vlastní

116 K 184911421.1 Mulčování výsadby kůrou v rovině, při tl. mulče 100 mm (kompostovaná kůra) m2 337,000 44,11 odvozeno ÚRS

117 M materiál.18 Kůra mulčovací kompostovaná (tl. vrstvy 7 cm) m3 23,590 vlastní

118 K R.7 doprava materiálu kompostovaná kůra kpl 1,000 vlastní

119 K 99823131r6 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

120 K R.5 náklady na skládkovné ( travní drn) kpl 1,000 vlastní

D C.4.7 Záhonová výsadba keřů - v rámci květinových záhonů
121 K 183111011 Hloubení rýh, bez výměny půdy, v rovině - šířky do 200mm m 115,000 246,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

122 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, v rovině - do 0,02 m3 ks 2,000 35,14 70,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

123 K 183111113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, v rovině - do 0,01 m3 ks 9,000 25,91 233,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

124 K 183111112 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, v rovině - do 0,005m3 ks 239,000 16,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

125 K 183111111 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, v rovině - do 0,002m3 ks 460,000 9,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

126 K 184102113 kus 2,000 142,54 285,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

127 K 184102112 kus 9,000 98,93 890,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

128 K 184102111 kus 699,000 58,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

129 K 184102211 kus 164,000 35,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

130 K 185802114 t 0,026 870,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

131 M materiál.19 Hnojivo Silvamix ( 1 tabl. 10g, 3 tabl k jednéé rostlině) kg 26,220 137,83 vlastní

132 K 184851411 Zpětný řez keřů po výsadbě, netrnitých, výšky do 0,5m ks 6,000 22,02 132,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

133 K 184851412 Zpětný řez keřů po výsadbě, netrnitých, výšky do 1m ks 11,000 29,12 320,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

134 K 184806186 Řez stromů, keřů nebo růží řez růží mnohokvětých kus 397,000 7,90 CS ÚRS 2022 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

Hnojivo Basacote Plus 12M v množství 3kg/100m2 1 750,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

1 492,91
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

14 865,07

1 017,90 24 012,26

16 000,00 16 000,00

3 000,00 3 000,00

2 500,00 2 500,00

250 814,99
28 355,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111113

3 986,52
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111112

4 245,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111111

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm 40 814,61

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 
terénu 5 787,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102211

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám 33 466,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

3 613,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851412

3 136,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851412
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Online PSC

135 K 184803111 Řez a tvarování živých plotů přímých, výšky do 0,8m ( 2x za rok) m2 34,500 32,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

136 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 17,000 88,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

137 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 212,000 56,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

138 M materiál.20 Clematis ´Polish Spirit´, 3l ks 6,000 399,60 vlastní

139 M materiál.21 Hydrangea arborescens ´Strong Annabelle´, 5l ks 9,000 277,20 vlastní

140 M materiál.22 Ligustrum vulgare, C1l ks 460,000 113,52 vlastní

141 M materiál.23 Rosa ´Bad Wörishofen´, prostokořenná ks 55,000 143,76 vlastní

142 M materiál.24 Rosa ´Hotline´, prostokořenná ks 43,000 323,82 vlastní

143 M materiál.25 Rosa ´The Fairy´, 1,5l ks 233,000 165,44 vlastní

144 M materiál.26 Rosa ´Matador´, prostokořenná ks 66,000 73,96 vlastní

145 M materiál.27 Taxus baccata, 10l ks 2,000 vlastní

146 K 185851121.2 Dovoz vody pro zálivku, 10 l/ks m3 8,740 388,50 odvozeno ÚRS

147 M materiál.11 Voda m3 8,740 300,00 vlastní

148 K R.2.2 doprava materiálu kpl 1,000 vlastní

149 K R.8 skládkovné ( obecní skládka) kpl 1,000 vlastní

150 K 99823131r7 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

D C.4.8 Záhonová výsadba trvalek a travin vč. zelené střechy
151 K 183111111 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, v rovině - do 0,002m3 ks 9,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

152 K 183211312 Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím ks 15,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

153 M materiál.28 Alchemilla mollis, K9 ks 95,000 79,75 vlastní

154 M materiál.29 Anemone hybr. ‘Andrea Atkinson’, K9 ks 30,000 111,08 vlastní

155 M materiál.30 Anemone tomentosa ´Robustissima´ , K9 ks 50,000 103,27 vlastní

156 M materiál.31 Aquilegia vulgaris, K9 ks 26,000 83,00 vlastní

157 M materiál.32 Arabis procurrens ( A.ferdinandi-coburgii), K9 ks 232,000 46,86 vlastní

158 M materiál.33 Asphodeline lutea, K9 ks 57,000 104,13 vlastní

159 M materiál.34 Aster divaricatus ´Tradescant´, K9 ks 60,000 104,14 vlastní

160 M materiál.35 Aster amellus ´Butzemann´, K9 ks 86,000 103,27 vlastní

161 M materiál.36 Aster novae- angliae ´Violetta´, K9 ks 8,000 85,91 687,28 vlastní

162 M materiál.37 Aster pringlei ´Pink Star´, K9 ks 16,000 68,55 vlastní

163 M materiál.38 Aubrieta gracilis ´Florado Blue Blush Bicolour´, K9 ks 148,000 58,80 vlastní

164 M materiál.39 Bergenia cordifolia, K9 ks 72,000 72,81 vlastní

165 M materiál.40 Brunnera macrophylla  ´Betty Bowring´, K11 ks 64,000 224,75 vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806186

1 121,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184803111

1 507,56
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121

11 952,56
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801131

2 397,60

2 494,80

52 219,20

7 906,80

13 924,26

38 547,52

4 881,36

2 601,26 5 202,52

3 395,49

2 622,00

5 000,00 5 000,00

1 900,00 1 900,00

3 000,00 3 000,00

550 706,66
4 554,000 42 033,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111111

4 554,000 71 133,48
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211312

7 576,25

3 332,40

5 163,50

2 158,00

10 871,52

5 935,41

6 248,40

8 881,22

1 096,80

8 702,40

5 242,32

14 384,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806186
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184803111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211312
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166 M materiál.41 Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’, K9 ks 36,000 136,50 vlastní

167 M materiál.42 Campanula portenschlagiana, K9 ks 164,000 103,27 vlastní

168 M materiál.43 Deschampsia caespitosa ´Palava´, K9 ks 133,000 63,00 vlastní

169 M materiál.44 Dianthus carthusianorum, K9 ks 115,000 98,83 vlastní

170 M materiál.45 Echinacea purpurea ´Magnus´, K9 ks 93,000 77,12 vlastní

171 M materiál.46 Erigeron ´Dominator´, K9 ks 24,000 36,44 874,56 vlastní

172 M materiál.47 Festuca amethystima, K9 ks 167,000 93,62 vlastní

173 M materiál.48 Gaura lindheimeri, K9 ks 60,000 89,29 vlastní

174 M materiál.49 Geranium macrorrhizum ´Spessart´, K9 ks 480,000 141,73 vlastní

175 M materiál.50 Geranium sanguineum ´Apfelblüte´, K9 ks 79,000 39,92 vlastní

176 M materiál.51 Geranium x cantabrigiense ´Karmina´, K9 ks 312,000 41,65 vlastní

177 M materiál.52 Gypsophila repens 'Rosenschleier', K9 ks 149,000 59,88 vlastní

178 M materiál.53 Helianthemum ´Cornish Cream´, K9 ks 86,000 63,53 vlastní

179 M materiál.54 Helleborus orientalis ´A. White´, K11 ks 34,000 224,75 vlastní

180 M materiál.55 Iberis sempervirens ´Tahoe´, K9 ks 334,000 65,87 vlastní

181 M materiál.56 Lathyrus vernus, K9 ks 48,000 53,55 vlastní

182 M materiál.57 Linum perenne Nanum  ´Saphir´, K9 ks 91,000 68,47 vlastní

183 M materiál.58 Paeonia officinalis ´Alba plena´, K13 ks 16,000 493,75 vlastní

184 M materiál.59 Paeonia officinalis ´Rubra plena´, K13 ks 58,000 120,70 vlastní

185 M materiál.60 Phlox paniculata ´Blue Paradise´, K9 ks 21,000 79,74 vlastní

186 M materiál.61 Platycodon grandiflorus ´Astra Blue´, K9 ks 113,000 70,20 vlastní

187 M materiál.62 Pulmonaria ´Blue Ensign´ , K9 ks 5,000 190,05 950,25 vlastní

188 M materiál.63 Salvia nemorosa ‘Caradonna’ K9 ks 216,000 39,92 vlastní

189 M materiál.64 Salvia superba ´Schneehügel´, K9 ks 55,000 63,00 vlastní

190 M materiál.65 Sedum album, K9 ks 61,000 78,10 vlastní

191 M materiál.66 Sedum kamtschaticum, K9 ks 128,000 72,97 vlastní

192 M materiál.67 Sedum sexangulare, K9 ks 60,000 59,88 vlastní

193 M materiál.68 Sedum telephium ‘Herbstfreude’, K9 ks 177,000 98,94 vlastní

194 M materiál.69 Silene maritima 'Weisskehlchen', K9 ks 83,000 59,87 vlastní

195 M materiál.70 Veronica longifolia ´Charlotte´, K9 ks 38,000 70,29 vlastní

196 M materiál.71 Vinca minor ´Alba´, K9 ks 129,000 53,87 vlastní

197 M materiál.72 Waldsteinia geoides, K9 ks 45,000 77,23 vlastní

198 K R.2.3 doprava materiálu kpl 1,000 vlastní

199 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku, 20 l/m2 m3 9,180 odvozeno ÚRS

200 M materiál.73 Voda ( z nádrže nebo rybníka) m3 9,180 100,00 918,00 vlastní

201 K 99823131r8 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

202 K 185804511 Odplevelení výsadeb - záhonů květin 1x m2 459,000 64,01 CS ÚRS 2022 01

4 914,00

16 936,28

8 379,00

11 365,45

7 172,16

15 634,54

5 357,40

68 030,40

3 153,68

12 994,80

8 922,12

5 463,58

7 641,50

22 000,58

2 570,40

6 230,77

7 900,00

7 000,60

1 674,54

7 932,60

8 622,72

3 465,00

4 764,10

9 340,16

3 592,80

17 512,38

4 969,21

2 671,02

6 949,23

3 475,35

3 000,00 3 000,00

1 500,00 13 770,00

2 500,00 2 500,00

29 380,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

203 K 185804252 Ostranění odkvetlých a odumřelých část rostlin - záhon trvalek ( 2x za rok) m2 459,000 20,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D C.4.9 Záhonová výsadba cibulovin vč. zelené střechy
204 K 183211313 Výsadba cibulí ks 12,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

205 M materiál.74 Allium ´Mont Blanc´ ks 50,000 75,60 vlastní

206 M materiál.75 Allium ´Purple Sensation´ ks 100,000 31,92 vlastní

207 M materiál.76 Crocus ´Grosse Gelbe´ ks 400,000 8,20 vlastní

208 M materiál.77 Crocus ´Flower Record´ ks 400,000 10,75 vlastní

209 M materiál.78 Galanthus nivalis ks 200,000 15,61 vlastní

210 M materiál.79 Hyacinthoides hispanica ks 100,000 9,55 955,00 vlastní

211 M materiál.80 Muscari ´Blue Magic´ ks 600,000 5,14 vlastní

212 M materiál.81 Narcissus ´Thalia´ ks 300,000 24,68 vlastní

213 M materiál.82 Scilla siberica ´Alba´ ks 500,000 42,52 vlastní

214 M materiál.83 Scilla siberica ks 200,000 20,82 vlastní

215 M materiál.84 Tulipa ´Apeldoorn´ ks 200,000 24,68 vlastní

216 M materiál.85 Tulipa Fosteriana ´Flamming Purissima´ ks 700,000 11,19 vlastní

217 M materiál.86 Tulipa Fosteriana ´Purissima´ ks 400,000 11,19 vlastní

218 M materiál.87 Tulipa praestans ´Shogun´ ks 100,000 12,15 vlastní

219 K R.2 doprava materiálu kpl 1,000 vlastní

220 K 99823131r9 přesun hmot pro krajinářské účely kpl 1,000 vlastní

D C.4.10 Údržba 2 roky
221 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 90,000 53,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

222 K 184852311 Řez stromů výchovný - špičáky a keřové stromy do 4m (1x/rok) ks 20,000 122,09 vlastní

223 K 184852312 Řez stromů výchovný - alejové stromy výšky 4-6 m (1x/rok) ks 10,000 285,07 vlastní

224 K 184803111 Řez a tvarování živých plotů přímých, výšky do 0,8m ( 2x za rok) m2 138,000 19,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

225 K 184806186 Řez stromů, keřů nebo růží řez růží mnohokvětých kus 794,000 4,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

226 K 185804511.1 Odplevelení výsadeb - záhonů květin ( 3x/rok) m2 115,22 odvozeno ÚRS

227 K 185804252 Ostranění odkvetlých a odumřelých část rostlin - záhon trvalek ( 2x za rok) m2 12,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

228 K 185804253 Ostranění odkvetlých a odumřelých část rostlin - záhon růží (3x za rok) m2 595,500 14,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

229 K 183211412 Dosadba květin - trvalek- se zalitím ( cca 100ks/rok) ks 200,000 26,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

230 M materiál.88 trvalky ks 200,000 48,00 vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804511

9 230,49
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804252

129 798,50
4 250,000 51 297,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313

3 780,00

3 192,00

3 280,00

4 300,00

3 122,00

3 084,00

7 404,00

21 260,00

4 164,00

4 936,00

7 833,00

4 476,00

1 215,00

3 000,00 3 000,00

2 500,00 2 500,00

469 040,95
4 788,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121

2 441,80

2 850,70

2 692,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184803111

3 763,56
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806186

2 754,000 317 315,88

1 240,500 14 972,84
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804252

8 706,21
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804253

5 326,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211412

9 600,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184803111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806186
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804253
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

231 K 185804311 Zalití rostlin vodou - stromy (100 l/strom; 10x za rok) m3 30,000 288,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

232 K 185804311.1 Zalití rostlin vodou -záhony (20 l/m2 ; 10x za rok) m3 183,600 288,00 odvozeno ÚRS

233 M materiál.89 Voda z nádrže na dešťovou vodu ( nebo rybníka) m3 213,600 60,00 vlastní

234 K 185803111 Ošetření trávníku ( 8x za rok) m2 2,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

8 657,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311

52 876,80

12 816,00

7 856,000 22 232,48
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Dobroměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 61538213

METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ: 09210121

DESIGNPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

925 000,00

925 000,00 194 250,00

1 119 250,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

925 000,00

925 000,00

215 000,00

450 000,00

100 000,00

20 000,00

140 000,00



Strana 268 z 288

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: k.ú. Dobroměřice Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Obec Dobroměřice Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011103r.VON.1 Geologický dohled Kč 1,000 vlastní

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

3 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

5 K 013294r.VON.2 Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí Kč 1,000 vlastní

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

D VRN4 Inženýrská činnost

7 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

8 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

9 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

DESIGNPROJEKT 
s.r.o.

925 000,00

925 000,00

215 000,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na sondy 18ks, stavební průzkumy, vlhkostní průzkum, salinita apod.

65 000,00 65 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

Poznámka k položce:_x000d_
vč. geometrického plánu

80 000,00 80 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

Poznámka k položce:_x000d_
vč. tisku požadovaných počtu paré

40 000,00 40 000,00

450 000,00

450 000,00 450 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady spojené s vybudváním, provozováním a odstraněním staveniště vč. energií, médií pro stavbu, náklady na ostrahu stavby a staveniště, 
náklady na závěrečný úklid stavby a okolí

100 000,00

25 000,00 25 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000

20 000,00 20 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla

30 000,00 30 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

P

10 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

D VRN7 Provozní vlivy

11 K 0721030r.VON.3 Zajištění DIO komunikace Kč 1,000 vlastní

P

D VRN9 Ostatní náklady

12 K 091003r.VON.4 Vzorkování dodávaných materiálů k odsouhlasení investorovi Kč 1,000 vlastní

P

13 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

14 K 091r.VON.6 Fotodokumentace průběhu výstavby Kč 1,000 vlastní

15 K 094103r.VON.7 Vyklizení vnitřních prostor před bouracímmi pracemi Kč 1,000 vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000

Poznámka k položce:_x000d_
Zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, jednání s dotčenými institucemi, účasti zástupců na jednáních apod._x000d_

25 000,00 25 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000

Poznámka k položce:_x000d_
Součinost s investorem, projektantem apod._x000d_
Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli

20 000,00

20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Dopravně inženýrská opatření, vč. nájmu a údržby značek a zařízení po celou dobu stavby, vč. zajištění DIR

140 000,00

15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
týká se všech povrchových materiálů vodorovných a svislých konstrukcí včetně jejich úprav povrchů, zařizovacích prvků apod.

15 000,00 15 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000

Poznámka k položce:_x000d_
Informační tabule s potřebnými údaji o prováděcí firmě, o zahájení a ukončení výstavby

10 000,00 10 000,00

100 000,00 100 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000
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SEZNAM FIGUR
Kód: rev3_210212
Stavba: Změna stavby před jejím dokončením - revitalizace školní budovy na multifunkční dům, Dobroměřice

Datum: 22.02.2023

Kód Popis MJ Výměra

Hlavní budova

P01 Skladba podlahy P01 m2 134,160

viz. výkres č. D.1.1.10, 11 a 19 0,000

SKLADBA P01 0,000

Místnost 106 0,000

3,2*6,975+1,69*0,15 22,574

1,205*0,49            "práh dveří 0,590

Místnost 108 0,000

7,86*6,975+1,69*0,15*3+1,455*0,46 56,253

1,1*0,49+0,8*0,15+1,2*0,49+0,8*0,15        "prahy dveří 1,367

Místnost 109 0,000

4,945*6,06+1,69*0,15*2-((0,45*0,54)/2) 30,352

1,985*0,32+1,1*0,32            "prahy dveří 0,987

Místnost 110 0,000

3,04*4,1 12,464

0,8*0,15*2             "prahy dveří 0,240

Místnost 121 0,000

3,125*0,865+2,595*1,28+3,125*0,925 8,915

0,925*0,365+0,8*0,1     "práh dveří 0,418

P01 Součet P01 134,160

Použití figury:

775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel m2 146,582

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

 D.1.1/ SO 01/ SO 
01.1
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Kód Popis MJ Výměra

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 336,218

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 134,160

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 134,160

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 314,155

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 314,155

77614112r01.1.78 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 13 mm m2 134,160

28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 233,701

P02 Skladba podlahy P02 m2 18,819

viz. výkres č. D.1.1.09 a 19 0,000

SKLADBA P02 0,000

Místnost 116 0,000

1,25*1,81 2,263

0,97*0,37+0,8*0,1          "práh dveří 0,439

Místnost 117 0,000

1,06*3,915 4,150

1,055*0,325+0,8*0,15+0,8*0,1*2+0,96*0,33    "prahy dveří 0,940

Místnost 118 0,000

1,96*1,08+1,215*0,875 3,180

0,7*0,1*2      "prahy dveří 0,140

Místnost 119 0,000

2,495*1,865+1,9*0,295+3,125*0,675 7,323

1,025*0,375       "práh dveří 0,384

P02 Součet P02 18,819

Použití figury:

771574226 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 18,819

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906
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Kód Popis MJ Výměra

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 336,218

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,654

771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 18,819

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 56,654

771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 18,819

28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 233,701

P03 Skladba podlahy P03 m2 20,306

viz. výkres č. D.1.1.09, 11 a 19 0,000

SKLADBA P03 0,000

Místnost 113 0,000

3,36*1,81 6,082

1,15*0,32+0,7*0,15       "práh dveří 0,473

Místnost 114 0,000

1,79*1,81 3,240

1,135*0,37+0,8*0,1  "práh dveří 0,500

Místnost 115 0,000

1,345*1,81+0,96*0,47+1,79*2,485+0,845*1,2*2 9,362

0,7*0,1*2+1,16*0,37+0,8*0,1           "prahy dveří 0,649

P03 Součet P03 20,306

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 37,835

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 336,218
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632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,654

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 37,835

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 56,654

28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 233,701

P04 Skladba podlahy P04 m2 13,732

SKLADBA P04 0,000

Místnost 111 0,000

3,04*2,05 6,232

Místnost 112 0,000

1,79*3,745+1,2*0,37 7,148

1,1*0,32      "práh dveří 0,352

P04 Součet P04 13,732

Použití figury:

284111PC01.1.19 zátěžové PVC tl. 4mm m2 108,539

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

63245013r01.1.8 Vyrovnávací betonový potěr tl 65 mm ze suchých směsí m2 13,732

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 108,539

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 314,155

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 314,155

776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 13,732

28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm m2 14,007
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P05 Skladba podlahy P05 m2 55,834

SKLADBA P05 0,000

Místnost 101 0,000

11,66       "viz. plocha v Legendě skladeb 11,660

Místnost 102 0,000

14,19       "viz. plocha v Legendě skladeb 14,190

Místnost 105 0,000

5,82*2,97 17,285

1,6*0,06+0,7*0,15+0,8*0,15*2    "prahy dveří 0,441

Místnost 107 0,000

5,015*2,335+1,69*0,15 11,964

0,8*0,15*2+0,9*0,06       "prahy dveří 0,294

P05 Součet P05 55,834

Použití figury:

773r01.1.77 Dodávka a montáž litého teraca, mramorová mozaika s ornamenty, historizující vzhled tl. 20mm vč. předúpravy povrchu a penetrace m2 158,737

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 336,218

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 233,701

P06 Skladba podlahy P06 m2 2,480

SKLADBA P06 0,000

Místnost 102 0,000

2,48      "viz. plocha v Legendě skladeb 2,480

P06 Součet P06 2,480

Použití figury:

773r01.1.77 Dodávka a montáž litého teraca, mramorová mozaika s ornamenty, historizující vzhled tl. 20mm vč. předúpravy povrchu a penetrace m2 158,737
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181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

63245013r01.1.7 Vyrovnávací betonový potěr tl 60 mm ze suchých směsí m2 2,480

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 2,530

P07 Skladba podlahy P07 m2 84,139

viz. výkres č. D.1.1.10, 19 0,000

SKLADBA P07 0,000

Místnost 103 0,000

3,855*2,335 9,001

1,7*0,3+0,7*0,1+0,8*0,1+0,8*0,15+1,6*0,06  "prahy dveří 0,876

Místnost 104 0,000

6,93*2,34 16,216

1,685*0,31+0,9*0,1+0,9*0,15*3      "prahy dveří 1,017

Místnost 123 0,000

7,905*6,97+1,695*0,15+1,69*0,15+1,88*0,15 55,888

1,01*0,46+1,47*0,46     "prahy dveří 1,141

P07 Součet P07 84,139

Použití figury:

773r01.1.77 Dodávka a montáž litého teraca, mramorová mozaika s ornamenty, historizující vzhled tl. 20mm vč. předúpravy povrchu a penetrace m2 158,737

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,178

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 336,218

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 191,727

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 191,727

711211133 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním m2 329,470

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952
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28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 85,822

P08 Skladba podlahy P08 m2 22,285

SKLADBA P08 0,000

Místnost 124 0,000

1,41*3,0 4,230

Místnost 125 0,000

3,17*3,825+1,61*3,15+1,69*0,15 17,450

1,0*0,485+0,8*0,15             "prahy dveří 0,605

P08 Součet P08 22,285

Použití figury:

284111PC01.1.19 zátěžové PVC tl. 4mm m2 108,539

63245111r01.1.9 Betonový potěr vyztužený polypropylenovými vlákny tloušťky 60 mm m2 94,807

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 108,539

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 314,155

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 314,155

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 22,285

P09 Skladba podlahy P09 m2 22,960

viz. výkres č. D.1.1.10, 11, 19 0,000

SKLADBA P09 0,000

Místnost 122 0,000

3,6*6,06+1,69*0,15*2 22,323

0,8*0,1+1,245*0,375+0,9*0,1       "prahy dveří 0,637

P09 Součet P09 22,960

Použití figury:

777r01.1.79 Cementová stěrka s polyuretanem (tzv. microtopping), protiskluz R9, kombinace svou barev vč. penetrace a samonivelační vyrovnávky m2 226,026

631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,379

632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 336,218

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 191,727

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 191,727

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm m2 23,419
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P10 Skladba podlahy P10 m2 72,522

viz. výkres č. D.1.1.09, 10 a 19 0,000

SKLADBA P10 0,000

Místnost 005 0,000

2,85*6,895 19,651

0,8*0,15+1,2*0,52  "prahy dveří 0,744

Místnost 006 0,000

4,16*2,805 11,669

1,2*0,52  "práh dveří 0,624

Místnost 007 0,000

2,935*3,945+1,435*3,945 17,240

1,1*0,35+0,8*0,14+0,7*0,14         "prahy dveří 0,595

Místnost 008 0,000

3,1*6,895 21,375

1,2*0,52  "práh dveří 0,624

P10 Součet P10 72,522

Použití figury:

284111PC01.1.19 zátěžové PVC tl. 4mm m2 108,539

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,886

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,407

63245111r01.1.9 Betonový potěr vyztužený polypropylenovými vlákny tloušťky 60 mm m2 94,807

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,853

63511124r01.1.10 Násyp pod podlahy ze štěrkodrti 0-63 se zhutněním m3 19,049

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 191,727

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 191,727

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 424,952

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 108,539

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 314,155

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 314,155

776141123 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 72,522
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28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 73,972

P11 Skladba podlahy P11 m2 48,714

viz. výkres č. D.1.1.09 a 19 0,000

SKLADBA P11 0,000

Místnost 001 a 003 0,000

12,6*2,15+1,4*0,3 27,510

0,8*0,15*3  "prahy dveří 0,360

Místnost 002 0,000

1,625*2,175 3,534

0,7*0,15    "práh dveří 0,105

Místnost 004 0,000

3,4*5,85-1,2*2,8 16,530

1,2*0,45+0,9*0,15    "práh dveří 0,675

P11 Součet 48,714

Použití figury:

636211131 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do štěrku naplocho m2 48,714

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

63511124r01.1.10 Násyp pod podlahy ze štěrkodrti 0-63 se zhutněním m3 19,049

P13 Skladba podlahy P13 m2 142,572

SKLADBA P13 0,000

Místnost 205 0,000

8,975*6,94+1,68*0,15*3+3,075*0,3 63,965

2,1*0,485      "práh dveří 1,019

Místnost 206 0,000

5,3*6,935+1,68*0,15*2 37,260

1,2*0,35   "práh dveří 0,420

Místnost 207 0,000

2,885*6,94+1,68*0,15 20,274

1,16*0,48 0,557

Místnost 209 0,000

3,1*6,035 18,709
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1,15*0,32  "práh dveří 0,368

P13 Součet P13 142,572

P14 Skladba podlahy P14 m2 11,332

SKLADBA P14 0,000

Místnost 210 0,000

2,15*1,8+1,78*2,365+0,84*1,3*2 10,264

0,7*0,1*2+1,195*0,37+0,7*0,1+1,125*0,37            "prahy dveří 1,068

P14 Součet P14 11,332

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 37,835

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,654

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 37,835

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 56,654

P15 Skladba podlahy P15 m2 60,494

SKLADBA P15 0,000

Místnost 201 0,000

9,28*2,32+3,305*0,3 22,521

1,9*0,15+0,8*0,1+0,7*0,15          "prahy dveří 0,470

Místnost 202 0,000

11,03*2,325+2,585*0,14+2,54*0,14+1,68*0,15 26,614

0,9*0,1+0,9*0,15*3+0,7*0,1+1,6*0,06     "prahy dveří 0,661

Místnost 211 0,000

1,86*1,8 3,348

0,8*0,1+1,13*0,37+0,8*0,1             "prahy dveří 0,578

Místnost 213 0,000

3,265*1,8 5,877

1,0*0,32+0,7*0,15     "práh dveří 0,425

P15 Součet P15 60,494

P16 Skladba podlahy P16 m2 6,197

SKLADBA P16 0,000

Místnost 212 0,000
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3,265*1,8 5,877

1,0*0,32    "práh dveří 0,320

P16 Součet P16 6,197

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 37,835

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,654

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 37,835

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 56,654

P17 Skladba podlahy P17 m2 12,422

SKLADBA P17 0,000

Místnost 214 0,000

3,025*4,08 12,342

0,8*0,1           "práh dveří 0,080

P17 Součet P17 12,422

Použití figury:

775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel m2 146,582

775541191 Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu m2 12,422

776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 71,456

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 314,155

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 314,155

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 71,456

P18 Skladba podlahy P18 m2 69,429

viz. výkres č. D.1.1.11, 19 0,000

SKLDBA P18 0,000

Místnost 203 0,000

4,92*8,82+0,45*2,32-0,45*0,915+1,68*0,15*3+1,43*0,37-2,0*0,15 45,012

1,43*0,37+0,9*0,06+1,5*0,635     "prahy dveří 1,536

Místnost 208 0,000

3,58*6,03+1,68*0,15*3 22,343

1,455*0,37      "práh dveří 0,538

P18 Součet P18 69,429
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Použití figury:

775511411 Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm dub I m2 69,429

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 69,429

P19 Skladba podlahy P19 m2 59,034

viz. výkres č. D.1.1.11, 19 0,000

SKLADBA P19 0,000

Místnost 204 0,000

8,315*6,94+1,18*0,485+1,68*0,15*3 59,034

P19 Součet P19 59,034

Použití figury:

284111PC01.1.20 linoleum v typicky původním vzhledu tl. 3mm m2 59,034

776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 71,456

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 314,155

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 314,155

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 71,456

P22 Skladba podlahy P22 m2 5,759

viz. výkres č. D.1.1.09 a 19 0,000

SKLADBA P22 0,000

Místnost 009 0,000

1,09*5,16 5,624

0,9*0,15     "práh dveří 0,135

P22 Součet P22 5,759

Použití figury:

783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 5,759

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,886

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,407

631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,379

631319021 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,461

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,251

63511124r01.1.10 Násyp pod podlahy ze štěrkodrti 0-63 se zhutněním m3 19,049
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711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 191,727

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 191,727

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,759

783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 5,759

783932181 Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm m2 17,277

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 5,759

P23 Skladba podlahy P23 m2 10,580

SKLADBA P23 0,000

Místnost 101 a 120 0,000

5,54+5,04      "viz. plocha v Legendě skladeb 10,580

P23 Součet P23 10,580

Použití figury:

773r01.1.77 Dodávka a montáž litého teraca, mramorová mozaika s ornamenty, historizující vzhled tl. 20mm vč. předúpravy povrchu a penetrace m2 158,737

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 382,906

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,886

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,407

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 37,858

28375908 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm m2 10,792

ST5 Skladba stěny ST5 m2 55,276

viz. výkres č. D.1.1.09 a 13 0,000

SKLADBA ST5 0,000

(11,5+8,35+1,2+0,5)*2,565 55,276

ST5 Součet 55,276

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 55,276

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 49,748

622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 55,276

622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 55,276

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 55,276

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 57,213

978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % m2 55,276
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985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 55,276

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 58,040



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby
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