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Smlouva o dílo 

č. ....................................... 

/bude doplněno při podpisu smlouvy/ 

 

Smluvní strany:  

Název zadavatele:  Město Nová Paka 

Sídlo zadavatele:  Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka 

IČ:     00271888 

Oprávněná osoba:  Pavel Bouchner, starosta 

na straně jedné 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Obchodní firma/jméno a příjmení:  STYLBAU, s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání:   Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice 

IČ:      25957481 

DIČ:      CZ25957481 

Jednající:     Ing. Pavel Pohl, jednatel 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 17538 

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:  ČSOB, a.s., 210894380/0300 

Plátce/neplátce DPH (vyplnit ano/ne): ANO 

na straně druhé 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

  

       Preambule  

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přístavba 
domova seniorů v Nové Pace, Svatojanská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
zadávané objednatelem jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízením v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro niž 
byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.  
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2. Objednatel plánuje veřejnou zakázku spolufinancovat z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, programu 
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024, Název projektu: 
Přístavba domova senioru v Nové Pace, Svatojanská ul. 494, 509 01 Nová Paka a dotačního programu 
Královéhradeckého kraje. 

3. V případě, že objednatel nezíská dotaci, která zabezpečí finanční pokrytí předmětu veřejné zakázky, 
objednatel nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od uzavřené smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro poskytnutí Dotace objednateli k úhradě části 
ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 

• dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.   

Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel se zavazuje 
dílo provádět a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel mohl shora uvedené Dotační podmínky 
dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může mít za následek 
poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále 
zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z 
Dotace.  

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného 
zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady, které 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a 
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.  

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
stavbu díla s názvem: „Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ a 
objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen 
„dílo“). 

Dílo zahrnuje stavební práce, a to: 

• SO.01 - hlavní objekt - rekonstrukce 1.NP (změna dispozičního i provozního řešení přízemí, nový hlavní 
vstup z jižního dvora), zastřešení terasy, výměna požárního schodiště na severním štítu křídla B, přístavba. 

• SO.02 - parkovací objekt 

• SO.03 - zastřešení koridoru mezi přístavbou a objektem D 

• SO.04 - rekonstrukce fasády objektu D 

• SO.05 - venkovní plochy 

• Ulice Jiráskova - 1. etapa 

• Ulice Jiráskova - 2. etapa 
 

Podrobný rozsah díla, stavebních prací, bude zhotovitelem proveden v rozsahu projektové dokumentace a 
její výkresové části vypracované Ing. arch. Martinem Doubkem, (ČKA 04029) a jako hlavní inženýr projektu Ing. 
Lukášem Poledne (ČKAIT 0012077) a dle položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v 
rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky, a který tvoří Přílohu č. 1 – Položkové rozpočty s výkazem 
výměr této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, 
včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;   

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla; 
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c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích 
osob a majetku třetích osob; 

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a 
materiálu na staveništi; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému 
dílu; 

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o 
shodě); 

h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

j) koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod 
na nich; 

l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních 
rozhodnutí; 

m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby; 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-
li projektovou dokumentací předepsáno jinak; 

o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (díla), pro shora uvedenou stavbu v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb včetně 
geodetického zaměření při respektování těchto zásad:  

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) 
dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace 
skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.  

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné (listinné) podobě a 
v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .pdf na DVD-R.  

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s těmito podklady:  

a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky; 

b) projektovou dokumentací;  

c) odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;  

d) Kvalitativní podmínky a technické specifikace předmětu veřejné zakázky jsou dále vymezeny zejména: 

 

• Rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 04.06.2021 s č.j. MUNP/2021/9073/SÚ/PJ, 

• Stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 11.11.2005 s č.j. SÚ-1112/05/Pa-2, 
• Rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 23.04.2018 s č.j. MUNP/2018/6185/SÚ/KP, 

• Rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 16.05.2018 s č.j. MUNP/2018/7260/SÚ/KP, 

• Rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 23.01.2019 s č.j. MUNP/2018/18269/SÚ/KP,  

• Územním souhlasem vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 13.07.2019 s č.j. 
MUNP/2019/10357/SÚ/KP,  

• Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 
16.07.2019 s č.j. MUNP/2019/10488/SÚ/KP,  

• Rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Nové Pace dne 01.03.2021 s č.j. MUNP/2021/3060/SÚ/KP, 
 

e) závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty; 
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f) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu 
a jeho realizaci a touto smlouvou; 

g) odsouhlasenými závěry z kontrolních dnů stavby uvedených ve stavebním deníku či v jiném zápise z 
kontrolního dne.   

1.3. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými 
normami, bezpečnostními předpisy platnými pro stavební činnost a výrobci materiálů a technologií, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny a zájmy objednatele či pokyny jím určených osob. V případě 
rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes 
upozornění na rozpor objednatel pokyn. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, 
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně 
a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. 
obvyklému účelu použití. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  

1.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dílo provést v I. jakosti díla, použité materiály a 
výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých 
či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či 
technologií, jejichž použití vyplývá z prováděcí projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. 

1.7. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, 
zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi 
a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla. 

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli 
zhotovitel.  

1.9. Místem realizace díla (stavebních prací) předmětu veřejné zakázky je Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka. 
Podrobnější specifikace místa realizace prací a dotčené pozemky jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a 
ve stavebním povolení. 
 

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové 
dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly 
přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací 
ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím 
však není dotčena.  

1.12. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není 
skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu 
s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má 
přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti 
dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují 
jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: projektová dokumentace, veřejnoprávní smlouvy/stavební povolení, 
detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. 
Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla. 
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II. Termín splnění díla 

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31. 10. 2024. 

Termín předání staveniště proběhne do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen 
zahájit práce do 5 pracovních dnů po předání staveniště.   

2.2. Dílo bude prováděno dle harmonogramu prací odsouhlaseného smluvními stranami před podpisem této 
smlouvy. Dílčí termíny harmonogramu prací mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu 
realizace díla měněny. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Změny v 
harmonogramu prací nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v případě, že nedojde k posunu termínu splnění 
díla. 

2.3. Termín splnění díla dle odstavce 2. 1. této smlouvy se posouvá o počet dnů, o který celková doba případného 
provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle odstavce 5.10. této smlouvy na stavbě 
překročí 10 kalendářních dnů. 

2.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude 
takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení 
a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i 
skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. Zhotovitel nemá 
vůči objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným pozastavením 
provádění díla. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo na případné omezení rozsahu prací a dodávek. 

2.6. Vyhrazená změna závazku týkající se termínu splnění díla. 
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v čl.2.1. 
Ke změně termínu splnění díla může dojít pouze v případě prodloužení stávající lhůty na realizaci projektů ze strany 
poskytovatele dotace. Pokud poskytovatel dotace umožní prodloužení stávající lhůty na realizaci pro jektu 
zadavateli, tak ten prodlouží zhotoviteli termín splnění díla o 3 měsíce, tedy do 31.01.2025 a vyzve zhotovitele 
k podpisu dodatku smlouvy o dílo. 
 

 
 

III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto: 

 Cena bez DPH 
v Kč 

DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Přístavba domova seniorů – DPH 21 
% 

22 341 331,54 4 691 679,62 27 033 011,16 

Přístavba domova seniorů – DPH 15 
% 

127 138 622,97 19 070 793,45 146 209 416,42 

Jiráskova ulice 2 875 157,40 603 783,05 3 478 940,45 

Celkem 152 355 111,91 24 366 256,12 176 721 368,03 

 
Cena vč DPH slovy: jedno sto sedmdesát šest milionů sedm set dvacet jedna tisíc tři sta šedesát osm korun 
českých tři haléře 

 
3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce 3.1. této smlouvy odpovídá součtu dílčích položkových rozpočtů s 

výkazem výměr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Položkový rozpočet“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, 
předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného 
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Položkového rozpočtu. Zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude 
zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně 
všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto 
smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu 
konečného převzetí díla objednatelem. 

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k 
eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.  

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:  

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

b) v případě méněprací; 

c) v případě víceprací; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 

e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající 
údaje ve výkazu výměr apod.). 

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, 
které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou 
oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění 
stavby. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla. 

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li 
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje 
úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou ujednání dle odstavce 3.6. písm. d) 
nebo e) této smlouvy. 

3.9. Ceny víceprací  

• vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které 
nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo 

• vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, 
ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo 

• vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo 

• vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků 
veřejnoprávních orgánů,  

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl 
ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle 
podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek 
uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém 
rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění 
stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Bude-li požadovat 
objednatel provést změnu na prováděném díle, sdělí tuto změnu písemně zhotoviteli (např. ve stavebním 
deníku). Pokud bude mít tato změna vliv na cenu díla (dále vícepráce, méněpráce), zhotovitel je povinen tyto 
práce do jednoho týdne ocenit a cenu neprodleně písemně sdělit objednateli. Objednatel je povinen do 
jednoho týdne se k navržené ceně vyjádřit, a pokud výši ceny písemně odsouhlasí, zhotovitel tyto práce zajistí. 
Méněpráce po sdělení objednatelem nebude provedena. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený 
dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést. 

3.10. Přístavba domova seniorů je stavbou pro sociální bydlení, a tudíž podléhá sazbě 15 % DPH. Stavbou pro 
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sociální bydlení je v tomto případě stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytujících 
pobytové služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

IV. Platební podmínky  

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích 
daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého 
kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a 
zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny 
odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu 
objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu 
přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.    

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního 
měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. 
Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou 
vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem 
odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.  

4.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit, za přiměřeného použití pravidel sjednaných v odstavci 4.1. 
této smlouvy, nejdříve po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v 
konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími 
fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem 
převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění 
poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur a fakturovaných částek. 

4.4. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve fakturách i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) specifikaci smlouvy, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

d) lhůta splatnosti faktury,  

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

f) na faktuře bude rovněž uveden text vztahující se k poskytnuté dotaci:  

Spolufinancováno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, programu 013 310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024 Název projektu: "Přístavba domova 
seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka". 

Nedílnou součástí každé faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem 
objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena 
zhotoviteli.  

Předmět Smlouvy není předmětem ekonomické činnosti Objednatele. Objednatel z toho důvodu nemá nárok 
na odpočet DPH v souvislosti s úhradou ceny díla dle Smlouvy. Při fakturaci proto nebude uplatněn režim 
přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH. 

4.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácení v případě, že 
bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, nebo nebude-li mít některou z náležitostí stanovených 
zákonem, požadovanou touto smlouvou, požadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou. K 
proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů, jejich doplnění či odstranění jiných vad a lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.  

4.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zhotoviteli hrazena postupně na základě dílčích faktur, 
to však maximálně do celkové výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % ceny 
díla dle této smlouvy vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a 
nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých 
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vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní 
pokuty (dále jen „Zádržné“).  

4.7. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, 
označena jako konečná faktura. Jak uvedeno shora v odstavci 4.3. této smlouvy, konečnou fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné 
faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany znovu výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato 
s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad 
či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 
stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a 
fakturovaných částek včetně uvedení 10 % z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez těchto příloh je 
konečná faktura neúplná. 

4.8. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo 
objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 30 dnů po 
odstranění poslední z vad či nedodělků. 

4.9. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné předložením bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky 
předloženou zhotovitelem v originále objednateli kdykoli v době po uzavření této smlouvy, a to za účelem 
zajištění řádného plnění závazků zhotovitele pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění díla, tj. do okamžiku splnění závazku dle 
odstavce 7.1. této smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat objednateli uspokojení jakýchkoli pohledávek 
vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či 
smluvní pokuty, a to bez možnosti námitek a na první výzvu objednatele. V rozsahu, ve kterém je Zádržné 
nahrazeno bankovní zárukou, bude Zádržné vyplaceno zhotoviteli do 30 dnů po předložení originálu listiny 
bankovní záruky; vždy však nejdříve v termínu splatnosti příslušné faktury. 
V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je uvedena v předchozím odstavci, zavazuje 
se zhotovitel předložit objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této smlouvy, a to 
nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku 
objednateli řádně nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v plném 
rozsahu. Tyto finanční prostředky je objednatel oprávněn použít na úhradu pohledávek uvedených v 
předchozím odstavci obdobně. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu zhotoviteli 
vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této smlouvy, 
resp. po uplynutí lhůty, po kterou je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této smlouvy v 
platnosti.   
Originál záruční listiny objednatel zhotoviteli vrátí do 30 dní po protokolárním předání kompletního díla bez vad 
a nedodělků, přičemž tato lhůta se prodlouží do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla. V případě předčasného ukončení smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli originál záruční 
listiny po splnění všech závazků zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy 

4.10. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.  

4.11. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví příslušné faktury.      

4.12. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

V. Bližší podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech 
opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel. 

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:  

5.2.1 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 
kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín 
konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, 
nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího 
kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce 
objednatele vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, 
jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 
Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je 
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zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.  

5.2.2 Zástupce objednatele a osoba vykonávající technický dozor je oprávněna kontrolovat provádění díla i 
mimo kontrolní dny. Za tím účelem je oprávněna kdykoliv vstupovat na staveniště.  

5.2.3 Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění 
zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní 
nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

5.2.4 Osoba vykonávající autorský dozor kontroluje soulad prováděcí projektové dokumentace se skutečným 
prováděním a provedením díla a provádí i další úkony vyplývající z jeho funkce. Za tím účelem je 
oprávněna vstupovat na staveniště i mimo kontrolní dny. 

5.3. Zhotovitel vyzve písemně ve stavebním deníku a telefonicky zástupce objednatele vykonávajícího technický 
dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující 
dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole 
přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny 
řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.4. Stavební deník: 

Zhotovitel je povinen zajistit vedení elektronického stavebního deníku v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, Přílohy č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. Do stavebního deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech budou 
zapsány v den jejich provedení. U osob přítomných na stavbě bude v denním zápise uvedeno jméno a příjmení. Pracovníci 
poddodavatelů budou v stavebním deníku řádně vedeni samostatně s označením obchodního názvu poddodavatele. 
Přístup ke stavebnímu deníku bude v době provádění pracovní činnosti trvalý. 

Zhotovitel zajistí přístup pro pět oprávněných osob objednatele k aplikaci elektronického stavebního deníku.  

Zhotovitel zajistí v případě potřeby autorizovanou konverzi dokumentů v listinné podobě a její vložení do elektronického 
stavebního deníku. 

Zhotovitel zajistí automatickou notifikaci o každém zápisu do elektronického stavebního deníku pro oprávněné osoby dle 
požadavků objednatele. 

Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli archivační soubor stavebního deníku ve formátu dle požadavků 
objednatele. 

 

5.4.1. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele 
vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.  

5.4.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a 
strojů sloužících k realizaci díla.  

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.   

5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti v době 
od 22.00 hod. do 06.00 hod., a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak. 

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel 
odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho 
poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu v plné výši, 
a to dle volby objednatele zaplacením peněžité náhrady nebo uvedením v předešlý stav. 
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5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 
k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou s limitem plnění minimálně ve výši ceny 
200 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 
  

5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na 
vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném 
rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného 
odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným 
orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet. 

5.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. 

5.12. Koordinátor BOZP:  

5.12.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora 
bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).  

5.12.2. Koordinátor BOZP:  

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku; 

b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům 
výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel, jeho rozhodnutí se však řídí s ohledem na 
ust. bodu f) tohoto článku.  

c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho 
poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy; 

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění; 

f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o 
těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a 

g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele vybraných kontrol na prováděném díle. 

5.12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou 
součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o: 

a) umožnění pohybu po staveništi;  

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění 
jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;  

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování o změnách v harmonogramu a o organizaci stavebních prací a jejich 
změnách;  
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f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které 
budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich 
pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud 
tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

5.12.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií 
smluv uzavřených s jeho poddodavateli.   

 

5.13. Poddodavatelé: 

5.13.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo 
či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel 
je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi 
poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele 
pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to 
nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem 
a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli 
o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 
vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

5.13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu 
způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn 
použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění 
veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které 
uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky 
realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel 
v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění 
ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu 
objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým 
poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, případně přidání 
nových poddodavatelů je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn 
souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.  

5.14. Oznámení o užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření 
veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. 
vydání kolaudačního souhlasu, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu 
bude ze strany objednatele vyzván. 

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, 
technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a 
revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny 
předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně 
oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.   

5.16. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich 
zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto 
dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce. 

5.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP na 
staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném 
přípustném řešení.  
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5.18. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání 
jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně 
přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné 
komunikace.  

5.19. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových 
cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.  

5.20. Dodávky materiálů pro provedení díla je zhotovitel povinen projednat a upřesnit s objednatelem před jejich 
objednáním, úhradou a zabudováním. Tyto věci nemůže opatřit zhotovitel bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem. Jedná se zejména o obklady, dlažby, spárovací hmoty, střešní krytinu, 
hydroizolaci, oplechování, počet čistících kusů kanalizace, umístění odvětrání kanalizace a ventilátorů, 
anténní průchodky ve střeše, počet a umístění střešních oken, dešťových svodů (včetně materiálu), umístění 
svislého vedení hromosvodu, mřížek ve vnější fasádě, dále zárubně, dveře, okna, detaily provedení oken 
zejména v napojení na vnitřní a vnější podlahy, prahy dveří, parapety, podlahy, malby, zařizovací předměty, 
radiátory, zámky dveří, zásuvky a vypínače atd. V případě neprojednání a neodsouhlasení těchto dodávek 
není objednatel povinen provést jejich úhradu. Zhotovitel je povinen tyto práce provést až po odsouhlasení 
jejich provedení objednatelem. Případné lhůty k poskytnutí součinnosti objednatele budou vždy určeny v 
minimální délce 4 týdny. Objednatel může požadovat před odsouhlasením předložení vzorků. 

5.21. Zhotovitel je povinen předložit k odsouhlasení objednateli dodávané interiérové vybavení, případně 
předložení vzorků. 

  

VI. Staveniště 

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené 
projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí 
zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.   

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy 
o dílo.  

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým 
jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.  

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření 
správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či 
samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel 
povinen bezodkladně odstranit. Toto se vztahuje i na znečištění komunikací u výjezdu ze staveniště. 

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon 
funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady 
na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je 
povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku 
zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost. 

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní 
a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o 
bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Neprodleně 
po převzetí staveniště zajistí zhotovitel funkční WC na staveništi. 
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6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je 
povinen je vybavit ochrannými pomůckami.  

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle prováděcí projektové dokumentace a předat vyklizené 
staveniště zpět objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.11. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se nachází v areálu Domova pro seniory a zodpovídá za řádné 
zabezpečení staveniště před nepovoleným vstupem nepovolaných osob. 

6.12. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke 
splnění svého závazku. 

 

VII. Předání a převzetí díla  

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli 
v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků. 

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a 
převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se 
strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající 
technický dozor. 

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem zejména tyto doklady: 

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s dokumenty dle odstavce 1.2. 
této smlouvy, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v 
souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci; 

b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci 
tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů; 

c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;  

d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená 
právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo 
dohodnutých podmínek; 

e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, 
podklady ke kolaudaci); 

f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím; 

g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou 
osobou; 

h) stavební deník v tištěné podobě; 

i) doklady potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce a doklady vyžádané objednatelem. 

j) kladná stanoviska KHS a HZS s užívání stavby (objednatel ho k podání žádostí zmocní na základě výzvy 
zhotovitele). 

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez 
předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít. 

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-li 
předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také 
soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu 
plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v 
protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít. 

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla 
dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání převzetí díla, případně 
bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
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7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím 
spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si 
zvolí, který způsob uplatní. 

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich 
vyúčtování. 

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky 
této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané 
zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo 
přebírá. 

 

VIII. Vady díla 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se 
vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.  

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným 
opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla 
spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. U zařízení, ve kterém je záruční doba stanovena 
výrobcem kratší, bude zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků a předán objednateli jako 
příloha předávacího protokolu díla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či 
nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného 
odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po 
kterou zhotovitel odstraňuje vady díla.  

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení 
popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce 
zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení 
zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: stylbau@stylbau.cz či oznámení zaslané do 
datové schránky zhotovitele dxf4978. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce 
příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě 
neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněné. 

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.  

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. 
§ 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel 
povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní 
strany v konkrétním případě jinak.  

mailto:stylbau@stylbau.cz
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8.9.  Jestliže objednatel v reklamaci vady výslovně uvede, že se jedná o vadu havarijní, je zhotovitel povinen 
odstranit vadu nejpozději do 72 hodin po obdržení reklamace bez ohledu na to, zda vadu uznává či neuznává. 
Havarijní vadou se dle této smlouvy rozumí taková vada, která znemožňuje užívání díla nebo taková vada, 
kterou dochází k poškozování majetku objednatele nebo k ohrožení zdraví či života jiných osob. Náklady na 
odstranění vady nese zhotovitel, pokud neprokáže objednateli, že vada byla způsobena okolnostmi vylučujícími 
jeho odpovědnost. 

8.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 
vyřešení rozporu zhotovitel.  

8.11. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit 
sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli 
zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.  

8.12. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.  

8.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či 
vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny 
příslušné části díla.  

8.14. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména 
na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.  

 
 

IX. Sankce 

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, se kterou je objednatel v prodlení, v Kč 
včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den za 
každou oznámenou vadu nebo nedodělek, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.3. a 
dále kterékoliv ze svých povinností uvedených v odstavcích 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11. nebo v první větě 
odst. 5.16. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé 
jedné z těchto povinností. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.18. nebo 6.4. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto 
povinností.  

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.   

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.  

9.8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu uvedenou v odst. 8.9., u níž 
je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené 
oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode 
dne jejich doručení povinné smluvní straně.  

9.10. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení. 
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9.11. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši. 

9.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.  

 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. 

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se 
zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2.1. této smlouvy;  

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;  

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů 
ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;  

d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů; 

e) prodlení zhotovitele v plnění závazku, kdy nedodržování harmonogramu díla ohrožuje termín dokončení a 
předání díla; 

f) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.  

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:  

a)  byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
nebo  

b) pokud objednateli nebude přiznána dotace či její část z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
hrazena, nebo 

c)  bude ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním 
postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace proplacena dotace či jakákoli 
její část nebo bude dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli. 

d) pokud by se přes veškeré přísliby bankovních ústavů a vynaložené úsilí, nepodařilo zajistit úvěr na část 
ceny díla, které nebude pokryto dotací. 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.  

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude 
v takovém případě následující:  

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem 
objednatele vykonávajícím technický dozor;  

b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní 
veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele 
nedopadá režim odst. 10.7. písm. ba) této smlouvy; 

c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 
10. 7. této smlouvy; 

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; 

e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. této smlouvy.   

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:  

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze 
smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných 
dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy 
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provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 14 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž 
součástí bude i rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou 
fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy. 

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:  

ba)  ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy 
nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, 
ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a 
cenová ujednání dle této smlouvy; 

bb)  u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, 
maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž 
bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 
dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí 
objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli 
částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové 
vyúčtování provést pouze za cenu v místě a čas obvyklou. 

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut. 

 
XI. Zástupci smluvních stran 

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:  
 
a) na straně objednatele:  

 ______________ 
mobil: ______________ 
tel.: ______________ 
e-mail:  ______________ 
vykonává technický dozor objednatele  
/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/ 
  
 Ing. arch. Martin Doubek 
mobil: +420 603 441 813 
tel.: ______________ 
e-mail:  info@mardou.cz 
vykonává autorský dozor objednatele  
/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/ 
 
 Tomáš Ježek 
mobil: +420 602 752 579 
tel.: ______________ 
e-mail:  tomas@tegocz.cz 
koordinátor BOZP  

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným 
zhotovitelem, bude-li stanovena/ 

 
 
 Ing. Ladislav Stuchlík 
mobil: +420 737 289 722 
tel.:  +420 493 760 210 
e-mail:  stuchlik@munovapaka.cz 
zástupce objednatele pro plnění této smlouvy 
/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/ 

 
Objednatel je oprávněn své zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a jeho kontaktních údajů. 
Zástupci objednatele ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit. 
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b) na straně zhotovitele – stavbyvedoucí:  
 

jméno, příjmení:  Jiří Hovorka 
mobil:    +420 777 244 469 
tel.:    +420 495 401 102 
e-mail:    jiri.hovorka@stylbau.cz 

 

11.2. Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nového zástupce ve 
věcech technických a jeho kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, 
že výše uvedení zástupci ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit. 

 

XII. Vyšší moc 

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná 
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí 
brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní 
embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouhotrvající nepříznivé klimatické jevy 
apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud 
by nenastalo z důvodů shora uvedených. 

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu zprávou doručenou do 
datové schránky, nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude 
druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle 
nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, 
občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a 
znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími 
provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny 
na pojišťovacím trhu. 

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo 
zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 
2 (dva) měsíce. 

 
XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
zhotovitel použít. 

13.2. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, 
tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k 
archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy 
minimálně do konce roku 2034. Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (FÚ, MPSV ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy 
a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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13.3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jejich jinému zneužití. 

 

XIV. Závěrečná ujednání 

14.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě 
výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se 
nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji 
pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za 
objednatelem, a to ani částečně.  

14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se 
domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna 
založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným 
zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.  

14.6. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem vložení do registru smluv. 

14.7. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této 
smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.8. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu včetně všech jejích příloh uveřejní na svém 
profilu zadavatele v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv vložena objednatelem do registru smluv. 

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.  

14.10. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsaná uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních 
stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

14.11. Město Nová Paka prohlašuje, že právní jednání, vyjádřené touto smlouvou, bylo schváleno Radou města 
na jejím 15. zasedání, konaném dne 28.04.2023, pod bodem usnesení č. 8/15/23/RM. 

14.12. Součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr  

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací 

 

 

V Nové Pace dne __________     V Hradci Králové dne __________ 
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Za objednatele:        Za zhotovitele: 

Pavel Bouchner, starosta     Ing. Pavel Pohl, jednatel 
 

 

 

__________________________    ____________________________  
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0512021
Přístavba domova seniorů v Nové Pace

STYLBAU, s.r.o.

149 479 954,51

Výše daněSazba daně Základ daně
21,00% 22 341 331,54 4 691 679,62
15,00% 19 070 793,45127 138 622,97

173 242 427,58CZK

Strana 1 z 180



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0512021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

03.04.2023

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

173 242 427,58149 479 954,51

86 986 533,11 100 034 513,08
3 200 201,68 3 680 231,93
1 977 417,25 2 274 029,84
2 489 808,35 2 863 279,60

305 504,54265 656,12
793 035,70 911 991,06

572 574,88497 891,20
396 362,40 455 816,76

865 208,14
010
011

009

006

Popis

SO.01 - VZT

SO.01 - CHL
SO.01 - ÚT

SO.01 - Hlavní objekt
SO.01 - ZTI

SO.01 - EL ROZHLAS
SO.01 - EL EZS KAMERY
SO.01 - EL FVE
SO.01 - EL OSVĚTLENÍ
SO.01 - EL MAR

SO.01 - EL EPS

SO.01 - EL PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

752 354,90
2 474 870,40
4 517 022,10
2 119 652,90

013 SO.01 - EL DATA

5 194 575,42
2 437 600,84

950 479,04826 503,51

2 846 100,96

Kód

007

001

004

008

002

012

005

003

014 SO.01 - EL ČAS
SO.01 - EL TV-R015
SO.02 - Parkovací objekt 4 898 255,794 048 145,28100

101 SO.02 - EL OSVĚTLENÍ 15 884,1513 127,40

71 136,7761 858,06
180 293,98 207 338,08

97 760,62102 SO.02 - EL MAR 80 793,90

200 1 689 066,401 468 753,39
SO.03 - zastřešení koridoru mezi přístavbou a 
objektem D

201 73 418,3063 842,00SO.03 - EL KAMERY
202 SO.03 - EL OSVĚTLENÍ
300 2 855 823,37SO.04 - Rekonstrukce objektu fasády D
400 SO.05 - Venkovní ploch
401 371 096,40SO.05 - EL OSVĚTLENÍ

100 674,00

2 865 743,94

SO.05 - EL MAR402 108 839,40
SO.05 - SAD příprava území 173 288,40403a

404a 855 758,60SO.05 - SAD technologie vegetace
406 SO.05 - KOMUNIKACE 5 175 578,62
500 Vedlejší rozpočtové náklady 1 550 000,00
450 Interiér

4 009 763,19001a Demolice objektu
18 199 264,96

115 775,10

984 122,39

4 611 227,67
22 021 110,60

5 951 915,41
1 782 500,00

125 165,31
199 281,66

426 760,86
3 295 605,53
3 284 196,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 986 533,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 86 986 533,11 15,00% 13 047 979,97

Cena s DPH v CZK 100 034 513,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

001 - SO.01 - Hlavní objekt

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 986 533,11

HSV - Práce a dodávky HSV 45 976 214,80

    1 - Zemní práce 6 067 426,68

    2 - Zakládání 4 262 082,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 869 141,08

    4 - Vodorovné konstrukce 6 926 606,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 626 307,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 992 285,06

    997 - Přesun sutě 743 645,99

    998 - Přesun hmot 1 488 719,60

PSV - Práce a dodávky PSV 41 010 318,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 821 643,91

    712 - Povlakové krytiny 1 313 668,47

    713 - Izolace tepelné 2 451 244,53

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 635,30

    762 - Konstrukce tesařské 451 273,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 742 686,99

    764 - Konstrukce klempířské 271 341,78

    765 - Krytina skládaná 120 025,51

    766 - Konstrukce truhlářské 168 353,12

    767 - Konstrukce zámečnické 26 831 447,05

    771 - Podlahy z dlaždic 1 192 342,39

    776 - Podlahy povlakové 2 149 703,98

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 603 561,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 108 878,48

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 637 862,65

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 141 648,68

001 - SO.01 - Hlavní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 986 533,11

D HSV Práce a dodávky HSV 45 976 214,80

D 1 Zemní práce 6 067 426,68

1 K 131351207
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně m3 4 183,132 249,90 1 045 364,69 CS ÚRS 2022 02

VV 527*3,78 1 992,060
VV 527*2,0/2 527,000
VV 164,46*3,78 621,659
VV 164,46*2,0/2 164,460
VV 215,24*3,78 813,607
VV (31,8+17,05)*1,15 "výtah 56,178
VV 6,6*2,75*0,45 "únikové schodiště 8,168
VV Součet 4 183,132

2 K 151201202 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 787,010 1 250,00 983 762,50 CS ÚRS 2022 02

VV 112,43*7 787,010

486 K 151201212 Odstranění pažení stěn zátažného hl přes 4 do 8 m m2 787,010 200,00 157 402,00 CS ÚRS 2022 02

VV 787,01 787,010

3 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 4 285,906 234,60 1 005 473,55 CS ÚRS 2022 02

VV 527*3,78 1 992,060
VV 527*2,0/2 527,000
VV 164,46*3,78 621,659
VV 164,46*2,0/2 164,460
VV 215,24*3,78 813,607
VV (31,8+17,05)*1,15 "výtah 56,178
VV 6,6*2,75*0,45 "únikové schodiště 8,168
VV 0,283*363,16 "výkopek z pilot 102,774
VV Součet 4 285,906

4 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 21 429,530 30,60 655 743,62 CS ÚRS 2022 02

VV 4285,906*5 21 429,530

5 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 4 285,906 30,60 131 148,72 CS ÚRS 2022 02

VV 527*3,78 1 992,060
VV 527*2,0/2 527,000
VV 164,46*3,78 621,659
VV 164,46*2,0/2 164,460
VV 215,24*3,78 813,607
VV (31,8+17,05)*1,15 "výtah 56,178
VV 6,6*2,75*0,45 "únikové schodiště 8,168
VV 0,283*363,16 "výkopek z pilot 102,774
VV Součet 4 285,906

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 5 555,678 224,40 1 246 694,14 CS ÚRS 2022 02

VV (4285,906-813,607)*1,6 5 555,678

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 285,906 15,30 65 574,36 CS ÚRS 2022 02
VV 4285,906 4 285,906

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 813,607 150,00 122 041,05 CS ÚRS 2022 02

VV 215,24*3,78 813,607

9 K 291111113_01
Zásyp jam ze štěrku částečně zpevněného 
cementovou maltou ŠCM m3 769,673 850,00 654 222,05 CS vlastní

VV 164,46*3,78 621,659
VV 164,46*1,8/2 148,014
VV Součet 769,673

D 2 Zakládání 4 262 082,38

10 K 226212215
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 
10 m hor. V

m 693,730 1 530,00 1 061 406,90 CS ÚRS 2022 02

VV Piloty P01 - P73
VV (4*3,04)+(69*4,5) 322,660
VV (4*5,1)+(69*3,98) "hluché vrty od 0,000 295,020
VV Piloty P101 - P103
VV 3*4,5 13,500
VV 3*3,85 "hluché vrty od 0,000 11,550
VV Piloty P201 - P206
VV 6*4,5 27,000
VV 6*4 "hluché vrty od 0,000 24,000
VV Součet 693,730

11 K 231112112
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 363,160 632,40 229 662,38 CS ÚRS 2022 02

VV Piloty P01 - P73
VV (4*3,04)+(69*4,5) 322,660
VV Piloty P101 - P103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*4,5 13,500
VV Piloty P201 - P206
VV 6*4,5 27,000
VV Součet 363,160

12 M 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 125,291 4 629,80 580 072,27 CS ÚRS 2022 02
VV Piloty P01 - P73
VV ((4*3,04)+(69*4,5))*0,3*1,15 111,318
VV Piloty P101 - P103
VV 3*4,5*0,3*1,15 4,658
VV Piloty P201 - P206
VV 6*4,5*0,3*1,15 9,315
VV Součet 125,291

13 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 12,530 35 098,20 439 780,45 CS ÚRS 2022 02

VV Piloty P01 - P73
VV ((4*3,04)+(69*4,5))*0,3*1,15*0,1 11,132
VV Piloty P101 - P103
VV 3*4,5*0,3*1,15*0,1 0,466
VV Piloty P201 - P206
VV 6*4,5*0,3*1,15*0,1 0,932
VV Součet 12,530

14 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 56,584 3 814,80 215 856,64 CS ÚRS 2022 02

VV Podbeton D12-b12
VV 38,84*0,1 3,884
VV podkladní beton
VV 527*0,1 52,700
VV Součet 56,584

15 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 135,907 3 886,20 528 161,78 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b02
VV 444,77*0,3 133,431
VV AD01 D12-b03
VV 3,365*1,03*0,25 0,866
VV AD02 D12-b03
VV 2,8*1,13*0,25 0,791
VV AD03-04 D12-b03
VV 1,45*1,13*0,25*2 0,819
VV Součet 135,907

16 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 19,306 4 268,70 82 411,52 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b11
VV 16,32*0,35 5,712
VV Základová deska D12-b12
VV 38,84*0,35 13,594
VV Součet 19,306

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 105,827 604,90 64 014,75 CS ÚRS 2022 02
VV Základová deska D12-b02
VV 98,1*0,6 58,860
VV AD01 D12-b03
VV (3,365+1,03+1,03)*0,4 2,170
VV AD02 D12-b03
VV (2,8+1,13+1,13)*0,4 2,024
VV AD03-04 D12-b03
VV (1,45+1,13+1,13)*0,4*2 2,968
VV Schodiště D12-b11
VV 16,32*0,5 8,160
VV Podbeton D12-b12
VV 48,9*0,25 12,225
VV Základová deska D12-b12
VV 38,84*0,5 19,420
VV Součet 105,827

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 105,827 196,90 20 837,34 CS ÚRS 2022 02
VV Základová deska D12-b02
VV 98,1*0,6 58,860
VV AD01 D12-b03
VV (3,365+1,03+1,03)*0,4 2,170
VV AD02 D12-b03
VV (2,8+1,13+1,13)*0,4 2,024
VV AD03-04 D12-b03
VV (1,45+1,13+1,13)*0,4*2 2,968
VV Schodiště D12-b11
VV 16,32*0,5 8,160
VV Podbeton D12-b12
VV 48,9*0,25 12,225
VV Základová deska D12-b12
VV 38,84*0,5 19,420
VV Součet 105,827

19 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 23,568 35 190,00 829 357,92 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b02
VV 444,77*0,3*0,15 20,015
VV AD01 D12-b03
VV 3,365*1,03*0,25*0,15 0,130
VV AD02 D12-b03
VV 2,8*1,13*0,25*0,15 0,119
VV AD03-04 D12-b03
VV 1,45*1,13*0,25*2*0,15 0,123
VV Schodiště D12-b11
VV 16,32*0,35*0,2 1,142
VV Základová deska D12-b12
VV 38,84*0,35*0,15 2,039
VV Součet 23,568

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 5,206 35 190,00 183 199,14 CS ÚRS 2022 02
VV Podbeton D12-b12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 38,84*8/1000 0,311
VV podkladní beton
VV 527*8/1000 4,216
VV Součet 4,527
VV 4,527*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,206

21 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 2,042 3 988,20 8 143,90 CS ÚRS 2022 02

VV rozšíření základu D12 -B02
VV 11,67*0,7*0,25 2,042

22 K 274352241
Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 
m

m2 10,503 933,30 9 802,45 CS ÚRS 2022 02

VV rozšíření základu D12 -B02
VV 11,67*0,9 10,503

23 K 274352242
Odstranění bednění základových pasů kruhového r 
přes 4 m m2 10,503 209,10 2 196,18 CS ÚRS 2022 02

VV rozšíření základu D12 -B02
VV 11,67*0,9 10,503

24 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,204 35 190,00 7 178,76 CS ÚRS 2022 02

VV rozšíření základu D12 -B02
VV 11,67*0,7*0,25*0,1 0,204

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 869 141,08

25 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 561,500 1 639,40 920 523,10 CS ÚRS 2022 02

VV 1PP
VV ((3,8*6)+2,8+1,8+2+2)*3,2 100,480
VV -((6*0,9*2,1)+(0,8*2,1)) -13,020
VV 1NP

VV
(7,2+1,5+2,3+6,2+(1,4*5)+(2*4,8)+(6*3,8)+3,8+3,8+0,7+1+1+3
,8+1,7+0,7)*2,9

211,990

VV -((0,9*2,4)+(5*1,2*2,1)+(6*0,9*2,1)+(0,9*2,1)) -27,990
VV 2NP-4NP

VV
(3,6+1,5+1+2,4+1,2+3+1,2+1,2+5,1+1,4+1,3+0,7+2,1+1,8+1,2
+5,1+1,2+3,1+2,7+2,2)*2,6*3

335,400

VV -(1,2*2,1*6)*3 -45,360
VV Součet 561,500

26 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 428,742 3 886,20 1 666 177,16 CS ÚRS 2022 02
VV Stěny vnitřní 1.PP D12-b03

VV
(8,85+3,15+3,15+5,3+6,41+4,825+4,8+5,66+3,12+7,855+7,85
5+23,15)*0,25*3,38

71,086

VV -(0,87*2,315*0,25)-(1,5*2,3*0,25)-(1,5*2,28*0,25) -2,221
VV Stěny obvodové 1.NP D12-b04

VV
(0,55+0,55+0,2+8,025+0,47+2,68+5,44+0,25+1,3+8,1+1,34+6
,27+18,82+18,535+4,95+5,755)*0,25*3

62,426

VV
(-(1,14*2,25)-(1,2*1,25)-(0,6*1,85*4)-(1,7*1,85*2)-(1,3*1,85)-
(0,6*0,65*4)-(1,9*0,65)-(1,6*1,55*2)-(0,55*1,55*9)-(1,4*1,55*2)-
(1*1,35*2))*0,25

-9,917

VV Stěny vnitřní 1.NP D12-b04

VV
(5,2+4,85+3,15+2,150+3,15+0,25+0,25+6,46+10,605+2,65+6,
71+6,46+8,155+8,155+3,375+0,95+0,61)*0,25*3

54,848

VV (-(0,87*2,235*4)-(1,5*2,28)-(1,27*2,35))*0,25 -3,546
VV Stěny obvodové 2.NP D12-b05

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*0,25*2,7

55,796

VV
(-(1,5*1,55)-(0,8*0,85)-(3,825*2,05)-(2,9*1,9*6)-(0,6*2,35)-
(1,7*2,35)-(0,6*2,35*3)-(1,9*2,35)-(3,465*1,35)-
(4,1*2,05))*0,25

-17,772

VV Stěny vnitřní 2.NP D12-b05

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*0,25*2,7

44,827

VV (-(0,87*2,235*2)-(1,5*2,28)-(1,27*2,35))*0,25 -2,573
VV Stěny obvodové 3.NP D12-b06

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*0,25*2,7

55,796

VV
(-(1,5*1,55)-(0,8*0,85)-(3,825*2,05)-(2,9*1,9*6)-(0,6*2,35)-
(1,7*2,35)-(0,6*2,35*3)-(1,9*2,35)-(3,465*1,35)-
(4,1*2,05))*0,25

-17,772

VV Stěny vnitřní 3.NP D12-b06

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*0,25*2,7

44,827

VV (-(0,87*2,235*2)-(1,5*2,28)-(1,27*2,35))*0,25 -2,573
VV Stěny obvodové 4.NP D12-b07

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*0,25*2,7

55,796

VV
(-(1,5*1,55)-(0,8*0,85)-(3,825*2,05)-(2,9*1,9*6)-(0,6*2,35)-
(1,7*2,35)-(0,6*2,35*3)-(1,9*2,35)-(3,465*1,35)-
(4,1*2,05))*0,25

-17,772

VV Stěny vnitřní 4.NP D12-b07

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*0,25*2,7

44,827

VV (-(0,87*2,235*2)-(1,5*2,28)-(1,27*2,35))*0,25 -2,573
VV Atika D12-b07
VV 90,81*0,25*0,5 11,351
VV Nadjezd výtahu D12-b07
VV (3,15+3,15+2,6+2,6)*0,25*1,35 3,881
VV Součet 428,742

27 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 12,520 4 013,70 50 251,52 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b11
VV 2,71*0,3*15,4 12,520

28 K 311322511
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí 
tř. C 25/30 bez výztuže m3 112,125 3 988,20 447 176,93 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b02 - dojezd výtahu
VV 12*0,85*0,3 3,060
VV Základová deska D12-b02 - šachta
VV 4,4*0,85*0,3 1,122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Stěny 1.PP D12-b03 

VV
(5,45+8,72+8,72+4,875+5,505+2,260+10,270+1,110+8,1+1,34
+6,27+18,820+18,6)*0,3*3,38

101,441

VV -(1,2*0,6*0,3)-(0,55*0,55*0,3)-(0,55*0,55*0,3) -0,398
VV AD01 D12-b03 
VV (1,03+3,365+1,03+1,03)*0,25*1,03 1,662
VV AD02 D12-b03 
VV (1,13+1,13+2,8)*0,25*2,63 3,327
VV AD03 a 04 D12-b03 
VV ((1,13+1,13+1,45)*0,25*1,03)*2 1,911
VV Součet 112,125

29 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí 
tř. C 30/37 bez výztuže m3 30,660 4 268,70 130 878,34 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny D12-b12
VV 24*0,35*3,65 30,660

30 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 5 417,204 841,70 4 559 660,61 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b02 - dojezd výtahu
VV 12*1,05*2 25,200
VV Základová deska D12-b02 - šachta
VV 4,4*1,05*2 9,240
VV Stěny 1.PP D12-b03 

VV
(5,45+8,72+8,72+4,875+5,505+2,260+10,270+1,110+8,1+1,34
+6,27+18,820+18,6)*3,5*2

700,280

VV AD01 D12-b03 
VV (1,03+3,365+1,03+1,03)*1,2*2 15,492
VV AD02 D12-b03 
VV (1,13+1,13+2,8)*2,8*2 28,336
VV AD03 a 04 D12-b03 
VV ((1,13+1,13+1,45)*1,2*2)*2 17,808
VV Stěny vnitřní 1.PP D12-b03

VV
(8,85+3,15+3,15+5,3+6,41+4,825+4,8+5,66+3,12+7,855+7,85
5+23,15)*3,5*2

588,875

VV Stěny obvodové 1.NP D12-b04

VV
(0,55+0,55+0,2+8,025+0,47+2,68+5,44+0,25+1,3+8,1+1,34+6
,27+18,82+18,535+4,95+5,755)*3,3*2

549,351

VV Stěny vnitřní 1.NP D12-b04

VV
(5,2+4,85+3,15+2,150+3,15+0,25+0,25+6,46+10,605+2,65+6,
71+6,46+8,155+8,155+3,375+0,95+0,61)*3,3*2

482,658

VV Stěny obvodové 2.NP D12-b05

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*3*2

495,960

VV Stěny vnitřní 2.NP D12-b05

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*3*2

398,460

VV Stěny obvodové 3.NP D12-b06

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*3*2

495,960

VV Stěny vnitřní 3.NP D12-b06

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*3*2

398,460

VV Stěny obvodové 4.NP D12-b07

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*3*2

495,960

VV Stěny vnitřní 4.NP D12-b07

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*3*2

398,460

VV Atika D12-b07
VV 90,81*0,7*2 127,134
VV Nadjezd výtahu D12-b07
VV (3,15+3,15+2,6+2,6)*1,55*2 35,650
VV Schodiště D12-b11
VV 2,71*16*2 86,720
VV Stěny D12-b12
VV 24*0,35*4*2 67,200
VV Součet 5 417,204

31 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 5 417,204 226,50 1 226 996,71 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b02 - dojezd výtahu
VV 12*1,05*2 25,200
VV Základová deska D12-b02 - šachta
VV 4,4*1,05*2 9,240
VV Stěny 1.PP D12-b03 

VV
(5,45+8,72+8,72+4,875+5,505+2,260+10,270+1,110+8,1+1,34
+6,27+18,820+18,6)*3,5*2

700,280

VV AD01 D12-b03 
VV (1,03+3,365+1,03+1,03)*1,2*2 15,492
VV AD02 D12-b03 
VV (1,13+1,13+2,8)*2,8*2 28,336
VV AD03 a 04 D12-b03 
VV ((1,13+1,13+1,45)*1,2*2)*2 17,808
VV Stěny vnitřní 1.PP D12-b03

VV
(8,85+3,15+3,15+5,3+6,41+4,825+4,8+5,66+3,12+7,855+7,85
5+23,15)*3,5*2

588,875

VV Stěny obvodové 1.NP D12-b04

VV
(0,55+0,55+0,2+8,025+0,47+2,68+5,44+0,25+1,3+8,1+1,34+6
,27+18,82+18,535+4,95+5,755)*3,3*2

549,351

VV Stěny vnitřní 1.NP D12-b04

VV
(5,2+4,85+3,15+2,150+3,15+0,25+0,25+6,46+10,605+2,65+6,
71+6,46+8,155+8,155+3,375+0,95+0,61)*3,3*2

482,658

VV Stěny obvodové 2.NP D12-b05

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*3*2

495,960

VV Stěny vnitřní 2.NP D12-b05

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*3*2

398,460

VV Stěny obvodové 3.NP D12-b06
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VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*3*2

495,960

VV Stěny vnitřní 3.NP D12-b06

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*3*2

398,460

VV Stěny obvodové 4.NP D12-b07

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*3*2

495,960

VV Stěny vnitřní 4.NP D12-b07

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*3*2

398,460

VV Atika D12-b07
VV 90,81*0,7*2 127,134
VV Nadjezd výtahu D12-b07
VV (3,15+3,15+2,6+2,6)*1,55*2 35,650
VV Schodiště D12-b11
VV 2,71*16*2 86,720
VV Stěny D12-b12
VV 24*0,35*4*2 67,200
VV Součet 5 417,204

32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 99,799 29 580,00 2 952 054,42 CS ÚRS 2022 02
VV Základová deska D12-b02 - dojezd výtahu
VV 12*0,85*0,3*0,15 0,459
VV Základová deska D12-b02 - šachta
VV 4,4*0,85*0,3*0,15 0,168
VV Stěny 1.PP D12-b03 

VV
(5,45+8,72+8,72+4,875+5,505+2,260+10,270+1,110+8,1+1,34
+6,27+18,820+18,6)*0,3*3,38*0,15

15,216

VV AD01 D12-b03 
VV (1,03+3,365+1,03+1,03)*0,25*1,03*0,15 0,249
VV AD02 D12-b03 
VV (1,13+1,13+2,8)*0,25*2,63*0,15 0,499
VV AD03 a 04 D12-b03 
VV ((1,13+1,13+1,45)*0,25*1,03*0,15)*2 0,287
VV Stěny vnitřní 1.PP D12-b03

VV
(8,85+3,15+3,15+5,3+6,41+4,825+4,8+5,66+3,12+7,855+7,85
5+23,15)*0,25*3,38*0,15

10,663

VV Stěny obvodové 1.NP D12-b04

VV
(0,55+0,55+0,2+8,025+0,47+2,68+5,44+0,25+1,3+8,1+1,34+6
,27+18,82+18,535+4,95+5,755)*0,25*3*0,15

9,364

VV Stěny vnitřní 1.NP D12-b04

VV
(5,2+4,85+3,15+2,150+3,15+0,25+0,25+6,46+10,605+2,65+6,
71+6,46+8,155+8,155+3,375+0,95+0,61)*0,25*3*0,15

8,227

VV Stěny obvodové 2.NP D12-b05

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*0,25*2,7*0,15

8,369

VV Stěny vnitřní 2.NP D12-b05

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*0,25*2,7*0,15

6,724

VV Stěny obvodové 3.NP D12-b06

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*0,25*2,7*0,15

8,369

VV Stěny vnitřní 3.NP D12-b06

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*0,25*2,7*0,15

6,724

VV Stěny obvodové 4.NP D12-b07

VV
(8,35+0,95+3,825+2,06+8,1+1,54+4,3+3,25+1,265+12,79+2,7
6+1,71+16,45+4,06+4,95+0,85+5,45)*0,25*2,7*0,15

8,369

VV Stěny vnitřní 4.NP D12-b07

VV
(5,6+2,45+0,7+0,61+3,15+2,55+1,95+4,95+4,85+9,16+4,4+5,
81+6,46+1,25+6,71+5,81)*0,25*2,7*0,15

6,724

VV Atika D12-b07
VV 90,81*0,25*0,5*0,15 1,703
VV Nadjezd výtahu D12-b07
VV (3,15+3,15+2,6+2,6)*0,25*1,35*0,15 0,582
VV Schodiště D12-b11
VV 2,71*0,3*15,4*0,2 2,504
VV Stěny D12-b12
VV 24*0,35*3,65*0,15 4,599
VV Součet 99,799

33 K 312231127
Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 
10 MPa

m3 4,405 8 483,40 37 369,38 CS ÚRS 2022 02

VV 1.NP
VV (1,2*0,25*2,6)+(0,5*0,25*2,6)+(1*0,25*2,2*6) 4,405
VV 2.NP-4.NP
VV 1,5*0,25*3*2*3 6,750

34 K 317168012
P/2-Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm-
VIZ TABULKY

kus 7,000 481,60 3 371,20 CS ÚRS 2022 02

VV 7 7,000

35 K 317168022
P/3-Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm-
VIZ TABULKY

kus 4,000 539,40 2 157,60 CS ÚRS 2022 02

VV 4 4,000

36 K 317168026
P/5-Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm-
VIZ TABULKY

kus 26,000 929,30 24 161,80 CS ÚRS 2022 02

VV 26 26,000

37 K 317168051
P/4-Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm-
VIZ TABULKY

kus 8,000 552,20 4 417,60 CS ÚRS 2022 02

VV VČETNĚ IZOLACE
VV 4*2 8,000

38 K 317168052
P/1-Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm-
VIZ TABULKY

kus 30,000 700,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 10*3 30,000

39 K 317168053
P/6-Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm-
VIZ TABULKY

kus 45,000 814,50 36 652,50 CS ÚRS 2022 02

VV VČETNĚ L PROFILU
VV 15*3 45,000
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40 K 317168054
P/7-Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm-
VIZ TABULKY

kus 9,000 1 013,30 9 119,70 CS ÚRS 2022 02

VV VČETNĚ L PROFILU
VV 3*3 9,000

41 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm m2 271,070 1 005,30 272 506,67 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV (2+1,8+0,6+0,6+0,4)*3,2 17,280
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV 1,NP
VV (1,2+1,2+(3,2*6)+0,5+0,8)*2,9 66,410
VV 2.NP-4.NP

VV
(1,5+1,5+2,2+2,2+1,5+2,2+2,2+2,2+1,5+2,2+1,5+2,2+1,5)*2,6
*3

190,320

VV Součet 271,070

42 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm m2 21,170 1 075,50 22 768,34 CS ÚRS 2022 02

VV 1NP
VV (2,5+2,5+1,8+0,5)*2,9 21,170

43 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm m2 438,375 1 019,60 446 967,15 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV (4,5+3,8+2,2+2,5)*3,2 41,600
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV 1.NP

VV
(3,6+3,6+5,15+1,5+1,9+1,8+(2,2*5)+2,1+3,5+3,5+3+(2,2*5))*2
,9

149,785

VV -0,9*2,1*7 -13,230
VV 2.NP-4.NP

VV
(4,6+2,1+2,2+2,2+3+3+3+2,3+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,5)*
2,6*3

297,180

VV -(6*0,9*2,1)*3 -34,020
VV Součet 438,375

44 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 31,500 1 108,90 34 930,35 CS ÚRS 2022 02
VV 2.NP-4.NP - obezdění WC
VV 1*1,5*7*3 31,500

D 4 Vodorovné konstrukce 6 926 606,43
45 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 398,544 3 886,20 1 548 821,69 CS ÚRS 2022 02

VV strop D12-b03
VV 444,77*0,2 88,954
VV -(2,15*2,7*0,2)-(3,8*2,6*0,2) -3,137
VV strop D12-b04
VV 430,49*0,2 86,098
VV -(2,15*2,7*0,2)-(3,8*2,6*0,2) -3,137
VV strop D12-b05
VV 394,88*0,2 78,976
VV -(2,15*2,7*0,2)-(3,8*2,6*0,2) -3,137
VV strop D12-b06
VV 394,88*0,2 78,976
VV -(2,15*2,7*0,2)-(3,8*2,6*0,2) -3,137
VV strop D12-b07
VV 394,88*0,2 78,976
VV -(2,05*1,55*0,2)-(1,4*0,9*0,2) -0,888
VV Součet 398,544

46 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 31,416 4 013,70 126 094,40 CS ÚRS 2022 02
VV Balkony D12 - B05
VV (12,2+5,61+34,55)*0,20 10,472
VV Balkony D12 - B06
VV (12,2+5,61+34,55)*0,20 10,472
VV Balkony D12 - B07
VV (12,2+5,61+34,55)*0,20 10,472
VV Součet 31,416

47 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 2 216,980 454,00 1 006 508,92 CS ÚRS 2022 02

VV strop D12-b03
VV 444,77 444,770
VV strop D12-b04
VV 430,49 430,490
VV strop D12-b05
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B05
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV strop D12-b06
VV 394,88 394,880
VV strop D12-b07
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B06
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Balkony D12 - B07
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Součet 2 216,980

48 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 2 216,980 207,40 459 801,65 CS ÚRS 2022 02

VV strop D12-b03
VV 444,77 444,770
VV strop D12-b04
VV 430,49 430,490
VV strop D12-b05
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B05
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV strop D12-b06
VV 394,88 394,880
VV strop D12-b07
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VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B06
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Balkony D12 - B07
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Součet 2 216,980

49 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 2 216,980 173,80 385 311,12 CS ÚRS 2022 02

VV strop D12-b03
VV 444,77 444,770
VV strop D12-b04
VV 430,49 430,490
VV strop D12-b05
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B05
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV strop D12-b06
VV 394,88 394,880
VV strop D12-b07
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B06
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Balkony D12 - B07
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Součet 2 216,980

50 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm

m2 2 216,980 106,50 236 108,37 CS ÚRS 2022 02

VV strop D12-b03
VV 444,77 444,770
VV strop D12-b04
VV 430,49 430,490
VV strop D12-b05
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B05
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV strop D12-b06
VV 394,88 394,880
VV strop D12-b07
VV 394,88 394,880
VV Balkony D12 - B06
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Balkony D12 - B07
VV (12,2+5,61+34,55) 52,360
VV Součet 2 216,980

51 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 68,078 29 580,00 2 013 747,24 CS ÚRS 2022 02
VV strop D12-b03
VV 444,77*0,2*0,15 13,343
VV strop D12-b04
VV 430,49*0,2*0,15 12,915
VV strop D12-b05
VV 394,88*0,2*0,15 11,846
VV Balkony D12 - B05
VV (12,2+5,61+34,55)*0,2*0,2 2,094
VV strop D12-b06
VV 394,88*0,2*0,15 11,846
VV strop D12-b07
VV 394,88*0,2*0,15 11,846
VV Balkony D12 - B06
VV (12,2+5,61+34,55)*0,20*0,2 2,094
VV Balkony D12 - B07
VV (12,2+5,61+34,55)*0,20*0,2 2,094
VV Součet 68,078

52 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 11,288 9 584,00 108 184,19 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b09
VV 26,53*0,18*1,25 5,969
VV 1,25*((18*0,28*0,19/2)+(18*0,3*0,16/2)+(36*0,29*0,16/2)) 2,183
VV 4*1,32*2,7*0,22 3,136
VV Součet 11,288

53 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 22,060 9 927,50 219 000,65 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b11
VV 35,51*0,18*1,2 7,670
VV 1,20*((19*0,28*0,19/2)+(20*0,3*0,16/2)+(38*0,29*0,16/2)) 2,240
VV 5*9,72*0,25 12,150
VV Součet 22,060

54 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 6,670 62 832,30 419 091,44 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b09
VV 26,53*0,18*1,25*0,2 1,194

VV 1,25*((18*0,28*0,19/2)+(18*0,3*0,16/2)+(36*0,29*0,16/2))*0,2 0,437

VV 4*1,32*2,7*0,22*0,2 0,627
VV Schodiště D12-b11
VV 35,51*0,18*1,2*0,2 1,534

VV 1,20*((19*0,28*0,19/2)+(20*0,3*0,16/2)+(38*0,29*0,16/2))*0,2 0,448

VV 5*9,72*0,25*0,2 2,430
VV Součet 6,670

55 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 169,174 1 926,90 325 981,38 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b09
VV 26,53*1,25 33,163
VV 1,25*((18*0,19)+(18*0,16)+(36*0,16)) 15,075
VV 4*1,32*2,7 14,256
VV Schodiště D12-b11
VV 35,51*1,2 42,612
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VV 1,20*((19*0,19)+(20*0,16)+(38*0,16)) 15,468
VV 5*9,72 48,600
VV Součet 169,174

56 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 169,174 460,80 77 955,38 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b09
VV 26,53*1,25 33,163
VV 1,25*((18*0,19)+(18*0,16)+(36*0,16)) 15,075
VV 4*1,32*2,7 14,256
VV Schodiště D12-b11
VV 35,51*1,2 42,612
VV 1,20*((19*0,19)+(20*0,16)+(38*0,16)) 15,468
VV 5*9,72 48,600
VV Součet 169,174

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 626 307,58

57 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stropů po odbednění m2 2 386,154 25,00 59 653,85 CS ÚRS 2022 02

VV 2216,98 2 216,980
VV 169,174 169,174
VV Součet 2 386,154

58 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně m2 2 386,154 70,00 167 030,78 CS ÚRS 2022 02

VV 2386,154 2 386,154

59 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 2 386,154 350,00 835 153,90 CS ÚRS 2022 02

VV 2386,154 2 386,154

60 K 611321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 4 772,308 30,00 143 169,24 CS ÚRS 2022 02

VV 2386,154*2 4 772,308

61 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn 
po odbednění m2 8 096,674 25,00 202 416,85 CS ÚRS 2022 02

VV 561,5*2 1 123,000
VV 5414,204 5 414,204
VV 17,62*2 35,240
VV 271,070*2 542,140
VV 21,17*2 42,340
VV 438,375*2 876,750
VV 31,5*2 63,000
VV Součet 8 096,674

62 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně m2 8 096,674 70,00 566 767,18 CS ÚRS 2022 02

VV 8096,674 8 096,674

63 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2 8 096,674 310,00 2 509 968,94 CS ÚRS 2022 02

VV 8096,674 8 096,674

64 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 16 193,348 30,00 485 800,44 CS ÚRS 2022 02

VV 8096,674*2 16 193,348

65 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 429,544 45,00 19 329,48 CS ÚRS 2022 02

VV 2,58+39,57+29,105+144,614+27,015+96,66+90 429,544

66 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 886,520 70,00 132 056,40 CS ÚRS 2022 02
VV F/01
VV (94,41*12,4)+3,54+20,69+14,08 1 208,994
VV okna jih
VV -((0,6*0,6*4)+(1,9*0,6)) -2,580
VV -((1,8*2,6)+(0,6*2,3*3)+(1,9*2,3))*3 -39,570
VV okna západ
VV -((4,2*2,4)+(1*1,3*2)+(0,55*1,5*9)+(1,4*1,5*2)+(1,6*1,5*2)) -29,105
VV -((4,1*2)+(3,465*1,3)+(2,9*1,85*4)+(0,9*2,6*4)+(1,8*2,6))*3 -144,614
VV okna východ

VV
-
((1,2*2,15)+(1,2*1,2*2)+(3,375*2,6)+(0,6*1,8*4)+(1,7*1,8*2)+(1
,3*1,8))

-27,015

VV
-
((1,5*1,5*2)+(0,8*0,8)+(3,375*2)+(2,9*1,85)+(2,7*1,85)+(1,7*2,
3)+(0,6*2,3)+(0,9*2,6*2))*3

-96,660

VV ostění
VV 148,562 148,562
VV podhled 
VV (32,22+5,27+10,85)*3 145,020
VV stávající objekt západní a severní fasáda
VV 354,75-(12*7,5)-(6*3,6) 243,150
VV 257,59-(4*3,83) 242,270
VV (33,46+6,75)*3 120,630
VV F/06
VV 3,1*7+14,45+19,08 55,230
VV F/09
VV 3,24*3,2*6 62,208
VV Součet 1 886,520

67 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 986,888 280,00 276 328,64 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV (94,41*12,4)+3,54+20,69+14,08 1 208,994
VV okna jih
VV -((0,6*0,6*4)+(1,9*0,6)) -2,580
VV -((1,8*2,6)+(0,6*2,3*3)+(1,9*2,3))*3 -39,570
VV okna západ
VV -((4,2*2,4)+(1*1,3*2)+(0,55*1,5*9)+(1,4*1,5*2)+(1,6*1,5*2)) -29,105
VV -((4,1*2)+(3,465*1,3)+(2,9*1,85*4)+(0,9*2,6*4)+(1,8*2,6))*3 -144,614
VV okna východ

VV
-
((1,2*2,15)+(1,2*1,2*2)+(3,375*2,6)+(0,6*1,8*4)+(1,7*1,8*2)+(1
,3*1,8))

-27,015
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VV
-
((1,5*1,5*2)+(0,8*0,8)+(3,375*2)+(2,9*1,85)+(2,7*1,85)+(1,7*2,
3)+(0,6*2,3)+(0,9*2,6*2))*3

-96,660

VV F/06
VV 3,1*7+14,45+19,08 55,230
VV F/09
VV 3,24*3,2*6 62,208
VV Součet 986,888

68 M 58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 6 975,994 9,00 62 783,95 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba: cca 3 - 6 kg/m2 při lepení izolačních desek, cca 2,4-7,2 kg/m2 
při vrstvě stěrkování 2 - 6 mm

VV F/01
VV 968,888*7,2 6 975,994

69 K 622142001_01
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - ostění m2 148,562 310,00 46 054,22 CS vlastní

VV F/01
VV okna jih

VV
(0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,9+(2,6+1,8+2,6+0,6+2,3+2,3+0,6+2,3
+2,3+0,6+2,3+2,3+1,9+2,3+2,3)*3)*0,25

23,050

VV okna západ

VV
(4,2+2,4+2,4+1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+(0,55+1,5+1,5)*9+1,4+1,
5+1,5+1,4+1,5+1,5+1,6+1,5+1,5+1,6+1,5+1,5)*0,25

16,538

VV
(4,1+2+2+3,465+1,3+1,3+(2,9+1,85+1,85)*4+(0,9+2,6+2,6)*4+
1,8+2,6+2,6)*3*0,25

53,974

VV okna východ

VV
(1,2+2,15+2,15+(1,2+1,2+1,2)*2+3,375+2,6+2,6+(0,6+1,8+1,8
)*4+(1,7+1,8+1,8)*2+1,3+1,8+1,8)*0,25

13,394

VV
((1,5+1,5+1,5)*2+0,8+0,8+0,8+3,375+2+2+2,9+1,85+1,85+2,7
+1,85+1,85+1,7+2,3+2,3+0,6+2,3+2,3+(0,9+2,6+2,6)*2)*3*0,2
5

41,606

VV Součet 148,562

70 M 58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 1 176,611 9,00 10 589,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba: cca 3 - 6 kg/m2 při lepení izolačních desek, cca 2,4-7,2 kg/m2 
při vrstvě stěrkování 2 - 6 mm

VV F/01
VV 148,562*7,2 1 069,646
VV 1069,646*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 176,611

71 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů m 126,410 142,20 17 975,50 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV 94,41+15+10+7 126,410

72 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 132,731 64,30 8 534,60 CS ÚRS 2022 02

VV 126,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 132,731

73 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 916,648 49,80 45 649,07 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV 148,562/0,25 594,248
VV 12,4*26 322,400
VV Součet 916,648

74 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 962,480 8,70 8 373,58 CS ÚRS 2022 02

VV 916,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 962,480

75 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 594,248 43,50 25 849,79 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV 148,562/0,25 594,248

76 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 623,960 20,60 12 853,58 CS ÚRS 2022 02

VV 594,248*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 623,960

77 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 1 886,520 70,00 132 056,40 CS ÚRS 2022 02

VV 1280,47+606,05 1 886,520
VV Součet 1 886,520

78 K 622221141
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 200 mm

m2 869,450 840,00 730 338,00 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV 869,450 869,450

79 M 63151568
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,038 tl 200mm m2 886,839 601,80 533 699,71 CS ÚRS 2022 02

VV 869,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 886,839

80 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 80 mm

m2 301,428 750,00 226 071,00 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV 19,5*12,4 241,800
VV okna jih
VV -((0,6*0,6*4)+(1,9*0,6)) -2,580
VV F/09
VV 3,24*3,2*6 62,208
VV Součet 301,428

81 M 63141411
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,038 tl 50mm m2 307,457 152,10 46 764,21 CS ÚRS 2022 02

VV 301,428*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 307,457

82 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 432,324 250,00 108 081,00 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV okna jih

VV
(0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,9+(2,6+1,8+2,6+0,6+2,3+2,3+0,6+2,3
+2,3+0,6+2,3+2,3+1,9+2,3+2,3)*3)

92,200

VV okna západ
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VV
(4,2+2,4+2,4+1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+(0,55+1,5+1,5)*9+1,4+1,
5+1,5+1,4+1,5+1,5+1,6+1,5+1,5+1,6+1,5+1,5)

66,150

VV
(4,1+2+2+3,465+1,3+1,3+(2,9+1,85+1,85)*4+(0,9+2,6+2,6)*4+
1,8+2,6+2,6)*3*0,25

53,974

VV okna východ

VV
(1,2+2,15+2,15+(1,2+1,2+1,2)*2+3,375+2,6+2,6+(0,6+1,8+1,8
)*4+(1,7+1,8+1,8)*2+1,3+1,8+1,8)

53,575

VV
((1,5+1,5+1,5)*2+0,8+0,8+0,8+3,375+2+2+2,9+1,85+1,85+2,7
+1,85+1,85+1,7+2,3+2,3+0,6+2,3+2,3+(0,9+2,6+2,6)*2)*3

166,425

VV Součet 432,324

83 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 163,418 142,60 23 303,41 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV okna jih

VV
(0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,9+(2,6+1,8+2,6+0,6+2,3+2,3+0,6+2,3
+2,3+0,6+2,3+2,3+1,9+2,3+2,3)*3)*0,25

23,050

VV okna západ

VV
(4,2+2,4+2,4+1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+(0,55+1,5+1,5)*9+1,4+1,
5+1,5+1,4+1,5+1,5+1,6+1,5+1,5+1,6+1,5+1,5)*0,25

16,538

VV
(4,1+2+2+3,465+1,3+1,3+(2,9+1,85+1,85)*4+(0,9+2,6+2,6)*4+
1,8+2,6+2,6)*3*0,25

53,974

VV okna východ

VV
(1,2+2,15+2,15+(1,2+1,2+1,2)*2+3,375+2,6+2,6+(0,6+1,8+1,8
)*4+(1,7+1,8+1,8)*2+1,3+1,8+1,8)*0,25

13,394

VV
((1,5+1,5+1,5)*2+0,8+0,8+0,8+3,375+2+2+2,9+1,85+1,85+2,7
+1,85+1,85+1,7+2,3+2,3+0,6+2,3+2,3+(0,9+2,6+2,6)*2)*3*0,2
5

41,606

VV Součet 148,562
VV 148,562*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,418

84 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 160 mm

m2 55,230 790,00 43 631,70 CS ÚRS 2022 02

VV F/06
VV 3,1*7+14,45+19,08 55,230

85 M 63151566
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,038 tl 160mm m2 56,335 482,10 27 159,10 CS ÚRS 2022 02

VV 55,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,335

86 K 622521002
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm 
vnějších stěn m2 606,050 270,00 163 633,50 CS ÚRS 2022 02

VV stávající objekt západní a severní fasáda
VV 354,75-(12*7,5)-(6*3,6) 243,150
VV 257,59-(4*3,83) 242,270
VV (33,46+6,75)*3 120,630
VV Součet 606,050

87 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 1 280,470 350,00 448 164,50 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV (94,41*12,4)+3,54+20,69+14,08 1 208,994
VV okna jih
VV -((0,6*0,6*4)+(1,9*0,6)) -2,580
VV -((1,8*2,6)+(0,6*2,3*3)+(1,9*2,3))*3 -39,570
VV okna západ
VV -((4,2*2,4)+(1*1,3*2)+(0,55*1,5*9)+(1,4*1,5*2)+(1,6*1,5*2)) -29,105
VV -((4,1*2)+(3,465*1,3)+(2,9*1,85*4)+(0,9*2,6*4)+(1,8*2,6))*3 -144,614
VV okna východ

VV
-
((1,2*2,15)+(1,2*1,2*2)+(3,375*2,6)+(0,6*1,8*4)+(1,7*1,8*2)+(1
,3*1,8))

-27,015

VV
-
((1,5*1,5*2)+(0,8*0,8)+(3,375*2)+(2,9*1,85)+(2,7*1,85)+(1,7*2,
3)+(0,6*2,3)+(0,9*2,6*2))*3

-96,660

VV ostění
VV 148,562 148,562
VV F/06
VV 3,1*7+14,45+19,08 55,230
VV podhled 
VV (32,22+5,27+10,85)*3 145,020
VV F/09
VV 3,24*3,2*6 62,208
VV Součet 1 280,470

88 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 312,664 35,00 10 943,24 CS ÚRS 2022 02

VV F/01
VV okna jih
VV ((0,6*0,6*4)+(1,9*0,6)) 2,580
VV ((1,8*2,6)+(0,6*2,3*3)+(1,9*2,3))*3 39,570
VV okna západ
VV ((4,2*2,4)+(1*1,3*2)+(0,55*1,5*9)+(1,4*1,5*2)+(1,6*1,5*2)) 29,105
VV ((4,1*2)+(3,465*1,3)+(2,9*1,85*4)+(0,9*2,6*4)+(1,8*2,6))*3 144,614
VV okna východ

VV
((1,2*2,15)+(1,2*1,2*2)+(3,375*2,6)+(0,6*1,8*4)+(1,7*1,8*2)+(1
,3*1,8))

27,015

VV F/06
VV 32,86 32,860
VV stávající objekt západní a severní fasáda
VV 6*3,6 21,600
VV 4*3,83 15,320
VV Součet 312,664

89 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 145,368 4 589,40 667 151,90 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV 413,77*0,055 22,757
VV 1.NP
VV 817,62*0,055 44,969
VV 2.NP - TERASA
VV 36,51*0,05*2 3,651
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VV 2.NP - BALKON
VV 17,31*0,07 1,212
VV 3.NP-4.NP - BALKON
VV 54,05*2*0,07 7,567
VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3*0,055 65,212
VV Součet 145,368

90 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 145,368 1 222,70 177 741,45 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV 413,77*0,055 22,757
VV 1.NP
VV 817,62*0,055 44,969
VV 2.NP - TERASA
VV 36,51*0,05*2 3,651
VV 2.NP - BALKON
VV 17,31*0,07 1,212
VV 3.NP-4.NP - BALKON
VV 54,05*2*0,07 7,567
VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3*0,055 65,212
VV Součet 145,368

91 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,997 42 000,00 209 874,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1.PP
VV 413,77*2/1000 0,828
VV 1.NP
VV 817,62*2/1000 1,635
VV 2.NP - TERASA
VV 36,51*2*2/1000 0,146
VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3*2/1000 2,371
VV 2.NP - BALKON
VV 17,31*0,07*2/1000 0,002
VV 3.NP-4.NP - BALKON
VV 54,05*2*0,07*2/1000 0,015
VV Součet 4,997

92 K 632451103
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 10 mm m2 2 417,059 182,60 441 354,97 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV 413,77 413,770
VV 1.NP
VV 817,62 817,620
VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3 1 185,669
VV Součet 2 417,059

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 992 285,06

93 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 4 337,251 60,00 260 235,06 CS ÚRS 2022 02

VV 239,87*17,3 4 149,751
VV (5,5+7)*15 187,500
VV Součet 4 337,251

94 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 520 470,120 1,20 624 564,14 CS ÚRS 2022 02

VV 4337,251*120 520 470,120

95 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 4 337,251 40,00 173 490,04 CS ÚRS 2022 02

VV 4337,251 4 337,251

483 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 750,000 122,70 92 025,00 CS ÚRS 2022 02

VV 150*5 750,000
VV Součet 750,000

484 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití m 45 000,000 0,90 40 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV 750 750,000
VV 750*60 'Přepočtené koeficientem množství 45 000,000

485 K 944121811
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 750,000 74,20 55 650,00 CS ÚRS 2022 02

VV 750 750,000

96 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 149,751 7,00 29 048,26 CS ÚRS 2022 02
VV 4149,751 4 149,751

97 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 497 970,120 0,20 99 594,02 CS ÚRS 2022 02

VV 4149,751*120 497 970,120

98 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 149,751 5,00 20 748,76 CS ÚRS 2022 02

VV 4149,751 4 149,751

99 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 185,669 55,00 65 211,80 CS ÚRS 2022 02

VV 395,223*3 1 185,669

100 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 802,590 65,00 117 168,35 CS ÚRS 2022 02

VV 413,77+817,62 1 231,390
VV 371,2+50*4 571,200
VV Součet 1 802,590

101 K 953312111
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 10 mm

m2 7,959 137,70 1 095,95 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b09
VV 26,53*0,3 7,959
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102 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 15,949 149,90 2 390,76 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b02
VV 5,38*0,55 2,959
VV strop D12-b03
VV 5,38*0,25 1,345
VV strop D12-b04
VV 4,45*0,3 1,335
VV 5,38*0,25 1,345
VV strop D12-b05
VV 4,45*0,3 1,335
VV 5,38*0,25 1,345
VV strop D12-b06
VV 4,45*0,3 1,335
VV 5,38*0,25 1,345
VV strop D12-b07
VV 4,45*0,3 1,335
VV 5,38*0,25 1,345
VV operná stěna D12-b12
VV 1,85*0,5 0,925
VV Součet 15,949

103 K 953511114
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 12xD8 prutů kus 30,000 3 722,00 111 660,00 CS ÚRS 2022 02

VV Balkony D12 - B05
VV 15 15,000
VV Balkony D12 - B06
VV 15 15,000
VV Součet 30,000

104 K 953511116
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 16xD8 prutů kus 30,000 3 819,90 114 597,00 CS ÚRS 2022 02

VV Balkony D12 - B05
VV 5 5,000
VV Balkony D12 - B06
VV 5 5,000
VV Balkony D12 - B07
VV 20 20,000
VV Součet 30,000

105 K 953511118
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 10xD12 prutů kus 3,000 3 300,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV Balkony D12 - B07
VV 3 3,000

106 K 953511119
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 12xD12 prutů kus 32,000 2 824,40 90 380,80 CS ÚRS 2022 02

VV Balkony D12 - B05
VV 16 16,000
VV Balkony D12 - B05
VV 16 16,000
VV Součet 32,000

107 K 953511121
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 14xD12 prutů kus 6,000 5 865,00 35 190,00 CS ÚRS 2022 02

VV Balkony D12 - B07
VV 6 6,000

108 K 953511315
Nosný tepelně-izolační prvek pro balkónové desky 
pronikající do stropů 2x6xD12 prutů kus 7,000 4 003,50 28 024,50 CS ÚRS 2022 02

VV Balkony D12 - B07
VV 7 7,000

109 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 47,175 3 500,00 165 112,50 CS ÚRS 2022 02
VV Ubourání pilot D12 - B01
VV 5*0,3*6 9,000
VV d11a-02
VV 5*3,8*1,5 28,500
VV 5,6*1,5*0,5 4,200
VV 7,3*1,5*0,5 5,475
VV Součet 47,175

463 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 88,649 1 031,10 91 405,98 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV (5,3*2)*1,5*0,4 6,360
VV (1,5+3,7+2,9)*3*0,2 4,860

VV
(5,65+5,58+2,6+3,7+2,5+2,1+5,45+0,9+5,5+3,6+1*61,1*2+0,7
5)*3*0,15

72,239

VV (2,5+1,7+2,5+1,7+2,7+2,6+1,8*2)*3*0,1 5,190
VV Součet 88,649

110 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 43,000 3 200,00 137 600,00 CS ÚRS 2022 02
VV d11a-03
VV 21,5*0,5*4 43,000

460 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 37,170 3 661,80 136 109,11 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV (318,3+53,4)*0,1 37,170
VV Součet 37,170

461 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 37,170 1 978,90 73 555,71 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV (318,3+53,4)*0,1 37,170
VV Součet 37,170

459 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 371,700 122,40 45 496,08 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 318,3+53,4 371,700
VV Součet 371,700

111 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 180 mm m2 106,500 80,90 8 615,85 CS ÚRS 2022 02
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VV D11a-04
VV 21,3*5 106,500

112 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 55,000 373,00 20 515,00 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-04
VV (5,1*2,5)+(2*2*4)+(3,5*1,5)+(2*2,5)+(2*2) 43,000
VV d11a-05
VV 2*2 4,000
VV d11a-06
VV 2*2 4,000
VV d11a-07
VV 2*2 4,000
VV Součet 55,000

113 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 44,000 384,90 16 935,60 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-04
VV 19*2 38,000
VV d11a-05
VV 3*2 6,000
VV Součet 44,000

114 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 1,512 8 536,30 12 906,89 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-03
VV 0,9*2,1*0,4*2 1,512

482 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 250,000 534,40 133 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 250 250,000
VV Součet 250,000

115 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stavebních materiálů m 50,000 2 595,10 129 755,00 CS ÚRS 2022 02

VV 50 50,000

116 K 981011111 - R00
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním vč. přesunu suti a poplatků za 
likvidaci suti (skládkovné)

m3 273,000 305,00 83 265,00 CS vlastní

VV 2NP - pergola d11a-05
VV 12*6,5*3,5 273,000

118 K 981011414 - R00
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním vč. 
přesunu suti a poplatků za likvidaci suti (skládkovné)

m3 405,625 650,00 263 656,25 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
kompletní demolice dle PD

VV 1NP - stávající objekt d11a-04
VV 5,5*7*3,5 134,750
VV 2NP - stávající objekt d11a-05
VV 5,5*7*3,5 134,750
VV 3NP - stávající objekt d11a-06
VV 5,5*3,3*3,5 63,525
VV 4NP - stávající objekt d11a-07
VV 5,5*3,3*4 72,600
VV Součet 405,625

119 K 981332111 - R00
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 
zařízení apod.vč. přesunu suti a poplatků za likvidaci 
suti (skládkovné)

t 170,900 550,00 93 995,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
kompletní demolice dle PD

VV vstupní přístřešek d11a-0,4
VV 45,6 45,600
VV únikové schodiště d11a
VV 125,3 125,300
VV Součet 170,900

120 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 669,249 850,00 568 861,65 CS ÚRS 2022 02

VV rozšíření základu D12 -B02
VV 11,67*10 116,700
VV strop D12-b03
VV 11,67*6,7 78,189
VV Stěny vnitřní 1.PP D12-b03
VV (3,38+3,38)*6,7 45,292
VV strop D12-b04
VV 7,92*6,7 53,064
VV Stěny 1.NP D12-b04
VV 3*3*6,7 60,300
VV strop D12-b05
VV 7,92*6,7 53,064
VV Stěny 2.NP D12-b05
VV 2,7*2*6,7 36,180
VV strop D12-b06
VV 11,5*6,7 77,050
VV Stěny 3.NP D12-b06
VV 2,7*2*6,7 36,180
VV strop D12-b07
VV 11,5*6,7 77,050
VV Stěny 4.NP D12-b07
VV 2,7*2*6,7 36,180
VV Součet 669,249

121 M 13021014
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 14mm

t 0,830 47 500,00 39 425,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 1,21 kg/m

VV 669,249*0,00124 'Přepočtené koeficientem množství 0,830

D 997 Přesun sutě 743 645,99
473 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 920,878 50,00 46 043,90 CS ÚRS 2022 02

122 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 920,878 150,00 138 131,70 CS ÚRS 2022 02
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123 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 12 892,292 9,00 116 030,63 CS ÚRS 2022 02

VV 920,878*14 'Přepočtené koeficientem množství 12 892,292

124 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 920,878 20,00 18 417,56 CS ÚRS 2022 02

480 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 20,000 430,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 20 20,000

481 K 997013322
Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a 
ZKD den použití m 1 200,000 40,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 20 20,000
VV 20*60 'Přepočtené koeficientem množství 1 200,000

475 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 2,023 3 500,00 7 080,50 CS ÚRS 2022 02

VV 0,674+1,349 2,023

474 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 1,999 3 500,00 6 996,50 CS ÚRS 2022 02

VV 1,999 1,999

125 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 885,863 400,00 354 345,20 CS ÚRS 2022 02

VV 889,517-2,023-1,631 885,863
VV Součet 885,863

D 998 Přesun hmot 1 488 719,60

126 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 7 443,598 200,00 1 488 719,60 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 41 010 318,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 821 643,91

127 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 526,850 21,40 11 274,59 CS ÚRS 2022 02

VV 526,85 526,850

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,205 86 700,00 17 773,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 526,85*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,205

129 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 476,940 21,40 10 206,52 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94 476,940

130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,196 86 700,00 16 993,20 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 476,94*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,196

131 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 526,850 132,60 69 860,31 CS ÚRS 2022 02

VV 526,85 526,850

132 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 614,044 127,50 78 290,61 CS ÚRS 2022 02

VV 526,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 614,044

133 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 526,850 132,60 69 860,31 CS ÚRS 2022 02

VV 526,85 526,850

134 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 614,044 147,90 90 817,11 CS ÚRS 2022 02

VV 526,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 614,044

135 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 476,940 224,40 107 025,34 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94 476,940

136 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 582,344 127,50 74 248,86 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 582,344

137 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 476,940 224,40 107 025,34 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94 476,940

138 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 582,344 147,90 86 128,68 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 582,344

139 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 476,940 66,60 31 764,20 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94 476,940

140 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 582,344 37,50 21 837,90 CS ÚRS 2022 02

VV 476,94*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 582,344

141 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 2 578,979 390,00 1 005 801,81 CS ÚRS 2022 02

VV 2NP - TERASA
VV 36,51 36,510
VV 2NP - BALKON
VV 17,31 17,310
VV 3NP-4NP - BALKON
VV 54,05*2 108,100
VV 1.PP
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VV 413,77 413,770
VV 1.NP
VV 817,62 817,620
VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3 1 185,669
VV Součet 2 578,979

142 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 22,268 1 020,00 22 713,36 CS ÚRS 2022 02

143 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 22,268 1,00 22,27 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 1 313 668,47

144 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 509,580 21,40 10 905,01 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970
VV 2.NP -TERASA
VV 35,61 35,610
VV Součet 509,580

145 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,163 86 700,00 14 132,10 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 509,58*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,163

146 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 157,720 132,60 20 913,67 CS ÚRS 2022 02

VV S/03
VV 109,46 109,460
VV S/02
VV 12,65 12,650
VV 2.NP -TERASA
VV 35,61 35,610
VV Součet 157,720

147 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 183,823 158,10 29 062,42 CS ÚRS 2022 02

VV 157,72*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 183,823

469 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 122,610 44,50 5 456,15 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 06
VV 5,5*3,7+0,3*(5,5+3,7) 23,110
VV D.1.1A - 04
VV 87,8+0,3*(12,5*2+7*2) 99,500
VV Součet 122,610

468 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 122,610 53,30 6 535,11 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 06
VV 5,5*3,7+0,3*(5,5+3,7) 23,110
VV D.1.1A - 04
VV 87,8+0,3*(12,5*2+7*2) 99,500
VV Součet 122,610

148 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 473,970 147,90 70 100,16 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

149 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 552,412 127,50 70 432,53 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 552,412

150 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 161,920 406,00 65 739,52 CS ÚRS 2022 02

VV 2NP - TERASA
VV 36,51 36,510
VV 2NP - BALKON
VV 17,31 17,310
VV 3NP-4NP - BALKON
VV 54,05*2 108,100
VV Součet 161,920

151 M 28323007
fólie profilovaná (nopová) HDPE s integrovanou 
omítací mřížkou s výškou nopů 8mm m2 188,718 107,30 20 249,44 CS ÚRS 2022 02

VV 161,92*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 188,718

152 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 635,890 249,90 158 908,91 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970
VV 2.NP - TERASA
VV 36,51 36,510
VV 2.NP - BALKON
VV 17,31 17,310
VV 3.NP-4.NP - BALKON
VV 54,05*2 108,100
VV Součet 635,890

445 K 712771501
Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 473,970 10,10 4 787,10 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

446 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 473,970 30,60 14 503,48 CS ÚRS 2022 02

443 K 712771511
Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 473,970 26,20 12 418,01 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

444 M 00572621 řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů kg 23,699 577,30 13 681,43 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,699
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153 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 30,000 408,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 02

VV 30 30,000

154 M 28342059
OV/7-odvětrání kanalizace ploché střechy s 
integrovanou manžetou z PVC DN 125-VIZ TABULKY kus 30,000 1 683,00 50 490,00 CS ÚRS 2022 02

155 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 741,130 249,90 185 208,39 CS ÚRS 2022 02

VV 635,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 741,130

156 K 712363506
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m

m2 12,650 224,40 2 838,66 CS ÚRS 2022 02

VV S/02
VV 12,65 12,650

157 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 14,744 249,90 3 684,53 CS ÚRS 2022 02

VV 12,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 14,744

158 K 712363513
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl do 200 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 109,460 224,40 24 562,82 CS ÚRS 2022 02

VV S/03
VV 109,46 109,460

159 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 127,576 249,90 31 881,24 CS ÚRS 2022 02

VV 109,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 127,576

160 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 473,970 24,50 11 612,27 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

161 M 69334301 textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 m2 547,435 66,30 36 294,94 CS ÚRS 2022 02
VV 473,97*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 547,435

162 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5°

m2 473,970 24,50 11 612,27 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

163 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 105g/m2 m2 497,669 22,60 11 247,32 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 497,669

164 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů přes 25 mm do 
5°

m2 473,970 81,60 38 675,95 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

165 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 60mm

m2 522,552 188,70 98 605,56 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství 522,552

166 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 797,810 24,50 19 546,35 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970
VV 2.NP - TERASA
VV 36,51*2 73,020
VV 2.NP - BALKON
VV 17,31*2 34,620
VV 3.NP-4.NP - BALKON
VV 54,05*2*2 216,200
VV Součet 797,810

167 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2 m2 877,591 66,30 58 184,28 CS ÚRS 2022 02

VV 797,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 877,591

168 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 473,970 101,00 47 870,97 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

169 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 35,548 3 264,00 116 028,67 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*0,06 28,438
VV Součet 28,438
VV 28,438*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 35,548

170 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 34,534 1 020,00 35 224,68 CS ÚRS 2022 02

171 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 34,534 1,00 34,53 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 2 451 244,53

462 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 588,000 29,80 17 522,40 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 318,3+53,4 "podlaha 371,700
VV 5,5*3,7*2 "střecha 40,700
VV 87,8*2 "terasa 175,600
VV Součet 588,000

172 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 413,770 49,60 20 522,99 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV 413,77 413,770

173 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
100mm

m2 422,045 168,50 71 114,58 CS ÚRS 2022 02

VV 413,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 422,045

174 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 003,289 49,60 99 363,13 CS ÚRS 2022 02

VV 1.NP
VV 817,62 817,620
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VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3 1 185,669
VV Součet 2 003,289

175 M 63231202
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 2 043,355 260,10 531 476,64 CS ÚRS 2022 02

VV 2003,289*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 043,355

176 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 
5 mm

m2 2 417,059 30,50 73 720,30 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV 413,77 413,770
VV 1.NP
VV 817,62 817,620
VV 2.NP-4.NP
VV 395,223*3 1 185,669
VV Součet 2 417,059

177 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 2 537,912 10,10 25 632,91 CS ÚRS 2022 02
VV 2417,059*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 537,912

178 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 3 375,372 19,80 66 832,37 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP
VV 498,912 498,912
VV 1.NP
VV 1152,78 1 152,780
VV 2.NP-4.NP
VV 574,56*3 1 723,680
VV Součet 3 375,372

179 M 63152004
pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 
15x100x1000mm

m 3 375,372 33,00 111 387,28 CS ÚRS 2022 02

180 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 404,352 223,40 90 332,24 CS ÚRS 2022 02

VV 84,24*4,8 404,352

181 M 28376449
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 200mm

m2 424,570 632,40 268 498,07 CS ÚRS 2022 02

VV 404,352*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 424,570

182 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 43,200 223,40 9 650,88 CS ÚRS 2022 02

183 M 28376446
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 150mm

m2 45,360 474,30 21 514,25 CS ÚRS 2022 02

VV 24*1,8 43,200
VV 43,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,360

184 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 111,940 223,40 25 007,40 CS ÚRS 2022 02

VV 19,3*5,8 111,940

185 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm

m2 117,537 158,10 18 582,60 CS ÚRS 2022 02

VV 111,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 117,537

186 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 32,835 223,40 7 335,34 CS ÚRS 2022 02

VV 8,25*3,98 32,835

187 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 34,477 316,20 10 901,63 CS ÚRS 2022 02

VV 32,835*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,477

188 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 12,650 91,80 1 161,27 CS ÚRS 2022 02

VV S/02
VV 12,65 12,650

189 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 36,510 91,80 3 351,62 CS ÚRS 2022 02

VV 2.NP - TERASA
VV 36,51 36,510

190 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 140mm

m2 37,240 556,90 20 738,96 CS ÚRS 2022 02

VV 36,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,240

191 K 713141243
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 140 do 200 mm m2 12,650 81,60 1 032,24 CS ÚRS 2022 02

VV S/02
VV 12,65 12,650

192 M 28375963
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 
200mm

m2 12,903 530,40 6 843,75 CS ÚRS 2022 02

VV 12,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,903

193 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 109,460 147,90 16 189,13 CS ÚRS 2022 02

VV S/03
VV 109,46 109,460

194 K 713141242
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 
mm

m2 109,460 86,70 9 490,18 CS ÚRS 2022 02

VV S/03
VV 109,46 109,460

195 M 28376513
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x70mm

m2 223,298 314,20 70 160,23 CS ÚRS 2022 02

VV 109,46*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 223,298

196 K 713141153
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 473,970 197,90 93 798,66 CS ÚRS 2022 02

VV S/01
VV 473,97 473,970

197 M 28375963
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 
200mm

m2 966,899 530,40 512 843,23 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 966,899

198 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 60,431 3 049,80 184 302,46 CS ÚRS 2022 02

VV 473,97*0,1275 'Přepočtené koeficientem množství 60,431
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199 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 27,861 1 530,00 42 627,33 CS ÚRS 2022 02

200 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 27,861 693,10 19 310,46 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 635,30
453 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 245,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 6 6,000

449 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 15,000 161,90 2 428,50 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 04
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

454 K 725240812
Demontáž vaniček sprchových bez výtokových 
armatur

soubor 1,000 171,30 171,30 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

451 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 254,40 254,40 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 04
VV 1 1,000

452 K 725751811
Demontáž armatur laboratorních vodovodních 
výtokových

soubor 17,000 18,30 311,10 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 17 17,000

D 762 Konstrukce tesařské 451 273,54

201 K 762431033
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na 
pero a drážku přibíjených m2 62,208 524,30 32 615,65 CS ÚRS 2022 02

VV F/09
VV 3,24*3,2*6 62,208

202 K 762951004
Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných 
profilů osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 123,620 198,90 24 588,02 CS ÚRS 2022 02

VV 123,62 123,620

203 M 61198144 terasový hranol 40x70mm modřín BSH m 794,000 131,60 104 490,40 CS ÚRS 2022 02
VV 18,5*7*2 259,000
VV 10,7*25*2 535,000
VV Součet 794,000

204 K 762951101
Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové 
vyrovnání roštu terči do 65 mm m 397,000 157,10 62 368,70 CS ÚRS 2022 02

VV 18,5*7 129,500
VV 10,7*25 267,500
VV Součet 397,000

205 K 762952014
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 123,620 264,20 32 660,40 CS ÚRS 2022 02

VV 123,62 123,620

206 M 61198154
prkno terasové jednostranně jemně drážkované tl 
21mm

m2 133,510 1 271,90 169 811,37 CS ÚRS 2022 02

VV 123,62*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 133,510

207 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 4 265,345 5,80 24 739,00 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 742 686,99

208 K 763131431
POD/2-SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90-VIZ 
TABULKY

m2 294,740 708,90 208 941,19 CS ÚRS 2022 02

VV 294,74 294,740

209 K 763131471
POD/1-SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90-VIZ 
TABULKY

m2 211,360 749,70 158 456,59 CS ÚRS 2022 02

VV 211,36 211,360

210 K 763131491
POD/4-SDK podhled deska 1x akustická s izolací 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB-
VIZ TABULKY

m2 135,660 970,00 131 590,20 CS ÚRS 2022 02

VV 135,66 135,660

464 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité m2 371,200 112,20 41 648,64 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 318+53,2 371,200
VV Součet 371,200

211 K 763135102
POD/3-Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 
konstrukci-VIZ TABULKY

m2 785,330 459,00 360 466,47 CS ÚRS 2022 02

VV 785,33 785,330

212 M 59030583
POD/3-podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 
10 mm 600x600mm-VIZ TABULKY

m2 824,597 445,70 367 522,88 CS ÚRS 2022 02

VV 785,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 824,597

213 K 763172354
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
500 x 500 mm pro podhledy

kus 54,000 510,00 27 540,00 CS ÚRS 2022 02

214 M 59030713
0V/2-dvířka revizní jednokřídlá s automatickým 
zámkem 500x500mm--VIZ TABULKY

kus 54,000 693,60 37 454,40 CS ÚRS 2022 02

VV 54 54,000

215 K 763212131
Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený 
profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 
62 dB

m2 24,960 2 244,00 56 010,24 CS ÚRS 2022 02

VV 2NP-4NP
VV 3,2*2,6*3 24,960

216 K 763331113
POD/ 5-Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 - 
viz tabulky

m2 37,220 1 326,00 49 353,72 CS ÚRS 2022 02
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VV 37,22 37,220

217 K 763411111_01
SP141-Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s 
HPL - laminátem tl 19,6 mm-VIZ TABULKY INTERIER

m2 13,608 7 782,60 105 905,62 CS vlastní

VV 6,48*2,1 13,608

218 K 763411111_02
SP161-Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s 
HPL - laminátem tl 19,6 mm-VIZ TABULKY INTERIER

m2 20,475 7 782,60 159 348,74 CS vlastní

VV 9,75*2,1 20,475

219 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 19,940 1 309,60 26 113,42 CS ÚRS 2022 02

220 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 19,940 618,60 12 334,88 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 271 341,78
221 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 196,000 132,60 25 989,60 CS ÚRS 2022 02

VV 196 196,000

222 M 55344006
KL/4 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu 
(PVC-P) rš 100mm - podrobně viz tabulky m 215,600 112,20 24 190,32 CS ÚRS 2022 02

VV 196*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 215,600

223 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 196,000 132,60 25 989,60 CS ÚRS 2022 02
VV 196 196,000

224 M 55344492
KL/3 lišta rovná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
100mm- podrobně viz tabulky m 215,600 112,20 24 190,32 CS ÚRS 2022 02

VV 196*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 215,600

225 K 764001123 Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm m 47,000 132,60 6 232,20 CS ÚRS 2022 02

VV 47 47,000

226 M x007.1 KL/1 - ukončovací lišta - podrobně viz tabulky m 51,700 112,20 5 800,74 CS vlastní
VV 47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,700

467 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 20,350 181,10 3 685,39 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 06
VV 5,5*3,7 20,350
VV Součet 20,350

470 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 3,700 52,30 193,51 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 06
VV 3,7 3,700

471 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 19,550 216,30 4 228,67 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 12,55+7 19,550

472 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 28,750 90,10 2 590,38 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 06
VV 5,5+3,7 9,200
VV D.1.1A - 04
VV 12,55+7 19,550
VV Součet 28,750

465 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 11,000 95,10 1 046,10 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 09
VV 5,5*2 11,000

466 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 17,000 74,00 1 258,00 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1A - 09
VV 7+10 17,000

227 K 764204105
Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš 
do 400 mm

m 197,000 193,80 38 178,60 CS ÚRS 2022 02

VV 197 197,000

228 M 55344505
KL/2 - okapnice atiková háková z poplastovaného 
plechu (PVC-P) rš 250mm - podrobně viz tabulky m 216,700 270,30 58 574,01 CS ÚRS 2022 02

VV 197*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,700

229 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 48,000 244,80 11 750,40 CS ÚRS 2022 02
VV 48 48,000

230 M x008 KL/5 - systémový žlab - viz tabulky m 57,600 224,40 12 925,44 CS vlastní
VV 48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 57,600

231 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 24,000 244,80 5 875,20 CS ÚRS 2022 02
VV 24 24,000

232 M x009 kl/6 - systémový svod - viz tabulky m 28,800 224,40 6 462,72 CS vlastní
VV 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,800

233 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 2 591,612 4,70 12 180,58 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 120 025,51

234 K 765142001
Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových 
desek rovných na kovovou konstrukci

m2 69,660 663,00 46 184,58 CS ÚRS 2022 02

VV 69,66 69,660

235 M x750 Z/34-deska plná PC s UV ochranou - viz tabulky m2 71,750 924,10 66 304,18 CS vlastní

VV 69,66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 71,750

236 K 998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 36 m

% 1 124,888 6,70 7 536,75 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 168 353,12

450 K 766490813
Demontáž umyvadlových desek délky jednoho kusu do 
2000 mm

kus 6,000 42,50 255,00 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV 6 6,000

457 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 21,000 33,20 697,20 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-04
VV 18 18,000

Strana 23 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV d11a-05
VV 3 3,000
VV Součet 21,000

458 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 59,70 59,70 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

237 K 766694114_01
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 3,6 m m 166,090 309,10 51 338,42 CS vlastní

238 M x110 PD010-parapetní deska- viz tabulky interier m 128,590 690,50 88 791,40 CS vlastní
VV 128,59 128,590

239 M x111 PD011-parapetní deska- viz tabulky interier m 2,900 1 856,40 5 383,56 CS vlastní
VV 2,9 2,900

240 M x112 PD012-parapetní deska- viz tabulky interier m 4,400 690,50 3 038,20 CS vlastní
VV 4,4 4,400

241 M x113 PD013-parapetní deska- viz tabulky interier m 10,400 651,80 6 778,72 CS vlastní
VV 10,4 10,400

242 M x114 PD020-parapetní deska- viz tabulky interier m 19,800 514,10 10 179,18 CS vlastní
VV 19,8 19,800

243 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 12 do 24 m % 1 665,214 1,10 1 831,74 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 26 831 447,05

244 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 370,500 413,00 153 016,50 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-04
VV 24+(6*1,5)+12,5+5,5+5,5+(3*1,5) 61,000
VV d11a-05

VV
24+(6*1,5)+5,5+(3*1,5)+13,5+(1,5*5)+5,5+(1,5*3)+30+(1,5*6)+
6,5+12+5,5+(1,5*3)

141,500

VV d11a-06

VV 24+(6*1,5)+5,5+(3*1,5)+13,5+(1,5*5)+5,5+(1,5*3)+5,5+(1,5*3) 84,000

VV d11a-07

VV 24+(6*1,5)+5,5+(3*1,5)+13,5+(1,5*5)+5,5+(1,5*3)+5,5+(1,5*3) 84,000

VV Součet 370,500

245 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 28,000 495,50 13 874,00 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-04
VV (2*2,5)+19+4 28,000

246 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 404,690 1 375,00 556 448,75 CS ÚRS 2022 02

247 M x030
Z/1 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 105,800 10 814,00 1 144 121,20 CS vlastní

VV 105,8 105,800

248 M x031
Z/5 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 23,700 10 814,00 256 291,80 CS vlastní

VV 23,7 23,700

249 M x032
Z/6 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 47,100 10 814,00 509 339,40 CS vlastní

VV 47,1 47,100

250 M x033
Z/8 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 8,100 10 814,00 87 593,40 CS vlastní

VV 8,1 8,100

251 M x034
Z/9 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 12,100 10 814,00 130 849,40 CS vlastní

VV 12,1 12,100

252 M x035
Z/10 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 9,090 10 827,50 98 421,98 CS vlastní

VV 9,09 9,090

253 M x036
Z/11 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 14,700 10 814,00 158 965,80 CS vlastní

VV 14,7 14,700

254 M x037
Z/12 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 27,810 10 809,70 300 617,76 CS vlastní

VV 27,81 27,810

255 M x038
Z/13 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 5,540 10 726,00 59 422,04 CS vlastní

VV 5,54 5,540

256 M x039
Z/14 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 17,220 10 799,90 185 974,28 CS vlastní

VV 17,22 17,220

257 M x040
Z/15 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 15,800 10 814,00 170 861,20 CS vlastní

VV 15,8 15,800

258 M x041
Z/16 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 8,000 10 814,00 86 512,00 CS vlastní

VV 8 8,000

259 M x042
Z/17 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 13,170 10 841,80 142 786,51 CS vlastní

VV 13,17 13,170

260 M x070
Z/32 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 6,000 10 814,00 64 884,00 CS vlastní

VV 6 6,000

261 M x52
Z/28 - zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty 
s horním kotvením - podrobně viz tabulky m 26,000 10 814,00 281 164,00 CS vlastní

VV 26 26,000

262 M x060
Z/33 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 64,560 10 802,70 697 422,31 CS vlastní
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VV 64,56 64,560

263 K 767163121_01
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m2 47,900 1 375,00 65 862,50 CS ÚRS 2022 02

264 M x53
Z/18 - zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty 
s horním kotvením - podrobně viz tabulky m2 47,900 10 815,00 518 038,50 CS vlastní

VV 47,9 47,900

265 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného m 40,580 377,40 15 314,89 CS ÚRS 2022 02

266 M x043 Z/4 - madlo schodiště - viz tabulky m 25,120 2 682,60 67 386,91 CS vlastní
VV 25,12 25,120

267 M x044 Z/20 - madlo schodiště - viz tabulky m 3,320 4 489,10 14 903,81 CS vlastní
VV 3,32 3,320

268 M x045 Z/21 - madlo schodiště - viz tabulky m 2,970 4 516,60 13 414,30 CS vlastní
VV 2,97 2,970

269 M x046 Z/23 - madlo schodiště - viz tabulky m 3,370 4 519,80 15 231,73 CS vlastní
VV 3,37 3,370

270 M x047 Z/25 - madlo schodiště - viz tabulky m 2,900 4 634,70 13 440,63 CS vlastní
VV 2,9 2,900

271 M x048 Z/27 - madlo schodiště - viz tabulky m 2,900 4 634,70 13 440,63 CS vlastní
VV 2,9 2,900

272 K 767165114
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařovaného m 9,830 295,80 2 907,71 CS ÚRS 2022 02

273 M x049 Z/22 - madlo schodiště - viz tabulky m 3,370 8 119,20 27 361,70 CS vlastní
VV 3,37 3,370

274 M x050 Z/24 - madlo schodiště - viz tabulky m 3,230 8 483,30 27 401,06 CS vlastní
VV 3,23 3,230

275 M x051 Z/26 - madlo schodiště - viz tabulky m 3,230 8 483,30 27 401,06 CS vlastní
VV 3,23 3,230

276 K 767165114_01 Montáž madla m 193,420 448,80 86 806,90 CS vlastní

277 M x054 MAD01 - madlo - VIZ TABULKY INTERIER m 111,420 1 787,00 199 107,54 CS vlastní
VV 111,42 111,420

278 M x055 MAD02 - madlo - VIZ TABULKY INTERIER m 73,600 921,10 67 792,96 CS vlastní
VV 73,6 73,600

279 M x056 MAD041 A 042 - madlo - VIZ TABULKY INTERIER m 8,400 921,10 7 737,24 CS vlastní

VV 8,4 8,400

280 K 767165114_02 Montáž ochranných prvků m 798,947 340,30 271 881,66 CS vlastní

281 M x057
OSP01 - ochranné svodidlo - VIZ TABULKY 
INTERIER

m 257,147 497,80 128 007,78 CS vlastní

VV 257,147 257,147

282 M x058 OSP11 - ochranný roh - VIZ TABULKY INTERIER m 441,000 208,80 92 080,80 CS vlastní

VV 147*3 441,000

283 M x059 OSP21 - ochrana zdi - VIZ TABULKY INTERIER m 10,000 2 060,90 20 609,00 CS vlastní
VV 5*2 10,000

284 M x101 OSP21b - ochrana zdi - VIZ TABULKY INTERIER m 60,000 2 060,90 123 654,00 CS vlastní

VV 30*2 60,000

285 M x102 OSP31 - ochrana zdi - VIZ TABULKY INTERIER m 30,800 923,10 28 431,48 CS vlastní
VV 30,8 30,800

286 K 767330151
Montáž světlovodu speciálního zabudovaného do 
pochozích nebo pojízdných ploch

kus 3,000 22 100,00 66 300,00 CS ÚRS 2022 02

287 M x401 O/32 - požární světlík - viz tabulky kus 1,000 52 271,50 52 271,50 CS vlastní
VV 1 1,000

288 M x402 O/33 - požární světlík - viz tabulky kus 1,000 84 243,10 84 243,10 CS vlastní
VV 1 1,000

289 M x403 O/34 -výstup na střechu - viz tabulky kus 1,000 30 404,80 30 404,80 CS vlastní
VV 1 1,000

290 K 767421212
Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky 
do 75 mm do zdiva výšky přes 10 m do 20 m m2 640,854 1 263,80 809 911,29 CS ÚRS 2021 01

VV 200,614 200,614
VV 440,24 440,240
VV Součet 640,854

291 M x010 OV/4 - Zástěny, stínící lamely - viz tabulky m2 769,025 2 998,80 2 306 152,17 CS vlastní
VV 200,614 200,614
VV 440,24 440,240
VV Součet 640,854
VV 640,854*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 769,025

292 K 767421222
Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky 
do 150 mm do zdiva výšky přes 10 m do 20 m m2 174,000 963,90 167 718,60 CS ÚRS 2021 01

VV 174 174,000

293 M x011 OV/3 - fasádní obklad m2 208,800 1 754,40 366 318,72 CS vlastní
VV 174 174,000
VV 174*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 208,800

294 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 20,800 520,20 10 820,16 CS ÚRS 2022 02

295 M 69752070_01 PODE01-Čistící rohož - VIZ TABULKY INTERIER m2 8,200 9 123,90 74 815,98 CS vlastní
VV 8,2 8,200

296 M 69752070_02 POD011-Čistící rohož - VIZ TABULKY INTERIER m2 12,600 9 088,20 114 511,32 CS vlastní
VV 12,6 12,600

297 K 76764031x Montáž dveří interiérových m2 291,662 1 174,40 342 527,85 CS vlastní
VV 8*1,68 13,440
VV 4*1,89 7,560
VV 1,89 1,890
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VV 2,94 2,940
VV 3,36 3,360
VV 4*1,47 5,880
VV 2,52 2,520
VV 2*1,68 3,360
VV 6*1,89 11,340
VV 6*1,68 10,080
VV 2*3,36 6,720
VV 26*4,42 114,920
VV 26*2,52 65,520
VV 3*7,546 22,638
VV 4,32 4,320
VV 3,834 3,834
VV 3*3,78 11,340
VV Součet 291,662

298 M x201 1/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 8,000 38 964,00 311 712,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

299 M x202 2/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 4,000 39 270,00 157 080,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

300 M x203 3/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 1,000 39 270,00 39 270,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 0 0,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

301 M x204 4/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 1,000 87 556,80 87 556,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

302 M x205 5/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 1,000 111 792,00 111 792,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

303 M x206 6/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 4,000 17 232,90 68 931,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000
VV 0 0,000
VV Součet 4,000

304 M x207 7/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 1,000 77 622,00 77 622,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000
VV 0 0,000
VV Součet 1,000

305 M x208 8/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 2,000 17 538,90 35 077,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 0 0,000
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

306 M x209 9/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 6,000 18 033,60 108 201,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

307 M x210 10/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 6,000 38 964,00 233 784,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

308 M x211 11/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 2,000 94 452,00 188 904,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000
VV 0 0,000
VV Součet 2,000

309 M x212 12/- - dveře interiérové - viz tabulky kus 26,000 41 503,80 1 079 098,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 26 26,000

310 M x213 13/PL - dveře interiérové - viz tabulky kus 26,000 27 162,60 706 227,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 11 11,000
VV 15 15,000
VV Součet 26,000

311 M x214 14/- - dveře interiérové - viz tabulky kus 3,000 57 120,00 171 360,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

312 M x215 15/- - dveře interiérové - viz tabulky kus 1,000 109 242,00 109 242,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000
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313 M x216 16/- - dveře interiérové - viz tabulky kus 1,000 112 812,00 112 812,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

314 M x217 17/- - dveře interiérové - viz tabulky kus 3,000 112 812,00 338 436,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

315 K 76764031x_01 Montáž prosklených stěn m2 152,500 1 020,00 155 550,00 CS vlastní
VV 5,94 5,940
VV 4*15,17 60,680
VV 6,38 6,380
VV 2,46 2,460
VV 6,64+6,3 12,940
VV 1,92+2,1 4,020
VV 5,5*3 16,500
VV 9,5*3 28,500
VV 5,0 5,000
VV 3,36*3 10,080
VV Součet 152,500

316 M x251 SK/1-sklenění stěna - viz tabulky kus 1,000 153 754,80 153 754,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

317 M x252 SK/2-sklenění stěna - viz tabulky kus 4,000 342 809,80 1 371 239,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

318 M x253 SK/3-sklenění stěna - viz tabulky kus 1,000 147 879,60 147 879,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

319 M x254 SK/4-sklenění stěna - viz tabulky kus 1,000 47 985,90 47 985,90 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

320 M x255 SK/5-sklenění stěna - viz tabulky kus 1,000 256 893,10 256 893,10 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

321 M x256 SK/6-sklenění stěna - viz tabulky kus 1,000 81 253,20 81 253,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

322 M x257 SK/7-sklenění stěna - viz tabulky kus 3,000 146 778,00 440 334,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

323 M x258 SK/8-sklenění stěna - viz tabulky kus 3,000 228 990,00 686 970,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

324 M x259 SK/9-sklenění stěna - viz tabulky kus 1,000 132 600,00 132 600,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

325 M x260 SK/10-sklenění stěna - viz tabulky kus 3,000 69 054,00 207 162,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

326 K 76764031x_02 Předsazená montáž oken m2 417,465 1 254,60 523 751,59 CS vlastní
VV 10,08 10,080
VV 2*1,3 2,600
VV 7*0,825 5,775
VV 2*2,1 4,200
VV 2*0,825 1,650
VV 2*2,4 4,800
VV 4*0,36 1,440
VV 1,14 1,140
VV 4*1,08 4,320
VV 2*3,06 6,120
VV 2,34 2,340
VV 8,78 8,780
VV 8,78 8,780
VV 4*2,4 9,600
VV 2,58 2,580
VV 3*8,2 24,600
VV 3*4,5 13,500
VV 9*(5,37+2,4) 69,930
VV 6*(5,37+2,4) 46,620
VV 6*4,68 28,080
VV 12*1,38 16,560
VV 4*4,37 17,480
VV 3*(5+2,34) 22,020
VV 4*7,55 30,200
VV 3*2,25 6,750
VV 4,37 4,370
VV 3,74 3,740
VV 7,6 7,600
VV 26,16 26,160
VV 2,45 2,450
VV 4*4,17 16,680
VV 0,64 0,640
VV 2*2,94 5,880
VV Součet 417,465
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327 M x301 O/1 - prosklená stěna - viz tabulky kus 1,000 268 698,60 268 698,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

328 M x302 O/2 - okno - viz tabulky kus 2,000 17 698,00 35 396,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000

329 M x303 O/3 - okno - viz tabulky kus 7,000 7 945,80 55 620,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 7 7,000

330 M x304 O/4 - okno - viz tabulky kus 2,000 22 467,50 44 935,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000

331 M x305 O/5 - okno - viz tabulky kus 2,000 16 592,30 33 184,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000

332 M x306 O/6 - okno - viz tabulky kus 2,000 24 380,00 48 760,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000

333 M x307 O/7 - okno - viz tabulky kus 4,000 5 953,70 23 814,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

334 M x308 O/8 - okno - viz tabulky kus 1,000 19 796,20 19 796,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

335 M x309 O/9 - okno - viz tabulky kus 4,000 8 544,50 34 178,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

336 M x310 O/10 - okno - viz tabulky kus 2,000 27 580,80 55 161,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000

337 M x311 O/11 - okno - viz tabulky kus 1,000 25 092,00 25 092,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

338 M x312 O/12 - prosklená stěna - viz tabulky kus 1,000 119 296,10 119 296,10 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

339 M x313 O/13 - prosklená stěna - viz tabulky kus 1,000 107 759,90 107 759,90 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

340 M x314 O/14 - okno - viz tabulky kus 4,000 28 712,00 114 848,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

341 M x315 O/15 - okno - viz tabulky kus 1,000 62 390,30 62 390,30 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

342 M x316 O/16 - okno - viz tabulky kus 3,000 62 951,30 188 853,90 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

343 M x317 O/17 - okno - viz tabulky kus 3,000 32 181,00 96 543,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

344 M x318 O/18 - okno - viz tabulky kus 9,000 75 310,70 677 796,30 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 9 9,000

345 M x319 O/19 - okno - viz tabulky kus 6,000 75 310,70 451 864,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 6 6,000

346 M x320 O/20 - okno - viz tabulky kus 6,000 40 957,10 245 742,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 6 6,000

347 M x321 O/21 - okno - viz tabulky kus 12,000 21 117,10 253 405,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 12 12,000

348 M x322 O/22 - okno - viz tabulky kus 4,000 40 127,80 160 511,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

349 M x323 O/23 - okno - viz tabulky kus 3,000 74 033,60 222 100,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

350 M x324 O/24 - okno - viz tabulky kus 4,000 62 152,70 248 610,80 CS vlastní
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P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

351 M x325 O/25 - okno - viz tabulky kus 3,000 34 968,70 104 906,10 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3 3,000

352 M x326 O/26 - okno - viz tabulky kus 1,000 41 156,00 41 156,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

353 M x327 O/27 - okno - viz tabulky kus 1,000 39 853,40 39 853,40 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

354 M x328 O/28 - okno - viz tabulky kus 1,000 60 949,10 60 949,10 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

355 M x329 O/29 - okno - viz tabulky kus 1,000 140 415,20 140 415,20 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

356 M x330 O/30 - okno - viz tabulky kus 1,000 40 603,10 40 603,10 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

357 M x331 O/31 - okno - viz tabulky kus 4,000 53 730,50 214 922,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 4 4,000

358 M x335 O/35 - okno - viz tabulky kus 1,000 18 279,40 18 279,40 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1 1,000

359 M x336 O/36 - okno - viz tabulky kus 2,000 40 277,80 80 555,60 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2 2,000

360 K 767892103_01 Montáž vertikální zahrady na stěnu z betonu m2 120,240 499,80 60 095,95 CS vlastní

361 M x052 Z/29 - Lanková treláž - viz tabulky m2 120,240 1 241,30 149 253,91 CS vlastní
VV 120,24 120,240

455 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 270,000 54,30 14 661,00 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1A - 04
VV sedátko
VV 1*20 20,000
VV madla
VV 10*25 250,000
VV Součet 270,000

362 K 953171000_01
Osazování poklopů litinových nebo ocelových 
hmotnosti do 100 kg 

kus 1,000 382,50 382,50 CS vlastní

VV 1 1,000

363 M 55241016 OV/1 - poklop zadlažďovací 600x900 -VIZ TABULKY kus 1,000 3 468,00 3 468,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

364 K 767642815
Demontáž automatických dveří lineárních nebo 
teleskopických v do 3,0 m š do 4,0 m kus 2,000 8 389,60 16 779,20 CS ÚRS 2022 02

365 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 100 kg

kg 1 582,100 19,40 30 692,74 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště D12-b11
VV det01
VV 196,8+95,9 292,700
VV det02
VV 210,3 210,300
VV balkonove mezistěny  D12-b10
VV 799,4+11,2 810,600
VV Amglické dvorky  D12-b10
VV 157,9+110,6 268,500
VV Součet 1 582,100

366 M x001 kotevní desky - nerez, včetně chemických kotev t 0,197 326 400,00 64 300,80 CS vlastní
VV Schodiště D12-b11
VV det01
VV 196,8/1000 0,197

367 M x002
kotevní desky  jakost S235JR, včetně chemických 
kotev

t 0,306 153 000,00 46 818,00 CS vlastní

VV Schodiště D12-b11
VV det02
VV 210,3/1000 0,210
VV det01
VV 95,9/1000 0,096
VV Součet 0,306

368 M x003 Balkonové mezistěny, včetně chemických kotev t 0,799 71 400,00 57 048,60 CS vlastní
VV  D12-b10
VV 799,4/1000 0,799

369 M x004
Balkonové mezistěny - nerez, včetně chemických 
kotev

t 0,011 224 400,00 2 468,40 CS vlastní

VV  D12-b10
VV 11,2/1000 0,011

370 M x005 Anglické dvorky, včetně chemických kotev t 0,158 100 470,00 15 874,26 CS vlastní
VV  D12-b10
VV 157,9/1000 0,158

371 M x006 Anglické dvorky - nerez, včetně chemických kotev t 0,111 154 470,20 17 146,19 CS vlastní
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VV  D12-b10 - Z2 A Z3  A Z19
VV 110,6/1000 0,111

372 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 8 851,500 18,40 162 867,60 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV (940+345+570+730+800+2030)*1,05 5 685,750
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV (315+660+2040)*1,05 3 165,750
VV Součet 8 851,500

373 M 15484341 plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 0,88mm m2 100,000 719,10 71 910,00 CS ÚRS 2022 02
VV terasa 1NP D12A
VV 100 100,000

374 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,345 75 617,70 26 088,11 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost 160 kg/kus

VV terasa 1NP D12A
VV 0,345 0,345

375 M 13010832 ocel profilová UPN 260 jakost 11 375 t 0,570 66 300,00 37 791,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 37,90 kg/m

VV terasa 1NP D12A
VV 0,18 0,180
VV 0,39 0,390
VV Součet 0,570

376 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t 0,730 66 300,00 48 399,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 47,00 kg/m

VV terasa 1NP D12A
VV 0,73 0,730

377 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,800 66 300,00 53 040,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 31,50 kg/m

VV terasa 1NP D12A
VV 0,22+0,58 0,800

378 M 13010758 ocel profilová IPE 270 jakost 11 375 t 2,030 66 300,00 134 589,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 37,00 kg/m

VV terasa 1NP D12A
VV 1,485+0,235+0,31 2,030

379 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,315 66 300,00 20 884,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 29,40 kg/m

VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 0,315 0,315

380 M x007 profil ocelový čtvercový svařovaný 200x200x5mm t 0,660 66 300,00 43 758,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 29,941 kg/m

VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 0,32+0,34 0,660

381 K x10001
Montáž a dodávka evakuačního výtahu dle specifikace  
PD

kpl 1,000 1 098 540,00 1 098 540,00 CS vlastní

VV 1 1,000

382 K x10002 Oprava vikýřů na stávajícím objektu kpl 5,000 91 800,00 459 000,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce: 
Demontáž stávající krytiny vč. laťování cca 36m2, oplechování bočních 
stěn cca 9m2, žlabu a háků cca 8,5m. Demontáž dřevěnoho podbití 
přesahu cca 4,5m2 a zakrácení přesahu střechy. 
Montáž plného bednění z prken, pojistný samolepící asfaltový pás 3mm a 
falcovaná hliníková krytina a 500mm vč. oplechování detailů cca 36m2. 
Montáž pojistného samolepícího asfaltového pásu 3mm a falcovaný 
hliníkový plech a 500mm vč. oplechování detailů cca 9m2. 
Montáž háků, žlabu a svodu cca 8,5m. Montáž sněhové zábrany 
dvoutyčová cca 13m. 
Veškeré komponenty sladěny do RAL dle výběru architekta. 
Fasáda bude omyta tlakovou vodou a opatřena sjednocujícím 
dvojnásobným fasádním nátěrem. 
Oprava/výměn vnitřního SDK cca 36m2 + malba. 
Výměry jsou uvažovány pro jeden kus vikýře.

VV 5 5,000

383 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 264 871,146 1,30 344 332,49 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 1 192 342,39
384 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 659,290 12,00 7 911,48 CS ÚRS 2022 02

VV 398,490 398,490
VV 260,8 260,800
VV Součet 659,290

385 K 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 22,500 12,00 270,00 CS ÚRS 2022 02
VV 22,5 22,500

386 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 659,290 70,00 46 150,30 CS ÚRS 2022 02
VV 398,490 398,490
VV 260,8 260,800
VV Součet 659,290

387 K 771274124_01
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m2 22,500 1 350,00 30 375,00 CS vlastní

388 M 59761339_01
POD013-schodová tvarovka šířky 300x1200mm-VIZ 
TABULKY INTERIER

m2 24,750 1 582,10 39 156,98 CS vlastní

VV 22,5 22,500
VV 22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,750

476 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 120 do 150 mm m 393,000 171,50 67 399,50 CS ÚRS 2022 02

VV D11-03-07
VV 245 245,000
VV 13 13,000
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VV 45*3 135,000
VV Součet 393,000

477 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 78,600 486,50 38 238,90 CS ÚRS 2022 02

VV 393*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 78,600

478 K 771474124
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
šikmých flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm m 111,500 473,00 52 739,50 CS ÚRS 2022 02

VV D11-04-07
VV 23,5 23,500
VV 22*4 88,000
VV Součet 111,500

479 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 22,300 486,50 10 848,95 CS ÚRS 2022 02

VV 111,5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,300

389 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 390,000 106,90 41 691,00 CS ÚRS 2022 02
VV d11a-04
VV 97,5 97,500
VV d11a-05
VV 97,5 97,500
VV d11a-06
VV 97,5 97,500
VV d11a-07
VV 97,5 97,500
VV Součet 390,000

390 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 398,490 650,00 259 018,50 CS ÚRS 2022 02

391 M 59761434_01
PODN02-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2 - VIZ TABULKY INTERIER

m2 138,369 218,10 30 178,28 CS vlastní

VV 125,79 125,790
VV 125,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,369

392 M 59761434_02
PODS01-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2 - VIZ TABULKY INTERIER

m2 64,570 332,50 21 469,53 CS vlastní

VV 58,7 58,700
VV 58,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,570

393 M 59761434_03
PODS02-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2 - VIZ TABULKY INTERIER

m2 235,400 328,30 77 281,82 CS vlastní

VV 214 214,000
VV 214*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 235,400

394 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

m2 260,800 950,00 247 760,00 CS ÚRS 2022 02

395 M 59761370_01
POD012-dlažba velkoformátová keramická slinutá 
přes 0,5 do 2 ks/m2-VIZ TABULKY INTERIER m2 299,920 483,10 144 891,35 CS vlastní

VV 260,8 260,800
VV 260,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 299,920

396 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 11 153,811 6,90 76 961,30 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 2 149 703,98
397 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 857,990 15,30 28 427,25 CS ÚRS 2022 02

VV 76,2 76,200
VV 1781,79 1 781,790
VV Součet 1 857,990

398 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 1 857,990 39,30 73 019,01 CS ÚRS 2022 02

VV 76,2 76,200
VV 1781,79 1 781,790
VV Součet 1 857,990

399 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 76,200 147,90 11 269,98 CS ÚRS 2022 02

400 M 69751063_01 POD081-koberec zátěžový-VIZ TABULKY INTERIER m2 83,820 1 071,00 89 771,22 CS vlastní
VV 76,2 76,200
VV 76,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,820

401 K 776251111 - R01
Lepení pásů z vinylu  lepidlem - VIZ TABULKY 
INTERIÉR

m2 1 781,790 188,70 336 223,77 CS vlastní

402 M 28411126_01
POD021-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 201,410 530,40 106 827,86 CS vlastní

VV 183,1 183,100
VV 183,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 201,410

403 M 28411126_02
POD022-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 202,620 530,40 107 469,65 CS vlastní

VV 184,2 184,200
VV 184,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,620

404 M 28411126_03
POD023-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 202,620 530,40 107 469,65 CS vlastní

VV 184,2 184,200
VV 184,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,620

405 M 28411126_04
POD024-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 202,620 530,40 107 469,65 CS vlastní

VV 184,2 184,200
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VV 184,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,620

406 M 28411126_05
POD031-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 47,850 530,40 25 379,64 CS vlastní

VV 43,5 43,500
VV 43,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,850

407 M 28411126_06
POD061-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 206,580 530,40 109 570,03 CS vlastní

VV 187,8 187,800
VV 187,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 206,580

408 M 28411126_07
POD131-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 83,820 530,40 44 458,13 CS vlastní

VV 76,2 76,200
VV 76,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,820

409 M 28411126_08
POD241-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 596,299 530,40 316 276,99 CS vlastní

VV 542,09 542,090
VV 542,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 596,299

410 M 28411126_09
POD281-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 149,270 530,40 79 172,81 CS vlastní

VV 135,7 135,700
VV 135,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,270

411 M 28411126_10
PODS09-PVC vinyl tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost 
Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,8mm, smykové tření µ 0.6, 
třída zátěže 34/43-VIZ TABULKY INTERIER

m2 66,880 530,40 35 473,15 CS vlastní

VV 60,8 60,800
VV 60,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,880

447 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 1 857,990 140,80 261 604,99 CS ÚRS 2022 02
VV 76,2 76,200
VV 1781,79 1 781,790
VV Součet 1 857,990

448 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 1 950,890 147,90 288 536,63 CS ÚRS 2022 02
VV 1857,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 950,890

412 K 998776204
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 36 m

% 21 284,204 1,00 21 283,57 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 603 561,93
413 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 743,892 70,00 52 072,44 CS ÚRS 2022 02

VV 656,3+77+10,592 743,892
VV Součet 743,892

414 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 743,892 380,00 282 678,96 CS ÚRS 2022 02

VV 743,892 743,892

415 K 781474120
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 656,300 950,00 623 485,00 CS ÚRS 2022 02

416 M 59761255_01 OBK12-obklad keramický-VIZ TABULKY INTERIER m2 357,305 520,00 185 798,60 CS vlastní
VV 310,7 310,700
VV 310,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 357,305

417 M 59761255_02 OBK21-obklad keramický-VIZ TABULKY INTERIER m2 56,925 791,10 45 033,37 CS vlastní
VV 49,5 49,500
VV 49,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,925

418 M 59761255_03 OBK22-obklad keramický-VIZ TABULKY INTERIER m2 113,505 639,00 72 529,70 CS vlastní
VV 98,7 98,700
VV 98,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,505

419 M 59761255_04 OBK23-obklad keramický-VIZ TABULKY INTERIER m2 113,505 715,20 81 178,78 CS vlastní
VV 98,7 98,700
VV 98,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,505

420 M 59761255_05 OBK24-obklad keramický-VIZ TABULKY INTERIER m2 113,505 639,00 72 529,70 CS vlastní
VV 98,7 98,700
VV 98,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,505

421 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 77,000 950,00 73 150,00 CS ÚRS 2022 02

422 M 59761001_01
OBK11-obklad velkoformátový keramický hladký přes 
4 do 6ks/m2-VIZ TABULKY INTERIER

m2 88,550 374,90 33 197,40 CS vlastní

VV 77 77,000
VV 77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 88,550

423 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 10,592 675,30 7 152,78 CS ÚRS 2022 02

424 M 63465126_01
OBK04-zrcadlo nemontované čiré-VIZ TABULKY 
INTERIER

m2 11,651 1 250,00 14 563,75 CS vlastní

VV 10,592 10,592
VV 10,592*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,651

425 K 998781204
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 36 m

% 15 433,705 3,90 60 191,45 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 108 878,48

426 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 296,510 23,50 6 967,99 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710

Strana 32 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 296,510

427 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 296,510 5,10 1 512,20 CS ÚRS 2022 02
VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710
VV Součet 296,510

428 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 296,510 46,90 13 906,32 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710
VV Součet 296,510

429 K 783322101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
disperzním tmelem

m2 296,510 44,90 13 313,30 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710
VV Součet 296,510

430 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 296,510 65,30 19 362,10 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710
VV Součet 296,510

431 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí m2 296,510 87,70 26 003,93 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710
VV Součet 296,510

432 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 296,510 93,80 27 812,64 CS ÚRS 2022 02

VV terasa 1NP D12A
VV 117,8+100 217,800
VV zastřešení stav. terasa D12A
VV 78,71 78,710
VV Součet 296,510

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 637 862,65

433 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 10 482,828 5,10 53 462,42 CS ÚRS 2022 02

VV 8096,674+2386,154 10 482,828

434 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 10 482,828 12,20 127 890,50 CS ÚRS 2022 02

VV 8096,674+2386,154 10 482,828

435 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 10 482,828 38,80 406 733,73 CS ÚRS 2022 02

VV 8096,674+2386,154 10 482,828

436 K 784661601
OBK01-Dekorační technika imitace betonu v 
místnostech výšky do 3,80 m-viz tabulky interier m2 137,500 255,00 35 062,50 CS ÚRS 2022 02

VV 137,5 137,500

437 K 784661601_01
OBK02-Dekorační technika imitace betonu omyvatelná 
v místnostech výšky do 3,80 m-viz tabulky interier m2 57,700 255,00 14 713,50 CS vlastní

VV 57,7 57,700

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 141 648,68

438 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy do 4 
m2

kus 9,000 2 488,80 22 399,20 CS ÚRS 2022 02

VV 9 9,000

439 M X21
ZA/1 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 9,000 7 777,50 69 997,50 CS vlastní

VV 9 9,000

440 K 786623013
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy do 6 
m2

kus 3,000 2 488,80 7 466,40 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

441 M X20
ZA/2 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 3,000 13 787,30 41 361,90 CS vlastní

VV 3 3,000

442 K 998786204
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 36 m

% 1 412,250 0,30 423,68 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 200 201,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 200 201,68 15,00% 480 030,25

Cena s DPH v CZK 3 680 231,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

002 - SO.01 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 200 201,68

HSV - Práce a dodávky HSV   465 315,50

    1 - Zemní práce   463 036,50

    99 - Přesun hmot 2 279,00

PSV - Práce a dodávky PSV   2 734 886,18

    713 - Izolace tepelné 25 289,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   1 461 044,36

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   1 072 790,41

    D2 - Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem.  175 761,51

      726 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 175 761,51

002 - SO.01 - ZTI

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 200 201,68

D HSV Práce a dodávky HSV   465 315,50

D 1 Zemní práce   463 036,50
1 K 132301201 Hloubení rýh -  spl.k. v objektu + dešťová k. m3 265,000 480,00 127 200,00

2 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 265,000 25,00 6 625,00

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 393,000 134,00 52 662,00

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 393,000 74,50 29 278,50

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 108,500 293,00 31 790,50

6 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 108,500 53,00 5 750,50

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky                                                               
10,0 + 46,70 = 56,70

m3 108,500 21,00 2 278,50

8 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)                                 108,5 x 2,1 = 227,9

t 227,900 220,00 50 138,00

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 153,500 153,00 23 485,50

10 K 451572R01
Pískové lože pro potrubí   -   spl.k. v objektu +  dešťová 
k.

m3 19,400 580,00 11 252,00

11 K 451572R02 Pískové obsyp potrubí   -  spl.k. v objektu + dešťová k. m3 89,100 610,00 54 351,00

12 K 452312131 Obetonování potrubí betonem prostým C12/15 X0 m3 1,500 3 150,00 4 725,00

13 K 452312
Obetonování potrubí betonem prostým C25/30 X0 
(uložení žlabů) m3 15,000 3 450,00 51 750,00

14 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně - odhad m3 5,000 2 350,00 11 750,00

D 99 Přesun hmot 2 279,00

15 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 227,900 10,00 2 279,00

D PSV Práce a dodávky PSV   2 734 886,18

D 713 Izolace tepelné 25 289,90

120 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 111,400 57,10 6 360,94 CS ÚRS 2022 02

VV 22+5+4,4+1+22+5+4,4+1+13,2+1+22+5+4,4+1 111,400

121 M 63154604
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 48/50mm

m 27,540 269,30 7 416,52 CS ÚRS 2022 02

VV 22+5 27,000
VV 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,540

122 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/50mm

m 5,508 246,80 1 359,37 CS ÚRS 2022 02

VV 4,4+1 5,400
VV 5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,508

123 M 63154534
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 48/30mm

m 27,540 137,70 3 792,26 CS ÚRS 2022 02

VV 22+5 27,000
VV 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,540

124 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 5,508 120,40 663,16 CS ÚRS 2022 02

VV 4,4+1 5,400
VV 5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,508

125 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm

m 14,484 127,50 1 846,71 CS ÚRS 2022 02

VV 13,2+1 14,200
VV 14,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,484

126 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 27,540 114,20 3 145,07 CS ÚRS 2022 02

VV 22+5 27,000
VV 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,540

127 M 63154530
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm

m 5,508 110,20 606,98 CS ÚRS 2022 02

VV 4,4+1 5,400
VV 5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,508

128 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,073 1 354,70 98,89 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   1 461 044,36

16 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC-KG 
DN 100  - splašková a dešťová kanalizace m 140,000 478,40 66 976,00

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

002 - SO.01 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC-KG 
DN 125 - splašková  kanalizace m 55,000 501,30 27 571,50

18 K 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC-KG 
DN 150 - splašková a dešťová kanalizace m 98,000 690,20 67 639,60

19 K 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG SN12 
DN 200 - splašková a dešťová kanalizace m 64,000 1 029,70 65 900,80

20 K 721175104 Potrubí kanalizační akusticky tlumené NG profil DN 75 m 20,000 836,50 16 730,00

21 K 721175105
Potrubí kanalizační akusticky tlumené NG NG profil DN 
110                         - splašková  kanalizace m 225,000 1 013,70 228 082,50

22 K 721174042
Potrubí kanalizační z PP odpadní  systém HT DN 40  - 
splašková  kanalizace m 102,000 507,30 51 744,60

23 K 721174043
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50                        
- splašková  kanalizace m 181,000 575,80 104 219,80

24 K 721174044
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70                        
- splašková  kanalizace m 26,000 586,70 15 254,20

25 K 721174045
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                         
- splašková  kanalizace m 58,000 759,20 44 033,60

26 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm - odvodnění chl. 
jednotek

m 43,000 411,60 17 698,80

27 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   
- splašková a dešťová kanalizace m 982,000 1,80 1 767,60

28 K 722181119
Ochrana  potrubí plstěnými pásy do DN 200 mm  -                          
splašková a dešťová kanalizace m 100,000 438,20 43 820,00

29 K 721 R01
Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová 
potrubí  (např. HL 98) kus 3,000 3 774,10 11 322,30

30 K 721 R02
Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci   
(např. HL138) kus 21,000 837,00 17 577,00

31 K 721 R03 Přivzdušňovací ventil DN 40 s krytkou   (např. HL905) kus 11,000 1 716,20 18 878,20

32 K 721 R04 Přivzdušňovací ventil DN 100   (např. HL900N) kus 3,000 1 226,40 3 679,20

33 K 721242115 Zpětná klapka DN 125  (např. HL712.2) kus 1,000 10 822,00 10 822,00

34 K 721 R05

Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, 
záchytným košem a s PVC izolační přírubou a 
elektrikckým vyhříváním                             (např. 
HL64.1P)

kus 5,000 5 430,70 27 153,50

35 K 721 R06
Odvodňovací kroužek d150mm, k střešním vtokům                          
(např. HL160) kus 5,000 503,70 2 518,50

36 K 721 R07 Nástavec 180mm/d 145mm (např. HL350) kus 5,000 388,20 1 941,00

37 K 721 R08

Terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s 
nezámrznou zápachovou klapkou, 
145x145mm/138x138mm                                (např. 
HL3100T)

kus 4,000 2 431,80 9 727,20

38 K 721 R09

Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s 
košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - 
suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými 
prstenci (80, 100, 120mm)  (např. HL600N)

kus 1,000 2 874,50 2 874,50

39 K 721 R10
odvodňovací žlaby z polyesteru 150  (podle výpisu v 
technické zprávě)

komple
t

1,000 229 408,20 229 408,20

40 K 721 R11
Dodávka + osazení plastové šachty  ŠP1, 2, 3, 4, 
průměr 400mm, hl. 1,70m, potrubí DN200, spojná 
šachta, poklop lit. D

kus 4,000 11 703,70 46 814,80

41 K 721 R12 Výšková úprava stávajících šachet (snížení) kus 5,000 1 805,40 9 027,00

42 K 721 R13
uliční vpusti ze žel.bet.prefabrikátů se sníženou 
hloubkou včetně rámu a koše kus 2,000 12 240,00 24 480,00

43 K 721110962 Napojení na stávající kanalizaci kpl 6,000 351,80 2 110,80

44 K 72127315R14 Úprava prostupu střechou (odvětrání) kus 7,000 1 224,00 8 568,00

45 K 72127315R15 Úprava prostupu vodotěsnou izolací kus 40,000 1 224,00 48 960,00

46 K 721R16 nerezová dvířka 150 x 150 mm kus 18,000 421,10 7 579,80

47 K 721R17 nerezová mřížka 150 x 150 mm kus 3,000 239,10 717,30

48 K R18
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 20 
mm

kus 34,000 768,10 26 115,40

49 K R19
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 25 
mm

kus 45,000 877,20 39 474,00

50 K R20
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 32 
mm

kus 18,000 877,20 15 789,60

51 K R21
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 40 
mm

kus 8,000 1 011,60 8 092,80

52 K R22
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 50 
mm

kus 28,000 1 174,00 32 872,00

53 K R23
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 75 
mm

kus 15,000 1 255,20 18 828,00

54 K R24
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 110 
mm

kus 36,000 1 581,20 56 923,20

P
Poznámka k položce: 
Poznámka: průchodky jsou uvedeny společně pro kanalizaci i vodovod.

55 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy lepené 1x D do 100 mm - dešťová kanalizace m 88,000 93,80 8 254,40

56 K 722 R25
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu 
včetně příslušenství tl. 114/9 m 88,000 174,90 15 391,20

57 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

% 1,000 3 705,46 3 705,46
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VV 1444412,8*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 14 444,128

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   1 072 790,41

58 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm                                        
- studená a teplá voda - 230,0 + 220,0 = 450,0 m

m 450,000 438,30 197 235,00

59 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm                                        
- studená a teplá voda - 118,0 + 157,0 = 275,0 m

m 275,000 487,80 134 145,00

60 K 722174024.1
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm                                          
- studená a teplá voda - 60,0 + 86,0 = 146,0 m

m 146,000 581,50 84 899,00

61 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 40 x4,5 mm                                          
- studená a teplá voda - 35,0 + 55,0 = 90,0 m

m 90,000 698,80 62 892,00

62 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 50 x 5,6 mm                                        
- studená a teplá voda - 27,0 + 27,0 = 54,0 m

m 54,000 791,80 42 757,20

63 K 722174028
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar 
polyfuze PN 22 D 75 x 8,4 mm                                        
- studená a teplá voda - 10,0 + 10,0 = 20,0 m

m 30,000 1 702,00 51 060,00

64 K 722140104
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním 28 x 1,2 mm

m 8,000 1 432,80 11 462,40

65 K 722140105
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním 35 x 1,5 mm

m 10,000 2 133,50 21 335,00

66 K 722140106
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním 42 x 1,5                                                            
- studená voda

m 18,000 2 493,70 44 886,60

67 K 72217408R26
Potrubí ze svařovaných tlakových trubek z polyetylénu 
PE 100 SDR 11 profil 25 x 2,3 mm

m 3,000 251,40 754,20

68 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100

m 1 081,000 1,80 1 945,80

69 K 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 1 081,000 1,80 1 945,80

70 K 722 R27
Podpůrné žlábky z pozinkovaného plechu - studená a 
teplá voda

m 352,000 88,40 31 116,80

71 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C kus 6,000 179,50 1 077,00

72 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C kus 10,000 244,80 2 448,00

73 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C kus 10,000 325,10 3 251,00

74 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C kus 10,000 472,90 4 729,00

75 K 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C kus 3,000 716,80 2 150,40

76 K 722232049 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C kus 2,000 2 033,30 4 066,60

77 K 722R28
Kohout kulový přímý podomítkový s kovovou krytkou G 
1/2 PN 42 do 185°C

kus 90,000 551,10 49 599,00

78 K 722R29
Kohout kulový přímý podomítkový s kovovou krytkou G 
3/4 PN 42 do 185°C

kus 25,000 584,10 14 602,50

79 K 722R30
Kohout kulový přímý podomítkový s kovovou krytkou G 
1 PN 42 do 185°C

kus 6,000 722,50 4 335,00

80 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s 
vypouštěním kus 1,000 284,80 284,80

81 K 722232067
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C s 
vypouštěním kus 1,000 2 619,00 2 619,00

82 K 722R31
Ventil rohový kulový s filtrem 1/2 x 3/8"                            
- studená a teplá voda

kus 160,000 252,10 40 336,00

83 K 72222113R32
Ventil výtokový G 1/2 s napojením na hadici  - studená 
voda

kus 1,000 165,30 165,30

84 K 722231075 Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C kus 1,000 374,90 374,90

85 K 722231078 Ventil zpětný G 2 1/2 PN 10 do 110°C kus 1,000 2 798,30 2 798,30

86 K 722234266 Filtr  5/4" kus 1,000 389,00 389,00

87 K 722R33 Regulační ventil automatický G 1/2  - cirkulace kus 2,000 3 523,50 7 047,00

88 K 722R34 Regulační ventil automatický G 3/4  - cirkulace kus 2,000 3 804,10 7 608,20

89 K 722R35 Regulační ventil manuální G 3/4  - cirkulace kus 2,000 3 161,70 6 323,40

90 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 1,000 467,00 467,00
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91 K 725R36
oběhové čerpadlo na užitkovou vodu - demontáž a 
opětovná montáž (přemístění) kus 1,000 469,10 469,10

92 K 725R37 expanzní nádoba 33 l / 10 bar kus 1,000 5 479,20 5 479,20

93 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m 
celoplechový do výklenku ve zdi, prosklená dvířka kus 5,000 9 361,30 46 806,50

94 K 713463111.1
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy lepené 1x D do 100 mm

m 1 081,000 48,30 52 212,30

95 K R38
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 22/13 m 230,000 48,80 11 224,00

96 K R39
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 28/13 m 126,000 51,80 6 526,80

97 K R40
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 35/13 m 70,000 63,30 4 431,00

98 K R41
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 42/13 m 53,000 71,40 3 784,20

99 K R42
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 54/13 m 27,000 104,20 2 813,40

100 K R43
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu 
včetně příslušenství tl. 22/19 m 220,000 90,70 19 954,00

101 K R44
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu 
včetně příslušenství tl. 28/25 m 157,000 137,30 21 556,10

102 K R45
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 35/32 m 86,000 224,20 19 281,20

103 K R46
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 42/32 m 55,000 269,90 14 844,50

104 K R47
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 54/32 m 27,000 337,80 9 120,60

105 K R48
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 76/13 m 15,000 144,10 2 161,50

106 K R49
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou 
vodu včetně příslušenství tl. 76/32 m 15,000 434,40 6 516,00

107 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 1,000 4 503,81 4 503,81

VV 933135,8*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 9 331,358

D D2 Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem.  175 761,51

D 726 Zdravotechnika - zařizovací předměty - MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 175 761,51

108 K 726 R51

U 1 až 4, 7 až 17 -  umyvadlo keramické do desky - 
elipsa 600 x 400, výpusť + sifon DN 40 nerez, 
stojánková páková umyvadlová baterie + připojovací 
hadice 

kus 15,000 833,00 12 495,00

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

109 K 726R52
Ui1 až 26 -   umyvadlo pro tělesně postižené 
keramické 670x550mm, výpusť + sifon DN 40 nerez, 
1x baterie stojánková páková pro tělesně postižené

kus 26,000 833,00 21 658,00

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

110 K 726R53
VL1, 2 -   výlevka keramická 455 x 380 x 355 mm, bílá, 
sifon nerez, nástěnná baterie na teplou a studenou 
vodu

kus 2,000 1 876,20 3 752,40

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

111 K 726R54

WC 1 až 9 -   klozet závěsný, sanitární blok s nádržkou 
a uzávěrem, včetně stojin, ukotvení do nosného zdiva, 
přívod studené vody tlakovou hadičkou 1/2" včetně 
rohového ventilu, sedátka s poklopem a tlačítka - vše 
kompletní včetně montážního příslušenství

kus 9,000 1 688,50 15 196,50

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

112 K 726R55

WCi 1 až 26 -   klozet závěsný pro tělesně postižené, 
sanitární blok pro těl.postižené  s nádržkou a 
uzávěrem, ukotvení do nosného zdiva, včetně stojin, 
přívod studené vody tlakovou hadičkou 1/2" včetně 
rohového ventilu, sedátka a tlačítka, pneumatické sp

kus 26,000 1 688,50 43 901,00

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

113 K 726R56
P 1 -   pisoár keramický s automatickým 
splachovačem 12V + zdroj 230V/ 12V kus 5,000 448,00 2 240,00

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

114 K 726R57
SK 1 - sprchová vanička 800x1100mm - baterie 
nástěnná páková - 1/2"x100mm, s ruční sprchou s 
úspornou hlavicí

kus 1,000 2 335,80 2 335,80

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

115 K 726R58
SK 2, 3 - sprchová vanička 900x900mm - baterie 
nástěnná páková - 1/2"x100mm, s ruční sprchou s 
úspornou hlavicí

kus 2,000 2 335,80 4 671,60

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

116 K 726 R59

SK 4 - 8 - sprchový kout - baterie nástěnná páková - 
1/2"x100mm, s hlavovou sprchou průměr 20 cm (jedna 
funkce); liniový odtokový žlab z nerezové oceli k 
zabudování do plochy včetně bočního odtoku DN50, 
montážních potřeb a stavební ochranné zátky, stavebn

kus 5,000 2 335,80 11 679,00

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR
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117 K 726 R60

SK 9 - 29 - sprchový kout - baterie nástěnná páková - 
1/2"x100mm, s hlavovou sprchou průměr 20 cm (jedna 
funkce); odtokový žlab z nerezové oceli se svislým 
odtokem k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně 
montážního příslušenství, stavební délka 700mm +

kus 21,000 2 335,80 49 051,80

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

118 K 726 R61

D 1 až 12 -   dřez nerezový v kuchyňské sestavě 
(dodávka interier), dřezová stojánková baterie se 
spodním výtokem, délka 210mm, chromová, vše 
kompletní včetně montážního příslušenství a doplňků 
zajišťujících kompletnost a funkčnost zařízení

kus 12,000 586,30 7 035,60

P
Poznámka k položce: 
- DODÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VIZ ČÁST INTERIÉR

119 K 998726112
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 1,000 1 744,81 1 744,81

VV 2129000*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 21 290,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 977 417,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 977 417,25 15,00% 296 612,59

Cena s DPH v CZK 2 274 029,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

003 - SO.01 - VZT

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 977 417,25

HSV - HSV 1 977 417,25

    D1 - 1. Obytné místnosti větrané lokálními rekuperačními jednotkami 686 104,80

    D2 - 2.  Šatny a přilehlá hygienická zázemí větrané centrální rekuperační jednotkou 255 113,90

    D3 - 3. Podtlakové větrání hygienického zázemí 683 938,00

    D4 - 4. Nucené větrání prostorů v 1.PP 99 817,40

    D5 - 5. CHÚC A 105 842,90

    D6 - 6. Výtahová šachta 41 899,35

    D7 - 7. Ostatní 104 700,90

003 - SO.01 - VZT

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 977 417,25

D HSV HSV 1 977 417,25

D D1 1. Obytné místnosti větrané lokálními rekuperačními jednotkami 686 104,80

1 K Pol1

Lokální rekuperační jednotka, objemový průtok min. 50 
m3/h - Jednotka bude obsahovat protiproudý výměník 
(účinnost 79% při 49 m3/h, dva EC ventilátory 0,2 
Wh/m3 , vystavěný bypass, vestavěný ochranný 
předehřev s plynulou regulací výkonu, vnitřní 
pohledovo

ks 27,000 22 907,60 618 505,20

P

Poznámka k položce: 
VZT 1 
Lokální rekuperační jednotka, objemový průtok min. 50 m3/h - Jednotka 
bude obsahovat protiproudý výměník (účinnost 79% při 49 m3/h, dva EC 
ventilátory 0,2 Wh/m3 , vystavěný bypass, vestavěný ochranný 
předehřev s plynulou regulací výkonu, vnitřní pohledovou mřížku, 
venkovní žaluzii, instalační trubku. Instalace do obvodové stěny pomocí 
instalační trubky Ø250 mm. Ovládání bude přes integrovaný ovládací 
panel na čelní straně jednotky. Možnost ručního přepínání v pěti 
výkonových úrovních. Jednotku je možné dovybavit dalšími prvky, jako je 
vlhkostní a CO2 senzor, připojit na nadřazený řídicí systém, nebo 
ovládat pomocí mobilního telefonu. Poznámka: Konkrétní způsob 
ovládání dle investora

2 K Pol2
Ostatní spojovací materiál, hmoždinky, šrouby, vruty, 
svorky, těsnící páska, tmely, silikony atd. kpl 1,000 2 346,00 2 346,00

3 K Pol3
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
lokální nástěnné s výměnou vzduchu do 50 m3/h ks 27,000 2 416,80 65 253,60

D D2 2.  Šatny a přilehlá hygienická zázemí větrané centrální rekuperační jednotkou 255 113,90

4 K Pol4

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním 
tepla v podstropním provedení o rozměrech max. 1800 
x 970 x 390 mm (délka x šířka x výška), objemový 
průtok vzduchu 740 m3/h při dopravním tlaku 150 Pa, 
Specifikace VZT jednotky: splňuje ErP 2018, možnost 
ro

ks 1,000 169 826,90 169 826,90

P

Poznámka k položce: 
VZT 2 
Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla v podstropním 
provedení o rozměrech max. 1800 x 970 x 390 mm (délka x šířka x 
výška), objemový průtok vzduchu 740 m3/h při dopravním tlaku 150 Pa, 
Specifikace VZT jednotky: splňuje ErP 2018, možnost rovnotlakého 
větrání, EC ventilátory, rekuperační výměník s účinností rekuperace 
tepla min. 80 % dle ČSN EN 308, regulační modul, připojovací 
svorkovnice, vzduchu, kazetový filtr sání/výfuk (vzduch e1, i1) třídy 
filtrace G4, manostat filtru e1 a i1, by-passová klapka, na připojovacích 
hrdlech budou osazeny pružné manžety, rozměry připojovacích hrdel i1 a 
e1 ∅250 mm, i2 a e2 350x250 mm, uzavírací klapka na sání (vzduch e1 
a i1), možnost připojení teplotních čidel, pohybových čidel a čidel 
koncentrace CO₂, včetně prokabelování a protimrazové 
ochrany.Vzduchotechnická jednotka bude dodána včetně příslušenství v 
podobě náhradních filtrů a nástěnného ovladače. Jednotka musí 
splňovat max. hlukové parametry předepsané v technické zprávě. 

5 K Pol5

Protidešťová fasádní žaluzie pro sání/výfuk vzduchu 
450x450 mm, volná plocha min. 0,067m2 - Síť proti 
vniknutí hmyzu, upevňovací rám, povrchová úprava 
dle investora

ks 2,000 2 012,90 4 025,80

P

Poznámka k položce: 
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 
400x300 mm, instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e2 (Útlumy D 
(dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 9, 11, 25, 18, 20, 18, 21, 22), 
tlaková ztráta max. 11 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu 
tlumičem 740 m3/h.

6 K Pol6

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech 
připojovacích hrdel 400x300 mm, instalovaný za 
hrdlem přívodního vzduchu e2 (Útlumy D (dB) v 
rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 9, 11, 25, 18, 20, 
18, 21, 22), tlaková ztráta max. 11 Pa při navrženém 
objemové

ks 2,000 1 865,60 3 731,20

P

Poznámka k položce: 
za hrdlem e2 
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 
400x300 mm, instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 (Útlumy D 
(dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 9, 11, 25, 18, 20, 18, 21, 22), 
tlaková ztráta max. 11 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu 
tlumičem 740 m3/h.

7 K Pol7

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech 
připojovacích hrdel 400x300 mm, instalovaný za 
hrdlem odvodního vzduchu i2 (Útlumy D (dB) v 
rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 9, 11, 25, 18, 20, 
18, 21, 22), tlaková ztráta max. 11 Pa při navrženém 
objemovém

ks 2,000 1 865,60 3 731,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
za hrdlem i2 
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 
400x300 mm, instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 (Útlumy D 
(dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 9, 11, 25, 18, 20, 18, 21, 22), 
tlaková ztráta max. 11 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu 
tlumičem 740 m3/h.

8 K Pol8

Tlumič hluku přímý kruhový, délka 900 mm, 
připojovací hrdla Ø250 mm, instalovaný za hrdlem 
přívodního vzduchu e1 (Útlumy D (dB) v rozmezí 
frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 1, 3, 9, 19, 38, 19, 11, 9), 
tlaková ztráta max. 1 Pa při navrženém objemovém 
průtoku vzd

ks 1,000 1 889,00 1 889,00

P

Poznámka k položce: 
za hrdlem e1 
Tlumič hluku přímý kruhový, délka 900 mm, připojovací hrdla Ø250 mm, 
instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e1 (Útlumy D (dB) v rozmezí 
frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 1, 3, 9, 19, 38, 19, 11, 9), tlaková ztráta 
max. 1 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 740 
m3/h. 

9 K Pol9

Tlumič hluku přímý kruhový, délka 900 mm, 
připojovací hrdla Ø250 mm, instalovaný za hrdlem 
odvodního vzduchu i1 (Útlumy D (dB) v rozmezí 
frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 1, 3, 9, 19, 38, 19, 11, 9), 
tlaková ztráta max. 1 Pa při navrženém objemovém 
průtoku vzdu

ks 1,000 1 889,00 1 889,00

P

Poznámka k položce: 
za hrdlem i1 
Poznámka: Veškeré tvarovky na kruhovém potrubí budou s 
pozinkovaného plechu v těsném provedení pokud nebude uvedeno v 
poznámce nebo na výkrese jinak. 
Tlumič hluku přímý kruhový, délka 900 mm, připojovací hrdla Ø250 mm, 
instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i1 (Útlumy D (dB) v rozmezí 
frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 1, 3, 9, 19, 38, 19, 11, 9), tlaková ztráta 
max. 1 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 740 
m3/h. 

10 K Pol10 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 125 ks 3,000 29,60 88,80

11 K Pol11 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 160 ks 8,000 34,50 276,00

12 K Pol12 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 200 ks 4,000 43,70 174,80

13 K Pol13 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 250 ks 2,000 61,20 122,40

14 K Pol14 Spojka vnější  do kruhového potrubí 100 ks 1,000 26,00 26,00

15 K Pol15 Spojka vnější  do kruhového potrubí 125 ks 5,000 29,60 148,00

16 K Pol16 Spojka vnější  do kruhového potrubí 160 ks 5,000 34,50 172,50

17 K Pol17 Spojka vnější  do kruhového potrubí 200 ks 14,000 43,70 611,80

18 K Pol18 Spojka vnější  do kruhového potrubí 250 ks 6,000 61,20 367,20

19 K Pol19 Přechod na kruhovém potrubí 200/160 ks 3,000 123,80 371,40

20 K Pol20 Přechod na kruhovém potrubí 250/200 ks 2,000 134,40 268,80

21 K Pol21 Přechod na kruhovém potrubí 250/160 ks 1,000 133,70 133,70

22 K Pol22
Přechod asymetrický na čtyřhranném potrubí 350x200 - 
400x300 - délka 300 mm (Poznámka: cena tvarovek je 
zahrnutá v montážích čtyřhranného potrubí)

ks 2,000 469,20 938,40

23 K Pol23
Přechod asymetrický na čtyřhranném potrubí 400x300 - 
450x450 - délka 300 mm (Poznámka: cena tvarovek je 
zahrnutá v montážích čtyřhranného potrubí)

ks 1,000 516,10 516,10

24 K Pol24

Přechod asymetrický ze čtyřhranného na kruhové 
potrubí 450x450 - Ø250 - délka 300 mm (Poznámka: 
cena tvarovek je zahrnutá v montážích čtyřhranného 
potrubí)

ks 1,000 469,20 469,20

25 K Pol25

Přechod asymetrický ze čtyřhranného na kruhové 
potrubí 400x300 - Ø250 - délka 300 mm (Poznámka: 
cena tvarovek je zahrnutá v montážích čtyřhranného 
potrubí)

ks 1,000 469,20 469,20

26 K Pol26 Koleno 90° pro kruhové potrubí 125 ks 2,000 124,50 249,00

27 K Pol27 Koleno 45° pro kruhové potrubí 160 ks 4,000 123,20 492,80

28 K Pol28 Koleno 90° pro kruhové potrubí 160 ks 2,000 173,10 346,20

29 K Pol29 Koleno 45° pro kruhové potrubí 200 ks 2,000 153,40 306,80

30 K Pol30 Koleno 90° pro kruhové potrubí 200 ks 2,000 242,10 484,20

31 K Pol31
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
250/250

ks 1,000 442,70 442,70

32 K Pol32
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
250/200

ks 1,000 398,30 398,30

33 K Pol33
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
250/160

ks 1,000 316,70 316,70

34 K Pol34
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
200/200

ks 2,000 268,20 536,40

35 K Pol35
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
200/125

ks 3,000 214,70 644,10

36 K Pol36
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/125

ks 1,000 166,10 166,10

37 K Pol37
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/200

ks 6,000 322,30 1 933,80

38 K Pol38
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
125/125

ks 1,000 135,20 135,20

39 K Pol39
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
125/100

ks 1,000 135,20 135,20

40 K Pol40 Koncový kryt potrubí Ø160 ks 3,000 77,40 232,20

41 K Pol41 Kruhové potrubí Spiro 125 m 5,000 66,90 334,50

42 K Pol42 Kruhové potrubí Spiro 160 m 19,000 77,40 1 470,60
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43 K Pol43 Kruhové potrubí Spiro 200 m 7,000 90,80 635,60

44 K Pol44 Kruhové potrubí Spiro 250 m 3,000 122,50 367,50

45 K Pol45
Kruhové flexibilní potrubí Ø 200 s tep. Izolací tl. 25 
mm, pro přívod vzduchu m 10,000 127,40 1 274,00

46 K Pol46
Kruhové flexibilní potrubí Ø 100 s tep. Izolací tl. 25 
mm, pro odvod vzduchu

m 1,500 88,00 132,00

47 K Pol47
Kruhové flexibilní potrubí Ø 127 s tep. Izolací tl. 25 
mm, pro odvod vzduchu

m 5,000 97,80 489,00

48 K Pol48
Kruhové flexibilní potrubí Ø 200 s tep. Izolací tl. 25 
mm, pro odvod vzduchu

m 3,000 127,40 382,20

49 K Pol49
Čtyřhranné plechové potrubí pozinkované spojované 
přes příruby, tl. plechu 0,6 mm (Poznámka: cena 
potrubí je zahrnutá v montážích)

m2 7,000 469,20 3 284,40

50 K Pol50
Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně 
instalačního rámečku ks 1,000 69,00 69,00

51 K Pol51
Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně 
instalačního rámečku ks 5,000 90,80 454,00

52 K Pol52
Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně 
instalačního rámečku ks 3,000 184,20 552,60

53 K Pol53
Talířový ventil přívod vzduchu KI 200 - včetně 
instalačního rámečku ks 7,000 184,20 1 289,40

54 K Pol54
Tepelná izolace na kruhové potrubí tl. 50 mm (potrubí 
e1 ve vnítřním prostředí) m2 3,000 480,90 1 442,70

55 K Pol55
Tepelná izolace na čtyřhranné potrubí tl. 50 mm 
(potrubí i2 ve vnítřním prostředí) m2 4,000 480,90 1 923,60

56 K Pol56
Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, 
vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, 
svorky, těsnící páska, tmely, atd.

kpl 1,000 1 989,00 1 989,00

57 K Pol57
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1 
000 m3/h

ks 1,000 16 244,30 16 244,30

58 K Pol58
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 ks 2,000 612,60 1 225,20

59 K Pol59
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
do 0,150 m2

ks 4,000 567,70 2 270,80

60 K Pol60
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 200 do 300 mm ks 2,000 574,90 1 149,80

61 K Pol61
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, průměru do 100 mm ks 1,000 8,00 8,00

62 K Pol62
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, koncového krytu, průměru přes 
100 do 200 mm

ks 42,000 13,30 558,60

63 K Pol63
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm ks 8,000 18,70 149,60

64 K Pol64
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

ks 3,000 40,70 122,10

65 K Pol65
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

ks 3,000 40,70 122,10

66 K Pol66
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm ks 12,000 46,70 560,40

67 K Pol67
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

ks 3,000 81,60 244,80

68 K Pol68
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

ks 14,000 134,70 1 885,80

69 K Pol69
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 
200 mm

m 31,000 27,60 855,60

70 K Pol70
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 
300 mm

m 3,000 37,20 111,60

71 K Pol71
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 
průměru do 100 mm

m 1,500 26,80 40,20

72 K Pol72
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 
průměru přes 100 do 150 mm

m 5,000 29,80 149,00

73 K Pol73
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 
průměru přes 150 do 200 mm

m 13,000 38,80 504,40

74 K Pol74
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 4,500 882,80 3 972,60

P
Poznámka k položce: 
Poznámka: V cenách montáží čtyřhanného potrubí je započten materiál i 
náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

75 K Pol75 Montáž talířových ventilů, průměru do 100 mm ks 1,000 21,00 21,00

76 K Pol76
Montáž talířových ventilů, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 15,000 56,10 841,50

77 K Pol77
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 
1 koncový (distribuční) prvek ks 16,000 122,40 1 958,40
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78 K Pol78

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 7,000 146,40 1 024,80

79 K Pol79
Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného 
do betonu

m 53,500 130,10 6 960,35

80 K Pol80
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 7,500 130,10 975,75

D D3 3. Podtlakové větrání hygienického zázemí 683 938,00

81 K Pol81

Potrubní ventilátor v tichém provedení  s nastavitelným 
doběhem 1-30 min., objemový průtok vzduchu 90-110 
m3 při dopravním tlaku min. 90 Pa, připojovací hrdla 
kruhová Ø125 mm

ks 30,000 2 317,40 69 522,00

P
Poznámka k položce: 
V1

82 K Pol82

Potrubní ventilátor v tichém provedení  s nastavitelným 
doběhem 1-30 min., objemový průtok vzduchu 275 m3 
při dopravním tlaku min. 100 Pa, připojovací hrdla 
kruhová Ø160 mm

ks 1,000 3 310,70 3 310,70

P
Poznámka k položce: 
V2

83 K Pol83 Zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø125 ks 30,000 177,40 5 322,00

84 K Pol84 Zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø160 ks 1,000 204,10 204,10

85 K Pol85
Požární klapka se servopohonem a signalizací polohy 
Ø125 včetně potřebného příslušenství, požární 
odolnost a ovládání dle projektu PBŘ

ks 29,000 9 337,10 270 775,90

86 K Pol86
Požární klapka se servopohonem a signalizací polohy 
Ø160 včetně potřebného příslušenství, požární 
odolnost a ovládání dle projektu PBŘ

ks 1,000 9 339,40 9 339,40

P

Poznámka k položce: 
Poznámka: Veškeré tvarovky na kruhovém potrubí budou s 
pozinkovaného plechu v těsném provedení pokud nebude uvedeno v 
poznámce nebo na výkrese jinak.

87 K Pol50
Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně 
instalačního rámečku ks 4,000 69,00 276,00

88 K Pol51
Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně 
instalačního rámečku ks 36,000 90,80 3 268,80

89 K Pol10 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 125 ks 25,000 29,60 740,00

90 K Pol11 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 160 ks 8,000 34,50 276,00

91 K Pol14 Spojka vnější  do kruhového potrubí 100 ks 4,000 26,00 104,00

92 K Pol15 Spojka vnější  do kruhového potrubí 125 ks 106,000 29,60 3 137,60

93 K Pol16 Spojka vnější  do kruhového potrubí 160 ks 13,000 34,50 448,50

94 K Pol17 Spojka vnější  do kruhového potrubí 200 ks 4,000 43,70 174,80

95 K Pol87 Přechod na kruhovém potrubí 160/125 ks 9,000 107,70 969,30

96 K Pol88 Koleno 15° pro kruhové potrubí 125 ks 4,000 154,10 616,40

97 K Pol89 Koleno 45° pro kruhové potrubí 125 ks 11,000 85,90 944,90

98 K Pol90 Koleno 60° pro kruhové potrubí 125 ks 42,000 357,50 15 015,00

99 K Pol26 Koleno 90° pro kruhové potrubí 125 ks 64,000 124,50 7 968,00

100 K Pol27 Koleno 45° pro kruhové potrubí 160 ks 2,000 123,20 246,40

101 K Pol28 Koleno 90° pro kruhové potrubí 160 ks 1,000 173,10 173,10

102 K Pol91
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 45° 
125/125

ks 1,000 294,20 294,20

103 K Pol39
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
125/100

ks 4,000 135,20 540,80

104 K Pol38
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
125/125

ks 20,000 135,20 2 704,00

105 K Pol36
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/125

ks 10,000 166,10 1 661,00

106 K Pol92
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/160

ks 1,000 198,50 198,50

107 K Pol35
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
200/125

ks 4,000 214,70 858,80

108 K Pol93
Tvarovka pro odvod kondenzátu na kruhové potrubí 
125

ks 8,000 313,20 2 505,60

109 K Pol94
Tvarovka pro odvod kondenzátu na kruhové potrubí 
160

ks 2,000 323,70 647,40

110 K Pol95
Tvarovka pro odvod kondenzátu na kruhové potrubí 
200

ks 2,000 337,10 674,20

111 K Pol41 Kruhové potrubí Spiro 125 m 155,000 66,90 10 369,50

112 K Pol42 Kruhové potrubí Spiro 160 m 26,000 77,40 2 012,40

113 K Pol96 Kruhové potrubí Spiro 100 m 1,000 121,80 121,80

114 K Pol46
Kruhové flexibilní potrubí Ø 100 s tep. Izolací tl. 25 
mm, pro odvod vzduchu

m 4,000 88,00 352,00

115 K Pol47
Kruhové flexibilní potrubí Ø 127 s tep. Izolací tl. 25 
mm, pro odvod vzduchu

m 60,000 97,80 5 868,00

116 K Pol97
Výfuková protidešťová hlavice do kruhového potrubí 
160

ks 9,000 1 473,10 13 257,90

117 K Pol98
Protipožární izolace na kruhové potrubí (typ a odolnost 
budou přesně specifikovány profesí PBŘ) m2 4,000 610,00 2 440,00

118 K Pol99
Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, 
vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, 
svorky, těsnící páska, tmely, atd

kpl 1,000 13 005,00 13 005,00
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119 K Pol100
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 31,000 705,30 21 864,30

120 K Pol101
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

ks 31,000 62,10 1 925,10

121 K Pol102
Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové 
bez příruby, průměru do 200 mm ks 30,000 2 842,40 85 272,00

122 K Pol103
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí 
přes 100 do 200 mm

ks 30,000 1 958,40 58 752,00

123 K Pol104
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru do 100 mm ks 4,000 1,00 4,00

124 K Pol105
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm ks 36,000 1,00 36,00

125 K Pol77
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 
1 koncový (distribuční) prvek ks 40,000 122,40 4 896,00

126 K Pol61
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, průměru do 100 mm ks 4,000 8,00 32,00

127 K Pol106
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm ks 156,000 27,60 4 305,60

128 K Pol64
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

ks 9,000 40,70 366,30

129 K Pol66
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm ks 124,000 46,70 5 790,80

130 K Pol68
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

ks 40,000 134,70 5 388,00

131 K Pol107
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby - odvod kondenzátu, průměru přes 
100 do 200 mm

ks 12,000 102,60 1 231,20

132 K Pol108
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm m 1,000 58,20 58,20

133 K Pol69
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 
200 mm

m 181,000 27,60 4 995,60

134 K Pol71
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 
průměru do 100 mm

m 4,000 26,80 107,20

135 K Pol72
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 
průměru přes 100 do 150 mm

m 60,000 29,80 1 788,00

136 K Pol109
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

ks 9,000 448,30 4 034,70

137 K Pol110 Montáž protipožární izolace na kruhové potrubí m2 4,000 185,60 742,40

138 K Pol79
Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného 
do betonu

m 246,000 130,10 32 004,60

D D4 4. Nucené větrání prostorů v 1.PP 99 817,40

139 K Pol111

Potrubní ventilátor v tichém provedení  s nastavitelným 
doběhem 1-30 min., objemový průtok vzduchu 310 m3 
při dopravním tlaku min. 150 Pa, připojovací hrdla 
kruhová Ø160 mm

ks 1,000 7 701,10 7 701,10

P
Poznámka k položce: 
V6

140 K Pol112

Potrubní ventilátor v tichém provedení  s nastavitelným 
doběhem 1-30 min., objemový průtok vzduchu 310 m3 
při dopravním tlaku min. 100 Pa, připojovací hrdla 
kruhová Ø160 mm

ks 1,000 7 701,10 7 701,10

P
Poznámka k položce: 
V7

141 K Pol113

Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø200 mm s 
regulací výkonu, výkon 4kW,plynulá regulace  
přivedením regulačního napětí s rozsahem 0–10 V, vč. 
potřebného příslušenství.

ks 1,000 12 121,80 12 121,80

142 K Pol114 Filtr vzduchu do kruhového potrubí Ø200 mm (G4) ks 1,000 1 250,60 1 250,60

143 K Pol115 Zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 ks 2,000 242,10 484,20

144 K Pol116
Venkovní kruhová žaluzie do potrubí Ø200 - volná 
plocha min. 0,020m2

ks 2,000 1 001,70 2 003,40

145 K Pol117
Čtyřhranná mřížka instalovaná do kruhového potrubí s 
regulačním ústrojím, 425x85 mm, jednořadá, volná 
plocha 0,019 m2

ks 2,000 491,50 983,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka: Veškeré tvarovky na kruhovém potrubí budou s 
pozinkovaného plechu v těsném provedení pokud nebude uvedeno v 
poznámce nebo na výkrese jinak.

146 K Pol50
Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně 
instalačního rámečku ks 4,000 69,00 276,00

147 K Pol118
Protipožární talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - 
včetně instalačního rámečku - požární odolnost dle 
projektu PBŘ

ks 1,000 1 097,00 1 097,00

148 K Pol119
Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně 
instalačního rámečku ks 4,000 69,00 276,00
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149 K Pol120
Protipožární talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - 
včetně instalačního rámečku - požární odolnost dle 
projektu PBŘ

ks 1,000 1 097,00 1 097,00

150 K Pol121 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 100 ks 3,000 26,00 78,00

151 K Pol10 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 125 ks 13,000 29,60 384,80

152 K Pol11 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 160 ks 8,000 34,50 276,00

153 K Pol12 Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 200 ks 2,000 43,70 87,40

154 K Pol14 Spojka vnější  do kruhového potrubí 100 ks 10,000 26,00 260,00

155 K Pol15 Spojka vnější  do kruhového potrubí 125 ks 3,000 29,60 88,80

156 K Pol16 Spojka vnější  do kruhového potrubí 160 ks 3,000 34,50 103,50

157 K Pol17 Spojka vnější  do kruhového potrubí 200 ks 2,000 43,70 87,40

158 K Pol19 Přechod na kruhovém potrubí 200/160 ks 3,000 123,80 371,40

159 K Pol87 Přechod na kruhovém potrubí 160/125 ks 3,000 107,70 323,10

160 K Pol122 Přechod na kruhovém potrubí 125/100 ks 2,000 97,80 195,60

161 K Pol30 Koleno 90° pro kruhové potrubí 200 ks 1,000 242,10 242,10

162 K Pol28 Koleno 90° pro kruhové potrubí 160 ks 1,000 173,10 173,10

163 K Pol26 Koleno 90° pro kruhové potrubí 125 ks 10,000 124,50 1 245,00

164 K Pol123 Koleno 90° pro kruhové potrubí 100 ks 4,000 95,70 382,80

165 K Pol124 Koleno 12° pro kruhové potrubí 200 - Atyp ks 1,000 610,00 610,00

166 K Pol125 Koleno 78° pro kruhové potrubí 160 - Atyp ks 1,000 563,00 563,00

167 K Pol37
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/200

ks 1,000 322,30 322,30

168 K Pol92
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/160

ks 2,000 198,50 397,00

169 K Pol36
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
160/125

ks 1,000 166,10 166,10

170 K Pol39
Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 
125/100

ks 8,000 135,20 1 081,60

171 K Pol40 Koncový kryt potrubí Ø160 ks 2,000 77,40 154,80

172 K Pol126 Koncový kryt potrubí Ø125 ks 2,000 66,90 133,80

173 K Pol96 Kruhové potrubí Spiro 100 m 7,000 121,80 852,60

174 K Pol41 Kruhové potrubí Spiro 125 m 38,000 66,90 2 542,20

175 K Pol42 Kruhové potrubí Spiro 160 m 23,000 77,40 1 780,20

176 K Pol43 Kruhové potrubí Spiro 200 m 5,000 90,80 454,00

177 K Pol127 Tepelná izolace na kruhové potrubí tl. 50 mm m2 5,000 563,00 2 815,00

178 K Pol128
Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, 
vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, 
svorky, těsnící páska, tmely, atd

kpl 1,000 20 655,00 20 655,00

179 K Pol100
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 705,30 1 410,60

180 K Pol129
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřívače 
elektrického, na potrubí průměru do 200 mm ks 1,000 3 689,20 3 689,20

181 K Pol130
Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 
do 300 mm

ks 1,000 380,70 380,70

182 K Pol101
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

ks 2,000 62,10 124,20

183 K Pol131
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

ks 2,000 304,90 609,80

184 K Pol132
Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, 
průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 ks 2,000 149,60 299,20

185 K Pol104
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru do 100 mm ks 10,000 1,00 10,00

186 K Pol77
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 
1 koncový (distribuční) prvek ks 12,000 122,40 1 468,80

187 K Pol61
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, průměru do 100 mm ks 13,000 8,00 104,00

188 K Pol106
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm ks 31,000 27,60 855,60

189 K Pol64
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

ks 8,000 40,70 325,60

190 K Pol133
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru do 100 mm ks 4,000 29,20 116,80

191 K Pol66
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm ks 12,000 46,70 560,40

192 K Pol68
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

ks 12,000 134,70 1 616,40

193 K Pol62
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby, koncového krytu, průměru přes 
100 do 200 mm

ks 4,000 13,30 53,20

194 K Pol108
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm m 7,000 58,20 407,40
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195 K Pol69
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 
200 mm

m 66,000 27,60 1 821,60

196 K Pol78

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 5,000 146,40 732,00

197 K Pol79
Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného 
do betonu

m 73,000 130,10 9 497,30

198 K Pol103
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí 
přes 100 do 200 mm

ks 2,000 1 958,40 3 916,80

D D5 5. CHÚC A 105 842,90

199 K Pol134
Ventilátor do čtyřhranného potrubí 1000x500, 
objemový průtok vzduchu min. 9500m3/h při 
dopravním tlaku min. 200 Pa, EC motor

ks 1,000 55 351,30 55 351,30

P
Poznámka k položce: 
V4

200 K Pol135 Pružná manžeta do čtyřhranného potrubí 1000x500 ks 2,000 1 247,50 2 495,00

201 K Pol136
Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí 
1000x500 ovladaná servopohonem (230V)

ks 1,000 6 041,00 6 041,00

202 K Pol137
Krycí mřížka venkovní proti ptactvu na čtyřhranné 
potrubí 1200x500

ks 1,000 986,70 986,70

203 K Pol138
Krycí ochranná mřížka vnitřní na čtyřhranné potrubí 
1300x400

ks 1,000 979,00 979,00

P

Poznámka k položce: 
Čtyřhranné plechové potrubí pozinkované spojované přes příruby včetně 
tvarovek a záslepek, tl. plechu 0,6 mm (Poznámka: cena potrubí je 
zahrnutá v montážích)

204 K Pol139
Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, 
vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, 
svorky, těsnící páska, tmely, atd

kpl 1,000 1 897,20 1 897,20

205 K Pol140
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,490 do 0,560 m2

ks 1,000 16 846,00 16 846,00

206 K Pol141
Montáž pružné manžety do čtyřhranného potrubí 
1000x500

ks 2,000 379,60 759,20

207 K Pol142
Montáž uzavírací těsné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,490 do 0,560 m2 ks 1,000 1 838,60 1 838,60

208 K Pol143
Montáž mřížky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2 ks 2,000 297,90 595,80

209 K Pol144
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 m 7,000 2 175,70 15 229,90

P
Poznámka k položce: 
Poznámka: V cenách montáží čtyřhanného potrubí je započten materiál i 
náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

210 K Pol145
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,50 do 0,79 m2

ks 1,000 1 912,50 1 912,50

211 K Pol80
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 7,000 130,10 910,70

D D6 6. Výtahová šachta 41 899,35

212 K Pol146
Ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250, objemový 
průtok vzduchu min. 1600 m3/h při dopravním tlaku 
min. 200 Pa, EC motor

ks 1,000 14 536,60 14 536,60

P
Poznámka k položce: 
V5

213 K Pol147 Pružná manžeta do čtyřhranného potrubí 500x250 ks 2,000 715,30 1 430,60

214 K Pol148
Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí 
500x250 ovladaná servopohonem (230V)

ks 1,000 2 967,70 2 967,70

215 K Pol149
Krycí mřížka venkovní proti ptactvu na čtyřhranné 
potrubí 400x400

ks 1,000 457,50 457,50

216 K Pol150
Krycí ochranná mřížka vnitřní na čtyřhranné potrubí 
400x400

ks 1,000 457,50 457,50

P

Poznámka k položce: 
Čtyřhranné plechové potrubí pozinkované spojované přes příruby včetně 
tvarovek a záslepek, tl. plechu 0,6 mm (Poznámka: cena potrubí je 
zahrnutá v montážích)

217 K Pol151
Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, 
vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, 
svorky, těsnící páska, tmely, atd

kpl 1,000 2 448,00 2 448,00

218 K Pol152
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,070 do 0,140 m2

ks 1,000 4 424,30 4 424,30

219 K Pol153
Montáž pružné manžety do čtyřhranného potrubí 
500x250

ks 2,000 217,70 435,40

220 K Pol154
Montáž uzavírací těsné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 ks 1,000 903,20 903,20

221 K Pol155
Montáž mřížky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 ks 2,000 139,20 278,40

222 K Pol156
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu od 0,08 do 0,16 m2 m 10,500 979,20 10 281,60

P
Poznámka k položce: 
Poznámka: V cenách montáží čtyřhanného potrubí je započten materiál i 
náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
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223 K Pol157
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,13 do 0,28 m2

ks 1,000 1 912,50 1 912,50

224 K Pol80
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 10,500 130,10 1 366,05

D D7 7. Ostatní 104 700,90

225 K Pol158
Kabelové propojení a zapojení VZT zařízení včetně 
potřebné kabeláže kpl 1,000 12 699,00 12 699,00

226 K Pol159
Oživení a uvedení do provozu instalované VZT 
zařízení kpl 1,000 9 180,00 9 180,00

227 K Pol160 Revize VZT zařízení včetně proškolení obsluhy kpl 1,000 6 426,00 6 426,00

228 K Pol161 Měření hlukových parametrů kpl 1,000 34 402,50 34 402,50

229 K Pol162 Přesun hmot pro vzduchotechniku vč. dopravy kpl 1,000 41 993,40 41 993,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 489 808,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 489 808,35 15,00% 373 471,25

Cena s DPH v CZK 2 863 279,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

004 - SO.01 - ÚT

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 489 808,35

D0 - Nádoby a zásobníky 98 790,40

D1 - Potrubí: 993 055,17

D2 - Trubková topná tělesa: 221 836,20

D3 - Desková otopná tělesa 28 423,90

D4 - Stěnové konvektory: 351 078,50

D5 - Stojanové konvektory: 117 112,10

D6 - Vertikální panelová tělesa: 192 990,00

D7 - Podlahové konvektory: 89 208,60

D8 - Armatury: 116 682,60

D9 - Montáže: 40 257,70

D10 - Demontáže: 3 141,58

PSV - Práce a dodávky PSV 237 231,60

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 237 231,60

004 - SO.01 - ÚT

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 489 808,35

D D0 Nádoby a zásobníky 98 790,40
1 K Pol163

Nepřímotopný zásobník o obejmu 930 l, plocha 
výměníku 7,5 m2 včetně tepelné izolace kpl 1,000 92 326,30 92 326,30

2 K Pol164
Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 
soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 50 l

soubor 1,000 6 464,10 6 464,10

D D1 Potrubí: 993 055,17
3 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 878,900 567,20 498 512,08

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

4 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 207,900 663,50 137 941,65

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

5 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 5,000 768,90 3 844,50

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

6 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm

m 74,800 939,80 70 297,04

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

7 K 733223305
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 
mm

m 15,400 1 532,90 23 606,66

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

8 K 733223306
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 
mm

m 77,000 1 842,30 141 857,10

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

9 K 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 20,000 2 974,10 59 482,00

P

Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA! 
Pozn. Potrubí včetně tvarovek, kotvení a montáže

10 K Pol165 Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø15 m 185,900 73,60 13 682,24

11 K Pol166 Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø18 m 132,000 75,40 9 952,80

12 K Pol167 Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø22 m 5,000 93,90 469,50

13 K Pol168 Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø28 m 55,000 100,40 5 522,00

14 K Pol169 Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø35 m 15,000 140,10 2 101,50

15 K Pol220
Čedičová tepelná izolace s hliníkovou fólií pro potrubí ∅42 mm

m 77,000 261,30 20 120,10

16 K Pol221
Čedičová tepelná izolace s hliníkovou fólií pro potrubí ∅52 mm

m 20,000 283,30 5 666,00

D D2 Trubková topná tělesa: 221 836,20
17 K Pol170

Trubkové otopné těleso (se spodním krajním 
připojením)  900 x 500 ks 1,000 1 829,90 1 829,90

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

18 K Pol171
Trubkové otopné těleso (se spodním krajním 
připojením)  1220 x 500 ks 26,000 2 130,20 55 385,20

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

19 K Pol172
Trubkové otopné těleso (se spodním krajním 
připojením)  1500 x 600 ks 1,000 2 503,90 2 503,90

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

20 K Pol173
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku ks 28,000 608,50 17 038,00

21 K Pol174 Radiátorové regulační šroubení s vypouštěním ks 28,000 478,20 13 389,60

22 K Pol175
Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem 
teploty o výkonu 300 W

ks 28,000 4 381,40 122 679,20
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23 K Pol176 Termostatická hlavice ks 28,000 321,80 9 010,40

D D3 Desková otopná tělesa 28 423,90

24 K 735151471
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 
W

ks 2,000 2 590,00 5 180,00

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

25 K 735151472
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 
W

ks 2,000 2 782,40 5 564,80

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

26 K 735151580
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

ks 1,000 5 027,70 5 027,70

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

27 K 735151593
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 
W

ks 1,000 4 200,40 4 200,40

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

28 K Pol173
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku ks 6,000 608,50 3 651,00

29 K Pol174 Radiátorové regulační šroubení s vypouštěním ks 6,000 478,20 2 869,20

30 K Pol176 Termostatická hlavice ks 6,000 321,80 1 930,80

D D4 Stěnové konvektory: 351 078,50
31 K Pol177 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 650 1800 ks 1,000 14 115,20 14 115,20

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

32 K Pol178 Stěnový konvektor bez ventilátoru  10 650 500 ks 1,000 4 831,30 4 831,30

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

33 K Pol179 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 650 800 ks 1,000 8 272,80 8 272,80

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

34 K Pol180 Stěnový konvektor bez ventilátoru 10 650 800 ks 1,000 5 958,90 5 958,90

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

35 K Pol181 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 650 1100 ks 1,000 9 705,50 9 705,50

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

36 K Pol182 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 500 1000 ks 4,000 8 891,70 35 566,80

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

37 K Pol183 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 500 800 ks 4,000 7 927,20 31 708,80

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

38 K Pol184 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 500 600 ks 2,000 6 788,60 13 577,20

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

39 K Pol185 Stěnový konvektor bez ventilátoru 10 500 500 ks 7,000 4 555,60 31 889,20

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

40 K Pol186 Stěnový konvektor bez ventilátoru 10 500 800 ks 2,000 5 607,10 11 214,20

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

41 K Pol187 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 500 900 ks 5,000 8 294,80 41 474,00

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

42 K Pol188 Stěnový konvektor bez ventilátoru  10 500 900 ks 4,000 5 883,00 23 532,00

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

43 K Pol189 Stěnový konvektor bez ventilátoru  10 500 1000 ks 2,000 6 262,80 12 525,60

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

44 K Pol190 Stěnový konvektor bez ventilátoru 11 500 500 ks 1,000 6 397,60 6 397,60

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

45 K Pol191 Stěnový konvektor bez ventilátoru  16 650 1000 ks 1,000 11 200,70 11 200,70

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

46 K Pol192 Stěnový konvektor bez ventilátoru  16 650 1200 ks 1,000 12 553,90 12 553,90
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P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

47 K Pol193
Připojovací sada s automaticky omezeným průtokem, 
včetně termostatické hlavice ks 38,000 2 014,60 76 554,80

D D5 Stojanové konvektory: 117 112,10
48 K Pol194 Stojanový konvektor bez ventilátoru 10 130 1000 ks 2,000 6 206,50 12 413,00

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

49 K Pol195 Stojanový konvektor bez ventilátoru 10 130 1200 ks 1,000 6 758,00 6 758,00

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

50 K Pol196 Stojanový konvektor bez ventilátoru 11 230 1200 ks 2,000 10 054,90 20 109,80

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

51 K Pol197 Stojanový konvektor bez ventilátoru 11 230 1400 ks 1,000 10 916,40 10 916,40

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

52 K Pol198 Stojanový konvektor bez ventilátoru 11 230 1800 ks 2,000 14 224,30 28 448,60

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

53 K Pol199 Stojanový konvektor bez ventilátoru 11 230 2000 ks 1,000 15 327,30 15 327,30

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

54 K Pol200
Připojovací sada s automaticky omezeným průtokem, 
včetně termostatické hlavice ks 9,000 2 571,00 23 139,00

D D6 Vertikální panelová tělesa: 192 990,00
55 K Pol201 Vertikální panelové těleso 1800 x 370 ks 8,000 12 585,70 100 685,60

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

56 K Pol202 Vertikální panelové těleso 2200 x 500 ks 3,000 18 630,30 55 890,90

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

57 K Pol203 Vertikální panelové těleso 2000 x 560 ks 1,000 19 511,50 19 511,50

P
Poznámka k položce: 
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VYTÁPĚNÍ 
DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

58 K Pol173
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku ks 12,000 608,50 7 302,00

59 K Pol174 Radiátorové regulační šroubení s vypouštěním ks 12,000 478,20 5 738,40

60 K Pol176 Termostatická hlavice ks 12,000 321,80 3 861,60

D D7 Podlahové konvektory: 89 208,60

61 K Pol204
Podhlaový konvektor bez ventilátoru o hloubce 110 
mm, šíčce 260 mm a délce 3500 mm, včetně 
svinovací mřížky

kpl 3,000 28 649,50 85 948,50

62 K Pol173
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku ks 3,000 608,50 1 825,50

63 K Pol174 Radiátorové regulační šroubení s vypouštěním ks 3,000 478,20 1 434,60

D D8 Armatury: 116 682,60

64 K Pol205
Oběhové čerpadlo (přírubové připojení DN 50), max. 
dopravní výška 6 m, max. objemový průtok 22 m3/hod ks 1,000 37 781,80 37 781,80

65 K Pol206
Oběhové čerpadlo (závitové připojení DN 32), max. 
dopravní výška 10 m, max. objemový průtok 12 
m3/hod

ks 1,000 19 446,90 19 446,90

66 K Pol207
Trojcestný směšovací ventil, DN 32, Kvs 16 m3/hod, 
včetně servopohonu 230 V ks 1,000 6 917,20 6 917,20

67 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

ks 3,000 716,80 2 150,40

68 K 734111414
Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 
300°C ovládaný ručně ks 5,000 7 052,50 35 262,50

69 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

ks 1,000 721,40 721,40

70 K 734163426
Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou ks 1,000 3 364,20 3 364,20

71 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C ks 1,000 504,00 504,00

72 K 734121314
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 50 PN 40 
do 400°C do svislého potrubí

ks 1,000 6 695,20 6 695,20

73 K 722224116
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním 
závitem

ks 4,000 215,50 862,00

74 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 
120°C automatický

ks 6,000 332,10 1 992,60

75 K Pol208 Teploměr ks 1,000 501,20 501,20

76 K Pol209 Manometr ks 1,000 483,20 483,20

D D9 Montáže: 40 257,70
77 K Pol210

Montáž zásobníku TV, včetně přesunutu do tech. 
místnosti

kpl 1,000 1,00 1,00
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78 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 489,900 1,00 489,90

79 K 735164541
Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa 
do 1500 mm

ks 28,000 1,00 28,00

80 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

ks 5,000 1,00 5,00

81 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

ks 1,000 1,00 1,00

82 K 735419115
Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 
1600 mm

ks 37,000 1,00 37,00

83 K 735419116
Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 
2102 mm

ks 1,000 1,00 1,00

84 K Pol211 Montáž stojanového konvektoru ks 9,000 1,00 9,00

85 K 735141112
Montáž tělesa lamelového výšky přes 1400 mm na 
stěnu ks 9,000 1,00 9,00

86 K Pol212 Montáž podlahového konvektoru ks 3,000 1,00 3,00

87 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 ks 192,000 1,00 192,00

88 K Pol213 Montáž termostatické hlavice ks 93,000 1,00 93,00

89 K Pol214
Montáž elektrického topného tělesa s integrovaným 
regulátorem teploty o výkonu 300 W

ks 28,000 1,00 28,00

90 K Pol215
Montáž oběhových čerpadel, trojcestného 
směšovacího ventilu, teploměru a tlakoměru kpl 1,000 1,00 1,00

91 K Pol216 Ostatní montáže kpl 1,000 1,00 1,00

92 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 182,000 17,90 21 157,80

93 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 97,000 21,60 2 095,20

94 K Pol217 Napuštění otopného systému kpl 1,000 3 752,40 3 752,40

95 K Pol218 Odvzdušnění otopné soustavy kpl 1,000 3 752,40 3 752,40

96 K Pol219 Zaregulováno otopné soustavy kpl 1,000 4 690,50 4 690,50

97 K 998735106
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 60 m

t 3,000 1 303,50 3 910,50

D D10 Demontáže: 3 141,58
98 K 735151821

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm

ks 12,000 125,70 1 508,40

99 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 48,000 24,90 1 195,20

100 K 735890802
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,250 1 751,90 437,98

D PSV Práce a dodávky PSV 237 231,60

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 237 231,60

101 K 727112003
Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací 
DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 26,000 2 121,60 55 161,60 CS ÚRS 2022 02

VV 22+4 26,000

102 K 727112043
Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací 
DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 150,000 1 213,80 182 070,00 CS ÚRS 2022 02

VV 20+58+36+36 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 656,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 265 656,12 15,00% 39 848,42

Cena s DPH v CZK 305 504,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

005 - SO.01 - CHL

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 265 656,12

D - Chlazení 265 656,12

005 - SO.01 - CHL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 265 656,12

D D Chlazení 265 656,12
1 K Pol222

Venkovní klimatizační jednotka o chladícímvýkonu 28 
kW, včetně příslušenství (topný kabel apod.) kpl 1,000 94 559,10 94 559,10

P
Poznámka k položce: 
EJ

2 K Pol223
Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka o chladícím 
výkonu Qch= 2,2 kW s cirkulačním průtokem max. 324 
m3/h, včetně dálkového ovladače a příslušenství

ks 1,000 10 689,60 10 689,60

P
Poznámka k položce: 
IJ1

3 K Pol224
Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka o chladícím 
výkonu Qch= 3,6 kW s cirkulačním průtokem max. 504 
m3/h, včetně dálkového ovladače a příslušenství

ks 5,000 11 955,20 59 776,00

P
Poznámka k položce: 
IJ2

4 K Pol225
Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka o chladícím 
výkonu Qch= 4,5 kW s cirkulačním průtokem max. 504 
m3/h, včetně dálkového ovladače a příslušenství

ks 1,000 12 641,50 12 641,50

P
Poznámka k položce: 
IJ3

5 K Pol226
Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka o chladícím 
výkonu Qch= 5,6 kW s cirkulačním průtokem max. 744 
m3/h, včetně dálkového ovladače a příslušenství

ks 1,000 13 419,10 13 419,10

P
Poznámka k položce: 
IJ4

6 K Pol227
trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl. 0,8 mm, 
izolace 9 mm

m 25,080 65,00 1 630,20

7 K Pol228
trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl. 0,8 
mm, izolace 9 mm

m 19,250 102,60 1 975,05

8 K Pol229
trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl. 0,8 
mm, izolace 9 mm

m 25,080 127,60 3 200,21

9 K Pol230
trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl. 1,0 
mm, izolace 9 mm

m 17,050 174,00 2 966,70

10 K Pol231
trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl. 1,0 
mm, izolace 9 mm

m 8,800 199,10 1 752,08

11 K Pol232
trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl. 1,0 
mm, izolace 9 mm

m 6,600 325,20 2 146,32

12 K Pol233 Chladivo R410a kg 5,000 4 432,30 22 161,50

P
Poznámka k položce: 
Montáže:

13 K Pol234
Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým 
napájením (do 8 vnitřních jednotek) ks 1,000 4 692,00 4 692,00

14 K Pol235
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu 3,5 kW

ks 1,000 2 550,00 2 550,00

15 K Pol236
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu 5 kW

ks 6,000 2 550,00 15 300,00

16 K Pol237
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu 6,5 kW

ks 1,000 2 550,00 2 550,00

17 K Pol238
Montáž měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 
0,8)

m 25,080 19,80 496,58

18 K Pol239
Montáž měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 
0,8)

m 19,250 31,20 600,60

19 K Pol240
Montáž měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 
0,8)

m 25,080 38,90 975,61

20 K Pol241
Montáž měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 
1,0)

m 17,050 52,90 901,95

21 K Pol242
Montáž měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 
1,0)

m 8,800 60,60 533,28

22 K Pol243
Montáž měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 
1,0)

m 6,600 98,90 652,74

23 K Pol244
Doplnění chladiva, uvedení zařízení do provozu, 
montáž přechodek  tlaková zkouška a zaškolení 
obsluhy

kpl 1,000 9 486,00 9 486,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 793 035,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 793 035,70 15,00% 118 955,36

Cena s DPH v CZK 911 991,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 793 035,70

D1 - 1.1 SYSTÉM EPS 793 035,70

006 - SO.01 - EL EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 793 035,70

D D1 1.1 SYSTÉM EPS 793 035,70

1 K Pol245

hlavní ústředna systému EPS,  adresný systém, 256 
adres, 2x kruhové vedení po 127 prvcích, vybavení na 
oládání KTPO, nástěnné kompaktní provedení , 
rozhranní pro komunikaci s HZS - stávající ZPD 
(RS485)

ks 1,000 43 889,60 43 889,60

2 K Pol246 čelní ovládací panel pro ústředu ks 1,000 12 353,00 12 353,00

3 K Pol247 periferní rozšiřujícíc modul IQ8 ks 1,000 9 073,40 9 073,40

4 K Pol248 rozšiřovací karta o 3 pozice ks 1,000 6 474,90 6 474,90

5 K Pol249 MM analogogová linka BUS ks 2,000 5 970,30 11 940,60

6 K Pol250 sériové rozhranní RS232/TTY ks 1,000 5 983,90 5 983,90

7 K Pol251 akumulátor 12V/25Ah ks 4,000 2 320,60 9 282,40

8 K Pol252 mulisenzorový hlásič kouře - sběrnicový - adresný ks 83,000 2 254,50 187 123,50

9 K Pol253 tlačítkový adresý hlášič - malé provedení, červené ks 18,000 2 599,40 46 789,20

10 K Pol254 panel OPPO - sběrnicový ks 1,000 13 727,90 13 727,90

11 K Pol255 signalzační panel FAT - sběrnicový ks 1,000 24 093,50 24 093,50

12 K Pol256
reléový výstupní koppler - sběrnicový - 2x reléový 
výstup 30V/3A, externí napájení 24V včetně 
instlačního boxu - montáž na stěnu

ks 8,000 7 694,40 61 555,20

13 K Pol257
externí napájecí zdroj 24V - zálohovaný pro napájení 
kopplerů ks 1,000 9 346,40 9 346,40

14 K Pol258 ukončovací členy nevyužitých vstupů ks 32,000 121,10 3 875,20

15 K Pol259 interiérová siréna EPS ks 7,000 1 357,40 9 501,80

16 K Pol260 zábleskový maják ke KTPO ks 1,000 2 245,10 2 245,10

17 K Pol261 provozní kniha EPS ks 1,000 421,90 421,90

18 K Pol262 zkušební plyn pro testy detektorů ks 1,000 1 122,30 1 122,30

19 K Pol263 servisní kryty požárních hlásičů ks 83,000 1,10 91,30

20 K Pol264
kabel EPS -  Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R 
B2caS1D0

m 1 450,000 81,70 118 465,00

21 K Pol265 CXKH-V 5x1,5 m 40,000 100,10 4 004,00

22 K Pol266 CXKH-V 3x2,5 m 15,000 91,90 1 378,50

23 K Pol267 CYKY 3x2,5 m 20,000 59,00 1 180,00

24 K Pol268
kontrola stácajcícho stavu - analýza stávajcích kabelu 
EPS

hod 15,000 374,90 5 623,50

25 K Pol269 napojení - smyčkování stávajcích kabelů EPS hod 21,000 374,90 7 872,90

26 K Pol270
spojovací materiál stávajících kabelů - nyní 6 okruhů v 
EPS + sireény + ktpo

kpl 1,000 2 281,20 2 281,20

27 K Pol271 Trubka PVC tuhá P25 - VR 25 m 250,000 47,90 11 975,00

28 K Pol272 Příchytka CL 25 pro VR... ks 250,000 24,70 6 175,00

29 K Pol273 Spojka trubky PVC pr. 25 - SM 25 ks 50,000 16,40 820,00

30 K Pol274 Trubka PVC FX 25 IEC m 150,000 10,10 1 515,00

31 K Pol275 instalace trubky PVC  P23 na povrch m 150,000 51,40 7 710,00

32 K Pol276 Příchytka Grip 2031M/15 ks 100,000 41,10 4 110,00

33 K Pol277 Protipožární šroubová kotva MMS 6x50 ks 350,000 27,10 9 485,00

34 K Pol278 Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) kg 50,000 385,60 19 280,00

35 K Pol279 průrazy zdí a stropů (kpl.) kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

36 K Pol280 protipožární ucpávky (kpl.) m2 1,000 7 711,20 7 711,20

37 K Pol281 Stavební přípomoci (kpl) hod 20,000 374,90 7 498,00

38 K Pol282 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) kpl 1,000 1 927,80 1 927,80

39 K Pol283 Ekologická likvidace odpadu (kpl) kpl 1,000 1 499,40 1 499,40

40 K Pol284 Kompletace (kpl) kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

41 K Pol285 Oživení systému kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

42 K Pol286 Programování ústředny kpl 1,000 3 748,50 3 748,50

43 K Pol287 Revize systému kpl 1,000 4 819,50 4 819,50

44 K Pol288 Zaškolení uživetele (kpl) hod 5,000 1 606,50 8 032,50

45 K Pol289 podružný materiál % 1,000 46 267,20 46 267,20

46 K Pol290 materiálová rezerva % 1,000 35 985,60 35 985,60

47 K Pol291 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 6 747,30 6 747,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 497 891,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 497 891,20 15,00% 74 683,68

Cena s DPH v CZK 572 574,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 497 891,20

D1 - 1.1 evak- rozhlas 497 891,20

007 - SO.01 - EL ROZHLAS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 497 891,20

D D1 1.1 evak- rozhlas 497 891,20

1 K Pol292

ustředna evakuačního rozhalsu - kompaktní systém - 
až 8 zóny, 8+1 slotů pro zesilovače 60 – 500 W ve 
třídě D, vestavěn akumulátor 42 Ah, směrování 
hlášení, mikrofony a konzoly pro evakuační i běžná 
hlášení, podpora A/B redundance, fázová manuální i 
automa

ks 1,000 133 055,60 133 055,60

P

Poznámka k položce: 
ustředna evakuačního rozhalsu - kompaktní systém - až 8 zóny, 8+1 
slotů pro zesilovače 60 – 500 W ve třídě D, vestavěn akumulátor 42 Ah, 
směrování hlášení, mikrofony a konzoly pro evakuační i běžná hlášení, 
podpora A/B redundance, fázová manuální i automatická evakuace, 16× 
připojení na EPS, USB, SD, LAN, RS232, 12× AUX vstupy, výběr 
hudebního kanálu na lokálních ovládačích s LCD, záloha zesilovačů, 
napájení, monitoring, měření a dohled, sw. řízení na LCD displeji nebo 
počítačem, certifikováno podle EN 54–4, EN 54–16. Vše v jednom. 
vestavné zesilovače, zálohování - rozměry  432 × 310 (7U) × 372 mm

2 K Pol293 koncová zátěž repro zóny pro její monotoring ks 10,000 1 453,90 14 539,00

3 K Pol294 Stolní mikrofonová hlásná stanice pro 8 zón ks 4,000 11 368,70 45 474,80

4 K Pol295
vestná zeseilovače do boxu ústředny evak rozhlasu 
100V/150W

ks 6,000 5 130,10 30 780,60

5 K Pol296 podhledový reprodutor 100V s ocelovým krytem ks 21,000 1 330,80 27 946,80

6 K Pol297 reproduktor pro povrchvou montáž 100V ks 4,000 1 562,40 6 249,60

7 K Pol298 CSKH-V180 2x1,5 m 550,000 82,50 45 375,00

8 K Pol266 CXKH-V 3x2,5 m 20,000 92,90 1 858,00

9 K Pol265 CXKH-V 5x1,5 m 50,000 100,10 5 005,00

10 K Pol299
Kvalitní stíněný kabel CAT5E s LSOHFR pláštěm a 
třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 m 100,000 44,30 4 430,00

11 K Pol300 CYKY 3x2,5 m 20,000 59,00 1 180,00

12 K Pol301
rozbočné - požárně odolné krabice včetně 
svorkovnoce KP

ks 12,000 1 079,00 12 948,00

13 K Pol302
kontrola stácajcícho stavu - analýza stávajcích kabelu 
rozhlasu

hod 15,000 374,90 5 623,50

14 K Pol303 napojení - smyčkování stávajcích kabelů rozhlasu hod 21,000 374,90 7 872,90

15 K Pol304
spojovací materiál stávajících kabelů - nyní 6 okruhů u 
ustředně rohlasu kpl 1,000 1 542,20 1 542,20

16 K Pol305 koordinace a napojení na EPS hod 20,000 374,90 7 498,00

17 K Pol271 Trubka PVC tuhá P25 - VR 25 m 50,000 48,20 2 410,00

18 K Pol272 Příchytka CL 25 pro VR... ks 90,000 24,70 2 223,00

19 K Pol273 Spojka trubky PVC pr. 25 - SM 25 ks 50,000 16,40 820,00

20 K Pol274 Trubka PVC FX 25 IEC m 50,000 36,90 1 845,00

21 K Pol275 instalace trubky PVC  P23 na povrch m 50,000 51,40 2 570,00

22 K Pol276 Příchytka Grip 2031M/15 ks 100,000 41,10 4 110,00

23 K Pol277 Protipožární šroubová kotva MMS 6x50 ks 150,000 27,10 4 065,00

24 K Pol278 Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) kg 50,000 385,60 19 280,00

25 K Pol306 průrazy zdí a stropů (kpl.) kpl 1,000 1 606,50 1 606,50

26 K Pol280 protipožární ucpávky (kpl.) m2 1,000 7 711,20 7 711,20

27 K Pol281 Stavební přípomoci (kpl) hod 15,000 374,90 5 623,50

28 K Pol282 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) kpl 1,000 1 713,60 1 713,60

29 K Pol307 Ekologická likvidace odpadu (kpl) kpl 1,000 1 499,40 1 499,40

30 K Pol308 Kompletace (kpl) kpl 1,000 2 142,00 2 142,00

31 K Pol309 Oživení systému kpl 1,000 1 606,50 1 606,50

32 K Pol286 Programování ústředny kpl 1,000 1 499,40 1 499,40

33 K Pol287 Revize systému kpl 1,000 23 990,40 23 990,40

34 K Pol288 Zaškolení uživetele (kpl) hod 5,000 1 606,50 8 032,50

35 K Pol289 podružný materiál % 1,000 27 203,40 27 203,40

36 K Pol290 materiálová rezerva % 1,000 20 563,20 20 563,20

37 K Pol310 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 5 997,60 5 997,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 362,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 396 362,40 15,00% 59 454,36

Cena s DPH v CZK 455 816,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 396 362,40

D1 - 1.1 KOMPONENTY SYSTÉMU EZS + kamery 293 182,10

D2 - 1.2.1 KABELY 45 201,30

D3 - 1.2.2 MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENTSVÍ 25 934,20

D4 - 1.3 SW PRÁCE 15 850,80

D6 - 1.4 OSTATNÍ 16 194,00

008 - SO.01 - EL EZS KAMERY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 396 362,40

D D1 1.1 KOMPONENTY SYSTÉMU EZS + kamery 293 182,10

1 K Pol311
ústředna systém EZS, sběrnicové provedení, min. 10 
samostatných posystémů , včetně rozhranní TCP/IP a 
GSM pro komunikaci na PCO

ks 1,000 22 786,80 22 786,80

2 K Pol312 akumulátor ústeřdny 12V/7Ah ks 1,000 594,50 594,50

3 K Pol313 rozšiřujícíc vstupní modul - sběrnicový min. 8 vstupů ks 2,000 3 223,90 6 447,80

4 K Pol314 sběrnicový detektor pohybu - stropní provedení ks 7,000 1 308,40 9 158,80

5 K Pol315 sběrnicový detektor pohybu - nástěnný ks 1,000 1 052,80 1 052,80

6 K Pol316 sběrnicová klávesnice EZS ks 2,000 5 155,40 10 310,80

7 K Pol317 magnetický kontakt okenní - koordinace se stavbou ks 10,000 340,60 3 406,00

8 K Pol318 magnetický kontakt dvěřní - koordinace se stavbou ks 8,000 351,10 2 808,80

9 K Pol319
SPD na UTP cat 6 propustné POE na rzhranní zón 
LPZ0- 1

ks 3,000 3 684,20 11 052,60

10 K Pol320

5MP IP MINI stropní kamera 2592x1944/20fps, 
Mikrofon, SMART IR přísvit 25m, objektiv 2.8mm, 
Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese 
H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, 
citlivost 0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, podpora 
Micro SD/SDHC, krytí IP67

ks 19,000 9 756,80 185 379,20

P

Poznámka k položce: 
5MP IP MINI stropní kamera 2592x1944/20fps, Mikrofon, SMART IR 
přísvit 25m, objektiv 2.8mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 
0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP67, 
antivandal K10, v ceně montážní box.

11 K Pol321

5MP IP MINI kompakt kamera 2592x1944/20fps, 
SMART IR přísvit 50m, VF motorový objektiv 
2.7~13.5mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 
140dB, citlivost 0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, 
časosběrná funkce, podpora

ks 2,000 11 631,10 23 262,20

P

Poznámka k položce: 
5MP IP MINI kompakt kamera 2592x1944/20fps, SMART IR přísvit 50m, 
VF motorový objektiv 2.7~13.5mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 140dB, citlivost 
0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, časosběrná funkce, podpora Micro 
SD/SDHC, krytí IP65, antivandal certifikát IK10, 3-osý stěnový držák.

12 K Pol322
záznamové zařízení - disk, 1 TB včetně obslužného 
SW, nastavení přiřazení kamer, zřízení uživatelských 
účtů, kontroly provozu na PC investora apod.

ks 1,000 16 921,80 16 921,80

D D2 1.2.1 KABELY 45 201,30
13 K Pol323 kabel EZS 2x05+4x0,22 m 148,000 43,60 6 452,80

14 K Pol324 kabel k mag. Kontaktům 4x0,22 m 495,000 34,50 17 077,50

15 K Pol325 utp cat6 m 510,000 40,50 20 655,00

16 K Pol326 CYA ZŽ 6 m 20,000 50,80 1 016,00

D D3 1.2.2 MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENTSVÍ 25 934,20
17 K Pol327 letování mag. Kontaktů, izolace. Zkoušení ks 18,000 50,40 907,20

18 K Pol328
ukončení v patch panelu - koordince se strukturovanou 
kabeláží kpl 1,000 4 804,90 4 804,90

19 K Pol329 trubka pod omítku PVC 25 mm m 150,000 101,20 15 180,00

20 K Pol330 trubka na ochranu UTP- UV stabilní do 25mm m 20,000 52,90 1 058,00

21 K Pol331 hmoždinky vruty, kotevní materiál přístorů kpl 1,000 2 056,30 2 056,30

22 K Pol332 pomocný instalační materiál kpl 1,000 1 927,80 1 927,80

D D4 1.3 SW PRÁCE 15 850,80
23 K Pol333 nastavení systému EZS kpl 1,000 3 855,60 3 855,60

24 K Pol334 nastavení komunikace na PCO + pověřené osoby kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

25 K Pol335 konfigurace kamer kpl 1,000 6 747,30 6 747,30

26 K Pol336 implementace do sítě kpl 1,000 963,90 963,90

27 K Pol337 koordinace se stávajícím záznamovým zařízením kpl 1,000 1 606,50 1 606,50

D D6 1.4 OSTATNÍ 16 194,00
28 K Pol338 Kontrolní provoz, zaškolení hod 5,000 1 606,50 8 032,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol339 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 449,80 449,80

30 K Pol340 Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 10,000 696,20 6 962,00

31 K Pol341 Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. kpl 1,000 749,70 749,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 354,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 752 354,90 15,00% 112 853,24

Cena s DPH v CZK 865 208,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 752 354,90

M21 - Elektromontáže 72 014,90

VN - Vedlejší náklady 109 140,00

FVE1 - Měniče a monitoring 191 250,00

FVE2 - Fotovoltaické panely 277 950,00

FVE3 - Podkonstrukce fotovoltaických panelů 102 000,00

009 - SO.01 - EL FVE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 354,90

D M21 Elektromontáže 72 014,90

1 K R11
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC,  
pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 400,000 26,50 10 600,00

2 K R02 Kabel s dvojitou izolací 1x6mm2 černý m 400,000 29,60 11 840,00

3 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 8,000 65,30 522,40

4 K R03 Konektor MC4-zásuvka PV-KBT 4/6II kus 25,000 36,70 917,50

5 K R01 Konektor MC4-zástrčka KST 4/6II kus 25,000 36,70 917,50

6 K 210190002R00 Montáž rozvodnic do váhy 50 kg kus 2,000 3 570,00 7 140,00

7 K 0R4
Rozváděče R-FVE-DC pro jištění DC obvodů, 2x DC 
chránič a 2x Poj. Odpojovač včetně vložek kus 2,000 9 078,00 18 156,00

8 K 210800627RT1
Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený volně, včetně 
dodávky vodiče CYA 10 m 30,000 59,20 1 776,00

9 K 210800116RT1
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu m 25,000 55,10 1 377,50

10 K R105 Rozváděč R-FVE-AC, Jistič FVE, Svodič I+II kus 1,000 12 240,00 12 240,00

11 K R3033 Úprava elektroměrového rozváděče dle smlouvy, ČEZ ks 1,000 6 528,00 6 528,00

D VN Vedlejší náklady 109 140,00
12 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 14 280,00 14 280,00

13 K 004111020R Vyřízení prvního paralerního připojení k DS (PPP) kpl 1,000 10 200,00 10 200,00

14 K 005124010R Koordinační činnost kpl 1,000 6 630,00 6 630,00

15 K R301 Vyřízení licence ERU ks 1,000 45 900,00 45 900,00

16 K R302 Vyřízení registrace OTE ks 1,000 25 500,00 25 500,00

17 K 005231010R Revize kpl 1,000 6 630,00 6 630,00

D FVE1 Měniče a monitoring 191 250,00
18 K R06

Montáž střídače třífázového 25 kW na stěnu, včetně 
zapojení DC a AC strany

kus 1,000 4 590,00 4 590,00

19 K R107 Střídač třífázový min. 25 kW kus 1,000 99 960,00 99 960,00

20 K Pol352
optimizery pro vypnutí DC strany po dvojici FVE panelů 
- power line komunikace , 960W

25,000 2 856,00 71 400,00

21 K R305
Bezpečnotní opatření - do 125V DC, mezi panely a 
měničem + CENTRAL-STOP ks 1,000 15 300,00 15 300,00

D FVE2 Fotovoltaické panely 277 950,00
22 K R07 Montáž fotovoltaického panelu kus 50,000 663,00 33 150,00

23 K R08 Fotovoltaický panel 445 Wp kus 50,000 4 896,00 244 800,00

D FVE3 Podkonstrukce fotovoltaických panelů 102 000,00
24 K R101 Montáž podkonstrukcí do 50 kW FVE ks 50,000 1 020,00 51 000,00

25 K R10 Montážní hliníkové konstrukce pro uchycení panelů ks 50,000 1 020,00 51 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 474 870,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 474 870,40 15,00% 371 230,56

Cena s DPH v CZK 2 846 100,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 474 870,40

D1 - 1.1 OSVĚTLENÍ 2 451 981,60

D2 - 1.2 REZERVNÍ POLOŽKY 22 888,80

010 - SO.01 - EL OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 474 870,40

D D1 1.1 OSVĚTLENÍ 2 451 981,60

1 K Pol353

E01    LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a 
vlhkosti. LED předřadník. S vyzařovací 
charakteristikou široký. Elektrická Třída ochrany I. 
Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový 
polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními 
hranoly

ks 17,000 3 814,80 64 851,60

P

Poznámka k položce: 
E01    LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. 
LED předřadník. S vyzařovací charakteristikou široký. 
Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá 
polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým 
přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací 
mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez 
upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. 
Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou 
součástí dodávky. 8000 lm, 128 lm/W, 4000K, Cri min. 80, L80/50000 
hod, 62,5 W

2 K Pol354

E02    Liniové LED svítidlo o světelném výkonu. 
elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: 
barvený, tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové 
kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: 
texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení 

ks 14,000 2 284,80 31 987,20

P

Poznámka k položce: 
E02    Liniové LED svítidlo o světelném výkonu. elektronický 
předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, tvarovaný 
ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek 
polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. 
Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2, 
5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K 
Rozměry: 1449 x 60 x 74 mm 
Příkon svítidla: 52,8 W 
Světelný tok: 6400 lm 
Světelný výkon svítidel: 121 lm/W 
Hmotnost: 1,7 kg

3 K Pol355

E03  Vestavné LED svítidlo typu downlight. Krytí IP54 
(IP20 shora), Elektrická Třída ochrany II. Těleso: hliník, 
barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. 
Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do 
výřezu o Ø 220mm. Dodáváno s LED zdroji 

ks 150,000 2 672,40 400 860,00

P

Poznámka k položce: 
E03  Vestavné LED svítidlo typu downlight. Krytí IP54 
(IP20 shora), Elektrická Třída ochrany II. Těleso: hliník, 
barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné 
pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o 
Ø 220mm. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. 17,2W, 1990 lm, 3000 
K, CRimin 80

4 K Pol356

E04  Čtvercový vestavná LED svítidlo. DALI stmívatelé 
LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, 
IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK05. Těleso: ocel, 
bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový 
PMMA s mikroprizmatickou fólií.  596x596x34mm 
33,6W

ks 59,000 3 967,80 234 100,20

P

Poznámka k položce: 
E04  Čtvercový vestavná LED svítidlo. DALI stmívatelé LED 
předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, 
Odolnost proti nárazu: IK05. Těleso: ocel, bílá (odstín 
blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s 
mikroprizmatickou fólií.  
596x596x34mm 
33,6W, 4100 lm, 122 lm/W, 2,11 kg, 4000 K, CRi min. 80,

5 K Pol357
E04 příslušenství  - vestvný rámeček do plného SDK 
podhledu

ks 59,000 2 019,60 119 156,40

6 K Pol358

E05  N.1.01   Designové atipické svítidlo přisazené, 
hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, 
neviditělné spoje mezi optickým systémem, optika 
LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka dle

ks 2,000 14 892,00 29 784,00

P

Poznámka k položce: 
E05  N.1.01   Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

7 K Pol359

E05  N.1.13  Designové atipické svítidlo přisazené, 
hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, 
neviditělné spoje mezi optickým systémem, optika 
LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka dle s

ks 1,000 50 082,00 50 082,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
E05  N.1.13  Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

8 K Pol360

E05  N.1.12  6m  Designové atipické svítidlo 
přisazené, hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný 
hliník, neviditělné spoje mezi optickým systémem, 
optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka d

ks 1,000 30 192,00 30 192,00

P

Poznámka k položce: 
E05  N.1.12  6m  Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

9 K Pol361

E05  N.1.12  2m  Designové atipické svítidlo 
přisazené, hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný 
hliník, neviditělné spoje mezi optickým systémem, 
optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka d

ks 1,000 10 914,00 10 914,00

P

Poznámka k položce: 
E05  N.1.12  2m  Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

10 K Pol362

E05  N.1.10   Designové atipické svítidlo přisazené, 
hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, 
neviditělné spoje mezi optickým systémem, optika 
LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka dle

ks 2,000 17 238,00 34 476,00

P

Poznámka k položce: 
E05  N.1.10   Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

11 K Pol363

E05  N.1.09   Designové atipické svítidlo přisazené, 
hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, 
neviditělné spoje mezi optickým systémem, optika 
LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka dle

ks 2,000 15 912,00 31 824,00

P

Poznámka k položce: 
E05  N.1.09   Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

12 K Pol364

E05  sesterny 2-4 NP   Designové atipické svítidlo 
přisazené, hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný 
hliník, neviditělné spoje mezi optickým systémem, 
optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - d

ks 6,000 21 726,00 130 356,00

P

Poznámka k položce: 
E05  sesterny 2-4 NP   Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový 
profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

13 K Pol365

E05 schodiště 1-4 NP   Designové atipické svítidlo 
přisazené, hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný 
hliník, neviditělné spoje mezi optickým systémem, 
optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - d

ks 8,000 8 078,40 64 627,20

P

Poznámka k položce: 
E05 schodiště 1-4 NP   Designové atipické svítidlo přisazené, hliníkový 
profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod

14 K Pol366

E06   Designové atipické svítidlo vestavný do SDK, 
hliníkový profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, 
neviditělné spoje mezi optickým systémem, optika 
LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - 
délka dle sp

ks 1,000 25 398,00 25 398,00

P

Poznámka k položce: 
E06   Designové atipické svítidlo vestavný do SDK, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod 

15 K Pol367

E07    Designové atipické svítidlo závěsný, hliníkový 
profil, bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje 
mezi optickým systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní 
optický systém u LED, stmívatelné DALI, přisazená 
varianta, rozměr 72x88 - délka dle specifika

ks 1,000 22 644,00 22 644,00

P

Poznámka k položce: 
E07    Designové atipické svítidlo závěsný, hliníkový profil, 
bezráměčkové, stříbrný hliník, neviditělné spoje mezi optickým 
systémem, optika LRO UGR<19,vnitřní optický systém u LED, 
stmívatelné DALI, přisazená varianta, rozměr 72x88 - délka dle 
specifikace, 4000K, L90/50000hod 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K Pol368

E08   Nástěnný, architektonické LED svítidlo pro 
dekorativní osvětlování fasád, s vyzařovací 
charakteristikou 2 průzory. 56 LED napájené proudem 
700mA.  Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK04. Těleso: 
tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově 
nanáše

ks 5,000 14 218,80 71 094,00

P

Poznámka k položce: 
E08   Nástěnný, architektonické LED svítidlo pro dekorativní osvětlování 
fasád, s vyzařovací charakteristikou 2 průzory. 56 LED napájené 
proudem 700mA.  Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK04. Těleso: tlakově 
odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit 
(odstín blížící se RAL7043). 3000K, 19W. 105x290x43mm

17 K Pol369

E09   Válcovitý stropní přisazený, LED světlomet pro 
dekorativní osvětlení , s vyzařovací charakteristikou 
široký. 3 LED napájené proudem 500mA.  Elektrická 
Třída ochrany I, IP65, IK08. Těleso: tlakově odlévaný 
hliník, práškově nanášený texturovaný antrac

ks 6,000 9 139,20 54 835,20

P

Poznámka k položce: 
E09   Válcovitý stropní přisazený, LED světlomet pro dekorativní 
osvětlení , s vyzařovací 
charakteristikou široký. 3 LED napájené proudem 500mA. 
 Elektrická Třída ochrany I, 
IP65, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově 
nanášený texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). 
Pracovní Okolní teplota: -25°C do +40°C. Dodáváno s LED 
zdroji v barve 3000K. 
Rozměry: Ø90 x 165 mm 
Příkon svítidla: 6 W 
Světelný tok: 330 lm 
Světelný výkon svítidel: 55 lm/W 
Hmotnost: 1 kg

18 K Pol370

E10  svítidlo kruhové přisazené, opálový difusor, 
vyzařování dolů a do boků, IP50 , DALI, 3000K, 
L90/50000 hod, 128 lm/W, rozměry 450 x114 mm, 
29,2 W

ks 73,000 6 099,60 445 270,80

19 K Pol371

E11  svítidlo kruhové přisazené, opálový difusor, 
vyzařování dolů a do boků, IP50 , DALI, 3000K, 
L85/50000 hod, 110 lm/W, rozměry 350 x104 mm, 
18,2 W

ks 27,000 4 895,00 132 165,00

20 K Pol372
E12   svítidlo nad zrcadla, linové, IP4x, LED 4000 K , 
600x58x81, 1200 lm

ks 26,000 1 489,20 38 719,20

21 K Pol373

E13   svitidlo závěsné, 3x lanko, hliníkový difusor, 
barva černá mat- vnitřní barva difusoru - zlatá, 250 
průměr, výška 225 mm, 1425 lm, 13,3W, Cri >90, 
143lm/W, L80/60000 hod

ks 2,000 10 373,40 20 746,80

22 K Pol374
E14  svítidlo IP66, linovobé, kruhové včetně závěsů - 
povrchová montáž, kruhový průřez, 6000 lm, délka 
1500x68 mm

ks 11,000 2 142,00 23 562,00

23 K Pol375

E15   LED svítidlo tvaru čtvercový, Vestavný do zdi, 
Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK10. Těleso: tlakově 
odlévaný hliník, barvený tmavě šedá (Akzo Nobel 
900). Sklo: tvrzený sklo + vestavný box - vyroben z 
materiálu polyprolylen. Dodáváno s LED zdroji 

ks 30,000 6 415,80 192 474,00

P

Poznámka k položce: 
E15   LED svítidlo tvaru čtvercový, Vestavný do zdi, Elektrická Třída 
ochrany I, IP65, IK10. 
Těleso: tlakově odlévaný hliník, barvený tmavě šedá (Akzo 
Nobel 900). Sklo: tvrzený sklo + vestavný box - vyroben z materiálu 
polyprolylen. Dodáváno s LED zdroji v barve 3200K 
Rozměry: 106 x 106 x 83 mm 
Hmotnost: 0,3 kg 
Rámeček s opálovým sklem čtvercový. 
3,4W

24 K Pol376

E17  Vestavné LED svítidlo typu downlight. DALI. Krytí 
IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany II. Těleso: 
hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně 
lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-
40mm do výřezu o Ø200mm. Dodáváno s LED zd

ks 57,000 3 366,00 191 862,00

P

Poznámka k položce: 
E17  Vestavné LED svítidlo typu downlight. DALI. Krytí IP54 (IP20 
shora), Elektrická Třída ochrany II. Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 
9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 
1-40mm do výřezu o Ø200mm. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. 
Rozměry: Ø220 x 94 mm 
Příkon svítidla: 26,3 W 
Světelný tok: 2970 lm 
Světelný výkon svítidel: 113 lm/W 
Hmotnost: 0,91 kg

D D2 1.2 REZERVNÍ POLOŽKY 22 888,80
25 K Pol377 svítidlo E10 ks 2,000 6 099,60 12 199,20

26 K Pol378 svítidlo E03 ks 4,000 2 672,40 10 689,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 517 022,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 517 022,10 15,00% 677 553,32

Cena s DPH v CZK 5 194 575,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

011 - SO.01 - EL MAR

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 517 022,10

D1 - 1.1 ROZVADĚČE 908 248,80

D2 - 1.2.1 KABELY NN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 132 398,80

D3 - 1.2.2 KABELY NN PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ A KABELY S FUNKČNÍ INTEGRITOU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ155 125,30

D4 - 1.3 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY 17 850,00

D5 - 1.4 SPÍNAČE, ZÁSUVKY, PŘÍSTROJE 390 925,00

D6 - 1.5. NOSNÝ MATERIÁL A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 316 867,80

D7 - 1.6 OSTATNÍ 715 758,40

D8 - 1.7 REVIZE, ZKOUŠKY 55 590,00

D9 - 1.8 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 515 706,90

D10 - 1.9 REZERVNÍ POLOŽKY 89 750,00

D11 - 1.10 UZEMNĚNÍ A HROMOSVODY 218 801,10

011 - SO.01 - EL MAR

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 517 022,10

D D1 1.1 ROZVADĚČE 908 248,80
1 K Pol517 RZ0.1 - rozvaděč 1.PP ks 1,000 88 638,00 88 638,00

2 K Pol518
RN01 - rozvaděč 1.PP v požární odolnosti - 
zálohované nap.

ks 1,000 60 996,00 60 996,00

3 K Pol519 RX1 - rozvaděč pro řízení větrání 1.PP ks 1,000 25 092,00 25 092,00

4 K Pol520 RZ1.1 - rozvaděč 1.NP -nová přístavba ks 1,000 108 018,00 108 018,00

5 K Pol521 RZ1.2 - rozvaděč 1.NP - rekonstruovaná část ks 1,000 107 406,00 107 406,00

6 K Pol522 RZ2.1 - rozvaděč 2.NP ks 1,000 142 596,00 142 596,00

7 K Pol523 RZ3.1 - rozvaděč 3.NP ks 1,000 141 168,00 141 168,00

8 K Pol524 RZ4.1 - rozvaděč 4.NP ks 1,000 141 984,00 141 984,00

9 K Pol525 pomocný instlační materiál % 1,000 15 300,00 15 300,00

10 K Pol526
zapojení rozvaděčů na stavbě, umístění, zkoušení, 
kotroly

hod 150,000 459,00 68 850,00

11 K Pol527
DOPLNĚNÍ do stávajícího rozvaděče HR vypínací 
cívku pro CENTRAL STOP

kpl 1,000 2 550,00 2 550,00

12 K Pol528
Doplnění do stávajcícho rozavdče výkonový vypínač  
160A na přívod z DA s napětovou spuští pro signá 
tlačítka TOTAL STOP

kpl 1,000 3 610,80 3 610,80

13 K Pol529 instlační materiál pro úpravu rozavděčů kpl 1,000 2 040,00 2 040,00

D D2 1.2.1 KABELY NN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 132 398,80
14 K Pol530

CXKH-R 5x35 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 59,000 713,00 42 067,00

15 K Pol531
CYKY 5x25  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 33,000 428,40 14 137,20

16 K Pol532
CYKY 5x16  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 87,000 234,60 20 410,20

17 K Pol533
CYKY 5x6  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 32,000 117,30 3 753,60

18 K Pol534
CYKY 5x4  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 29,000 83,60 2 424,40

19 K Pol535
CYKY 3x6  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 10,000 89,80 898,00

20 K Pol536
CYKY 5x2,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 623,000 59,20 36 881,60

21 K Pol537
CXKH-R 5x2,5 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 50,000 77,50 3 875,00

22 K Pol538
CXKH-R 3x1,5 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 490,000 49,00 24 010,00

23 K Pol539
CYKY 5x1,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 5 490,000 46,90 257 481,00

24 K Pol540
CYKY 3x2,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 6 980,000 44,90 313 402,00

25 K Pol541
CYKY 7x2,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 15,000 93,80 1 407,00

26 K Pol542
CYKY 3x1,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 4 615,000 35,70 164 755,50

27 K Pol543
CYKY-O 3x1,5   vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 998,000 37,70 37 624,60

28 K Pol544
CYKY-O 2x1,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 810,000 32,60 26 406,00

29 K Pol545
CYSY 2x1,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 1 053,000 32,60 34 327,80

30 K Pol546
JYTY-O 2x1  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 30,000 30,60 918,00

31 K Pol547
J-Y(St)Y 4x2x0,8 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 1 320,000 40,80 53 856,00

32 K Pol548
CYSY 2x1  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 50,000 29,60 1 480,00

33 K Pol549 CYSY 3x2,5 - pohyblivý přívod v prac. stolech m 25,000 51,00 1 275,00

34 K Pol550
Vodič CYA ZŽ do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 56,000 120,40 6 742,40

35 K Pol551
Vodič CYA ZŽ do 16 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 125,000 83,60 10 450,00

36 K Pol552
Vodič CYA ZŽ do 10 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 25,000 59,20 1 480,00

37 K Pol553
Vodič CYA ZŽ do 6 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 890,000 40,80 36 312,00

38 K Pol554
Vodič CYA ZŽ do 4 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 520,000 32,60 16 952,00

39 K Pol555 FTP cat. 5 - venkovní provedení m 75,000 36,70 2 752,50

40 K Pol556
Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, 
popisy, štítky aj. kpl 1,000 16 320,00 16 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 1.2.2 KABELY NN PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ A KABELY S FUNKČNÍ INTEGRITOU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ155 125,30

41 K Pol557
Kabel CXKH-V 5x16 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 85,000 375,40 31 909,00

42 K Pol558
Kabel CXKH-V 5x10 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 48,000 283,60 13 612,80

43 K Pol559
Kabel CXKH-V 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 39,000 86,70 3 381,30

44 K Pol560
Kabel CXKH-V 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 15,000 63,20 948,00

45 K Pol561
Kabel CXKH-V 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 995,000 81,60 81 192,00

46 K Pol562
Kabel CXKH-V do 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující 
vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 150,000 56,10 8 415,00

47 K Pol563 krabice požární rozbočná - keramická svorka 5 pólů ks 12,000 795,60 9 547,20

48 K Pol564
Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, 
popisy, štítky aj. kpl 1,000 6 120,00 6 120,00

D D4 1.3 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY 17 850,00

49 K Pol565
Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, 
pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. 
PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),

m2 5,000 3 570,00 17 850,00

D D5 1.4 SPÍNAČE, ZÁSUVKY, PŘÍSTROJE 390 925,00
50 K Pol566 Spínač řazení 1 ks 76,000 183,60 13 953,60

51 K Pol567 spínač řazení 1+1 dvojitý ks 46,000 209,10 9 618,60

52 K Pol568 spínač řazení 1+0 s LED signálkou komplet ks 58,000 224,40 13 015,20

53 K Pol569 spínač žaluziový kolébkový - komplet ks 9,000 295,80 2 662,20

54 K Pol570 spínač řazení 6 ks 176,000 191,80 33 756,80

55 K Pol571 spínač řazení 6+7+6 ks 38,000 226,40 8 603,20

56 K Pol572 spínač řazení 6+6 dvojitý ks 18,000 234,60 4 222,80

57 K Pol573
snímač pohybový nástěnný relé 16A nastavení pomocí 
IR

ks 23,000 1 071,00 24 633,00

58 K Pol574 snímač  pohybový zapuštěný do SDK relé 16A nast. IR ks 8,000 999,60 7 996,80

59 K Pol575 snímač pohybový zapuštěný do SDK 2 relé - nast. IR ks 17,000 1 275,00 21 675,00

60 K Pol576 snímač pohybový nástěnný 2 relé 16A - nast. IR 3,000 1 315,80 3 947,40

61 K Pol577 snímač pohybový nástěnný IP54 relé 16A - nast. IR ks 4,000 1 071,00 4 284,00

62 K Pol578 záslepka isbt. Krabice designová - komplet ks 9,000 100,00 900,00

63 K Pol579 kabelová vývodka - komplet ks 26,000 45,90 1 193,40

64 K Pol580 svorka pro vyrovnání potenciálů M6 ZŽ 04710_0037 ks 5,000 326,40 1 632,00

65 K Pol581 zásuvka praktik 230V/16A ks 5,000 193,80 969,00

66 K Pol582
zásuvková sestava do desky stolu 3x230V 2xRJ45, 
broušený nerez , systém popuck ks 3,000 3 978,00 11 934,00

67 K Pol583
zástrčka 230V na pohyblivý přívod pro stolní 
zásuvkové sestavy

ks 3,000 39,80 119,40

68 K Pol584 zásuvka  230V/16A IP54 ks 1,000 214,20 214,20

69 K Pol585 zásuvka  - bílá 230V/16A do stěny - komplet ks 598,000 244,80 146 390,40

70 K Pol586 zásuvka IP44 230V/16A do stěny - komplet ks 2,000 275,40 550,80

71 K Pol587
bezpečnostní vypínač otočný pro ventilátory 16A 230V 
IP54

ks 32,000 703,80 22 521,60

72 K Pol588
bezpečnostní vypínač otočný pro ventilátory 16A 400V 
IP54

ks 2,000 856,80 1 713,60

73 K Pol589 krabice instalační - povrchová ks 15,000 163,20 2 448,00

74 K Pol590
tlačítko požární - červené - ochranné sklo, 2 ks 
ovládácích kamenů, spínací 230V (TOTAL a 
CENTRAL STOP)

ks 2,000 907,80 1 815,60

75 K Pol591 svorka HOP - povrchová s krytem ks 8,000 397,80 3 182,40

76 K Pol592
přístoroj - designová zásuvka HDMI  - komplet včetně 
desinového krytu

ks 1,000 2 142,00 2 142,00

77 K Pol593 SPD B+C 25kA přepětová kombinovaná ochrana maxi ks 1,000 5 712,00 5 712,00

78 K Pol594
varistorová SPD - FLP na rozhranní zón 0 a 1 pro 
signály klima

ks 4,000 1 224,00 4 896,00

79 K Pol595 rozvaděč 12M IP54 pro umístění SPD na střeše ks 1,000 3 672,00 3 672,00

80 K Pol596 rámeček jednonásobný ks 326,000 24,50 7 987,00

81 K Pol597 rámeček dvojnásobný ks 65,000 39,80 2 587,00

82 K Pol598 rámeček čtyřnásobný ks 60,000 79,60 4 776,00

83 K Pol599 rámeček pětinásobný ks 50,000 100,00 5 000,00
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84 K Pol600
Drobný montážní materiál -izolační pásky, šroubky, 
matice aj.

kpl 1,000 10 200,00 10 200,00

D D6 1.5. NOSNÝ MATERIÁL A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 316 867,80

85 K Pol601
Elektroinstalační trubka P do P20 včetně úchytů a 
šroubků - pro trasy na ocelových kontkrukcích, 
ochrana kabelů

m 600,000 57,10 34 260,00

86 K Pol602
Elektroinstalční trubka měká korugovaná 20 mm, 
oblouky, rohy, ochrana kabelů m 1 900,000 18,40 34 960,00

87 K Pol603 kovtvy a spony např. KB5320 ks 350,000 6,10 2 135,00

88 K Pol604
Rozobočná instalční krabice P54 s memránovou 
průchodkou  K8 ks 45,000 508,00 22 860,00

89 K Pol605 Svorky Wago bezšroubové, rozbočné do 4mm2 ks 500,000 6,10 3 050,00

90 K Pol606 stahovací pásky plast 150 mm ks 1 000,000 1,00 1 000,00

91 K Pol607
závitová tyč 8mm, 1,5m včteně uchytu na ocelové 
kosnktruce

m 40,000 49,00 1 960,00

92 K Pol608
Kabeloý drátěný žlab M2 100x50 včetně závěsů a 
tvarových dílů a příslušentsví m 217,000 285,60 61 975,20

93 K Pol609

Kabeloý drátěný žlab M2 200x50 včetně závěsů a 
tvarových dílů a příslušentsví - Protipožární 
certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 
a dle ZP 27/2008 PAVUS

m 20,000 428,40 8 568,00

94 K Pol610

kabelový žlab L 2 200x50 pořárně odolná trasa včetně 
závěsů a tvarových dílů -Protipožární certifikovaný 
systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 
27/2008 PAVUS

m 9,000 448,80 4 039,20

95 K Pol611

kabelový žlab L 2 100x50 pořárně odolná trasa včetně 
závěsů a tvarových dílů -Protipožární certifikovaný 
systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 
27/2008 PAVUS

m 9,000 397,80 3 580,20

96 K Pol612

kabelový žlab L 2 50x50 pořárně odolná trasa včetně 
závěsů a tvarových dílů -Protipožární certifikovaný 
systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 
27/2008 PAVUS

m 11,000 346,80 3 814,80

97 K Pol613
kabelovž žlab drátěnný M 2 50x50   včetně závěsů a 
tvarových dílů a příslušentsví m 57,000 265,20 15 116,40

98 K Pol614
kabelový drátěnný žlab M 2 200x50   včetně závěsů a 
tvarových dílů a příslušentsví m 10,000 295,80 2 958,00

99 K Pol615

kotvení kabelů s pož. Integrtou na vertikální kabelové 
trasy-Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 
28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS 
kabelové úchytky 73xxx + kotva FNA funkční integrita 
min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny k

kpl 1,000 18 360,00 18 360,00

100 K Pol616 Přepážka  v kabelovém žlabu "SZ" m 30,000 100,00 3 000,00

101 K Pol617 instlační krabice rozbočná včetně svorek ks 25,000 142,80 3 570,00

102 K Pol618 instalační kraboce rozbočná - prázdná ks 100,000 65,30 6 530,00

103 K Pol619 ochranné trubky červené , korudované, zemní  40 m 110,000 42,80 4 708,00

104 K Pol620 ochranné trubky červené , korudované, zemní  50 m 120,000 49,00 5 880,00

105 K Pol621 ochranné trubky červené , korudované, zemní  75 m 25,000 63,20 1 580,00

106 K Pol622 zemní označení kabelových tras - fólie kpl 1,000 357,00 357,00

107 K Pol623 lišta pevná nástěnná - vkládací s víkem 40x40mm m 100,000 85,70 8 570,00

108 K Pol624 Deska pro uchycení krabice z boku el. žlabu ks 10,000 79,60 796,00

109 K Pol625
nastřelovací spona kabelu s funkční integritou včetně 
požárního kotvení dle 28/2008 a vyhl. 268/2011 ks 1 000,000 25,50 25 500,00

110 K Pol626 svazkový držák M 30 včetně kotvení grip systém ks 300,000 56,10 16 830,00

111 K Pol627
svorky a spojny ochranného pospojení sanity a 
zařízení v pokojích (madla, sprchové vany, topné 
žebříky)

kpl 1,000 5 610,00 5 610,00

112 K Pol628 Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. kpl 1,000 15 300,00 15 300,00

D D7 1.6 OSTATNÍ 715 758,40
113 K Pol629 lešení, pomocné konstrukce do výšky 4m kpl 1,000 1 020,00 1 020,00

114 K Pol630 Koordinace se zástupcem investora - hodinová sazba hod 70,000 459,00 32 130,00

115 K Pol631
Podružný materiál, konstrukční ocel (žárově 
pozinkovaná FeZn), drobný uchycovací a spojovací 
materiál, apod.

kg 600,000 122,40 73 440,00

116 K Pol632 dokočení + komletace hod 150,000 459,00 68 850,00

117 K Pol633
Průzkum, prohlídka stavby, plánování - hodinová 
sazba

hod 50,000 459,00 22 950,00

118 K Pol634 koordice s ostatními profesemi hod 80,000 459,00 36 720,00

119 K Pol635
trasování v železobetonu nad rámec očekávaných tras 
- rezervy v hod sazbách

hod 150,000 459,00 68 850,00

P
Poznámka k položce: 
ŘÍZENÍ - MaR

120 K Pol636
Kompletace systému řízení VZT a časových funkcí - 
zapojení linek RS485 dle PD

kpl 1,000 23 797,90 23 797,90

121 K Pol637 venkovní čidlo teploty IP65 RS485/ModBus ks 1,000 6 346,10 6 346,10

122 K Pol638 venkovní senzor osvětlení IP65 RS485/ModBus ks 1,000 8 329,30 8 329,30

123 K Pol639 SPD pro linku RS485 na rozharnní zón LPZ0 a 1 ks 1,000 16 856,90 16 856,90
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124 K Pol640
mapování proměnných - MODBUS (pro VZT na 
pokojích)

kpl 1,000 49 579,00 49 579,00

125 K Pol641 implemnatce a nastavení sítě, komunikace RS485 hod 50,000 1 090,70 54 535,00

126 K Pol642 tborba vozualizace na web serveru kpl 1,000 128 905,30 128 905,30

127 K Pol643
nastavení místní sítě - uživatelské účty nastavení na 
místním PC

hod 10,000 1 090,70 10 907,00

128 K Pol644 nastavení parametrů (časové značky, časy pro žaluzie) kpl 1,000 29 747,40 29 747,40

129 K Pol645 testovací provoz kpl 1,000 9 915,80 9 915,80

130 K Pol646 zaškolení obsluhy hod 2,000 991,60 1 983,20

131 K Pol647
kontrola stávajcící kotelny - konrola nastavení systému 
řízení kotlů (vlastní vnitřní ekvit. Regulace hod 15,000 1 090,70 16 360,50

132 K Pol648

připojení nového oběhového čerpadla a směšovací 
sady na stávajcící systém řízení v kaskádě kotlů - 
vyjádřeno v hodinových sazbách - nutná koordinace 
dle reálého stavu!

hod 50,000 1 090,70 54 535,00

D D8 1.7 REVIZE, ZKOUŠKY 55 590,00
133 K Pol649

Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 
2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy kpl 1,000 25 500,00 25 500,00

134 K Pol650
Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, 
ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 kpl 1,000 6 630,00 6 630,00

135 K Pol651 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,000 15 300,00 15 300,00

136 K Pol652 Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. kpl 1,000 8 160,00 8 160,00

D D9 1.8 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 515 706,90
137 K Pol653

Y01  nástěné nouzové svítidlo, adresné DALI, 
piktogram , napájené z CBS

ks 18,000 2 947,80 53 060,40

138 K Pol654
Y01 - přísl - instlační box, směrová šipka, systémové 
úchyty dle speci.

ks 18,000 2 448,00 44 064,00

139 K Pol655
Y02 - nouzové svítidlo adresné, systémové CBS, DALI, 
do SDK

ks 16,000 4 488,00 71 808,00

140 K Pol656 Y02 - přísl - isntl. Systémové úchyty, piktorgram ks 16,000 2 611,20 41 779,20

141 K Pol657
Y03 - NO, systémové, CBS, adresné, symetrické, 
DALI, nástěnné ks 14,000 3 519,00 49 266,00

142 K Pol658
Y04 - NO, únikové, chodbové, vestvané do SDK, 
adresné DALI, CBS

ks 8,000 3 213,00 25 704,00

143 K Pol659
Y05 - NO, symetr, vestvané do SDK, adresné DALI, 
CBS

ks 7,000 3 218,10 22 526,70

144 K Pol660
Y06 - nástěnné, systémové NO IP65, CBS, adresné 
DALI

ks 5,000 4 212,60 21 063,00

145 K Pol661 centrála CBSM_S_1200 ks 1,000 85 680,00 85 680,00

146 K Pol662 systémové adresné karty centrály CBS ks 3,000 7 242,00 21 726,00

147 K Pol663 ACCU PACK systém PB/12 7Ah ks 1,000 18 156,00 18 156,00

148 K Pol664
systémový monitor fází + stavu jističů - spojeno přes 
systém BUS

ks 6,000 4 059,60 24 357,60

149 K Pol665 externí informační panel systému CBS - systém BUS ks 1,000 3 876,00 3 876,00

150 K Pol666 oživení systému CBS - adresace NO kpl 1,000 32 640,00 32 640,00

D D10 1.9 REZERVNÍ POLOŽKY 89 750,00
151 K Pol667

Kabel CYKY do 3(-J,O)x1,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 300,000 37,70 11 310,00

152 K Pol668
Kabel CYKY do 3(-J)x2,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 300,000 44,90 13 470,00

153 K Pol669
Kabel CYKY do 5(-J,O)x1,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 200,000 46,90 9 380,00

154 K Pol670
Kabel CXKH-V do 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující 
vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011

m 250,000 81,60 20 400,00

P
Poznámka k položce: 
Nosný a úložný materiál

155 K Pol671

Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=50 mm 
včetně nosného a spojovacího systému, žárově 
pozinkováno FeZn, zavěšeno pod stropem, 
Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a 
vyhl 268/2011

m 30,000 397,80 11 934,00

156 K Pol672
kabelový žlab M 2 100x50 včetně závěsu a tvarových 
dílů m 30,000 448,80 13 464,00

157 K Pol673
Stoupací kabelový rošt, š.=300 mm, v.=60 mm včetně 
nosného a spojovacího systému, pozinkováno FeZn

m 15,000 652,80 9 792,00

D D11 1.10 UZEMNĚNÍ A HROMOSVODY 218 801,10
158 K Pol674 uzemňovací vedení pásek 30x4 FeZn m 590,000 76,50 45 135,00

159 K Pol675 vývod z uzemnění drát 10mm2 FeZn - ZK svorky m 35,000 66,30 2 320,50

160 K Pol676
pospojení sloupů VO dle PD včetně lisovacích ok, 
izolace přechodu země /vzduch, FeZn 10 (30x4) m 70,000 153,00 10 710,00

161 K Pol677 svorky na propojení uzemňovacího vedení + armování ks 320,000 76,50 24 480,00

162 K Pol678
svorky na propojení a provedení náhodných svodů 
SR2

ks 50,000 71,40 3 570,00

163 K Pol679 provaření armování konstrukce sváry kpl 1,000 12 240,00 12 240,00

164 K Pol680
systémové výstupy z armování terče - závit 
M10_EFPM

ks 9,000 357,00 3 213,00
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165 K Pol681 svorka SS m 150,000 53,00 7 950,00

166 K Pol682 Svorky Drát / Drát kulatý - křížové - rovné ks 40,000 63,20 2 528,00

167 K Pol683 svorka falcová střešní ks 85,000 75,50 6 417,50

168 K Pol684
průběžné měření spojů v zemi + armovací konstrukce 
po patrech

kpl 1,000 5 100,00 5 100,00

169 K Pol685 izolace přechodu beton/vzduch kpl 6,000 153,00 918,00

170 K Pol686 izolační páska na ochranu zemních spojů kpl 1,000 510,00 510,00

171 K Pol687
podpěry pro ploché střechy na jímací vedení - 
betonové

ks 130,000 22,40 2 912,00

172 K Pol688 vodič AlMgSi8 měkký m 395,000 81,60 32 232,00

173 K Pol689 zkušebí svorka zemní FL40 ks 6,000 86,70 520,20

174 K Pol690 svorky pro pospojení jímacího vedení na střeše ks 99,000 66,30 6 563,70

175 K Pol691
přípojení náhodných jímačů - zbradlí. Pož. Žebříků - 
svorky dle možností kpl 1,000 1 530,00 1 530,00

176 K Pol692 oddálení jímač výška 2500 mm komplet set ks 2,000 1 377,00 2 754,00

177 K Pol693 jímač pomocný 1500 mm - komplet ks 4,000 668,10 2 672,40

178 K Pol694 jímač drátový 1000 mm ks 12,000 97,90 1 174,80

179 K Pol695 koordinace se stavbou hod 30,000 459,00 13 770,00

180 K Pol696 výchozí revize - měření kpl 1,000 6 630,00 6 630,00

181 K Pol697
svařování, , vyrovnání potenciálů armování, kontrola, 
koordinace s dodvatelem stavby a armování

hod 50,000 459,00 22 950,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 119 652,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 119 652,90 15,00% 317 947,94

Cena s DPH v CZK 2 437 600,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

012 - SO.01 - EL PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 119 652,90

D1 - 1.1 KOMPONENTY PŘIVOLÁVACÍHO SYSTÉMU 1 651 372,80

D2 - 1.2.1 KABELY PŘIVOLÁVACÍHO SYSTÉMU 130 481,30

D3 - 1.2.2 MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENTSVÍ 80 710,70

D4 - 1.3 SW PRÁCE - LICENCE 183 188,30

D5 - 1.4 OSTATNÍ 73 899,80

012 - SO.01 - EL PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 119 652,90

D D1 1.1 KOMPONENTY PŘIVOLÁVACÍHO SYSTÉMU 1 651 372,80

1 K Pol388

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m 
(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní 
komunikace, identifikace volajícího včetně jména 
klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 
radiových stanic na hlavním terminálu, volba I

ks 4,000 42 949,50 171 798,00

P

Poznámka k položce: 
Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen 
monitor 
min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně 
jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových 
stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním 
terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým 
systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí 
hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou 
zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) 

2 K Pol389 lokální server přivolávacího systému ks 4,000 32 787,00 131 148,00

3 K Pol390 napájecí zdroj 24V 240V ks 4,000 629,70 2 518,80

4 K Pol391 Analog Voip brána ks 4,000 4 814,80 19 259,20

5 K Pol392 Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 4,000 9 339,00 37 356,00

6 K Pol393 Datový switch 24 portů/19" ks 4,000 3 894,40 15 577,60

7 K Pol394 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 4,000 6 403,20 25 612,80

8 K Pol395 Svítidlo signalizační LED - systémové ks 28,000 900,40 25 211,20

9 K Pol396 Svítidlo signalizační LED - směrové IP ks 3,000 3 167,40 9 502,20

10 K Pol397 Pokojový terminál hovorový s bezdrátovým modulem ks 28,000 9 835,70 275 399,60

11 K Pol398

Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos 
hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos 
hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v 
případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či 
zavěšen na hrazdě postele klienta)

ks 35,000 4 975,30 174 135,50

12 K Pol399

Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky 
(Disconnection) s částečně krouceným 
samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko 
primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší 
orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro 
přivolání ošetřovatelsk

ks 35,000 4 449,60 155 736,00

P

Poznámka k položce: 
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky (Disconnection) s 
částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko 
primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v 
nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, 
tlačítka pro volbu 
rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně 
programovatelné, bezpečnostní konektor proti vytržení)

13 K Pol400
Bezdrátové přenosné tlačítko s identifikací průchodu 
(hlídání baterie, IP65) - náramek - systémový

ks 15,000 5 153,40 77 301,00

14 K Pol401 Tlačítko nouzového volání - systémové ks 2,000 710,40 1 420,80

15 K Pol402 Táhlo nouzového volání - systémové ks 26,000 892,00 23 192,00

16 K Pol403 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 26,000 963,40 25 048,40

17 K Pol404 SQL server (do 30-ti oddělení) ks 1,000 26 748,30 26 748,30

18 K Pol405
el. podložka k lůžku - systém monitorování přítomnsoti 
pacienta na lůžku - umítění na posteli ks 10,000 36 308,00 363 080,00

19 K Pol406
Deska -plošný spoj ,pro identifikaci vchodu (pro jeden 
vchod)

ks 4,000 4 923,70 19 694,80

20 K Pol407
Vysílač brány pro monitorig průchodu pacienta - 
hlídání úniku

ks 3,000 2 038,80 6 116,40

21 K Pol408 Router ks 4,000 3 888,30 15 553,20

22 K Pol409 Univerzální police 19"/1U 4,000 1 845,60 7 382,40

23 K Pol410
DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová 
linka)

ks 4,000 5 597,70 22 390,80

24 K Pol411
přesun a napojení stávajích komunikačních teminálů 
na nové místo - napojení kabeláže hod 29,000 696,20 20 189,80

D D2 1.2.1 KABELY PŘIVOLÁVACÍHO SYSTÉMU 130 481,30
25 K Pol412 UTP cat 6 m 2 730,000 40,50 110 565,00

26 K Pol413 CXKH-R 2x2,5 m 120,000 57,80 6 936,00

27 K Pol414 UTP s třídou rekce na oheň B2ca LSOHRF m 120,000 48,80 5 856,00

28 K Pol415 CYKY 3x2,5 m 60,000 59,00 3 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol416 patch kabel 1 m ks 73,000 49,10 3 584,30

D D3 1.2.2 MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENTSVÍ 80 710,70
30 K Pol417 instalační krabice pod omítku jednonásobná ks 96,000 92,00 8 832,00

31 K Pol418 instalační krabice pod omítku dvojnásobná ks 26,000 98,30 2 555,80

32 K Pol419 instalační krabice pod omítku trojnásobná ks 28,000 104,60 2 928,80

33 K Pol420 trubka pod omítku PVC 25 mm m 440,000 101,20 44 528,00

34 K Pol421 trubka pod omítku PVC 35 mm m 170,000 106,70 18 139,00

35 K Pol422 hmoždinky vruty, kotevní materiál přístorů kpl 1,000 1 156,70 1 156,70

36 K Pol423 pomocný instalační materiál kpl 1,000 2 570,40 2 570,40

D D4 1.3 SW PRÁCE - LICENCE 183 188,30
37 K Pol424 SW - licence provozu účastníka kpl 35,000 411,50 14 402,50

38 K Pol425 SW - databáze historie volání kpl 4,000 6 574,60 26 298,40

39 K Pol426 SW - aktivace sdruženého provozu kpl 4,000 9 179,60 36 718,40

40 K Pol427 SW - prohlížeč historie kpl 4,000 1 312,00 5 248,00

41 K Pol428 SW - bezdrátový modul kpl 28,000 510,10 14 282,80

42 K Pol429 instalace a konfugurace systému kpl 1,000 85 220,70 85 220,70

43 K Pol430 nastavení datové sítě kpl 1,000 1 017,50 1 017,50

D D5 1.4 OSTATNÍ 73 899,80
44 K Pol338 Kontrolní provoz, zaškolení hod 20,000 2 956,00 59 120,00

45 K Pol431 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 7 497,00 7 497,00

46 K Pol340 Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 10,000 642,60 6 426,00

47 K Pol341 Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. kpl 1,000 856,80 856,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826 503,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 826 503,51 15,00% 123 975,53

Cena s DPH v CZK 950 479,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 826 503,51

D2 - 1.1 SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 785 246,61

D3 - vrátník k hlavnímu vchodu 41 256,90

013 - SO.01 - EL DATA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 826 503,51

D D2 1.1 SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 785 246,61
1 K Pol432 trubky ohebné do 36 mm m 1 200,000 103,00 123 600,00

2 K Pol433 UTP Cat. 6 m 6 320,000 40,50 255 960,00

3 K Pol434 optický kabel 4 vlákno MM m 120,000 54,00 6 480,00

4 K Pol435
bezhalogenová pavná chránička s třídou rekace na 
oheň splňujcí vyhlášku pro vedení v CHUC včetně 
uchycení

m 25,000 93,70 2 342,50

5 K Pol436
datové zásuvky ve zvoleném designu 1 port RJ45 cat. 
6 - komplet set

ks 31,000 528,60 16 386,60

6 K Pol437
datové zásuvky ve zvoleném designu 2 porty RJ45 cat. 
6 - komplet set

ks 43,000 688,80 29 618,40

P
Poznámka k položce: 
značení datových zásuvek

7 K Pol438 kabel CYSY 3x2,5 - pohyblivé přívody - rezervy m 20,000 69,20 1 384,00

8 K Pol439 krabice povrchová - rozbočná ks 10,000 200,40 2 004,00

9 K Pol440 pásky vazací plastové 200 mm ks 500,000 3,10 1 550,00

10 K Pol441
Rack 600x600x900 - nástěnný, uzamykatelný, 18U - 
komplet

ks 6,000 8 109,60 48 657,60

11 K Pol442 napájecí pole 1 U s SPD + VF filtr 8 x 230V ks 6,000 875,30 5 251,80

12 K Pol443 Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U ks 12,000 243,30 2 919,60

13 K Pol444 Lišta kabelová vertikální 200 ks 6,000 3 127,30 18 763,80

14 K Pol445 Háček pro vedení kab. 80/80 ks 15,000 105,00 1 575,00

15 K Pol446
Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 
50kg

m 6,000 812,20 4 873,20

16 K Pol447 Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U ks 6,000 270,00 1 620,00

17 K Pol448
D-ring organizer 2U - oka 7cm - jednostranný - 
zakončení kabeláže ks 6,000 848,20 5 089,20

18 K Pol449
D-ring organizer 2U - oka 7cm - jednostranný - pro 
aktivní prvky

ks 6,000 848,20 5 089,20

19 K Pol450
Modulární celokovový p.panel 1U s vyvaz.lištou pro 24 
modulů... ks 6,000 4 404,20 26 425,20

20 K Pol451
Modulární celokovový p.panel 2U s vyvaz.lištou pro 48 
modulů... ks 1,000 8 662,90 8 662,90

21 K Pol452 záslepka MiniCom - černá ks 35,000 6,10 213,50

22 K Pol453 UTP Patch Cord Cat.5 - 1m - bílý ks 150,000 47,50 7 125,00

23 K Pol454 UTP Ptach Cord Cat.5 - 2m - bílý ks 100,000 62,40 6 240,00

24 K Pol455 optická vana rack komplet 1 U 4 konektory ks 7,000 2 452,60 17 168,20

25 K Pol456 vaření optického kabelu - vana - spoje ks 16,000 1 499,40 23 990,40

26 K Pol457
aktivní prvek - chwitch 24 portů - optický vstup SFP, 
min 8 x výstup POE+

ks 7,000 7 234,10 50 638,70

27 K Pol458 konektor SFP alt. Dle typu na schwitchy ks 12,000 744,40 8 932,80

28 K Pol459 Krabice KP 64/LA do dutých stěn ks 10,000 110,70 1 107,00

29 K Pol460 Krabice instal. s víčkem-KO97/L sádrokart. ks 15,000 193,20 2 898,00

30 K Pol461 Krabice instal. s víčkem-KO110/L sádrokart. ks 4,000 336,50 1 346,00

31 K Pol462 Příchytka Grip30 pro kabely ks 100,000 41,10 4 110,00

32 K Pol463 Prostupy stěny a stropů [kpl.] kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

33 K Pol464 protipožární ucpávky m2 2,000 7 711,20 15 422,40

34 K Pol465 podružný materiál % 1,000 8 944,99 8 944,99

35 K Pol466 materiálová rezerva % 1,000 5 911,92 5 911,92

36 K Pol467 Kompletace (kpl) kpl 1,000 7 497,00 7 497,00

37 K Pol468 Značení trasy vedení (kpl) kpl 1,000 996,00 996,00

38 K Pol278 Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) kg 50,000 385,60 19 280,00

39 K Pol469 Stavební přípomoci (kpl) kpl 1,000 7 497,00 7 497,00

40 K Pol470 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

41 K Pol471 Ekologická likvidace odpadu (kpl) kpl 1,000 1 799,30 1 799,30

42 K Pol472 Zaškolení uživetele (kpl) kpl 1,000 1 606,50 1 606,50

43 K Pol473
Měřící protokoly metalika, optika, všechny kabely 
komplet !!

kpl 1,000 11 952,40 11 952,40

44 K Pol474 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 6 961,50 6 961,50

D D3 vrátník k hlavnímu vchodu 41 256,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol475

video IP vrátník s kamerou - napájení POE - venkvoní 
provedení, tlačítkové tablo  elegantní nerezový design 
s pokrokovou technologií. Tento variabilní interkom 
nabízí řadu funkcí pro komunikaci s návštěvníky, 
kontrolu vstupu i video dohled. Navíc díky mno

ks 1,000 38 757,60 38 757,60

P

Poznámka k položce: 
video IP vrátník s kamerou - napájení POE - venkvoní provedení, 
tlačítkové tablo  elegantní nerezový design s pokrokovou technologií. 
Tento variabilní interkom nabízí řadu funkcí pro komunikaci s 
návštěvníky, kontrolu vstupu i video dohled. Navíc díky mnoha 
doplňkům, jako je display, čtečka karet nebo klávesnice, najde široké 
využití. 
Displej s telefonním seznamem 
Nastavitelná kamera

46 K Pol476 montážní krabice vrátníku ks 1,000 2 499,30 2 499,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 858,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 61 858,06 15,00% 9 278,71

Cena s DPH v CZK 71 136,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 858,06

D1 - 1.1 SYSTÉM SYNCHRONIZOVANÉHO ČASU 61 858,06

014 - SO.01 - EL ČAS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 858,06

D D1 1.1 SYSTÉM SYNCHRONIZOVANÉHO ČASU 61 858,06

1 K Pol477

nástěnné oboustranné hodiny - podružné, 
sysncronizační puls 24V - připojení na stávající systém 
a jednotku. Průměr šíselníku 280 mm, akrylátové sklo, 
podružný strojek 24-60V/6mA, číselník C2

ks 5,000 4 708,10 23 540,50

2 K Pol478
Boční montážní konzola pro použití oboustranných 
hodin - délka 100 mm

kpl 5,000 765,80 3 829,00

3 K Pol479 CYSY 2x1,5 m 40,000 47,40 1 896,00

4 K Pol480 CXKH-R 2x1,5 m 150,000 59,70 8 955,00

5 K Pol481 propojovací instlační krabice včetně svorky ks 6,000 96,60 579,60

6 K Pol482
vyhledání kabelů ve stávajcící budově pro napojení 
sych. Pulsů hod 5,000 374,90 1 874,50

7 K Pol483 seřízneí nastavení - kontrola centrální časové jednotky hod 2,000 696,20 1 392,40

8 K Pol484 Trubka PVC měkká do 26 mm m 50,000 103,00 5 150,00

9 K Pol485 průrazy stěn a stropů [kpl.] kpl 1,000 1 285,20 1 285,20

10 K Pol486 podružný materiál % 1,000 514,08 514,08

11 K Pol487 materiálová rezerva % 1,000 514,08 514,08

12 K Pol488 Kompletace (kpl) kpl 1,000 642,60 642,60

13 K Pol489 Pomocné ocelové konstrukce kg 10,000 385,60 3 856,00

14 K Pol490 Stavební přípomoci (kpl) kpl 1,000 1 874,30 1 874,30

15 K Pol491 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) kpl 1,000 589,10 589,10

16 K Pol492 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 224,90 224,90

17 K Pol493 Zaškolení uživetele hod 2,000 1 606,50 3 213,00

18 K Pol494 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 1 927,80 1 927,80

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

014 - SO.01 - EL ČAS

Strana 95 z 180



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 293,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 180 293,98 15,00% 27 044,10

Cena s DPH v CZK 207 338,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 293,98

D1 - 1.1 SYSTÉM ROZVODU TV 180 293,98
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 293,98

D D1 1.1 SYSTÉM ROZVODU TV 180 293,98

1 K Pol495

Anténní stožár, provedení válcovaná trubka, délka 
1,5m, Ø 48mm, tl. 3mm, na konci plastová krytka, 
žárový zinek , včetně montážního materiálu pro 
ukotvení - systém trojnož komplet se zatěžovacími 
dlaždicemi

ks 1,000 8 353,80 8 353,80

2 K Pol496 Prostup střešní kcí včetně následného utěsnění kpl 1,000 3 662,80 3 662,80

3 K Pol497
Svodič přepětí pro koaxiální kabely  třída svodiče 1+3, 
max. přípustné trvalé napětí UC 24V, In 10kA, 
frekvenční rozsah 5-2400MHz

ks 2,000 1 298,10 2 596,20

4 K Pol498 Výložník jednostranný pro montáž antén na stožár ks 2,000 398,40 796,80

5 K Pol499
Anténa UHF, kanál 21-69 (470-862MHz), zisk 12,5 
dBd, IP53, připojení kabelu f-konektor pro DVBT ks 1,000 2 268,40 2 268,40

6 K Pol500 Vodič CYA 6 HO7V-K zelenožlutý m 20,000 52,90 1 058,00

7 K Pol501 3 kanálová propust ks 1,000 533,40 533,40

8 K Pol502
Domovní zesilovač, 3 vstupy (UHF1, UHF2, VHF+FM), 
2 výstupy, napájení 230V, F konektory

ks 1,000 2 630,40 2 630,40

9 K Pol503
Předzesilovač 5-2400MHZ, G=10dB, průchozí pro 
napájení, F konketory

ks 1,000 899,60 899,60

10 K Pol504
mulipřepínač do každého patra - min. 9 výstupů - F- 
konektory , napájení 230V

ks 4,000 7 732,60 30 930,40

11 K Pol505
Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, 
koncový ve zvoleném designu

ks 34,000 189,60 6 446,40

12 K Pol506
Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem pro 
přístroj anténní zásuvky řazení TV+R, TV+R+SAT ks 34,000 134,90 4 586,60

13 K Pol507
Koaxiální kabel 75Ω, s trojitým stíněním, vnější průměr 
6,6mm, vnitřní použití, barva bílá m 1 050,000 41,20 43 260,00

14 K Pol484 Trubka PVC měkká do 26 mm m 350,000 103,00 36 050,00

15 K Pol508 Příchytka Grip pro uchycení kabelů ks 50,000 41,10 2 055,00

16 K Pol509 průrazy stěn a stropů [kpl.] kpl 1,000 1 606,50 1 606,50

17 K Pol510 Nastavení a oživení systému kpl 1,000 1 820,70 1 820,70

18 K Pol511 Měření na zařízení kpl 1,000 1 017,50 1 017,50

19 K Pol512 podružný materiál % 1,000 1 927,80 1 927,80

20 K Pol487 materiálová rezerva % 1,000 1 799,28 1 799,28

21 K Pol513 Kompletace (kpl) kpl 1,000 2 463,30 2 463,30

22 K Pol514 Značení trasy vedení (kpl) kpl 1,000 321,30 321,30

23 K Pol489 Pomocné ocelové konstrukce kg 30,000 385,60 11 568,00

24 K Pol515 Stavební přípomoci (kpl) kpl 1,000 1 927,80 1 927,80

25 K Pol282 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) kpl 1,000 696,20 696,20

26 K Pol492 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 449,80 449,80

27 K Pol493 Zaškolení uživetele hod 3,000 1 606,50 4 819,50

28 K Pol516 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 3 748,50 3 748,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 048 145,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 048 145,28 21,00% 850 110,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 898 255,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

100 - SO.02 - Parkovací objekt

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 048 145,28

HSV - Práce a dodávky HSV 3 498 925,01

    1 - Zemní práce 768 589,61

    2 - Zakládání 856 307,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 786 215,71

    4 - Vodorovné konstrukce 750 754,64

    5 - Komunikace pozemní 190 040,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 225,28

    998 - Přesun hmot 95 791,80

PSV - Práce a dodávky PSV 549 220,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 164 245,35

    767 - Konstrukce zámečnické 351 951,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 33 023,57

100 - SO.02 - Parkovací objekt

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 048 145,28

D HSV Práce a dodávky HSV 3 498 925,01

D 1 Zemní práce 768 589,61

1 K 131351205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 543,170 245,00 133 076,65 CS ÚRS 2022 02

VV 23,2*6,05*2,5 350,900
VV 23,2*6,05*1,2/2 84,216
VV 23,2*1,2*2,5 69,600
VV 23,2*1,2*1,2/2 16,704
VV 7,25*1,2*2,5 21,750
VV Součet 543,170

2 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 180,000 850,00 153 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 36*5 180,000
VV Součet 180,000

3 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 180,000 150,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02
VV 180 180,000

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 665,374 230,00 153 036,02 CS ÚRS 2022 02

VV 543,17 543,170
VV zásyp
VV 23,2*1,2*2,5 69,600
VV 23,2*1,2*1,2/2 16,704
VV 7,25*1,2*2,5 21,750
VV  0,283*50 "výkopek z pilot 14,150
VV Součet 665,374

5 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 326,870 30,00 99 806,10 CS ÚRS 2022 02

VV 543,17*5 2 715,850
VV zásyp
VV 23,2*1,2*2,5*5 348,000
VV 23,2*1,2*1,2/2*5 83,520
VV 7,25*1,2*2,5*5 108,750
VV  0,283*50*5 "výkopek z pilot 70,750
VV Součet 3 326,870

6 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 665,374 30,00 19 961,22 CS ÚRS 2022 02

VV 543,17 543,170
VV zásyp
VV 23,2*1,2*2,5 69,600
VV 23,2*1,2*1,2/2 16,704
VV 7,25*1,2*2,5 21,750
VV  0,283*50 "výkopek z pilot 14,150
VV Součet 665,374

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 718,826 220,00 158 141,72 CS ÚRS 2022 02

VV (543,17+14,15-108,054)*1,6 718,826

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 557,320 15,00 8 359,80 CS ÚRS 2022 02
VV 543,17+14,15 557,320

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 108,054 150,00 16 208,10 CS ÚRS 2022 02

VV zásyp
VV 23,2*1,2*2,5 69,600
VV 23,2*1,2*1,2/2 16,704
VV 7,25*1,2*2,5 21,750
VV Součet 108,054

D 2 Zakládání 856 307,93

10 K 226212215
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 
10 m hor. V

m 50,000 1 530,00 76 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV Piloty P301-310
VV 10*5 50,000

11 K 231112112
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 50,000 632,40 31 620,00 CS ÚRS 2022 02

VV Piloty P301-310
VV 10*5 50,000

12 M 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 17,250 4 629,80 79 864,05 CS ÚRS 2022 02
VV Piloty P301-310
VV 10*5*0,3*1,15 17,250

13 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 1,725 35 139,00 60 614,78 CS ÚRS 2022 02

VV Piloty P301-310
VV 10*5*0,3*1,15*0,1 1,725

14 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 14,151 3 740,00 52 924,74 CS ÚRS 2022 02

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

100 - SO.02 - Parkovací objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 141,514*0,1 14,151

15 K 273323611
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 39,513 4 515,60 178 424,90 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b13
VV 131,71*0,3 39,513

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 40,117 593,00 23 789,38 CS ÚRS 2022 02
VV Základová deska D12-b13
VV 57,31*0,5 28,655
VV Podbeton D12-b13
VV 57,31*0,2 11,462
VV Součet 40,117

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 40,117 193,00 7 742,58 CS ÚRS 2022 02
VV Základová deska D12-b13
VV 57,31*0,5 28,655
VV Podbeton D12-b13
VV 57,31*0,2 11,462
VV Součet 40,117

18 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 8,693 34 500,00 299 908,50 CS ÚRS 2022 02

VV Základová deska D12-b13
VV 131,71*0,3*0,22 8,693

19 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,302 34 500,00 44 919,00 CS ÚRS 2022 02
VV Podbeton D12-b13
VV 141,514*1,15*8/1000 1,302

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 786 215,71

20 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí 
tř. C 30/37 bez výztuže m3 36,810 4 268,70 157 130,85 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny D12-b13
VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*0,25*3,6 36,810

21 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 327,200 655,90 214 610,48 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny D12-b13
VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4*2 327,200

22 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 327,200 176,50 57 750,80 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny D12-b13
VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4*2 327,200

23 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 327,200 219,30 71 754,96 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny D12-b13
VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4*2 327,200

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 8,098 35 190,00 284 968,62 CS ÚRS 2022 02
VV Stěny D12-b13
VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*0,25*3,6*0,22 8,098

D 4 Vodorovné konstrukce 750 754,64
25 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 49,680 4 013,70 199 400,62 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 23*6*0,36 49,680

26 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 138,000 413,10 57 007,80 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 23*6 138,000

27 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 138,000 188,70 26 040,60 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 23*6 138,000

28 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 138,000 158,10 21 817,80 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 23*6 138,000

29 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm

m2 138,000 96,90 13 372,20 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 23*6 138,000

30 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 138,000 219,30 30 263,40 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 23*6 138,000

31 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 10,930 35 190,00 384 626,70 CS ÚRS 2022 02
VV Strop D12-b13
VV 23*6*0,36*0,22 10,930

32 K 413322626 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 1,046 4 013,70 4 198,33 CS ÚRS 2022 02
VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,25*0,31 1,046

33 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm m2 4,185 739,50 3 094,81 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,31 4,185

34 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm m2 4,185 219,30 917,77 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,31 4,185

35 K 413351191
Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový 
beton

m2 4,185 219,30 917,77 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,31 4,185

36 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 4,185 145,90 610,59 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,31 4,185
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 4,185 93,80 392,55 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,31 4,185

38 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,230 35 190,00 8 093,70 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 3*4,5*0,25*0,31*0,22 0,230

D 5 Komunikace pozemní 190 040,04

39 K 596841122
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2

m2 125,290 660,00 82 691,40 CS ÚRS 2022 02

VV 125,29 125,290

40 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 127,796 840,00 107 348,64 CS ÚRS 2022 02
VV 125,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 127,796

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 225,28

41 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 163,600 60,00 9 816,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4 163,600

42 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 19 632,000 1,20 23 558,40 CS ÚRS 2022 02

VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4*120 19 632,000

43 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 163,600 40,00 6 544,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4 163,600

44 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 163,600 7,00 1 145,20 CS ÚRS 2022 02
VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4 163,600

45 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 19 632,000 0,20 3 926,40 CS ÚRS 2022 02

VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4*120 19 632,000

46 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 163,600 5,00 818,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1+2,9+6+23+6+1+1)*4 163,600

47 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 21,600 250,80 5 417,28 CS ÚRS 2022 02

VV Strop D12-b13
VV 6*3,6 21,600

D 998 Přesun hmot 95 791,80

48 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 478,959 200,00 95 791,80 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 549 220,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 164 245,35

49 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 141,814 21,40 3 034,82 CS ÚRS 2022 02

VV 141,814 141,814

50 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,055 86 700,00 4 768,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 141,814*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,055

51 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 83,780 21,40 1 792,89 CS ÚRS 2022 02

VV 67,74+16,04 83,780

52 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 86 700,00 2 947,80 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 83,78*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

53 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 141,514 132,60 18 764,76 CS ÚRS 2022 02

VV 141,514 141,514

54 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 164,935 127,50 21 029,21 CS ÚRS 2022 02

VV 141,514*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 164,935

55 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 141,514 132,60 18 764,76 CS ÚRS 2022 02

VV 141,514 141,514

56 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 164,935 147,90 24 393,89 CS ÚRS 2022 02

VV 141,514*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 164,935

57 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 83,780 224,40 18 800,23 CS ÚRS 2022 02

VV 67,74+16,04 83,780

58 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 102,295 127,50 13 042,61 CS ÚRS 2022 02

VV 83,78*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 102,295

59 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 83,780 224,40 18 800,23 CS ÚRS 2022 02

VV 67,74+16,04 83,780

60 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 102,295 147,90 15 129,43 CS ÚRS 2022 02

VV 83,78*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 102,295
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m t 2,915 1 020,00 2 973,30 CS ÚRS 2022 02

62 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 2,915 1,00 2,92 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 351 951,35

63 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 27,500 1 375,00 37 812,50 CS ÚRS 2022 02

64 M x007
Z/30 - zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty 
s horním kotvením - podrobně viz tabulky m 27,500 8 037,60 221 034,00

VV 27,5 27,500

65 K 767656220
Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce 
tříkřídlových plochy do 9 m2 kus 1,000 11 016,00 11 016,00 CS ÚRS 2022 02

66 M x008 Z31 - vrata - podrobně viz tabulky kus 1,000 76 887,60 76 887,60

67 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 3 467,501 1,50 5 201,25 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 023,57

68 K 783933161
Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 
podlah

m2 125,290 45,90 5 750,81 CS ÚRS 2022 02

VV 125,29 125,290

69 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 125,290 163,20 20 447,33 CS ÚRS 2022 02

VV 125,29 125,290

70 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 125,290 40,80 5 111,83 CS ÚRS 2022 02

VV 125,29 125,290

71 K 783997163
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
vodorovné značení šířky do 100 mm m 42,000 40,80 1 713,60 CS ÚRS 2022 02

VV 7*6 42,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 127,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 127,40 21,00% 2 756,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 884,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

101 - SO.02 - EL OSVĚTLENÍ

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 127,40

D1 - 1.1 OSVĚTLENÍ 10 939,50

D2 - 1.2 REZERVNÍ POLOŽKY 2 187,90

101 - SO.02 - EL OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 127,40

D D1 1.1 OSVĚTLENÍ 10 939,50

1 K Pol374
E14  svítidlo IP66, linovobé, kruhové včetně závěsů - 
povrchová montáž, kruhový průřez, 6000 lm, délka 
1500x68 mm

ks 5,000 2 187,90 10 939,50

D D2 1.2 REZERVNÍ POLOŽKY 2 187,90
2 K Pol379 svítidlo E14 ks 1,000 2 187,90 2 187,90

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 793,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 793,90 21,00% 16 966,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 760,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

102 - SO.02 - EL MAR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 793,90

D1 - 1.1 ELEKTROINSTALACE 57 936,00

D2 - 1.2.1 KABELY NN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 20 531,90

D3 - 1.9 REZERVNÍ POLOŽKY 2 326,00

102 - SO.02 - EL MAR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 793,90

D D1 1.1 ELEKTROINSTALACE 57 936,00
1 K Pol698 RZ5.0 - rozvaděč venkovní kryté stání ks 1,000 43 146,00 43 146,00

2 K Pol699 pomocný instlační materiál % 1,000 3 570,00 3 570,00

3 K Pol526
zapojení rozvaděčů na stavbě, umístění, zkoušení, 
kotroly

hod 4,000 561,00 2 244,00

4 K Pol577 snímač pohybový nástěnný IP54 relé 16A - nast. IR ks 4,000 2 244,00 8 976,00

D D2 1.2.1 KABELY NN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 20 531,90
5 K Pol531

CYKY 5x25  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 30,000 406,00 12 180,00

6 K Pol540
CYKY 3x2,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 10,000 44,90 449,00

7 K Pol542
CYKY 3x1,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 42,000 35,70 1 499,40

8 K Pol553
Vodič CYA ZŽ do 6 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 15,000 40,80 612,00

9 K Pol554
Vodič CYA ZŽ do 4 mm2 vč. zelenožlutý uložený 
pevně m 15,000 32,60 489,00

10 K Pol555 FTP cat. 5 - venkovní provedení m 75,000 36,70 2 752,50

11 K Pol700
Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, 
popisy, štítky aj. kpl 1,000 2 550,00 2 550,00

D D3 1.9 REZERVNÍ POLOŽKY 2 326,00
12 K Pol668

Kabel CYKY do 3(-J)x2,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 20,000 44,90 898,00

13 K Pol701
Kabel CYKY do 3(-J,O)x1,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 40,000 35,70 1 428,00

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 468 753,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 468 753,39 15,00% 220 313,01

Cena s DPH v CZK 1 689 066,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

200 - SO.03 - zastřešení koridoru mezi přístavbou a objektem D

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 468 753,39

HSV - Práce a dodávky HSV 152 358,50

    1 - Zemní práce 50 374,50

    2 - Zakládání 81 175,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 611,15

    998 - Přesun hmot 4 197,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 316 394,89

    712 - Povlakové krytiny 264 438,57

    762 - Konstrukce tesařské 88 249,13

    763 - Konstrukce suché výstavby 205 956,36

    764 - Konstrukce klempířské 42 849,75

    767 - Konstrukce zámečnické 620 181,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 94 719,27

200 - SO.03 - zastřešení koridoru mezi přístavbou a objektem D

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 468 753,39

D HSV Práce a dodávky HSV 152 358,50

D 1 Zemní práce 50 374,50

1 K 131313711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 11,252 1 750,00 19 691,00 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,9*0,9*1*5*1,3 5,265
VV 1,15*1,15*1*2*1,3 3,439
VV 1,4*1,4*1*1,3 2,548
VV Součet 11,252

2 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 11,252 530,00 5 963,56 CS ÚRS 2022 02

VV 11,252 11,252

3 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 45,008 139,00 6 256,11 CS ÚRS 2022 02

VV 11,252*4 45,008

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 11,252 293,00 3 296,84 CS ÚRS 2022 02

VV 11,252 11,252

5 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 56,260 25,00 1 406,50 CS ÚRS 2022 02

VV 11,252*5 56,260

6 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 ručně m3 11,252 850,00 9 564,20 CS ÚRS 2022 02

VV 11,252 11,252

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 18,000 220,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 02

VV 11,25*1,6 18,000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,252 21,00 236,29 CS ÚRS 2022 02
VV 11,252 11,252

D 2 Zakládání 81 175,05

9 K 275321311
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 8,655 3 539,80 30 636,97 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,9*0,9*1*5 4,050
VV 1,15*1,15*1*2 2,645
VV 1,4*1,4*1 1,960
VV Součet 8,655

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 38,240 455,40 17 414,50 CS ÚRS 2022 02
VV D12-b14
VV 5*4*0,9*1,2 21,600
VV 2*4*1,15*1,2 11,040
VV 4*1,4*1 5,600
VV Součet 38,240

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 38,240 84,90 3 246,58 CS ÚRS 2022 02
VV D12-b14
VV 5*4*0,9*1,2 21,600
VV 2*4*1,15*1,2 11,040
VV 4*1,4*1 5,600
VV Součet 38,240

12 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,866 34 500,00 29 877,00 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,9*0,9*1*5*0,1 0,405
VV 1,15*1,15*1*2*0,1 0,265
VV 1,4*1,4*1*0,1 0,196
VV Součet 0,866

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 611,15

13 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 250,000 65,00 16 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 125*2 250,000

14 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 1,440 250,80 361,15 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 1,2*1,2 1,440

D 998 Přesun hmot 4 197,80
15 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 20,989 200,00 4 197,80 CS ÚRS 2022 02

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 316 394,89

D 712 Povlakové krytiny 264 438,57

16 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 122,870 249,90 30 705,21 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

17 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 143,205 249,90 35 786,93 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 143,205

18 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 122,870 30,60 3 759,82 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

19 M 69334301 textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 m2 141,915 40,80 5 790,13 CS ÚRS 2022 02
VV 122,87*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 141,915

20 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5°

m2 122,870 51,00 6 266,37 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

21 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 105g/m2 m2 129,014 22,60 2 915,72 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 129,014

22 K 712771203
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tloušťky do 200 mm sklon do 5° m2 12,000 204,00 2 448,00 CS ÚRS 2022 02

VV 24*0,5 12,000

23 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 2,592 1 530,00 3 965,76 CS ÚRS 2022 02
VV 12*0,216 'Přepočtené koeficientem množství 2,592

24 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů přes 25 mm do 
5°

m2 122,870 204,00 25 065,48 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

25 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 60mm

m2 135,464 489,60 66 323,17 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství 135,464

26 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 122,870 30,60 3 759,82 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

27 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2 m2 135,157 51,00 6 893,01 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 135,157

28 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 122,870 204,00 25 065,48 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

29 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 9,215 2 550,00 23 498,25 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87*0,06 7,372
VV Součet 7,372
VV 7,372*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 9,215

69 K 712771501
Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 122,870 10,10 1 240,99 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

70 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 122,870 30,60 3 759,82 CS ÚRS 2022 02

71 K 712771511
Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 122,870 26,20 3 219,19 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

72 M 00572621 řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů kg 6,144 577,30 3 546,93 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,144

30 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 10,214 1 020,00 10 418,28 CS ÚRS 2022 02

31 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 10,214 1,00 10,21 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 88 249,13

32 K 762341047
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na rošt m2 122,870 665,00 81 708,55 CS ÚRS 2022 02

VV 122,87 122,870

33 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 1,997 3 274,20 6 538,58 CS ÚRS 2022 02

34 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,997 1,00 2,00 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 205 956,36

35 K 763331113
POD/ 5 -Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 - 
viz tabulky

m2 132,870 1 326,00 176 185,62 CS ÚRS 2022 02

VV podhled
VV 122,87 122,870
VV čelo
VV 20*0,5 10,000
VV Součet 132,870

36 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 2,162 3 570,00 7 718,34 CS ÚRS 2022 02

37 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 2,162 10 200,00 22 052,40 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 42 849,75

38 K 764001123 Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm m 29,000 132,60 3 845,40 CS ÚRS 2022 02

VV 29 29,000

39 M x007 KL/1 - ukončovací lišta - podrobně viz tabulky m 31,900 112,20 3 579,18
VV 29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 764204105
Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš 
do 400 mm

m 31,500 193,80 6 104,70 CS ÚRS 2022 02

VV 31,5 31,500

41 M 55344505
KL/2 - okapnice atiková háková z poplastovaného 
plechu (PVC-P) rš 250mm - podrobně viz tabulky m 34,650 270,30 9 365,90 CS ÚRS 2022 02

VV 31,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,650

42 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 20,000 244,80 4 896,00 CS ÚRS 2022 02
VV 20 20,000

43 M x008 KL/5 - systémový žlab - viz tabulky m 24,000 224,40 5 385,60 CS vlastní
VV 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

44 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 9,750 244,80 2 386,80 CS ÚRS 2022 02
VV 3,25*3 9,750

45 M x009 kl/6 - systémový svod - viz tabulky m 11,700 224,40 2 625,48 CS vlastní
VV 9,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,700

46 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,132 35 307,30 4 660,56 CS ÚRS 2022 02

47 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,132 1,00 0,13 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 620 181,81

48 K 767421211
Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky 
do 75 mm do zdiva výšky do 10 m m2 28,050 1 263,80 35 449,59 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*3*2,9 13,050
VV 5*3 15,000
VV Součet 28,050

49 M x010 OV/4 - Zástěny, stínící lamely - viz tabulky m2 33,660 2 998,80 100 939,61 CS vlastní
VV 1,5*3*2,9 13,050
VV 5*3 15,000
VV Součet 28,050
VV 28,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,660

50 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 5 629,050 18,40 103 574,52 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV (1080+316+70+590+875+700+600+500+630)*1,05 5 629,050

51 M 15485117 plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,9mm m2 120,000 666,10 79 932,00 CS ÚRS 2022 02
VV Spojovací chodba D12A
VV 120 120,000

52 M 14011092
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
133x4,0mm

m 24,800 1 110,80 27 547,84 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 24,8 24,800

53 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,070 66 300,00 4 641,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 19,30 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,07 0,070

54 M 13010964 ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375 t 0,500 66 300,00 33 150,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 62,00 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,5 0,500

55 M 13011000 ocel profilová HE-A 280 jakost 11 375 t 0,630 66 300,00 41 769,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 76,40 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,63 0,630

56 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,590 66 300,00 39 117,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 10,60 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,3 0,300
VV 0,29 0,290
VV Součet 0,590

57 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,875 66 300,00 58 012,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 13,40 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,57 0,570
VV 0,305 0,305
VV Součet 0,875

58 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,700 66 300,00 46 410,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 26,90 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,405 0,405
VV 0,135 0,135
VV 0,16 0,160
VV Součet 0,700

59 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,600 66 300,00 39 780,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 29,40 kg/m

VV Spojovací chodba D12A
VV 0,11 0,110
VV 0,24 0,240
VV 0,25 0,250
VV Součet 0,600

60 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 5,975 1 500,00 8 962,50 CS ÚRS 2022 02

61 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 5,975 150,00 896,25 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 94 719,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 257,950 23,50 6 061,83 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950

63 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 257,950 5,10 1 315,55 CS ÚRS 2022 02
VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950

64 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 257,950 46,90 12 097,86 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950

65 K 783322101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
disperzním tmelem

m2 257,950 44,90 11 581,96 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950

66 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 257,950 65,30 16 844,14 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950

67 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí m2 257,950 87,70 22 622,22 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950

68 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 257,950 93,80 24 195,71 CS ÚRS 2022 02

VV Spojovací chodba D12A
VV 120+137,950 257,950
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 842,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 63 842,00 15,00% 9 576,30

Cena s DPH v CZK 73 418,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

201 - SO.03 - EL KAMERY

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 842,00

D1 - 1.1 KOMPONENTY SYSTÉMU EZS + kamery 44 071,60

D2 - 1.2.1 KABELY 6 590,00

D3 - 1.2.2 MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENTSVÍ 5 061,90

D4 - 1.3 SW PRÁCE 2 302,70

D5 - 1.4 OSTATNÍ 5 815,80

201 - SO.03 - EL KAMERY

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 842,00

D D1 1.1 KOMPONENTY SYSTÉMU EZS + kamery 44 071,60
1 K Pol319

SPD na UTP cat 6 propustné POE na rzhranní zón 
LPZ0- 1

ks 3,000 3 684,20 11 052,60

2 K Pol342

5MP IP MINI stropní kamera 2592x1944/20fps, 
Mikrofon, SMART IR přísvit 25m, objektiv 2.8mm, 
Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese 
H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, 
citlivost 0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, podpora 
Micro SD/SDHC, krytí IP67

ks 1,000 9 756,80 9 756,80

P

Poznámka k položce: 
5MP IP MINI stropní kamera 2592x1944/20fps, Mikrofon, SMART IR 
přísvit 25m, objektiv 2.8mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 
0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP67, 
antivandal K10, v ceně montážní box.

3 K Pol343

5MP IP MINI kompakt kamera 2592x1944/20fps, 
SMART IR přísvit 50m, VF motorový objektiv 
2.7~13.5mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 
140dB, citlivost 0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, 
časosběrná funkce, podpora

ks 2,000 11 631,10 23 262,20

P

Poznámka k položce: 
5MP IP MINI kompakt kamera 2592x1944/20fps, SMART IR přísvit 50m, 
VF motorový objektiv 2.7~13.5mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 140dB, citlivost 
0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, časosběrná funkce, podpora Micro 
SD/SDHC, krytí IP65, antivandal certifikát IK10, 3-osý stěnový držák.

D D2 1.2.1 KABELY 6 590,00
4 K Pol325 utp cat6 m 100,000 40,50 4 050,00

5 K Pol326 CYA ZŽ 6 m 50,000 50,80 2 540,00

D D3 1.2.2 MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENTSVÍ 5 061,90
6 K Pol344

ukončení v patch panelu - koordince se strukturovanou 
kabeláží kpl 1,000 800,80 800,80

7 K Pol329 trubka pod omítku PVC 25 mm m 30,000 101,20 3 036,00

8 K Pol330 trubka na ochranu UTP- UV stabilní do 25mm m 20,000 52,90 1 058,00

9 K Pol345 hmoždinky vruty, kotevní materiál přístorů kpl 1,000 51,40 51,40

10 K Pol346 pomocný instalační materiál kpl 1,000 115,70 115,70

D D4 1.3 SW PRÁCE 2 302,70
11 K Pol347 konfigurace kamer kpl 1,000 1 606,50 1 606,50

12 K Pol348 implementace do sítě kpl 1,000 374,90 374,90

13 K Pol349 koordinace se stávajícím záznamovým zařízením kpl 1,000 321,30 321,30

D D5 1.4 OSTATNÍ 5 815,80
14 K Pol338 Kontrolní provoz, zaškolení hod 5,000 696,20 3 481,00

15 K Pol350 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 149,90 149,90

16 K Pol340 Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 2,000 696,20 1 392,40

17 K Pol351 Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. kpl 1,000 792,50 792,50

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 674,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 100 674,00 15,00% 15 101,10

Cena s DPH v CZK 115 775,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

202 - SO.03 - EL OSVĚTLENÍ

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 674,00

D1 - 1.1 OSVĚTLENÍ 100 674,00

202 - SO.03 - EL OSVĚTLENÍ

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 674,00

D D1 1.1 OSVĚTLENÍ 100 674,00

1 K Pol380

E16   linérní svítidlo z lakovaného hliníku, barva černá 
matná , povrchová montáž, 1540x76x104 mm dvojitá 
optika, IP54, 2365 lm, 3000K, 24,8W, L90/500000 hod, 
DALI

ks 6,000 16 779,00 100 674,00

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

202 - SO.03 - EL OSVĚTLENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 855 823,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 855 823,37 15,00% 428 373,51

Cena s DPH v CZK 3 284 196,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

300 - SO.04 - Rekonstrukce objektu fasády D

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 855 823,37

HSV - Práce a dodávky HSV 1 367 502,95

    1 - Zemní práce 14 259,26

    2 - Zakládání 26 202,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 092 076,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 008,34

    997 - Přesun sutě 50 837,59

    998 - Přesun hmot 10 119,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 488 320,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 268,31

    712 - Povlakové krytiny 365 239,30

    762 - Konstrukce tesařské 92 167,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 45 024,64

    764 - Konstrukce klempířské 155 077,89

    765 - Krytina skládaná 5 691,60

    767 - Konstrukce zámečnické 735 030,57

    771 - Podlahy z dlaždic 32 371,23

    781 - Dokončovací práce - obklady 15 333,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 116,53

300 - SO.04 - Rekonstrukce objektu fasády D

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 855 823,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 367 502,95

D 1 Zemní práce 14 259,26

1 K 131313711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 3,185 1 750,00 5 573,75 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,7*0,7*1*5*1,3 3,185

2 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 3,185 530,00 1 688,05 CS ÚRS 2022 02

VV 3,185 3,185

3 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 12,740 139,00 1 770,86 CS ÚRS 2022 02

VV 3,185*4 12,740

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3,185 293,00 933,21 CS ÚRS 2022 02

VV 3,185 3,185

5 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 15,925 25,00 398,13 CS ÚRS 2022 02

VV 3,185*5 15,925

6 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 ručně m3 3,185 850,00 2 707,25 CS ÚRS 2022 02

VV 3,185 3,185

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 5,096 220,00 1 121,12 CS ÚRS 2022 02

VV 3,185*1,6 5,096

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,185 21,00 66,89 CS ÚRS 2022 02
VV 3,185 3,185

D 2 Zakládání 26 202,05

9 K 275321311
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 2,450 3 539,80 8 672,51 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,7*0,7*1*5 2,450

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 16,800 455,40 7 650,72 CS ÚRS 2022 02
VV D12-b14
VV 5*4*0,7*1,2 16,800

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 16,800 84,90 1 426,32 CS ÚRS 2022 02
VV D12-b14
VV 5*4*0,7*1,2 16,800

12 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,245 34 500,00 8 452,50 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,7*0,7*1*5*0,1 0,245

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 092 076,71
13 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 451,250 70,00 31 587,50 CS ÚRS 2022 02

VV 382,5+68,75 451,250

14 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 382,500 280,00 107 100,00 CS ÚRS 2022 02

VV 51*7,5 382,500

15 M 58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 2 754,000 9,00 24 786,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba: cca 3 - 6 kg/m2 při lepení izolačních desek, cca 2,4-7,2 kg/m2 
při vrstvě stěrkování 2 - 6 mm

VV 51*7,5*7,2 2 754,000

16 K 622142001_01
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - ostění m2 62,500 310,00 19 375,00 CS vlastní

VV (30+10+8+5+10+12+8+12+30)*0,5 62,500

17 M 58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 495,000 9,00 4 455,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba: cca 3 - 6 kg/m2 při lepení izolačních desek, cca 2,4-7,2 kg/m2 
při vrstvě stěrkování 2 - 6 mm

VV (30+10+8+5+10+12+8+12+30)*0,5*7,2 450,000
VV 450*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 495,000

18 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů m 51,000 142,20 7 252,20 CS ÚRS 2022 02

VV 51 51,000

19 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 53,550 64,30 3 443,27 CS ÚRS 2022 02

VV 51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,550

20 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 96,000 49,80 4 780,80 CS ÚRS 2022 02

VV 4*7,5 30,000

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

300 - SO.04 - Rekonstrukce objektu fasády D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (38*1)+(14*2) 66,000
VV Součet 96,000

21 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 100,800 8,70 876,96 CS ÚRS 2022 02

VV 96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,800

22 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 66,000 43,50 2 871,00 CS ÚRS 2022 02

VV (38*1)+(14*2) 66,000

23 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 69,300 20,60 1 427,58 CS ÚRS 2022 02

VV 66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,300

24 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 451,250 70,00 31 587,50 CS ÚRS 2022 02

VV 451,25 451,250

25 K 622221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 120 mm

m2 382,500 760,00 290 700,00 CS ÚRS 2022 02

VV 51*7,5 382,500

26 M 63151563
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,038 tl 100mm m2 390,150 301,30 117 552,20 CS ÚRS 2022 02

VV 382,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 390,150

27 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 125,000 250,00 31 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 30+10+8+5+10+12+8+12+30 125,000

28 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 68,750 149,50 10 278,13 CS ÚRS 2022 02

VV (30+10+8+5+10+12+8+12+30)*0,5 62,500
VV 62,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,750

128 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 451,250 250,00 112 812,50 CS ÚRS 2022 02

VV 451,25 451,250

29 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 451,250 350,00 157 937,50 CS ÚRS 2022 02

VV 382,5+68,75 451,250

30 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 55,000 35,00 1 925,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2,2*6)+(1*4)+(1,5*1) 18,700
VV (2,5*1)+(1,2*2) 4,900
VV (2,2*5)+(0,76*1)+(2,2*2)+(4,32*2)+(3,3*2) 31,400
VV Součet 55,000

127 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 451,250 50,00 22 562,50 CS ÚRS 2022 02
VV 451,25 451,250

31 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 2,340 4 297,60 10 056,38 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3*0,1 2,340

32 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 2,340 611,40 1 430,68 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3*0,1 2,340

33 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,047 42 000,00 1 974,00 CS ÚRS 2022 02
VV 18*1,3*2/1000 0,047

34 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 205,450 457,80 94 055,01 CS ÚRS 2022 02

VV střecha
VV 205,450 205,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 008,34

35 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 433,500 60,00 26 010,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*51 433,500

36 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 52 020,000 1,20 62 424,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*51*120 52 020,000

37 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 433,500 40,00 17 340,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*51 433,500

38 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 433,500 7,00 3 034,50 CS ÚRS 2022 02
VV 8,5*51 433,500

39 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 52 020,000 0,20 10 404,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*51*120 52 020,000

40 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 433,500 5,00 2 167,50 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*51 433,500

41 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 46,800 65,00 3 042,00 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3*2 46,800

42 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 0,903 250,80 226,47 CS ÚRS 2022 02

VV D12-b14
VV 0,95*0,95 0,903

43 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 4,500 3 817,30 17 177,85 CS ÚRS 2022 02
VV d11a-05 - balkony
VV 2*6*1,5*0,25 4,500

44 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 180 mm m2 397,800 80,90 32 182,02 CS ÚRS 2022 02

VV D11a - objekt D
VV (51*3,3)+(51*4,5) 397,800
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D 997 Přesun sutě 50 837,59

45 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 55,878 150,00 8 381,70 CS ÚRS 2022 02

46 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 605,237 9,00 14 447,13 CS ÚRS 2022 02

VV 55,353*29 1 605,237

47 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 55,878 20,00 1 117,56 CS ÚRS 2022 02

48 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití m 50,000 40,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5*10 50,000

50 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 55,353 400,00 22 141,20 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 10 119,00
51 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 50,595 200,00 10 119,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 488 320,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 268,31

52 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 25,740 424,20 10 918,91 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3 23,400
VV 23,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,740

53 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m % 109,189 3,20 349,40 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 365 239,30

54 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 210,000 126,50 26 565,00 CS ÚRS 2022 02

VV d11a - objekt D
VV 20*10,5 210,000

55 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 210,000 24,50 5 145,00 CS ÚRS 2022 02

VV d11a - objekt D
VV 20*10,5 210,000

56 K 712300843
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 210,000 46,90 9 849,00 CS ÚRS 2022 02

VV d11a - objekt D
VV 20*10,5 210,000

57 K 712300851 Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého m 51,000 34,70 1 769,70 CS ÚRS 2022 02
VV d11a - objekt D
VV 51 51,000

58 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 205,450 249,90 51 341,96 CS ÚRS 2022 02

VV 205,450 205,450

59 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 239,452 249,90 59 839,05 CS ÚRS 2022 02

VV 205,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 239,452

60 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 202,450 24,50 4 960,03 CS ÚRS 2022 02

VV 202,45 202,450

61 M 69334301 textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 m2 233,830 66,30 15 502,93 CS ÚRS 2022 02
VV 202,45*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 233,830

62 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5°

m2 202,450 24,50 4 960,03 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450 202,450

63 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 105g/m2 m2 212,573 22,20 4 719,12 CS ÚRS 2022 02

VV 202,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 212,573

64 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů přes 25 mm do 
5°

m2 202,450 81,60 16 519,92 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450 202,450

65 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 60mm

m2 223,201 188,70 42 118,03 CS ÚRS 2022 02

VV 202,45*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství 223,201

66 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 202,450 24,50 4 960,03 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450 202,450

67 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2 m2 222,695 66,30 14 764,68 CS ÚRS 2022 02

VV 202,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 222,695

68 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 202,450 101,00 20 447,45 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450 202,450

69 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 15,184 3 264,00 49 560,58 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450*0,06 12,147
VV Součet 12,147
VV 12,147*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 15,184

123 K 712771501
Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 202,450 10,10 2 044,75 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450 202,450
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124 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 202,450 30,60 6 194,97 CS ÚRS 2022 02

125 K 712771511
Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 202,450 26,20 5 304,19 CS ÚRS 2022 02

VV 202,450 202,450

126 M 00572621 řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů kg 10,123 577,30 5 844,01 CS ÚRS 2022 02

VV 202,45*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,123

70 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 12,565 1 020,00 12 816,30 CS ÚRS 2022 02

71 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 12,565 1,00 12,57 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 92 167,20

72 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2

m 918,000 84,00 77 112,00 CS ÚRS 2022 02

VV D11a - objekt D
VV (102*4,5)+(51*9) 918,000

73 K 762341821 Demontáž bednění střech z fošen m2 306,000 49,20 15 055,20 CS ÚRS 2022 02
VV D11a - objekt D
VV (51*4,5)+(51*1)+(51*0,5) 306,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 45 024,64

74 K 763331113
POD/ 5 -Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 - 
viz tabulky

m2 33,170 1 326,00 43 983,42 CS ÚRS 2022 02

VV podhled
VV 23,17 23,170
VV čelo
VV 20*0,5 10,000
VV Součet 33,170

75 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,540 1 309,60 707,18 CS ÚRS 2022 02

76 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 0,540 618,60 334,04 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 155 077,89
77 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 63,630 132,60 8 437,34 CS ÚRS 2022 02

VV 63,63 63,630

78 M 55344006
KL/4 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu 
(PVC-P) rš 100mm - podrobně viz tabulky m 69,993 112,20 7 853,21 CS ÚRS 2022 02

VV 63,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,993

79 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 63,630 132,60 8 437,34 CS ÚRS 2022 02
VV 63,63 63,630

80 M 55344492
KL/3 lišta rovná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
100mm- podrobně viz tabulky m 69,993 112,20 7 853,21 CS ÚRS 2022 02

VV 63,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,993

81 K 764001123 Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm m 10,500 132,60 1 392,30 CS ÚRS 2022 02

VV 10,5 10,500

82 M x007 KL/1 - ukončovací lišta - podrobně viz tabulky m 11,550 112,20 1 295,91 CS vlastní
VV 10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,550

83 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 306,000 193,80 59 302,80 CS ÚRS 2022 02
VV D11a - objekt D
VV (51*4,5)+(51*1)+(51*0,5) 306,000

84 K 764204105
Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš 
do 400 mm

m 63,630 193,80 12 331,49 CS ÚRS 2022 02

VV 63,63 63,630

85 M 55344505
KL/2 - okapnice atiková háková z poplastovaného 
plechu (PVC-P) rš 250mm - podrobně viz tabulky m 69,993 270,30 18 919,11 CS ÚRS 2022 02

VV 63,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,993

86 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 18,000 244,80 4 406,40 CS ÚRS 2022 02
VV 18 18,000

87 M x008 KL/5 - systémový žlab - viz tabulky m 21,600 224,40 4 847,04 CS vlastní
VV 18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 21,600

88 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 9,750 244,80 2 386,80 CS ÚRS 2022 02
VV 3,25*3 9,750

89 M x009 kl/6 - systémový svod - viz tabulky m 11,700 224,40 2 625,48 CS vlastní
VV 9,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,700

90 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1 400,884 10,70 14 989,46 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 5 691,60

91 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30° m2 306,000 18,60 5 691,60 CS ÚRS 2022 02

VV D11a - objekt D
VV (51*4,5)+(51*1)+(51*0,5) 306,000

D 767 Konstrukce zámečnické 735 030,57

92 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 21,000 413,00 8 673,00 CS ÚRS 2022 02

VV d11a-05 - balkony
VV (2*6)+(1,5*6) 21,000

93 K 767421211
Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky 
do 75 mm do zdiva výšky do 10 m m2 57,600 1 263,80 72 794,88 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*6*2,9 26,100
VV 1,5*4*3 18,000
VV 4,5*3 13,500
VV Součet 57,600

94 M x010 OV/4 - Zástěny, stínící lamely - viz tabulky m2 69,120 2 998,80 207 277,06 CS vlastní
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VV 1,5*6*2,9 26,100
VV 1,5*4*3 18,000
VV 4,5*3 13,500
VV Součet 57,600
VV 57,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 69,120

95 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 19,150 1 375,00 26 331,25 CS ÚRS 2022 02

VV 19,15 19,150

96 M x007.1
Z/7 - zábradlí z ploché oceli s výplní - podrobně viz 
tabulky

m 22,980 8 787,30 201 932,15 CS vlastní

VV 19,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,980

97 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 2 220,750 25,50 56 629,13 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV (290+40+570+309+340+340+226)*1.05 2 220,750

98 M 15484341 plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 0,88mm m2 24,000 719,10 17 258,40 CS ÚRS 2022 02
VV Balkon D12A
VV 24 24,000

99 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,290 79 662,00 23 101,98 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost 160 kg/kus

VV Balkon D12A
VV 0,29 0,290

100 M 14550248 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm t 0,040 66 300,00 2 652,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 5,54 kg/m

VV Balkon D12A
VV 0,04 0,040

101 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 0,570 66 300,00 37 791,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 22,80 kg/m

VV Balkon D12A
VV 0,34 0,340
VV 0,230 0,230
VV Součet 0,570

102 M 14011070
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
102x4mm

m 32,000 770,10 24 643,20 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV 16 16,000
VV 16 16,000
VV Součet 32,000

103 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,340 66 300,00 22 542,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 19,30 kg/m

VV Balkon D12A
VV 0,34 0,340

104 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,340 66 300,00 22 542,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 18,80 kg/m

VV Balkon D12A
VV 0,34 0,340

105 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 7 241,681 1,50 10 862,52 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 32 371,23
106 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 23,400 12,00 280,80 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3 23,400

107 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,400 70,00 1 638,00 CS ÚRS 2022 02
VV 18*1,3 23,400

108 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 23,400 180,00 4 212,00 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3 23,400

109 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 65 mm

m 19,500 107,10 2 088,45 CS ÚRS 2022 02

VV 19,5 19,500

110 M 59761434_02
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - 
interier POD N02 - sokl

m2 1,268 218,10 276,55

VV 19,5*0,065 1,268

111 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 9,000 106,90 962,10 CS ÚRS 2022 02
VV D11a - objekt D
VV 6*1,5 9,000

112 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 23,400 650,00 15 210,00 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,3 23,400

113 M 59761434_01
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - 
interier POD N02

m2 25,740 218,10 5 613,89

VV 23,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,740

114 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 302,818 6,90 2 089,44 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 15 333,15

115 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 178,500 85,90 15 333,15 CS ÚRS 2022 02

VV D11a - objekt D
VV 51*3,5 178,500

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 116,53

116 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 84,740 23,50 1 991,39 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
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VV 60,74+24 84,740

117 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 84,740 5,10 432,17 CS ÚRS 2022 02
VV Balkon D12A
VV 60,74+24 84,740

118 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 84,740 46,90 3 974,31 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV 60,74+24 84,740

119 K 783322101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
disperzním tmelem

m2 84,740 44,90 3 804,83 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV 60,74+24 84,740

120 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 84,740 65,30 5 533,52 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV 60,74+24 84,740

121 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí m2 84,740 87,70 7 431,70 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV 60,74+24 84,740

122 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 84,740 93,80 7 948,61 CS ÚRS 2022 02

VV Balkon D12A
VV 60,74+24 84,740
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 865 743,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 865 743,94 15,00% 429 861,59

Cena s DPH v CZK 3 295 605,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

400 - SO.05 - Venkovní ploch

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 865 743,94

HSV - Práce a dodávky HSV 2 300 009,53

    1 - Zemní práce 1 064 257,98

    2 - Zakládání 158 381,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 444 114,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 382 516,88

    997 - Přesun sutě 250 737,98

      998 - Přesun hmot 16 935,30

PSV - Práce a dodávky PSV 565 734,41

    767 - Konstrukce zámečnické 565 734,41

400 - SO.05 - Venkovní ploch

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 865 743,94

D HSV Práce a dodávky HSV 2 300 009,53

D 1 Zemní práce 1 064 257,98

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 970,000 55,00 108 350,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1970 1 970,000

2 K 131313711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 22,658 1 750,00 39 651,50 CS ÚRS 2022 02

VV pomocně pro kam/01-02
VV 0,9*0,9*0,9*2 1,458
VV pomocně pro bet/01-02
VV 8*1,6*0,5/2 3,200
VV 13*2*0,5 13,000
VV 4*1,2*0,5 2,400
VV 4*2,6*0,5/2 2,600
VV Součet 22,658

3 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 77,500 480,00 37 200,00 CS ÚRS 2022 02

VV pomocně pro elektro
VV 310*0,5*0,5 77,500

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 827,400 293,00 242 428,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1970*0,21*2 827,400

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 15 760,000 21,00 330 960,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1970*0,2*20*2 15 760,000

6 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 22,658 293,00 6 638,79 CS ÚRS 2022 02

VV pomocně pro kam/01-02
VV 0,9*0,9*0,9*2 1,458
VV pomocně pro bet/01-02
VV 8*1,6*0,5/2 3,200
VV 13*2*0,5 13,000
VV 4*1,2*0,5 2,400
VV 4*2,6*0,5/2 2,600
VV Součet 22,658

7 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 453,160 25,00 11 329,00 CS ÚRS 2022 02

VV 22,658*20 453,160

8 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 ručně m3 22,658 1 150,00 26 056,70 CS ÚRS 2022 02

VV 22,658 22,658

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 788,000 55,00 43 340,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1970*0,2*2 788,000

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 36,253 220,00 7 975,66 CS ÚRS 2022 02

VV 22,658*1,6 36,253

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 394,000 23,00 9 062,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1970*0,2 394,000

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,658 23,00 521,13 CS ÚRS 2022 02
VV 22,658 22,658

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 77,500 150,00 11 625,00 CS ÚRS 2022 02

VV pomocně pro elektro
VV 310*0,5*0,5 77,500

14 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 970,000 75,00 147 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1970 1 970,000

15 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně m2 1 970,000 21,00 41 370,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1970 1 970,000

D 2 Zakládání 158 381,79

16 K 275321311
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 22,658 3 539,80 80 204,79 CS ÚRS 2022 02

VV pomocně pro kam/01-02
VV 0,9*0,9*0,9*2 1,458
VV pomocně pro bet/01-02
VV 8*1,6*0,5/2 3,200
VV 13*2*0,5 13,000
VV 4*1,2*0,5 2,400
VV 4*2,6*0,5/2 2,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 22,658

17 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 2,266 34 500,00 78 177,00 CS ÚRS 2022 02

VV pomocně pro kam/01-02
VV 0,9*0,9*0,9*2*0,1 0,146
VV pomocně pro bet/01-02
VV 8*1,6*0,5/2*0,1 0,320
VV 13*2*0,5*0,1 1,300
VV 4*1,2*0,5*0,1 0,240
VV 4*2,6*0,5/2*0,1 0,260
VV Součet 2,266

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 444 114,90

18 K 381124111
Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m

kus 43,000 413,30 17 771,90 CS ÚRS 2022 02

VV Bet/01-02
VV 18+25 43,000

19 M x013 Bet/01 - Betonové prefabrikované schody - viz tabulky kpl 1,000 70 383,00 70 383,00 CS vlastní

20 M x014 Bet/02 - Betonové prefabrikované schody - viz tabulky kpl 1,000 123 400,00 123 400,00 CS vlastní

21 K 381124111_01
Montáž soch kamenných do 0,5t - včetně opatrné 
demontáže a přesunu kus 2,000 25 500,00 51 000,00 CS vlastní

VV 2 2,000

22 M x015 Kam/01 - sochy - viz tabulky kpl 1,000 90 780,00 90 780,00 CS vlastní
VV 1 1,000

23 M x016 Kam/02 - sochy - viz tabulky kpl 1,000 90 780,00 90 780,00 CS vlastní
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 382 516,88
24 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 115,800 3 246,10 375 898,38 CS ÚRS 2022 02

VV opěrná zeď jih
VV 32*3,5*0,75 84,000
VV opěrná zeď západ
VV 7*1,5*0,5 5,250
VV 19*1,5*0,5 14,250
VV betonová podezdívka jihozápad
VV 41*1*0,3 12,300
VV Součet 115,800

25 K 981011111 - R00
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním vč. přesunu suti a poplatků za 
likvidaci suti (skládkovné)

m3 21,700 305,00 6 618,50

P
Poznámka k položce: 
kompletní demolice dle PD

VV altán
VV 6,2*3,5 21,700

D 997 Přesun sutě 250 737,98

26 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 281,351 150,00 42 202,65 CS ÚRS 2022 02

27 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8 159,179 9,00 73 432,61 CS ÚRS 2022 02

VV 281,351*29 8 159,179

28 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 281,351 20,00 5 627,02 CS ÚRS 2022 02

29 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 281,351 400,00 112 540,40 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 16 935,30
30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 56,451 300,00 16 935,30 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 565 734,41

D 767 Konstrukce zámečnické 565 734,41

31 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 35,000 421,30 14 745,50 CS ÚRS 2022 02

VV Zábradlí sever
VV 35 35,000

32 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 100 kg

kg 629,000 66,30 41 702,70 CS ÚRS 2022 02

VV 90+45+70+35+20+40+50+30+9+240 629,000

33 M x003 mob/01 - Parková lavička - viz tabulky ks 2,000 18 157,00 36 314,00 CS vlastní
VV 2 2,000

34 M x004 mob/02 - Parková lavička - viz tabulky ks 1,000 11 456,60 11 456,60 CS vlastní
VV 1 1,000

35 M x005 mob/03 - Kruhová lavička - viz tabulky ks 1,000 76 822,30 76 822,30 CS vlastní
VV 1 1,000

36 M x006 mob/04 - Nerezové pítko - viz tabulky ks 1,000 26 956,60 26 956,60 CS vlastní
VV 1 1,000

37 M x007 mob/05 - Koš - viz tabulky ks 1,000 25 111,40 25 111,40 CS vlastní
VV 1 1,000

38 M x008 mob/06 - Koš - viz tabulky ks 2,000 29 219,90 58 439,80 CS vlastní
VV 2 2,000

39 M x009 mob/07 - židle - viz tabulky ks 10,000 6 756,50 67 565,00 CS vlastní
VV 10 10,000

40 M x010 mob/08 - stůl - viz tabulky ks 3,000 7 789,70 23 369,10 CS vlastní
VV 3 3,000

41 M x011 mob/09 - Bronzová destička - viz tabulky ks 3,000 6 120,00 18 360,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

42 M x012 mob/10 - mříž ke stromům - viz tabulky kpl 4,000 22 033,00 88 132,00 CS vlastní
VV 4 4,000

43 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 709,970 40,00 68 398,80 CS ÚRS 2022 02

VV oplocení vstupní branka
VV 31,4*8,5 266,900
VV 40,84*8,5 347,140
VV 4,68*8,5 39,780
VV 1,9*8,5 16,150
VV Lampa
VV 7*50 350,000
VV lavičky
VV 9*40 360,000
VV Vlajkový stožár
VV 50 50,000
VV Květníky
VV 6*45 270,000
VV Koše
VV 2*5 10,000
VV Součet 1 709,970

44 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 5 573,738 1,50 8 360,61 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 096,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 371 096,40 15,00% 55 664,46

Cena s DPH v CZK 426 760,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

401 - SO.05 - EL OSVĚTLENÍ

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 371 096,40

D1 - 1.1 OSVĚTLENÍ 339 721,20

D2 - 1.2 REZERVNÍ POLOŽKY 31 375,20

401 - SO.05 - EL OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371 096,40

D D1 1.1 OSVĚTLENÍ 339 721,20

1 K Pol381

E18  zemní architektonické svítidlo, tělo z tlakového 
hliníku, osvětlování schodů, zapuštěné do betonu - 
dodávka včetně insert boxu, 224x55x61 mm, 3000 K, 
825 lm, 60000 hod L80, IP65, 7W

ks 20,000 7 119,60 142 392,00

2 K Pol382

E19   Svítidlo vestavné do země, základní tvar: široký 
s 6 LED x 1,2W teple bílá pro vnitřní i venkovní použití. 
Materiál tělesa: hliník s vestavným boxem v provedení 
ABS plast. Krycí sklo v provedení tvrzený s 
povrchovou úpravou čirý, rámeček nerezová oc

ks 4,000 6 099,60 24 398,40

P

Poznámka k položce: 
E19   Svítidlo vestavné do země, základní tvar: široký s 6 LED x 1,2W 
teple bílá pro vnitřní i venkovní použití. Materiál tělesa: hliník s 
vestavným boxem v provedení ABS plast. Krycí sklo v provedení tvrzený 
s povrchovou úpravou čirý, rámeček nerezová ocel. Statická nosnost 
500kg. Kompletní včetně kabelu o délce 5m. vtniřní LED výkopné - 
natáčecí  
Rozměry: Ø241 x 199 mm 
Příkon svítidla: 12 W 
Hmotnost: 3 kg 
563 lm

3 K Pol383

E20   architektonické LED sloupkové svítidlo. 
elektronický předřadník Elektrická Třída ochrany II, 
IP65. Horní kryt a těleso: hliník práškově nanášený 
šedá 900. Difuzor: částečně opálová optika s ochranou 
proti UV záření, z materiálu polykarbonát. Vhodné 

ks 2,000 6 803,40 13 606,80

P

Poznámka k položce: 
E20   architektonické LED sloupkové svítidlo. elektronický předřadník 
Elektrická Třída ochrany II, IP65. 
Horní kryt a těleso: hliník práškově nanášený šedá 900. 
Difuzor: částečně opálová optika s ochranou proti UV 
záření, z materiálu polykarbonát. Vhodné pro instalaci 
pomocí příruby nebo bodce pro zapuštění do země (k 
dispozici samostatně). Dodáváno s LED zdroji v barve 
3000K 
Rozměry: Ø150 x 1000 mm 
Příkon svítidla: 14 W 
Hmotnost: 5,45 kg 
507 lm

4 K Pol384

E21   Malé kruhové svítidlo vestavné do země s 1 s 
doplňkovou kupolí s okénkem. 1 LED napájené 350mA 
integrovaným předřadníkem pro pochozí aplikace pro 
usnadnění orientace. Těleso: tlakově odlévaný hliník s 
povrchovou úpravou práškovou barvou. Rámeček: ba

ks 6,000 8 568,00 51 408,00

P

Poznámka k položce: 
E21   Malé kruhové svítidlo vestavné do země s 1 s doplňkovou kupolí s 
okénkem. 1 LED napájené 350mA integrovaným předřadníkem pro 
pochozí aplikace pro usnadnění orientace. Těleso: tlakově odlévaný 
hliník s povrchovou úpravou práškovou barvou. Rámeček: barvený 
hliník, tloušťka 2mm. Čelní sklo: matný tvrzené sodíkové sklo, tloušťka 
8mm, teplota povrchu splňuje normu EN60598-2-13. Vestavný box: 
polyprolylen. Krytí IP67, elektrická Třída ochrany I. Maximální statické 
zatížení 1000kg. Dodáváno s LED zdroji v barve 3200K 
 
Rozměry: Ø120 x 126 mm 
Příkon svítidla: 1,1 W 
Světelný tok: 8 lm 
Světelný výkon svítidel: 7 lm/W 
Hmotnost: 1,19 kg

5 K Pol385
E22   svítidlo areálové - architektonické, hliníkové tělo, 
sloup a svítidlo v RAL 7016, výška 6 m, svítidlo 3000 
K, široká optika, kompletní set

ks 4,000 26 979,00 107 916,00

D D2 1.2 REZERVNÍ POLOŽKY 31 375,20
6 K Pol386 svítidlo E18 ks 2,000 7 119,60 14 239,20

7 K Pol387 svítidlo E21 ks 2,000 8 568,00 17 136,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 839,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 108 839,40 15,00% 16 325,91

Cena s DPH v CZK 125 165,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 839,40

D1 - 1.2.1 KABELY NN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 47 539,90

D2 - 1.5. NOSNÝ MATERIÁL A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 29 571,50

D3 - 1.6 OSTATNÍ 19 986,00

D4 - 1.9 REZERVNÍ POLOŽKY 5 874,00

D5 - 1.10 UZEMNĚNÍ 5 868,00

402 - SO.05 - EL MAR

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 839,40

D D1 1.2.1 KABELY NN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 47 539,90
1 K Pol536

CYKY 5x2,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 390,000 59,20 23 088,00

2 K Pol542
CYKY 3x1,5  vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování m 125,000 34,70 4 337,50

3 K Pol702 zemní kabelová gelová spojka-rozbočka  5 pólů ks 29,000 693,60 20 114,40

D D2 1.5. NOSNÝ MATERIÁL A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 29 571,50
4 K Pol619 ochranné trubky červené , korudované, zemní  40 m 125,000 44,90 5 612,50

5 K Pol620 ochranné trubky červené , korudované, zemní  50 m 250,000 55,10 13 775,00

6 K Pol621 ochranné trubky červené , korudované, zemní  75 m 145,000 63,20 9 164,00

7 K Pol622 zemní označení kabelových tras - fólie kpl 1,000 1 020,00 1 020,00

D D3 1.6 OSTATNÍ 19 986,00
8 K Pol703 zemní práce - pokládka kabelů v exterieru m 210,000 24,50 5 145,00

9 K Pol704
podsypový materiá (stěrk), kotvení, směrování 
zemních svítidel dle PD

kpl 1,000 7 497,00 7 497,00

10 K Pol705 stožárová pozdra pro 6m sloupy VO + komplet montáž kpl 3,000 2 448,00 7 344,00

D D4 1.9 REZERVNÍ POLOŽKY 5 874,00
11 K Pol667

Kabel CYKY do 3(-J,O)x1,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 60,000 36,70 2 202,00

12 K Pol706
Kabel CYKY do 5(-J)x2,5 mm2 vč. uložený pevně 
včetně ukončení, štítkování m 60,000 61,20 3 672,00

D D5 1.10 UZEMNĚNÍ 5 868,00
13 K Pol674 uzemňovací vedení pásek 30x4 FeZn m 65,000 79,60 5 174,00

14 K Pol707 vývod z uzemnění drát 10mm2 FeZn m 10,000 69,40 694,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 288,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 173 288,40 15,00% 25 993,26

Cena s DPH v CZK 199 281,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 288,40

HSV - HSV 173 288,40

    D1 - Všeobecné konstrukce 24 327,00

    D2 - Odstranění nevhodných keřů 34 452,60

    D3 - Kácení stromů listnatých 8 802,70

    D4 - Kácení stromů jehličnatých 15 916,90

    D5 - Odstranění pařezů 23 276,40

    D6 - Zemní práce 3 595,50

    D7 - Povrchy 24 780,90

    D8 - Ostatní konstrukce a práce 38 136,40

403a - SO.05 - SAD příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 288,40

D HSV HSV 173 288,40

D D1 Všeobecné konstrukce 24 327,00

1 K 03730
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kpl 1,000 20 400,00 20 400,00

P
Poznámka k položce: 
vytyčení průběhu všech inž. sítí, včetně jejich přípojek, popř. provedení 
sond pro upřesnění jejich polohy

2 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 1,000 357,00 357,00

P

Poznámka k položce: 
nevhodný materiál ze stavby (kameny, stavební suť, beton, cihly, dřevo, 
kov, plasty atp.); skládku určí dodavatel stavby, pokud bude skládka 
investora, nebude tato položka kalkulována

3 K R OCHRANA DŘEVIN ks 1,000 3 570,00 3 570,00

P

Poznámka k položce: 
ochrana dřevin na staveništi dřevěným bedněním např. z prken 
nehoblovaných nebo překližky (ČSN  83 9061) půdorysný rozměr 2m x 
2m; výška 2m; 8 m2 (Acer palmatum)

D D2 Odstranění nevhodných keřů 34 452,60

4 K 111 21-2111
odstranění keřů a živých plotů výšky do 1 m včetně 
odstranění pařezu m2 87,000 35,70 3 105,90

5 K 111 21-2131
odstranění keřů a živých plotů výšky nad 1 m včetně 
odstranění pařezu m3 228,000 93,80 21 386,40

6 K 111 25-1111 drcení ořezaných větví průměru do 100 mm m3 3,150 3 162,00 9 960,30

D D3 Kácení stromů listnatých 8 802,70
7 K 112 10-1111 průměr kmene na řezu 100-200 mm ks 2,000 255,00 510,00

8 K 112 10-1112 průměr kmene na řezu 200-300 mm ks 6,000 285,60 1 713,60

9 K 112 10-1113 průměr kmene na řezu 300-400 mm ks 1,000 346,80 346,80

10 K 111 25-1111 drcení ořezaných větví průměru do 100 mm m3 1,971 3 162,00 6 232,30

D D4 Kácení stromů jehličnatých 15 916,90
11 K 112 10-1222 průměr kmene na řezu 200-300 mm ks 6,000 285,60 1 713,60

12 K 112 10-1223 průměr kmene na řezu 300-400 mm ks 4,000 346,80 1 387,20

13 K 112 10-1224 průměr kmene na řezu 400-500 mm ks 2,000 387,60 775,20

14 K 111 25-1111 drcení ořezaných větví průměru do 100 mm m3 3,808 3 162,00 12 040,90

D D5 Odstranění pařezů 23 276,40

15 K 112 20-1101 odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10-30 cm ks 14,000 867,00 12 138,00

16 K 112 20-1102 odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30-50 cm ks 7,000 1 591,20 11 138,40

D D6 Zemní práce 3 595,50
17 K 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH m3 0,500 1 224,00 612,00

P

Poznámka k položce: 
vyklizení staveniště - odstranění nevhodných materiálů (kameny, beton, 
cihly, dřevo, kov, plasty atp.) / cca 0,5m3, včetně odvozu na skládku 
investora

18 K 122 10-1101 LOŽE ZPEVNĚNÝCH PLOCH m3 4,500 306,00 1 377,00

P

Poznámka k položce: 
odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
třídy 1 a 2, nezapažené do 100 m3: lože pro kamenné šlapáky 
8m2*0,25=2m3, lože pro niky pod mobiliář 6,9 m2*0,3=2,1m3, celkem 
4,1m3*koef.1,1=4,5 m3

19 K R.1 ODVOZ ZEMINY m3 4,500 357,00 1 606,50

P
Poznámka k položce: 
odvoz přebytečné zeminy na skládku investora

D D7 Povrchy 24 780,90

20 K 2556335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM

m2 7,600 561,00 4 263,60

P
Poznámka k položce: 
směs kameniva FR 0/63 tl. 200mm žulová dlažba (niky pod mobiliář) 7,6 
m2, včetně započítání koef. 1,1

21 K R.2
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
JEDNOBAREV DO LOŽE Z PÍSKU m2 7,600 1 836,00 13 953,60

P

Poznámka k položce: 
žulová dlažba - kostka 10 cm  niky pro mobiliář 6,9 m2 * 1,1 koef. = 7,6 
m2 lože: písek  tl. 30mm alternativně drcené kamenivo FR 4-8mm  
uložení dvou krajních řad do betonu žulová kostka z nákupu

22 K R.3
ŠLAPÁKY V ZÁHONU Z PŘÍRODNÍ KAMENNÉ 
DLAŽBY PÍSKOVCOVÉ DO LOŽE ze směsi kameniva 
a substrátu

m2 3,300 1 989,00 6 563,70

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

403a - SO.05 - SAD příprava území

Strana 144 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
přírodní pískovcová dlažba tl. 70 mm; plocha kamenných desek cca 
3m2*1,1 koef. = 3,3m2 lože celková plocha cca 8 m2, tl 30 mm: drcené 
kamenivo FR 4-8mm 60% + substrát 40% (směs  křemičitého písku FR 1-
2mm : rašelina : písčitohlinitá zemina v poměru 2:1:1); podklad celková 
plocha cca 8 m2, tl 150 mm: drcené kamenivo FR 0-32mm 60% + 
substrát 40% (viz. výše)                                                přírodní 
pískovcová dlažba z nákupu

D D8 Ostatní konstrukce a práce 38 136,40
23 K R.4 ULOŽENÍ GEOTEXTILIE m2 35,000 53,00 1 855,00

P

Poznámka k položce: 
uložení geotextilie pod štěrkové lože okapové chodníky 28 m2 a 
stromové mísy v dlažbě 3,8 m2, celkem 31,8 m2, včetně započítání koef. 
1,1 = celkem 35 m2                               geotextilie 300g

24 K R.5 OBRUBY Z PRKNA m 51,000 326,40 16 646,40

P

Poznámka k položce: 
obruba z prkna pro přechod mezi trávníky a záhony a okapovým 
chodníkem a záhonem ve dvoře u rondelu; prkno z jehličnatého dřeva tl. 
18mm, šířky cca 150mm; fixované do zeminy dřevěnými kolíky s roztečí 
1m; výška horní hrany prkna 2cm nad povrch terénu

25 K 2556335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM

m2 35,000 561,00 19 635,00

P

Poznámka k položce: 
směs kameniva FR 16-22 tl. 150 mm (5,25 m3) okapové chodníky 28 m2 
a stromové mísy v dlažbě 3,8 m2, celkem 31,8 m2, včetně započítání 
koef. 1,1 = celkem 35 m2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 855 758,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 855 758,60 15,00% 128 363,79

Cena s DPH v CZK 984 122,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 855 758,60

A1 - A1 - výsadba stromu listnatého 3xp ZB 12-14 - 18-20 /ks 206 933,40

    D1 - Technologie výsadby 19 153,56

    D2 - Specifikace rostlinného materiálu 163 812,00

    D3 - Specifikace pomocného materiálu 23 967,84

A2 - A2 - výsadba stromu listnatého s podzemním kotvením 3xp ZB 12-14 - 18-20 /ks 109 948,96

    D4 - Technologie výsadby 9 527,82

    D5 - Specifikace rostlinného materiálu 77 979,00

    D6 - Specifikace pomocného materiálu 22 442,14

A3 - B - výsadba solitérního keře a bambusu ZB/K 125-150, 200-250 /ks 67 571,12

    D7 - Technologie výsadby 10 943,58

    D8 - Specifikace rostlinného materiálu 41 014,20

    D9 - Specifikace pomocného materiálu 15 613,34

A4 - C - výsadba solitérního keře ZB 60-80, 100-125 /ks 38 567,72

    D10 - Technologie výsadby 8 275,78

    D11 - Specifikace rostlinného materiálu 28 641,60

    D12 - Specifikace pomocného materiálu 1 650,34

A5 - D - záhonová výsadba trvalek a půdopokryvných rostlin v rovině a svahu do 1:5 341 564,04

    D13 - Technologie založení 226 012,50

    D14 - Specifikace rostlinného materiálu 75 908,40

    D15 - Specifikace pomocného materiálu 39 643,14

A6 - E1- výsadba pnoucích rostlin v rovině a svahu do 1:5 /m2 9 065,99

    D16 - Technologie výsadby 2 754,01

    D17 - Specifikace rostlinného materiálu 5 844,60

    D18 - Specifikace pomocného materiálu 467,38

A7 - E2 - výsadba pnoucích rostlin do štěrkového substrátu v rovině a svahu do 1:5 /m2 25 620,00

    D19 - Technologie výsadby 7 209,06

    D20 - Specifikace rostlinného materiálu 12 790,80

    D21 - Specifikace pomocného materiálu 5 620,14

A8 - F - výsadba cibulovin /ks 29 325,00

    D22 - Technologie výsadby 9 690,00

    D23 - Specifikace rostlinného materiálu 19 635,00

A9 - G - založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu do 1:5 /m2 27 162,37

    D24 - Technologie založení 24 720,08

    D25 - Specifikace pomocného materiálu 2 442,29

404a - SO.05 - SAD technologie vegetace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 855 758,60

D A1 A1 - výsadba stromu listnatého 3xp ZB 12-14 - 18-20 /ks 206 933,40

D D1 Technologie výsadby 19 153,56

1 K Pol708
Hloubení jámy o velikosti do 1 m3  s výměnou půdy na 
50%

ks 12,000 408,00 4 896,00

2 K Pol709 Výsadba stromu s balem (průměr  do 600 mm) ks 12,000 408,00 4 896,00

3 K Pol710
Hnojení tabletovým hnojivem s postupným 
uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám t 0,001 10 200,00 10,20

4 K Pol711
Ukotvení dřeviny třemi dřevěnými  kůly, průměr 9cm s 
příčkami a úvazkem, kůly přes 2 do 3m ks 12,000 255,00 3 060,00

5 K Pol712
Nátěr kmene přípravkem Arbo-flex (obě vrstvy dle 
návodu na použití), do výšky kmene 1,7 m ks 12,000 40,80 489,60

6 K Pol713 Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra) m2 12,000 30,60 367,20

7 K Pol714 Vypletí dřevin soliterních 3x 100% plochy m2 36,000 20,40 734,40

8 K Pol715
Odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje 
trávníku (4m/ks)

m 48,000 20,40 979,20

9 K Pol716 Kontrola ukotvení dřeviny 2x ks 24,000 20,40 489,60

10 K Pol717 Znovuuvázání dřeviny, u 10% jedinců ks 1,200 10,20 12,24

11 K Pol718 Odstranění přerostlého drnu m 48,000 20,40 979,20

12 K Pol719 Zalití dřeviny vodou 7 x 30 l/ks m3 2,520 153,00 385,56

13 K Pol720 Dovoz vody m3 2,520 153,00 385,56

14 K Pol721 Výchovný řez stromů netrnitých ks 12,000 122,40 1 468,80

D D2 Specifikace rostlinného materiálu 163 812,00
15 K Pol722 Acer campestre ´Red Shine´ ks 6,000 19 992,00 119 952,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 18-20

16 K Pol723 Acer rubrum ´October Glory´ ks 1,000 7 548,00 7 548,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 14-16

17 K Pol724 Aesculus x carnea ´Briotii´ ks 1,000 8 364,00 8 364,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 16-18

18 K Pol725 Carpinus betulus ´Lucas´ ks 2,000 6 324,00 12 648,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 12-14

19 K Pol726 Prunus x yedoensis ks 2,000 7 650,00 15 300,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 16-18

D D3 Specifikace pomocného materiálu 23 967,84

20 K Pol728
pěstební substrát - složení  viz parametry pěstebního 
substrátu v technické zprávě m3 6,000 1 836,00 11 016,00

21 K Pol729
kůly na ukotvení  stromů, kůl frézovaný s  fazetou a 
špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom ks 36,000 163,20 5 875,20

22 K Pol730
příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 
60cm, 3ks/1strom

ks 36,000 40,80 1 468,80

23 K Pol731
umělé hnojivo s postupným uvolňováním živin,  tablety 
4x10g/ks

tabl. 48,000 3,10 148,80

24 K Pol732 drcená kůra na mulčování, 1m2/ks v tl. vrstvy 10cm m3 1,200 1 275,00 1 530,00

25 K Pol733 Arbo-flex (0,4 kg/strom) kg 4,800 663,00 3 182,40

26 K Pol734 úvazek (2m/ks), 19ks*2 bm 24,000 20,40 489,60

27 K Pol735 voda na zalití m3 2,520 102,00 257,04

D A2 A2 - výsadba stromu listnatého s podzemním kotvením 3xp ZB 12-14 - 18 109 948,96

D D4 Technologie výsadby 9 527,82

28 K Pol708
Hloubení jámy o velikosti do 1 m3  s výměnou půdy na 
50%

ks 7,000 408,00 2 856,00

29 K Pol709 Výsadba stromu s balem (průměr  do 600 mm) ks 7,000 408,00 2 856,00

30 K Pol710
Hnojení tabletovým hnojivem s postupným 
uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám t 0,001 10 200,00 10,20

31 K Pol736 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením za zemní bal ks 7,000 255,00 1 785,00

32 K Pol712
Nátěr kmene přípravkem Arbo-flex (obě vrstvy dle 
návodu na použití), do výšky kmene 1,7 m ks 7,000 40,80 285,60

33 K Pol714 Vypletí dřevin soliterních 3x 100% plochy m2 21,000 20,40 428,40

34 K Pol719 Zalití dřeviny vodou 7 x 30 l/ks m3 1,470 153,00 224,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K Pol720 Dovoz vody m3 1,470 153,00 224,91

36 K Pol721 Výchovný řez stromů netrnitých ks 7,000 122,40 856,80

D D5 Specifikace rostlinného materiálu 77 979,00
37 K Pol737 Crataegus prunifolia ´Splendens´ ks 4,000 12 036,00 48 144,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 16-18

38 K Pol738 Magnolia kobus ks 1,000 10 608,00 10 608,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 16-18

39 K Pol739 Prunus cerasifera ´Nigra´ ks 1,000 8 109,00 8 109,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 14-16

40 K Pol740 Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´ ks 1,000 11 118,00 11 118,00

P
Poznámka k položce: 
ZB Vk 3xp 18-20

D D6 Specifikace pomocného materiálu 22 442,14

41 K Pol728
pěstební substrát - složení  viz parametry pěstebního 
substrátu v technické zprávě m3 3,500 1 836,00 6 426,00

42 K Pol742 podzemní kotvící systém za zemní bal ks 7,000 1 989,00 13 923,00

43 K Pol731
umělé hnojivo s postupným uvolňováním živin,  tablety 
4x10g/ks

tabl. 28,000 3,10 86,80

44 K Pol733 Arbo-flex (0,4 kg/strom) kg 2,800 663,00 1 856,40

45 K Pol735 voda na zalití m3 1,470 102,00 149,94

D A3 B - výsadba solitérního keře a bambusu ZB/K 125-150, 200-250 /ks 67 571,12

D D7 Technologie výsadby 10 943,58

46 K Pol743
Hloubení jámy o velikosti 0,4 m3  s výměnou půdy na 
50%

ks 14,000 183,60 2 570,40

47 K Pol744 Výsadba stromu s balem (průměr  do 500 mm) ks 14,000 183,60 2 570,40

48 K Pol710
Hnojení tabletovým hnojivem s postupným 
uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám t 0,001 10 200,00 10,20

49 K Pol745
Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m 
(1ks) (Laburnum)

ks 4,000 255,00 1 020,00

50 K Pol713 Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra) m2 14,000 30,60 428,40

51 K Pol714 Vypletí dřevin soliterních 3x 100% plochy m2 42,000 20,40 856,80

52 K Pol716 Kontrola ukotvení dřeviny 2x ks 8,000 20,40 163,20

53 K Pol746 Znovuuvázání dřeviny u 10% jedinců ks 0,900 20,40 18,36

54 K Pol718 Odstranění přerostlého drnu m 56,000 20,40 1 142,40

55 K Pol747 Zalití dřeviny vodou 7x 15 l/ks m3 1,470 153,00 224,91

56 K Pol720 Dovoz vody m3 1,470 153,00 224,91

57 K Pol748 Výchovný řez stromů netrnitých ks 14,000 122,40 1 713,60

D D8 Specifikace rostlinného materiálu 41 014,20
58 K Pol749 Amelanchier lamarckii ks 3,000 2 703,00 8 109,00

P
Poznámka k položce: 
ZB 125-150, 5-7 výhonů

59 K Pol750 Laburnum anagyroides ks 4,000 3 264,00 13 056,00

P
Poznámka k položce: 
ZB 150-175, 3-5 výhonů

60 K Pol751 Viburnum rhytidophyllum ks 2,000 2 019,60 4 039,20

P
Poznámka k položce: 
ZB 125-150

61 K Pol752 Fargesia murieliae ´Simba´ ks 2,000 3 162,00 6 324,00

P
Poznámka k položce: 
K 120-150

62 K Pol753 Phyllostachys aureosulcata ks 3,000 3 162,00 9 486,00

P
Poznámka k položce: 
K 200-250

D D9 Specifikace pomocného materiálu 15 613,34

63 K Pol728
pěstební substrát - složení  viz parametry pěstebního 
substrátu v technické zprávě m3 7,000 1 836,00 12 852,00

64 K Pol755
kůly na ochranu dřevin, kůl frézovaný s  fazetou a 
špicí, pr. 9cm, délka 2m, 1ks/1dřevina ks 4,000 163,20 652,80

65 K Pol731
umělé hnojivo s postupným uvolňováním živin,  tablety 
4x10g/ks

tabl. 56,000 3,10 173,60

66 K Pol756 drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks m3 1,400 1 275,00 1 785,00

67 K Pol735 voda na zalití m3 1,470 102,00 149,94

D A4 C - výsadba solitérního keře ZB 60-80, 100-125 /ks 38 567,72

D D10 Technologie výsadby 8 275,78
68 K Pol757 Hloubení jamek o velikosti 0,125 m3 ks 19,000 122,40 2 325,60

69 K Pol758 Výsadba keře s balem (průměr  do 400 mm) ks 19,000 122,40 2 325,60

70 K Pol710
Hnojení tabletovým hnojivem s postupným 
uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám t 0,001 10 200,00 10,20

71 K Pol759
Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 
0,5m2/ks

m2 9,500 30,60 290,70

72 K Pol714 Vypletí dřevin soliterních 3x 100% plochy m2 57,000 20,40 1 162,80

73 K Pol718 Odstranění přerostlého drnu m 76,000 20,40 1 550,40

74 K Pol747 Zalití dřeviny vodou 7x 15 l/ks m3 1,995 153,00 305,24
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75 K Pol720 Dovoz vody m3 1,995 153,00 305,24

D D11 Specifikace rostlinného materiálu 28 641,60
76 K Pol760 Hydrangea paniculata ks 6,000 285,60 1 713,60

P
Poznámka k položce: 
ZB 60-80

77 K Pol761 Syringa vulgaris ks 5,000 571,20 2 856,00

P
Poznámka k položce: 
ZB 100-125

78 K Pol762 Viburnum ´Pragense´ ks 8,000 3 009,00 24 072,00

P
Poznámka k položce: 
ZB 100-125

D D12 Specifikace pomocného materiálu 1 650,34

79 K Pol731
umělé hnojivo s postupným uvolňováním živin,  tablety 
4x10g/ks

tabl. 76,000 3,10 235,60

80 K Pol763 drcená kůra na mulčování m3 0,950 1 275,00 1 211,25

81 K Pol735 voda na zalití m3 1,995 102,00 203,49

D A5 D - záhonová výsadba trvalek a půdopokryvných rostlin v rovině a svahu do 1:5 341 564,04

D D13 Technologie založení 226 012,50

82 K Pol764
Chemické odplevelení před založením, na široko 
(totální herbicid 5 l / ha) 1x

m2 269,000 2,00 538,00

83 K Pol765 Obdělání půdy frézováním 2x, 90% m2 484,200 8,20 3 970,44

84 K Pol766 Obdělání půdy rytím - 10% m2 26,900 8,20 220,58

85 K Pol767 Obdělání půdy nakopáním 10% m2 26,900 6,10 164,09

86 K Pol768
Hnojení půdy kompostem - plošně, vrstva 3cm 
0,03m3*1m2*0,8t

t 6,456 612,00 3 951,07

87 K Pol769 Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu) m2 269,000 6,10 1 640,90

88 K Pol770 Obdělání půdy hrabáním 2x m2 538,000 7,10 3 819,80

89 K Pol771
Chemické odplevelení před založením, na široko 
(totální herbicid 5 l / ha) 20% plochy

m2 53,800 2,00 107,60

90 K Pol772 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01m3 ks 1 676,000 10,20 17 095,20

91 K Pol773
Výsadba trvalek se zalitím (včetně urovnání povrchu 
půdy) ks 1 676,000 86,70 145 309,20

92 K Pol774
Hnojení tabletovým hnojivem s pomalým uvolňováním 
živin (5g), jednotlivě k rostlinám t 0,008 10 200,00 81,60

93 K Pol775 Zalití rostlin 40l/m2 m3 10,760 153,00 1 646,28

94 K Pol720 Dovoz vody m3 10,760 153,00 1 646,28

95 K Pol776 Vypletí záhonu trvalek - 5x m2 1 345,000 20,40 27 438,00

96 K Pol777 Mulčování výsadby při tl. mulče 50 mm (drcená kůra) m2 269,000 25,50 6 859,50

97 K Pol778 Zálivka rostlin - 20 l/m2, 7x m3 37,660 153,00 5 761,98

98 K Pol720 Dovoz vody m3 37,660 153,00 5 761,98

D D14 Specifikace rostlinného materiálu 75 908,40
148 K Pol813 Alchemilla mollis 65,000 35,70 2 320,50

P
Poznámka k položce: 
K9

149 K Pol814 Aster dumosus ´Prof. A. Kippenberg´ 72,000 35,70 2 570,40

P
Poznámka k položce: 
K9

150 K Pol815 Aster novae-anglae ´Alma Pötschke´ 25,000 35,70 892,50

P
Poznámka k položce: 
K9

151 K Pol816 Astrantia major 35,000 71,40 2 499,00

P
Poznámka k položce: 
K1l

152 K Pol817 Coreopsis verticillata ´Zagreb´ 120,000 35,70 4 284,00

P
Poznámka k položce: 
K9

153 K Pol818 Festuca mairei 120,000 35,70 4 284,00

P
Poznámka k položce: 
K9

154 K Pol819 Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´ 635,000 45,90 29 146,50

P
Poznámka k položce: 
K9

155 K Pol820 Hemerocallis citrina 96,000 102,00 9 792,00

P
Poznámka k položce: 
K1l

156 K Pol821 Nepeta x faassenii 145,000 35,70 5 176,50

P
Poznámka k položce: 
K9

157 K Pol822 Pachysandra terminalis ´Green Carpet´ 260,000 40,80 10 608,00

P
Poznámka k položce: 
K9

158 K Pol823 Panicum virgatum ´Rehbraun´ 13,000 51,00 663,00

P
Poznámka k položce: 
K1l

159 K Pol824 Sesleria autumnalis 90,000 40,80 3 672,00

P
Poznámka k položce: 
K9

D D15 Specifikace pomocného materiálu 39 643,14
99 K Pol779 chemický postřik totální herbicid 5 l/ha l 0,161 877,20 141,23

100 K Pol780 kompost m3 8,070 1 836,00 14 816,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K Pol781
umělé hnojivo s pomalým uvolňováním živin, tablety 
5g/ks

tabl. 838,000 3,10 2 597,80

102 K Pol763 drcená kůra na mulčování m3 13,450 1 275,00 17 148,75

103 K Pol735 voda na zalití m3 48,420 102,00 4 938,84

D A6 E1- výsadba pnoucích rostlin v rovině a svahu do 1:5 /m2 9 065,99

D D16 Technologie výsadby 2 754,01

104 K Pol782
Hloubení jamek bez výměny půdy v hornině 1-4 do 
0,02m3

ks 25,000 35,70 892,50

105 K Pol783 Výsadba dřeviny s balem do 20 cm se zalitím ks 25,000 35,70 892,50

106 K Pol784
Hnojení tabletovým hnojivem s pomalým uvolňováním 
živin (2x10g), jednotlivě k rostl. t 0,001 10 200,00 10,20

107 K Pol785
Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 
0,25m2/ks, rostliny v trávníku

m2 1,750 30,60 53,55

108 K Pol786 Vypletí dřevin (100% plochy) 5x m2 31,250 20,40 637,50

109 K Pol787 Zalití dřeviny vodou do 20 m2 20l/m2, 7x m3 0,875 153,00 133,88

110 K Pol720 Dovoz vody m3 0,875 153,00 133,88

D D17 Specifikace rostlinného materiálu 5 844,60
111 K Pol788 Akebia quinata ks 4,000 336,60 1 346,40

P
Poznámka k položce: 
K 40-60

112 K Pol789 Lonicera henryi ks 3,000 336,60 1 009,80

P
Poznámka k položce: 
K 40-60

113 K Pol790 Parthenocissus quinquefolia ´Engelmannii´ ks 11,000 193,80 2 131,80

P
Poznámka k položce: 
K 40-60

114 K Pol791 Parthenocissus x tricuspidata ´Veitchii´ ks 7,000 193,80 1 356,60

P
Poznámka k položce: 
K 40-60

D D18 Specifikace pomocného materiálu 467,38

115 K Pol793
umělé hnojivo s pomalým uvolňováním živin,  tablety 
2x10g/ks

tabl. 50,000 3,10 155,00

116 K Pol763 drcená kůra na mulčování m3 0,175 1 275,00 223,13

117 K Pol735 voda na zalití m3 0,875 102,00 89,25

D A7 E2 - výsadba pnoucích rostlin do štěrkového substrátu v rovině a svahu do 1:5 /m225 620,00

D D19 Technologie výsadby 7 209,06

118 K Pol794
Uložení štěrkového substrátu včetně dopravy na místo, 
rozprostření ve vrstvě 80 mm a urovnání povrchu m2 25,200 81,60 2 056,32

119 K Pol795
Chemické odplevelení před založením, na široko 
(totální herbicid 5 l / ha) 50% plochy

m2 12,600 2,00 25,20

120 K Pol782
Hloubení jamek bez výměny půdy v hornině 1-4 do 
0,02m3

ks 38,000 35,70 1 356,60

121 K Pol783 Výsadba dřeviny s balem do 20 cm se zalitím ks 38,000 35,70 1 356,60

122 K Pol784
Hnojení tabletovým hnojivem s pomalým uvolňováním 
živin (2x10g), jednotlivě k rostl. t 0,001 10 200,00 10,20

123 K Pol796
Mulčování výsadby štěrkem při tl. mulče 40 mm 
(drcené kamenivo frakce 8-16mm) včetně dopravy 
štěrku

m2 25,200 40,80 1 028,16

124 K Pol786 Vypletí dřevin (100% plochy) 5x m2 47,500 20,40 969,00

125 K Pol787 Zalití dřeviny vodou do 20 m2 20l/m2, 7x m3 1,330 153,00 203,49

126 K Pol720 Dovoz vody m3 1,330 153,00 203,49

D D20 Specifikace rostlinného materiálu 12 790,80
127 K Pol788 Akebia quinata ks 38,000 336,60 12 790,80

P
Poznámka k položce: 
K 40-60

D D21 Specifikace pomocného materiálu 5 620,14
128 K Pol779 chemický postřik totální herbicid 5 l/ha l 0,006 877,20 5,26

129 K Pol793
umělé hnojivo s pomalým uvolňováním živin,  tablety 
2x10g/ks

tabl. 76,000 3,10 235,60

130 K Pol797

štěrkový substrát (drcené kamenivo frakce 16-32 mm 
1/3 objemu, drcené kamenivo frakce 8-16 mm 1/3 
objemu, substrát 1/3 objemu ve složení křemičitý 
písek, kompost a rašelina v poměru 1/3,1/3,1/3)

m3 2,016 1 836,00 3 701,38

131 K Pol798 drcené kamenivo frakce 8-16 mm na mulčování m3 1,008 1 530,00 1 542,24

132 K Pol735 voda na zalití m3 1,330 102,00 135,66

D A8 F - výsadba cibulovin /ks 29 325,00

D D22 Technologie výsadby 9 690,00
133 K Pol799 Výsadba cibulovin ks 950,000 10,20 9 690,00

D D23 Specifikace rostlinného materiálu 19 635,00
134 K Pol800 Allium aflatuense ´Purple Sensation´ ks 250,000 35,70 8 925,00

P
Poznámka k položce: 
cibule

135 K Pol801 Muscari armeniacum ks 300,000 15,30 4 590,00
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P
Poznámka k položce: 
cibule

136 K Pol802 Narcissus ´Golden Harvest´ - žlutý ks 100,000 15,30 1 530,00

P
Poznámka k položce: 
cibule

137 K Pol803
Tulipa Darwin hybrid ´Purple Pride´ (´Salmon 
Impression´)

ks 300,000 15,30 4 590,00

P
Poznámka k položce: 
cibule

D A9 G - založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu do 1:5 /m2 27 162,37

D D24 Technologie založení 24 720,08

138 K Pol804
Chemické odplevelení před založením, na široko 
(totální herbicid 5 l/ha)

m2 607,000 2,00 1 214,00

139 K Pol805
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 
25% plochy

m2 151,750 4,10 622,18

140 K Pol806
Chemické odplevelení před založením, na široko 
(totální herbicid 5 l/ha) 50% plochy

m2 303,500 2,00 607,00

141 K Pol807 Obdělání půdy frézováním 100% plochy m2 607,000 6,10 3 702,70

142 K Pol808 Obdělání půdy válením 100% plochy m2 607,000 2,00 1 214,00

143 K Pol809 Obdělání půdy hrabáním 2x 100% plochy m2 1 214,000 6,10 7 405,40

144 K Pol810 Založení trávníku parkového výsevem (20g/m2) m2 607,000 10,20 6 191,40

145 K Pol811 Pokosení trávníku parkového 2x m2 1 214,000 3,10 3 763,40

D D25 Specifikace pomocného materiálu 2 442,29
146 K Pol779 chemický postřik totální herbicid 5 l/ha l 0,455 877,20 399,13

147 K Pol812
parková travní směs (20g/m2) - složení dle 
stanovištních podmínek - bude odsouhlasena se 
zástupcem investora

kg 12,140 168,30 2 043,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 175 578,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 175 578,62 15,00% 776 336,79

Cena s DPH v CZK 5 951 915,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

406 - SO.05 - KOMUNIKACE

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 175 578,62

0 - Všeobecné konstrukce a práce 297 763,99

1 - Zemní práce 641 383,50

2 - Základy 29 070,00

5 - Komunikace 3 172 005,03

8 - Potrubí 31 824,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 003 532,10

406 - SO.05 - KOMUNIKACE

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 175 578,62

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 297 763,99
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 480,091 285,60 137 113,99

P
Poznámka k položce: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

2 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 450,000 357,00 160 650,00

P

Poznámka k položce: 
1. Položka obsahuje:    – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu   2. Položka neobsahuje:    – náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů   3. Způsob měření:   Tunou se rozumí hmotnost odpadu 
vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s 
odpady, v platném znění.

D 1 Zemní práce 641 383,50
3 K 113137

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM

M3 13,640 1 307,60 17 835,66

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 K 113187
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 177,540 805,80 143 061,73

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 K 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 56,672 387,60 21 966,07

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 K 113514
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM

M 181,000 280,50 50 770,50

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 K 11351B
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - 
DOPRAVA

tkm 55,151 112,20 6 187,94

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. 
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti 
[km].

8 K 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 154,000 316,20 48 694,80

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 K 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 135,520 127,50 17 278,80

P

Poznámka k položce: 
odvoz vytěžených obrubníků dalších 11 km 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. 
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti 
[km].

10 K 122837
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, 
ODVOZ DO 16KM

M3 450,000 637,50 286 875,00

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem   - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené   - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   - ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   - těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   - čerpání vody 
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)   - potřebné snížení hladiny podzemní vody   - 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   - vytahování a nošení 
výkopku   - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   - eventuelně 
nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny   - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek   - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   - zhutnění podloží, případně i svahů vč. 
svahování   - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka   - udržování výkopiště a jeho ochrana 
proti vodě   - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti   - třídění výkopku   - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 K 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 64,000 127,50 8 160,00

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu   - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  
tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností   - hutnění i různé míry hutnění    - 
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - 
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   - 
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   - ztížené ukládání sypaniny pod vodu   - ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   - 
spouštění a nošení materiálu   - výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní 
v podloží   - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží   - svahování, 
hutnění a uzavírání povrchů svahů   - zřízení lavic na svazích   - 
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti   - veškeré  pomocné konstrukce 
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

12 K 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 895,000 21,40 40 553,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

D 2 Základy 29 070,00
13 K 212626

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 
100MM, RÝHA TŘ II M 75,000 387,60 29 070,00

P

Poznámka k položce: 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:   - 
výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp   - zřízení spojovací vrstvy   - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu   - dodávka a 
uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu   - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem   - ukončení trativodu zaústěním do potrubí 
nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL   - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy   - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

D 5 Komunikace 3 172 005,03
14 K 56313

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY 
ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 109,000 229,50 25 015,50

P

Poznámka k položce: 
kryt mlatové cesty 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

15 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 596,960 188,70 112 646,35

P

Poznámka k položce: 
podklad pod chodníkami 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

16 K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM

M2 1 254,750 311,10 390 352,73

P

Poznámka k položce: 
Podklad pod vozovkami a parkovacími místy 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

17 K 58221
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA M2 1 364,500 1 509,60 2 059 849,20

P

Poznámka k položce: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   - 
nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

18 K 582311
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK 
JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 467,500 1 249,50 584 141,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   - 
nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

D 8 Potrubí 31 824,00
19 K 89712

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 7 956,00 31 824,00

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   - opatření  povrchů  betonu  
izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,   - předepsané podkladní konstrukce

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 003 532,10
20 K 914151

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK 
NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 1 785,00 16 065,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení

21 K 914153
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 8,000 153,00 1 224,00

P
Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

22 K 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 6,000 1 071,00 6 426,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)

23 K 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON 
DEMONTÁŽ KUS 6,000 255,00 1 530,00

P
Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

24 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 18,125 489,60 8 874,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha)   - předznačení a reflexní úpravu

25 K 91551
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 
PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 2,000 622,20 1 244,40

P

Poznámka k položce: 
V10f 
položka zahrnuje:   - dodání a pokládku předepsaného symbolu   - 
zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

26 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 530,40 4 773,60

P

Poznámka k položce: 
obnova obrub v místě stávajících vjezdů 
Položka zahrnuje:   dodání a pokládku betonových obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

27 K 917424
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 399,000 1 637,10 653 202,90

P

Poznámka k položce: 
Kamenné obrubníky podél chodník a zpevněných ploch 
Položka zahrnuje:   dodání a pokládku kamenných obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

28 K 917425
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 26,000 1 836,00 47 736,00

P

Poznámka k položce: 
kamenné obruby podél podélných stání  v ulici Jiráskova 
Položka zahrnuje:   dodání a pokládku kamenných obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

29 K 91762 CHODNÍK OBRUBY Z ocelových obrubníků M 87,000 1 693,20 147 308,40

P

Poznámka k položce: 
ocelové obrubníky s kotvami podél mlatových cest 
Položka zahrnuje:   dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

30 K 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
150MM

M 18,000 127,50 2 295,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

31 K 93542
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ 
ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 30,000 3 600,60 108 018,00

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného 
materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže   - spárování, úpravy 
vtoku a výtoku   - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, 
obetonování   - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se 
čistící kusy a vpustě

32 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 1 611,60 4 834,80

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu 
zemních prací,   - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku,   - veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů,   nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 550 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 550 000,00 15,00% 232 500,00

Cena s DPH v CZK 1 782 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

500 - Vedlejší rozpočtové náklady

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 550 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 550 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 520 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 690 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 210 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 50 000,00

500 - Vedlejší rozpočtové náklady

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

Strana 159 z 180



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 550 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 550 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 520 000,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 02

6 K 013294001
Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace 
armování

KPL 1,000 300 000,00 300 000,00 CS vlastní

7 K 013294002
Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace 
ocelových kcí

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 CS vlastní

8 K 013294003
Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace 
komunikací

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 CS vlastní

9 K 013294004 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace nábytku KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 CS vlastní

D VRN2 Příprava staveniště 30 000,00
10 K 020001000 Příprava staveniště KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 690 000,00
11 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 620 000,00 620 000,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 034103000 Oplocení staveniště KPL 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Vztaženo k etapovosti výstavby (2 etapy)

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
13 K 040001000 Inženýrská činnost KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00
14 K 060001000 Územní vlivy KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 210 000,00
15 K 070001000 Provozní vlivy KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 071103000 Provoz investora, etapovost výstavby KPL 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Provizorní protiprašná opatření (např. SDK stěny oddělující provozy)

D VRN9 Ostatní náklady 50 000,00
17 K 090001000 Ostatní náklady KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 199 264,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 199 264,96 21,00% 3 821 845,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 021 110,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

450 - Interiér

STYLBAU, s.r.o.

Strana 161 z 180



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 199 264,96

HSV - HSV 0,00

VRN - Interier 18 199 264,96

    01 - elektronika a spotřebiče 2 089 828,00

    02 - nerezové prvky 844 852,50

    03 - pohovky 214 240,80

    04 - pracovní plochy 612 293,10

    05 - nábytkové sestavy 6 580 614,60

    06 - stínění oken 903 371,16

    07 - typové stoly 321 281,60

    08 - tabule 182 483,30

    09 - věšáky 70 808,40

    10 - zdravotnické vybavení 4 121 015,20

    11 - typové židle 747 354,20

    12 - zařizovací předměty 1 511 122,10

450 - Interiér
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 199 264,96

D HSV HSV 0,00

D VRN Interier 18 199 264,96

D 01 elektronika a spotřebiče 2 089 828,00
1 K Pol829 průmyslová pračka - EL S01 ks 2,000 306 000,00 612 000,00

P

Poznámka k položce: 
průmyslová vysokootáčková pračka, odpružená - nerezový vrchní panel, 
nerezový vnitřní a vnější buben - 24 kg prádla, objem bubnu 240l, 
průměr bubnu 750mm - vysokokapacitní přívody vody - hlučnost < 65dB - 
hmotnost do 450kg  - připojení není součástí PD! 
- viz popis v PD interiér

2 K Pol830 průmyslová sušička - EL S02 ks 1,000 102 000,00 102 000,00

P

Poznámka k položce: 
průmyslový bubnový sušič prádla - kombinace radiálního a axiálního 
proudění vzduchu - reverzace bubnu - velké otevírání dveří pro snadné 
nakládání a vykládání - kapacita 16 kg - objem bubnu 345l - průtok 
vzduchu 600m3/h - čistá hmotnost do 250kg  - vč. dopravy, instalace, 
zprovoznění, zaškolení, zár. 24 měsíců  - připojení není součástí PD! 
- viz popis v PD interiér

3 K Pol831 průmyslový mandl - EL S03 ks 1,000 204 000,00 204 000,00

P

Poznámka k položce: 
průmyslový sušící válcový žehlič prádla - válec z tenké vysoce leštěné 
oceli - průměr válce 320mm - délka válce 1664 mm - kapacita 62 kg/h - 
hrubá transportní hmotnost do 500kg  - vč. dopravy, instalace, 
zprovoznění, zaškolení, zár. 24 měsíců  - připojení není součástí PD! 
- viz popis v PD interiér

4 K Pol832 chladnička - EL 010 ks 41,000 13 000,00 533 000,00

P

Poznámka k položce: 
vestavná jednodvéřová chladnička - prodloužená záruka - manuální 
regulace teploty - výška pod pracovní desku (max. výška 82cm) - 
chladící část min. 92 litrů - mrazící část o objemu 15 litrů 
- viz popis v PD interiér

5 K Pol833 myčka nádobí - EL 011 ks 2,000 13 000,00 26 000,00

P

Poznámka k položce: 
vestavná myčka š. 600 - prodloužená záruka - bez předního panelu - 
min. počet sad 14 - hlučnost do 48 dB - dle spec. investora 
- viz popis v PD interiér

6 K Pol834 dig. projektor - EL 081 ks 1,000 17 990,00 17 990,00

P

Poznámka k položce: 
- rozlišení full HD, konektivita: HDMi, LAN RJ45, WiFi, USB 
- poměr stran 16:9 - 16:10 
- technologie LCD, zdroj světla Laser 
- svítivost 4500 ANSI lm, kontrast 2500000:1 
- integrované reproduktory 
- prodloužená záruka 
- montáž - zavěšení pod podhled, vč. držáku (bílý lak) 
- viz popis v PD interiér

7 K Pol835 projekční plátno - EL 082 ks 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
plátno s el. pohonem š. 2000-2200 - skrýt v podhledu! 
- viz popis v PD interiér

8 K Pol836 osoušeč rukou - EL 141 ks 7,000 3 900,00 27 300,00

P

Poznámka k položce: 
nerezový osoušeč rukou - nástěnný, spodní výdech - Infračervený 
senzor s proti-překážkovou technologií ref. obrázek: 
- viz popis v PD interiér

9 K Pol837 televizor - EL 191 ks 30,000 10 000,00 300 000,00

P

Poznámka k položce: 
televizor LCD - prodloužená záruka - uhlopříčka min. 35" - min. rozlišení 
full HD - DvbT2 - vč polohovatelného (3 osy) nástěnného držáku 
- viz popis v PD interiér

10 K Pol838 desinfikátor - EL 271 ks 1,000 226 338,00 226 338,00

P

Poznámka k položce: 
desinfikátor podložních mís - s integrovaným umývátkem a výlevkou - 
kompletní provedení v nerezi - systém pro ukládání záznamů mytí dle 
ČSN EN ISO 15883 - 1 a 3 - připojení dle výr. předpisu výrobce! 
- viz popis v PD interiér

11 K Pol839 vest. varná deska indukční - EL 281 ks 1,000 13 000,00 13 000,00

P

Poznámka k položce: 
vest. varná deska indukční - elektronické dotykové ovládání - dětská 
pojistka - černá sklokeramická deska - automatické bezpečnostní 
vypínání - flexizóna - šířka 58-60cm 
- viz popis v PD interiér

12 K Pol840 vest. el. trouba - EL 282 ks 1,000 13 000,00 13 000,00

P

Poznámka k položce: 
vest. el. trouba - prodloužená záruka - objem 71 l  - nerezové provedení  - 
dětský zámek  - celoskleněné dveře 
- viz popis v PD interiér

13 K Pol841 výsuvná cirkulační digestoř - EL 283 ks 1,000 5 200,00 5 200,00

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
výsuvná cirkulační digestoř - š. 600mm - vč. uhlík. filtru - povrch 
broušená nerez - LED osvětlení - pouze hranaté provedení - referenční 
obr.: 
- viz popis v PD interiér

D 02 nerezové prvky 844 852,50
14 K Pol842 pošt. schránky - NER e01 ks 8,000 1 754,40 14 035,20

P

Poznámka k položce: 
sestava nerezových pošt. schránek, rozměr 360/315/115, přední vhoz, 
uspořádání 2sloupce x 4řady, popis bude součástí návrhu grafického a 
orientačního systému! 
- viz popis v PD interiér

15 K Pol843 sklápěcí sedák - NER 021 ks 4,000 10 604,90 42 419,60

P
Poznámka k položce: 
nerezový sklápěcí sedák kotvený do železobetonu 
- viz popis v PD interiér

16 K Pol844 nerezové schůdky - NER 061 ks 5,000 4 558,50 22 792,50

P

Poznámka k položce: 
celonerezové schůdky - dvoustupňové - rozměry 450 / 500 / 400 mm 
(musí být skladovatelné ve vymezeném modulu nábytku) 
- viz popis v PD interiér

17 K Pol845 zásobník papírových ručníků - NER 141 ks 33,000 2 029,60 66 976,80

P
Poznámka k položce: 
zás. papírových ručníků - broušená nerez - kotveno do zdi - ref. foto: 
- viz popis v PD interiér

18 K Pol846 dávkovač mýdla - NER 142 ks 33,000 1 560,80 51 506,40

P

Poznámka k položce: 
dávkovač tekutého mýdla - broušená nerez - objem 1 litr - kotveno do zdi 
- ref. foto: 
- viz popis v PD interiér

19 K Pol847 drátěný koš - NER 143 ks 7,000 2 070,10 14 490,70

P

Poznámka k položce: 
drátěný koš pod deskou 
- vestavný odpadkový koš k zapuštění pod umyvadlovou desku - set
- min. objem 11l
- plast. nádoba černá/ antracit s nerez. prstencem, víko matný nerez, 
nerezový krycí kruh 
- viz popis v PD interiér

20 K Pol848 odpadkový koš - NER 144 ks 34,000 552,20 18 774,80

P

Poznámka k položce: 
nerezový válcový odp. koš - malý - výška max. 350mm, průměr max. 
250mm 
- viz popis v PD interiér

21 K Pol849 WC štětka - NER 145 ks 35,000 793,10 27 758,50

P

Poznámka k položce: 
nerezový válcový držák WC štětky - k zavěšení na zeď - broušená nerez - 
ref. obr: 
- viz popis v PD interiér

22 K Pol850 držák toalet. papíru - NER 146 ks 35,000 799,20 27 972,00

P

Poznámka k položce: 
nerez. držák toaletního papíru - kotveno na zeď - broušená nerez - ref. 
obr. 
- viz popis v PD interiér

23 K Pol851 sprchové sedátko - NER 241 ks 26,000 5 641,40 146 676,40

P

Poznámka k položce: 
- sklopné sedátko - nerez. konstrukce - plastový sedák - sklopná noha - 
nosnost 200kg 
- viz popis v PD interiér

24 K Pol852 madlo "L" - NER 242 ks 52,000 2 354,40 122 428,80

P

Poznámka k položce: 
nerezové madlo do s vodorovnou  i svislou částí (k WC a do sprch. 
koutu) 
- viz popis v PD interiér

25 K Pol853 sklopné madlo k WC - NER 243 ks 26,000 2 682,90 69 755,40

P
Poznámka k položce: 
- nerez. sklopné madlo - délka min. 830 
- viz popis v PD interiér

26 K Pol854 nerezová police - NER 244 ks 26,000 2 809,10 73 036,60

P
Poznámka k položce: 
nerezová police š. 400 
- viz popis v PD interiér

27 K Pol855 sklopné zrcadlo - NER 245 ks 26,000 3 617,90 94 065,40

P
Poznámka k položce: 
nerezové sklopné zrcadlo pro inv. - šířka 400mm, výška 600mm 
- viz popis v PD interiér

28 K Pol856 teleskopická zástěna - NER N07 set 6,000 8 693,90 52 163,40

P

Poznámka k položce: 
nerezová teleskopická zástěna - délka teleskopu 60-200cm - včetně 
nerez. kotevního materiálu 
- viz popis v PD interiér

D 03 pohovky 214 240,80
29 K Pol857 typová pohovka  nehořlavá - POH 031 ks 2,000 31 518,00 63 036,00

P

Poznámka k položce: 
typová čekací lavice z nehořlavých materiálů - kovová konstrukce, 
čtyřsedák krajními područkami - polstrovaný sedák - textilie s 
odpovídající reakcí na oheň B-s1, vhodné do CHÚC! - max. š. 2400 mm - 
barva - tmavě šedá / kov - ref. foto: 
- viz popis v PD interiér 

30 K Pol858 dvoumístná pohovka - POH 081 ks 1,000 18 972,00 18 972,00

P

Poznámka k položce: 
- typový výrobek - max. š. 1300mm, max. hl. 750mm - na dřev. nohách - 
barevnost bude spec. před realizací - ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

31 K Pol859 křeslo - POH 082 ks 1,000 13 260,00 13 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- typový výrobek - max. š. 720mm, max. hl. 720mm - na dřev. nohách - 
designová série jako 081! - barevnost bude spec. před realizací - ref. 
obr.: 
- viz popis v PD interiér

32 K Pol860 dvoumístná pohovka - POH 091 ks 2,000 12 974,40 25 948,80

P

Poznámka k položce: 
- typový výrobek - š. 1800-1950mm, max. hl. 750mm ! - na dřev. nohách - 
barevnost bude spec. před realizací - ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

33 K Pol861 křeslo - POH 092 ks 6,000 3 570,00 21 420,00

P

Poznámka k položce: 
- v. posedu 41-45cm - nízký opěrák - max. rozměry 70x70cm - na dřev. 
nohách - ref. foto> 
- viz popis v PD interiér

34 K Pol862 třímístná pohovka - POH 191 ks 1,000 24 480,00 24 480,00

P

Poznámka k položce: 
- typový výrobek - š. 2300-2500mm - na dřev. nohách - barevnost bude 
spec. před realizací - ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

35 K Pol863 třímístná pohovka "L" - POH 192 ks 1,000 30 600,00 30 600,00

P

Poznámka k položce: 
- typový výrobek - š. 2300-2500mm, max. hl. 1550mm - na dřev. nohách - 
barevnost bude spec. před realizací - ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

36 K Pol864 křeslo "ušák" - POH N19 ks 3,000 5 508,00 16 524,00

P

Poznámka k položce: 
- typové křeslo "ušák" - max. rozměry 750x850mm - na dřev. nohách - 
šedý potah - ref. výrobek: 
- viz popis v PD interiér

D 04 pracovní plochy 612 293,10
37 K Pol865 pracovní stůl s jednací plochou - PP 061 ks 1,000 18 829,20 18 829,20

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 1900x700 - jednací a odkládací stůl 2100x900 - tuplovaná 
deska - v jedné rovině a jednotném provedení - průchodka na kabely - 
podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před 
realizací) 
- viz popis v PD interiér

38 K Pol865a pracovní stůl s jednací plochou - PP 071 ks 1,000 18 829,20 18 829,20

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 1900x700 - jednací a odkládací stůl 2100x900 - tuplovaná 
deska - v jedné rovině a jednotném provedení - průchodka na kabely - 
podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před 
realizací) 
- viz popis v PD interiér

39 K Pol866 pracovní stůl s jednací plochou - PP 081 ks 1,000 24 199,50 24 199,50

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 2170x700 - jednací a odkládací stůl 2050x800 - tuplovaná 
deska - v jedné rovině a jednotném provedení - průchodka na kabely - 
podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před 
realizací) 
- viz popis v PD interiér

40 K Pol867 jednací stůl - PP 082 ks 1,000 23 072,40 23 072,40

P

Poznámka k položce: 
- jednací stůl 3300x1000 - tuplovaná deska - v jedné rovině a jednotném 
provedení s prac. plochou  - podnože trubkové ocelové v RAL (barevné 
provedení bude spec. před realizací) - 2x sestava stolových zásuvek 
(spec. v části elektroinstalace) 
- viz popis v PD interiér

41 K Pol868 pracovní stůl - PP 091 ks 2,000 13 127,40 26 254,80

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 1925x700 - tuplovaná deska - průchodka na kabely - 
podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před 
realizací) - krycí čelní deska od v. 100mm 
- viz popis v PD interiér

42 K Pol869 pracovní  a odkládací stůl - PP 092 ks 1,000 18 564,00 18 564,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní deska lichoběžníková 2730 (2580) x 700 - tuplovaná deska - 
perforace/ mřížka nad radiátorem - podnože trubkové ocelové v RAL 
(barevné provedení bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

43 K Pol870 pracovní  a odkládací stůl - PP 101 ks 1,000 18 564,00 18 564,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní deska 2825 x 700 - tuplovaná deska - perforace/ mřížka nad 
radiátorem - podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude 
spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

44 K Pol871 jednací stůl - PP 121 ks 2,000 18 564,00 37 128,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní deska 1600 x 700 - tuplovaná deska - podnože trubkové 
ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

45 K Pol872 pracovní stůl "L" - PP 122 ks 1,000 27 846,00 27 846,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 3325x700mm a 1855x700mm - tuplovaná deska - 
perforace/ mřížka nad radiátorem - sada stolových zásuvek (dodávka 
elektroinstalace) - průchodka na kabely - podnože trubkové ocelové v 
RAL (barevné provedení bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

46 K Pol873 pracovní stůl "L" - PP 122 ks 1,000 27 846,00 27 846,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 3325x700mm a 1855x700mm - tuplovaná deska - 
perforace/ mřížka nad radiátorem - průchodka na kabely - podnože 
trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

47 K Pol874 pracovní stůl "L" - PP 131 ks 1,000 33 150,00 33 150,00
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P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl 2200x700mm a 2500x700mm - tuplovaná deska - 
perforace/ mřížka nad radiátorem - průchodky na kabely - podnože 
trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

48 K Pol875 umyvadlová deska - PP 141 ks 1,000 16 697,40 16 697,40

P

Poznámka k položce: 
umyvadlová deska z HPL laminátové tuplované desky - konzolová 
deska, rozměry 2470x500mm - vč. kotvení do stěny (skryté za přední 
panel) - vhodné do vlhkého prostředí - čelní deska v. 200mm - 
integrovaná zásuvka v. 200mm, uzamykatelná - odolně hraněné otvory 
pro umyvadla, armatury a odp. koš - barva bude spec. před realizací! 
- viz popis v PD interiér

49 K Pol875a umyvadlová deska - PP 161 ks 1,000 16 697,40 16 697,40

P

Poznámka k položce: 
umyvadlová deska z HPL laminátové tuplované desky - konzolová 
deska, rozměry 2470x500mm - vč. kotvení do stěny (skryté za přední 
panel) - vhodné do vlhkého prostředí - čelní deska v. 200mm - 
integrovaná zásuvka v. 200mm, uzamykatelná - odolně hraněné otvory 
pro umyvadla, armatury a odp. koš - barva bude spec. před realizací! 
- viz popis v PD interiér

50 K Pol876 pracovní stůl - PP 251 ks 1,000 21 216,00 21 216,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůL - celk. rozměr 3650x700 - tuplovaná deska - průchodky 
na kabely - podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude 
spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

51 K Pol877 pracovní stůl - PP 261 ks 1,000 21 216,00 21 216,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl - celk. rozměr 3360x700 - tuplovaná deska - průchodky 
na kabely - podnože trubkové ocelové v RAL (barevné provedení bude 
spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

52 K Pol878 umyvadlová deska - PP S101 ks 1,000 15 238,80 15 238,80

P

Poznámka k položce: 
umyvadlová deska z HPL laminátové tuplované desky - konzolová 
deska, rozměry 2080x500mm - vč. kotvení do stěny (skryté za přední 
panel) - vhodné do vlhkého prostředí - odolně hraněné otvory pro 
umyvadla, armatury a odp. koš - barva bude spec. před realizací! 
- viz popis v PD interiér

53 K Pol879 umyvadlová deska - PP S121 ks 1,000 11 740,20 11 740,20

P

Poznámka k položce: 
umyvadlová deska z HPL laminátové tuplované desky - konzolová 
deska, rozměry 1300x500mm - vč. kotvení do stěny (skryté za přední 
panel) - vhodné do vlhkého prostředí - odolně hraněné otvory pro 
umyvadla, armatury a odp. koš - barva bude spec. před realizací! 
- viz popis v PD interiér

54 K Pol880 sklopný stůl - PP N031 ks 18,000 4 879,70 87 834,60

P

Poznámka k položce: 
atypický sklopný stůl - půlkruh o průměru 750mm, tupl. deska - 2 x 
"L300" sklopné kování - kotveno do žb. nosnost min. 100kg! nerez/ bílá 
ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

55 K Pol881 umyvadlová deska - PP N18 ks 3,000 15 973,20 47 919,60

P

Poznámka k položce: 
umyvadlová deska z HPL laminátové tuplované desky - konzolová 
deska, rozměry 2290x600mm - vč. kotvení do stěny  - vhodné do 
vlhkého prostředí - odolně hraněné otvory pro umyvadla, armatury a odp. 
koš - barva bude spec. před realizací! 
- viz popis v PD interiér

56 K Pol882 pracovní stůl - PP N19 3,000 33 150,00 99 450,00

P

Poznámka k položce: 
- pracovní stůl - celk. rozměr 4595x700mm - tuplovaná deska - 
průchodka na kabely - podnože trubkové ocelové v RAL (barevné 
provedení bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér 

D 05 nábytkové sestavy 6 580 614,60
57 K Pol883 venkovní vest. skříň - SK ext. ks 1,000 83 538,00 83 538,00

P

Poznámka k položce: 
venkovní vestavná skříň, celk. délka 4120mm - 4 moduly x 1030mm, v. 
podhledu (2700mm?) - dvířka z odolného materiálu do exteriéru 
(voděodolná překližka) v tl. min. 25mm - uzamykatelné 
- viz popis v PD interiér

58 K Pol884 pojízdný kontejner - SK 010 ks 29,000 9 282,00 269 178,00

P

Poznámka k položce: 
pojízdný kontejner pod stůl - tři zásuvky, uzamykatelné - na 4 kolečkách - 
odolný povrch, v barvě skříněk, barevnost bude definována před 
realizací (předpokl. stejná barva jako podnož stolu) 
- viz popis v PD interiér

59 K Pol885 kontejner - PC - SK 011 ks 15,000 10 608,00 159 120,00

P

Poznámka k položce: 
nosič PC - pevně fixován ke stolu -  v. 45-50cm dle spec. inv. (PC)  - 
kotvení dle podnože - ref. obrázek: 
- viz popis v PD interiér

60 K Pol886 pobytové schody nehořlavé - SK 041 set 1,000 45 900,00 45 900,00

P

Poznámka k položce: 
atypický nábytkářský výrobek, pevně fixováno - nosná ocelová 
konstrukce - jekl 30/50 - kryté cementovláknitými deskami (pro vlhké 
prostředí) v min. tl. 12,5mm, šroubované/ lepené na kotevní desky z pás. 
oceli 100/50/10 - přivařené k jeklu - polepeno vinylovou podlah. krytinou  
- barevný odstín bude spec. před realizací - stupně podsvícené u 
spodního okraje LED páskem (součástí dodávky vč. zdroje) - rozměry - 
viz výkresová část 
- viz popis v PD interiér

61 K Pol887 skříňová sestava - SK 061 set 1,000 128 091,60 128 091,60
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P

Poznámka k položce: 
- 7 modulů x 400mm, hloubka 600mm, výška 2700mm (tvar a rozměry viz 
výkresová část!) - spodní zásuvky nízké a na pořadače, vše 
uzamykatelné - horní skříňky - zapuštěný sokl - barevnost bude 
definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

62 K Pol888 skříňová sestava - SK 062 set 1,000 181 662,00 181 662,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 4,6bm, hloubka 600 mm. výška 2700mm  (tvar a rozměry viz 
výkresová část!) - kuchyňská linky se spodními skříňkami - prac. plocha 
š. 600mm, délka 4,6bm - horní skříňky hl. 350mm (v. 500mm) a hl. 
600mm (v.600mm) - osv. prac. plochy LED páskem - dřez, podpultová 
vest. lednice (samostatná spec.) - pozadí z omyvatelné bet. stěrky - 
součástí police z tupl. desky (36) se zadním zrcadlem - pod dřezem 
drátěný systém s odp. košem - zapuštěný sokl - barevnost bude 
definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

63 K Pol889 skříňová sestava - SK 063 set 1,000 35 802,00 35 802,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2200mm, hloubka 600 mm. výška 2700mm  (tvar a rozměry 
viz výkresová část!) - horní zavěšené skříňky hl. 600mm (v. 600mm) - 
šatní skříň hl. 600mm, š. 800mm, v. 2100mm, zapuštěný sokl - 
zapuštěný sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

64 K Pol887a skříňová sestava - SK 071 set 1,000 86 190,00 86 190,00

P

Poznámka k položce: 
- 7 modulů x 400mm, hloubka 600mm, výška 2700mm (tvar a rozměry viz 
výkresová část!) - spodní, střední a horní skříňky, vše uzamykatelné - 
zapuštěný sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

65 K Pol888a skříňová sestava - SK 072 set 1,000 181 662,00 181 662,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 4,6bm, hloubka 600 mm. výška 2700mm  (tvar a rozměry viz 
výkresová část!) - kuchyňská linka se spodními skříňkami - prac. plocha 
š. 600mm, délka 4,6bm - horní skříňky hl. 350mm (v. 500mm) a hl. 
600mm (v.600mm) - osv. prac. plochy LED páskem - dřez, podpultová 
vest. lednice (samostatná spec.) - pozadí z omyvatelné bet. stěrky - 
součástí police z tupl. desky (36) se zadním zrcadlem - pod dřezem 
drátěný systém s odp. košem - zapuštěný sokl - barevnost bude 
definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

66 K Pol889a skříňová sestava - SK 073 set 1,000 35 802,00 35 802,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2200mm, hloubka 600 mm. výška 2700mm  (tvar a rozměry 
viz výkresová část!) - horní zavěšené skříňky hl. 600mm (v. 600mm) - 
šatní skříň hl. 600mm, š. 800mm, v. 2100mm - zapuštěný sokl - 
barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

67 K Pol890 skříňová sestava - SK 081 set 1,000 111 384,00 111 384,00

P

Poznámka k položce: 
- 5 modulů x 700mm - celk. délka 3500mm - spodní skříňky s odkládací 
plochou hl. 600mm, v. 750 mm - nad odkl. plochou otevřené police s 
LED podsvícením (součástí dodávky, vč. zdroje) - horní skříňky hl. 
350mm rozdělené na dvě řady (tvar a rozměry viz výkresová část!) - 
všechny skříňky uzamykatelné - zapuštěný sokl - černý korpus, povrch 
vybr. dvířek - dubová dýha! (viz spec. materiálů) 
- viz popis v PD interiér

68 K Pol891 skříňová sestava - SK 082 set 1,000 42 432,00 42 432,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1800mm, hloubka 600 mm. výška 2700mm  (tvar a rozměry 
viz výkresová část!) - horní zavěšené skříňky hl. 350mm (v. 500mm) a hl. 
600mm (v. 600mm) - osv. prac. plochy LED páskem (vč. zdroje) - dřez, 
podpultová vest. lednice (samostatná spec.) - pozadí z omyvatelné bet. 
stěrky - zapuštěný sokl - černý korpus, povrch vybr. skříněk - dubová 
dýha! (viz spec. materiálů) 
- viz popis v PD interiér

69 K Pol892 skříňová sestava - SK 091 set 1,000 72 930,00 72 930,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2150mm, hl. 600mm, výška 2100mm - spodní skříňky s 
vest. chladničkou a dřezem (samost. spec.) - horní skříňky hl. 350mm 
(tvar a rozměry viz výkresová část!) - osv. prac. plochy LED páskem (vč. 
zdroje) - všechny skříňky uzamykatelné - pozadí z omyvatelné bet. stěrky 
- součástí police z tupl. desky (36) se zadním zrcadlem - pod dřezem 
drátěný systém s odp. košem - zapuštěný sokl - barevnost bude 
definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

70 K Pol893 skříňová sestava - SK 092 set 1,000 49 062,00 49 062,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2400 mm, hl. 256-766mm (šikmá záda), výška 2100mm - 
vysoké skříně (tvar a rozměry viz výkresová část!) - všechny skříňky 
uzamykatelné - v rohové skříni bude umístěn RACK - koordinovat s částí 
elektroinstalace! - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

71 K Pol894 skříňová sestava - SK 093 set 2,000 31 824,00 63 648,00

P

Poznámka k položce: 
- půd. rozměr 700x700mm, celk. v. 2700mm - 4 zásuvky na pořadače - 
otevřené police (knihovna) do boku - k pohovce - uzamykatelná dvířka - 
zapuštěný sokl 
- viz popis v PD interiér

72 K Pol895 police - SK 094 ks 1,000 15 912,00 15 912,00

P

Poznámka k položce: 
- vykonzolovaná police hl. 250mm, délka 5400 - z tupl. desky (v 
materiálu nábytku) ve v. 2100mm - zapuštěný LED pásek (se zdrojem 
součástí dodávky) 
- viz popis v PD interiér

73 K Pol896 skříňová sestava - SK 101 set 1,000 37 128,00 37 128,00
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P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2070mm, hl. 600mm, výška 2100mm - spodní skříňky s 
vest. chladničkou a dřezem (samost. spec.) - horní skříňky hl. 350mm  
(tvar a rozměry viz výkresová část!) - všechny skříňky uzamykatelné - 
osv. prac. plochy LED páskem (vč. zdroje) - dřez, podpultová vest. 
lednice (samostatná spec.) - pozadí z omyvatelné bet. stěrky - součástí 
police z tupl. desky (36) se zadním zrcadlem - pod dřezem drátěný 
systém s odp. košem - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

74 K Pol897 skříňová sestava - SK 102 set 1,000 75 582,00 75 582,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2070mm, hl. 700mm, výška 2100mm (tvar a rozměry viz 
výkresová část!) - vysoké skříně - zásuvky na pořadače 2x 3 řady - 
všechny skříňky uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost bude 
definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

75 K Pol898 skříňová sestava - SK 103 set 1,000 37 128,00 37 128,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2555mm, hl. 400mm, v. 750mm (tvar a rozměry viz 
výkresová část) - spodní skříňky na šanony - součástí tři horní police - 
konzole bez viditelného kotvení ke stěně z tuplované desky 
- viz popis v PD interiér

76 K Pol899 skříňová sestava - SK 111 set 2,000 27 846,00 55 692,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2070mm, hl. 600mm, celk. v. 2100mm (tvar a rozměry viz 
výkresová část) - pracovní plocha, pozadí z omyvatelné stěrky - spodní 
skříňky uzamykatelné - osv. prac. plochy LED páskem (vč. zdroje) - dřez, 
podpultová vest. lednice (samostatná spec.) - horní skříňky - otevřené 
police - hl. 350mm s rámem - korpusem z tupl. desky 
- viz popis v PD interiér

77 K Pol900 skříňová sestava - SK 121 set 1,000 92 820,00 92 820,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 3180mm, hl. 560mm, v. 1400mm - rohový modul pro uložení 
dvou trezorů - POZOR NA NOSNOST, rozměry dle trezoru INV. ! - 
zásuvky na pořadače (kartotéka) 6 x 4řady - uzamykatelné - zapuštěný 
sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

78 K Pol901 skříňová sestava - SK 122 set 1,000 129 948,00 129 948,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 4695mm, hl. 600mm, v. 2700mm - dva krajní moduly = šatní 
skříně - skříně na šanony (pozor na v. polic) - horní skříňky v. 600mm, 
hl. 600mm - uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost bude definována 
před realizací 
- viz popis v PD interiér

79 K Pol902 skříňová sestava - SK 123 set 1,000 132 600,00 132 600,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 3455mm, hl. 600mm, v. 2100mm - jeden krajní modul = 
šatní skříň - skříně na šanony (pozor na v. polic) - uzamykatelné - 
zapuštěný sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

80 K Pol891a skříňová sestava - SK 124 set 1,000 132 600,00 132 600,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1800mm, hl. 600mm, výška 2100mm - spodní skříňky s 
vest. chladničkou a dřezem (samost. spec.) - horní skříňky hl. 350mm  
(tvar a rozměry viz výkresová část!) - všechny skříňky uzamykatelné - 
pozadí z omyvatelné bet. stěrky - pod dřezem drátěný systém s odp. 
košem - součástí police z tupl. desky (36) se zadním zrcadlem - součástí 
zafrézovaný LED pásek (vč. zdroje) k osv. prac. desky - zapuštěný sokl - 
barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

81 K Pol903 skříňová sestava - SK 131 set 1,000 148 512,00 148 512,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 4500mm, hl. 600mm, celk. v. 2700mm - spodní skříňky s 
vest. chladničkou (2ks) a dřezem (samost. spec.) - horní skříňky hl. 
350mm  a hl. 600mm (tvar a rozměry viz výkresová část!) - součástí 
zafrézovaný LED pásek (vč. zdroje) k osv. prac. desky - všechny skříňky 
uzamykatelné - pozadí z omyvatelné bet. stěrky - pod dřezem drátěný 
systém s odp. košem - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

82 K Pol904 skříňová sestava - SK 132 set 1,000 95 472,00 95 472,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 4200mm, 6 modulů x 700mm, celk. v. 2700mm - pracovní 
plocha hl. 600, pozadí s omyv. stěrkou - spodní skříně v. 900mm - horní 
skříňky hl. 350 a 600mm - součástí zafrézovaný LED pásek k osv. prac. 
plochy (vč. zdroje) - místo pro schůdky - skříně uzamykatelné - 
zapuštěný sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

83 K Pol905 skříňová sestava - SK 133 set 1,000 92 820,00 92 820,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 3500mm, 5 modulů x 700mm, celk. v. 2700mm - spodní 
skříně v. 900mm, hl. 600mm - střední skříně v. 1200mm, hl. 600mm - 
horní skříňky v. 600mm, hl. 600mm - skříně uzamykatelné - zapuštěný 
sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

84 K Pol906 regál - SK 151 set 1,000 39 780,00 39 780,00

P

Poznámka k položce: 
- hliníková nebo ocelová (nerez) konstrukce - délka 1235mm - hloubka: 
max. 230 mm - plné police 
- viz popis v PD interiér

85 K Pol907 regál - SK 152 set 1,000 39 780,00 39 780,00

P

Poznámka k položce: 
- hliníková nebo ocelová (nerez) konstrukce - délka 1235mm - hloubka 
500mm - plné police 
- viz popis v PD interiér

86 K Pol908 pietní stolek - SK 171 ks 1,000 12 240,00 12 240,00
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P

Poznámka k položce: 
atypický pietní prvek - k vystavování parte - nakloněná část čalouněná 
černou kvalitní textilií - korpus z tuplované dýhované nebo masívní desky 
- PŘÍRODNÍ dub - uvnitř úložné místo - na 4 nábytkových kolečkách - 
výrobní schéma: 
- viz popis v PD interiér

87 K Pol909 skříňová sestava - SK 191 set 1,000 37 128,00 37 128,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2330mm (4 moduly) - lavice s policí na obuv - horní skříň v. 
300mm, hl. 600mm, výklop. skříňky (TIPon) - podvěšená tyč na ramínka - 
součástí LED pásek 
- viz popis v PD interiér

88 K Pol910 skříňová sestava - SK 192 set 1,000 53 040,00 53 040,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2330mm, celk. v. 2400mm - pracovní plocha hl. 600mm - 
spodní skříňky, vest podpult. lednice, dřez (samost. spec.) - horní 
skříňky hl. 350, součástí LED pásek k osv. prac. desky - skříňky 
uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

89 K Pol911 skříňová sestava - SK 241 set 5,000 55 692,00 278 460,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2050mm (3 moduly), celk. v. 2900mm - pracovní plocha 
600x600mm, pozadí s omyv. stěrkou (vč. boční stěny) - vest. podpult. 
lednice - horní skříňka hl. 350 a horní řada skříněk hl. 600mm, v. 800mm 
- součástí LED pásek slouží k osv. prac. plochy (vč. zdroje) - skříně 
uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

90 K Pol912 skříňová sestava - SK 241b set 18,000 70 278,00 1 265 004,00

P

Poznámka k položce: 
celk. délka 2150mm (3 moduly), celk. v. 2600mm - pracovní plocha 
600x600mm, pozadí s omyv. stěrkou (vč. boční stěny) - vest. podpult. 
lednice - horní skříňka hl. 350 a horní řada skříněk hl. 600mm, v. 800mm 
- součástí LED pásek slouží k osv. prac. plochy (vč. zdroje) - skříně 
uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

91 K Pol913 police nad postelí - SK 242 ks 5,000 5 304,00 26 520,00

P

Poznámka k položce: 
konzolová police nad postel - délka 2000mm - montováno přes ochranu 
zdi - z konstr. desky DTD/ MDF, viditelný povrch z odolného materiálu - 
plastu, shodný materiál s ochran. plátem na zdi za postelí, reakce na 
oheň B-s1-d0 dle EN 13501-1, nepohledové hrany a části CPL, ABS - 
deska police z tupl. desky (36mm), čelo a boky z 18mm - součástí dva 
pásky LED (nahoru a dolů), zdroje skryté na polici (součástí dodávky) - 
schéma: 
- viz popis v PD interiér

92 K Pol914 police nad postelí - SK 242b ks 30,000 5 304,00 159 120,00

P

Poznámka k položce: 
konzolová police nad postel - délka 1750mm - montováno přes ochranu 
zdi - z konstr. desky DTD/ MDF, viditelný povrch z odolného materiálu - 
plastu, shodný materiál s ochran. plátem na zdi za postelí, reakce na 
oheň B-s1-d0 dle EN 13501-1, nepohledové hrany a části CPL, ABS - 
deska police z tupl. desky (36mm), čelo a boky z 18mm - součástí dva 
pásky LED (nahoru a dolů), zdroje skryté na polici (součástí dodávky) - 
schéma viz SK 242 
- viz popis v PD interiér

93 K Pol915 skříňová sestava - SK 251 ks 1,000 37 128,00 37 128,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1460mm, celk. v. 2700mm - šatní skříně v. 2100mm, hl. 
600mm - horní skříňky v. 600mm, hl. 600mm - skříně uzamykatelné - 
zapuštěný sokl - barevné řešení řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

94 K Pol891b skříňová sestava - SK 252 set 2,000 57 018,00 114 036,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1800mm, celk. v. 2700mm - spodní skříňky s vest. 
chladničkou a dřezem (samost. spec.) hl. 600mm - horní skříňky hl. 
350mm a hl. 600mm - součástí LED pásek k osv. prac. plochy - všechny 
skříňky uzamykatelné - pozadí z omyvatelné bet. stěrky - zapuštěný sokl - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

95 K Pol916 skříňová sestava - SK 253 set 1,000 47 736,00 47 736,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2190mm (3 moduly), v. 2700mm, hl. 600mm - škříňky v. 
900, 1200, 600mm - zapuštěný sokl - uzamykatelné - barevné řešení 
bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

96 K Pol917 skříňová sestava - SK 254 set 1,000 37 128,00 37 128,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1800mm (2 moduly), v. 2700mm, hl. 700mm - skříně v. 2100 
a v. 600mm - zapuštěný sokl - uzamykatelné - barevné řešení bude 
spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

97 K Pol918 skříňová sestava - SK 261 ks 8,000 18 564,00 148 512,00

P

Poznámka k položce: 
jeden modul sestav - š. 908mm, celk. v. 2700mm, hl. 700mm - skříň v. 
2100 a v. 600mm - zapuštěný sokl - uzamykatelné - barevné řešení bude 
spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

98 K Pol919 skříňová sestava - SK 271 set 1,000 155 009,40 155 009,40

P

Poznámka k položce: 
nerezová skříňová sestava - celk. délka 2760mm  - spodní skříňky s 
nerezovou pracovní plochou hl. 650mm, jejíž součástí je atyp. dřez 
900x500mm hl. 400mm - horní skříňky hl. 350mm, součástí LED pásek 
(vč. zdroje) k osv. prac. plochy - na nerez. nohách - uzamykatelné 
- viz popis v PD interiér

99 K Pol920 policový regál - SK 272 set 1,000 34 661,60 34 661,60

P

Poznámka k položce: 
nerezový policový regál - 2 moduly x 875mm, výška 2100mm, max. hl. 
390mm - 5 polic 
- viz popis v PD interiér

100 K Pol921 skříňová sestava (kuch. kout) - SK 281 set 1,000 29 172,00 29 172,00
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P

Poznámka k položce: 
kuchyňská sestava (částečně pro vozíčkáře) - celk. délka 4675mm - 
pracovní plocha hl. 600mm, výška podjízdná 780mm, z tup. desky - 
součástí podpult. lednice, myčka nádobí, dřez s odkapávačem - el. varná 
deska - horní skříňky s dvířky (dvě police do  v. 1600mm),  součástí LED 
pásek k osv. prac. desky - krajní vysoká skříň (spodní, stř., horní skř. hl. 
600mm) - skříňky uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevné řešení bude 
spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

101 K Pol922 skříňová sestava - SK 282 set 1,000 13 260,00 13 260,00

P

Poznámka k položce: 
- posuvné dveře na sv. v. 2400mm, celk. délka 5450mm (6 modulů)  - 
bez dělení, bez vnitřních polic, dvojitá přejezdná kolejnice pro posuvná 
dvířka - dvířka s krajními ztužujícími hliníkovými profily (zároveň madla) - 
uzamykatelné - bez soklu - barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

102 K Pol923 skříňová sestava - SK S091 set 1,000 111 384,00 111 384,00

P

Poznámka k položce: 
6 x šatní skříň š. 860mm, v. 1650mm na soklu s lavicí (v. 450, celk. hl. 
950mm) - součástí horní skříňky v. 500mm - uzamykatelné - potisk 
skříněk čísly (grafika bude spec. v rámci orient. a graf. systému) - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

103 K Pol924 skříňová sestava - SK S092 set 2,000 74 256,00 148 512,00

P

Poznámka k položce: 
4 x šatní skříň š. 780mm, v. 1650mm na soklu s lavicí (v. 450, celk. hl. 
950mm),  prodloužená lavice krajního modulu o 330mm! - součástí horní 
skříňky v. 500mm - uzamykatelné - potisk skříněk čísly (grafika bude 
spec. v rámci orient. a graf. systému) - barevné řešení bude spec. před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

104 K Pol925 skříňová sestava - SK S093 set 1,000 55 692,00 55 692,00

P

Poznámka k položce: 
3 x šatní skříň š. 876mm, v. 1650mm na soklu s lavicí (v. 450, celk. hl. 
950mm), - součástí horní skříňky v. 500mm - uzamykatelné - potisk 
skříněk čísly (grafika bude spec. v rámci orient. a graf. systému) - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

105 K Pol926 skříňová sestava - SK S094 set 1,000 167 076,00 167 076,00

P

Poznámka k položce: 
9 x šatní skříň š. 845mm, v. 1650mm na soklu s lavicí (v. 450, celk. hl. 
950mm) - součástí horní skříňky v. 500mm - uzamykatelné - potisk 
skříněk čísly (grafika bude spec. v rámci orient. a graf. systému) - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

106 K Pol927 regál - SK S111 set 1,000 5 662,00 5 662,00

P

Poznámka k položce: 
otevřený policový regál - hloubka 500-550mm, délka 1400 mm - 2 pole, 
v. 2150mm (dle skut. stavu) - hliníková nebo ocelová (nerez) konstrukce - 
plné police 
- viz popis v PD interiér

107 K Pol928 skříňová sestava - SK S131 set 1,000 92 820,00 92 820,00

P

Poznámka k položce: 
5 x šatní skříň š. 910mm, v. 1650mm na soklu s lavicí (v. 450, celk. hl. 
950mm) - součástí horní skříňky v. 500mm - uzamykatelné - potisk 
skříněk čísly (grafika bude spec. v rámci orient. a graf. systému) - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

108 K Pol929 skříňová sestava - SK N021 set 3,000 74 256,00 222 768,00

P

Poznámka k položce: 
- nábytkové dveře niky - 3 díly (páry), celk. délka 3568mm - výška ke 
stropu/ podhledu (2600/2500mm) - počet závěsů bude nadimenzován na 
výšku dveří - povrch konstrukční desky (22-27mm) bude z odolného 
plastu bez PVC - bez soklu a vnitřního dělení policemi (možný bez 
bariérový vjezd vozíku) - barevné řešení řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

109 K Pol930 skříňová sestava - SK N071 set 3,000 87 516,00 262 548,00

P

Poznámka k položce: 
- skříňová sestava 5 modulů, celk. délka 3142mm - pracovní plocha 
lichoběžníková cca 750x750mm, pozadí s omyv. stěrkou - vest. podpult. 
lednice - horní skříňka hl. 350 - skříně v. 2100mm, hl. 700mm - horní 
skříňky s proměnlivou hloubkou dle stěny, v. 500mm (krajní 750mm) - 
součástí LED pásek slouží k osv. prac. plochy (vč. zdroje) - skříně 
uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost bude definována před 
realizací 
- viz popis v PD interiér

110 K Pol931 skříňová sestava - SK N091 set 3,000 25 194,00 75 582,00

P

Poznámka k položce: 
- délka 1050mm (1 modul), celk. v. 2600mm - skříň v. 2100mm, hl. 
600mm - hor. skříňka v. 500mm, hl. 600mm - skříně uzamykatelné - 
zapuštěný sokl - barevnost bude definována před realizací 
- viz popis v PD interiér

111 K Pol932 skříňová sestava - SK N16 set 3,000 9 282,00 27 846,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1535mm (2 moduly) - nízké skříně v. 500 , hl. 600mm, 
zavěšené pod stropem - skříně uzamykatelné - barevnost bude spec. 
před realizací 
- viz popis v PD interiér

112 K Pol933 skříňová sestava - SK N191 set 3,000 37 128,00 111 384,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 1600mm (2 moduly), celk. v. 2600mm - skříně v. 2100 a v. 
500mm, hl. 600mm - skříně uzamykatelné - zapuštěný sokl - barevnost 
bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

113 K Pol934 skříňová sestava - SK N192 set 3,000 27 846,00 83 538,00

P

Poznámka k položce: 
- celk. délka 2880mm (4 moduly), v. 900mm - pouze spodní skříňky hl. 
600mm, v. 900mm - vest. chladnička a dřez (samost. spec.) - pozadí z 
omyvatelné bet. stěrky - skříně uzamykatelné - zapuštěný sokl - 
barevnost bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

114 K Pol935 police - SK N193 ks 9,000 10 608,00 95 472,00
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P

Poznámka k položce: 
konzolová police z tupl. desky - délka 1980mm, hl. 250mm - skryté 
kotvení - barevnost bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

D 06 stínění oken 903 371,16
115 K Pol936 vertikální žaluzie - SO 010 bm 41,100 1 550,40 63 721,44

P

Poznámka k položce: 
vertikální žaluzie - součástí je zapuštěná kolenice (v.28mm) do podhledu, 
bílá/ hliník, hranatý průřez - celk. v. žaluzií 1800 mm (od parapetu k 
podhledu) - barva a materiál bude před realizací odsouhlasen hl. 
architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

116 K Pol937 vertikální žaluzie - SO 011 bm 13,300 1 244,40 16 550,52

P

Poznámka k položce: 
vertikální žaluzie - součástí je přisazená kolenice (v.28mm) v kapse 
podhledu, bílá/ hliník, hranatý průřez - celk. v. žaluzií 600 mm (od 
parapetu vys. okna k podhledu) - barva a materiál bude před realizací 
odsouhlasen hl. architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

117 K Pol938 závěs a záclona - zapušť. kolejnice - SO 021 bm 14,000 3 162,00 44 268,00

P

Poznámka k položce: 
textil pro zastínění okna - závěs a záclona - součástí je zapuštěná dvojitá 
kolejnice (v 12,5mm) do SDK podhledu - bílá/ hliník - celk. výška závěsů 
(max.) sv. výška místnosti (2700mm), pokud neurčí jinak podmínky 
otopných těles nebo výška nábytku - barva a materiál bude před 
realizací odsouhlasen hl. architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

118 K Pol939 závěs a záclona - kolejnice - SO 022 bm 51,300 3 682,20 188 896,86

P

Poznámka k položce: 
textil pro zastínění okna - závěs a záclona - součástí je přisazená dvojitá 
kolejnice (v 12,5mm) ke stropu nebo do kapsy v podhledu - bílá/ hliník - 
celk. výška závěsů (max.) sv. výška místnosti (2500-2600mm), pokud 
neurčí jinak podmínky otopných těles nebo výška nábytku - 
NEHOŘLAVÉ - barva a materiál bude před realizací odsouhlasen hl. 
architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

119 K Pol940 závěs a záclona - kolejnice - SO 023 bm 19,700 3 988,20 78 567,54

P

Poznámka k položce: 
textil pro zastínění okna - závěs a záclona - součástí je přisazená dvojitá 
kolejnice (v 12,5mm) ke stropu nebo do kapsy v podhledu - bílá/ hliník - 
celk. výška závěsů (max.) sv. výška místnosti (2900mm), pokud neurčí 
jinak podmínky otopných těles nebo výška nábytku - NEHOŘLAVÉ - 
barva a materiál bude před realizací odsouhlasen hl. architektem dle 
vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

120 K Pol941 závěs a záclona - zapuštěná kolejnice - SO 024 bm 11,700 3 682,20 43 081,74

P

Poznámka k položce: 
textil pro zastínění okna - závěs a záclona - součástí je přisazená dvojitá 
kolejnice (max. v 15mm) zapuštěná v podhledu - bílá - celk. výška 
závěsů (max.) sv. výška místnosti (2500mm), pokud neurčí jinak 
podmínky otopných těles nebo výška nábytku - NEHOŘLAVÉ - barva a 
materiál bude před realizací odsouhlasen hl. architektem dle vzorníku 
dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

121 K Pol942 těžký závěs - zapuštěná kolejnice - SO 025 bm 10,300 4 406,40 45 385,92

P

Poznámka k položce: 
textil pro oddělení prostorů - součástí je dvojitá kolejnice pro zapuštění 
do podhledu - bílá/ hliník (pro zajištění přesahu závěsů) - celk. výška 
závěsů (max.) sv. výška místnosti (2900mm), pokud neurčí jinak 
podmínky otopných těles nebo výška nábytku - barva a materiál bude 
před realizací odsouhlasen hl. architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

122 K Pol943 závěs a záclona - přisazená kolejnice - SO 026 bm 22,200 3 682,20 81 744,84

P

Poznámka k položce: 
textil pro zastínění okna - závěs a záclona - součástí je přisazená dvojitá 
kolejnice (max. v 15mm) - bílá - celk. výška závěsů (max.) sv. výška 
místnosti (2900mm), pokud neurčí jinak podmínky otopných těles nebo 
výška nábytku - barva a materiál bude před realizací odsouhlasen hl. 
architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

123 K Pol944 roletka - SO 141 ks 2,000 571,20 1 142,40

P

Poznámka k položce: 
okenní roletka - bílá, manuální - na š. okna 1000mm - průsvitné, pro 
ochranu soukromí - ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

124 K Pol945 závěs a záclona - kolejnice - SO N03 bm 104,700 3 162,00 331 061,40

P

Poznámka k položce: 
textil pro zastínění okna - závěs a záclona - součástí je zapuštěná dvojitá 
kolejnice (v 12,5mm) do stropu nebo podhledu  - celk. výška závěsů 
(max.) sv. výška místnosti (2600mm), pokud neurčí jinak podmínky 
otopných těles nebo výška nábytku - barva a materiál bude před 
realizací odsouhlasen hl. architektem dle vzorníku dodavatele! 
- viz popis v PD interiér

125 K Pol946 vnitřní žaluzie na okno - SO N03 ks 3,000 2 983,50 8 950,50

P
Poznámka k položce: 
vnitřní hliník. žaluzie na okno š. 2500mm, v. 1300mm 
- viz popis v PD interiér

D 07 typové stoly 321 281,60
126 K Pol947 konf. stolek - ST 031 ks 1,000 931,30 931,30

P
Poznámka k položce: 
typový kovový stolek kulatý volný - průměr 60cm 
- viz popis v PD interiér

127 K Pol948 konf. stolek - ST 032 ks 1,000 493,70 493,70

P

Poznámka k položce: 
typový kovový stolek kulatý volný - shodná série se ST031 - průměr 
40cm 
- viz popis v PD interiér

128 K Pol949 konf. stolek - ST 081 ks 4,000 1 643,20 6 572,80
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P
Poznámka k položce: 
typový dřevěný konferenční stolek - průměr 45-50cm 
- viz popis v PD interiér

129 K Pol950 jídelní stůl - ST 171 ks 25,000 7 291,00 182 275,00

P

Poznámka k položce: 
typový jídelní stůl - 1400x1000mm - ocelová konstrukce v barvě kce židlí! 
- vrchní deska z odolného materiálu s odp. reakcí na oheň do ÚC - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

130 K Pol951 odkládací stolek - ST 172 ks 16,000 2 519,40 40 310,40

P

Poznámka k položce: 
typový konferenční - odkládací stolek - v. 55-60cm - průměr 40-50 cm - 
kovová konstrukce 
- viz popis v PD interiér

131 K Pol952 jídelní stůl - ST 291 ks 12,000 7 558,20 90 698,40

P

Poznámka k položce: 
typový jídelní stůl - 1400x800mm - ocelová konstrukce v barvě kce židlí! - 
barevné řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

D 08 tabule 182 483,30
132 K Pol953 organizační  nebo orientační tabule - TAB 011 ks 1,000 11 220,00 11 220,00

P

Poznámka k položce: 
deska z elox. hliníku - kotveno skrytě - demontovatelné - rozměr max. 
1200x1200 mm - bude specifikováno dle návrhu orientačního systému! 
- viz popis v PD interiér

133 K Pol953a organizační  nebo orientační tabule - TAB 012 ks 1,000 11 220,00 11 220,00

P

Poznámka k položce: 
deska z elox. hliníku - kotveno skrytě - demontovatelné - rozměr max. 
1200x1200 mm - bude specifikováno dle návrhu orientačního systému! 
- viz popis v PD interiér

134 K Pol953b organizační  nebo orientační tabule - TAB 021 ks 1,000 11 220,00 11 220,00

P

Poznámka k položce: 
deska z elox. hliníku  - kotveno skrytě - demontovatelné - rozměr max. 
1200x1200 mm - bude specifikováno dle návrhu orientačního systému! 
- viz popis v PD interiér

135 K Pol954c organizační  nebo orientační tabule - TAB 022 ks 6,000 3 570,00 21 420,00

P

Poznámka k položce: 
deska z elox. hliníku - kotveno skrytě - demontovatelné - rozměr max. 
500x750 mm - bude specifikováno dle návrhu orientačního systému! 
- viz popis v PD interiér

136 K Pol955 popisný štítek dveří - TAB 041 ks 57,000 958,80 54 651,60

P

Poznámka k položce: 
tabulka k popisu dveří - eloxovaný hliník - rozměr max. 210x100mm  - 
neviditelné kotvení nebo lepení, - vyměnitelný popisek - bude sepc. dle 
návrhu orientačního systému! 
- viz popis v PD interiér

137 K Pol956 magnetická tabule - TAB 061 ks 2,000 7 785,70 15 571,40

P

Poznámka k položce: 
odolná magnetická nástěnka - rozměr cca 1200x1800mm - shodný 
materiál s ochranou zdí (stejná barevnost) - příznivé magnetické 
vlastnosti nástěnky! 
- viz popis v PD interiér

138 K Pol957 magnetická tabule - TAB 091 ks 2,000 5 412,10 10 824,20

P

Poznámka k položce: 
odolná magnetická nástěnka - rozměr cca 1155x1300mm - shodný 
materiál s ochranou zdí (stejná barevnost) - příznivé magnetické 
vlastnosti nástěnky! 
- viz popis v PD interiér

139 K Pol958 magnetická tabule - TAB 251 ks 2,000 11 499,50 22 999,00

P

Poznámka k položce: 
odolná magnetická nástěnka - rozměr cca 1450x2200mm - shodný 
materiál s ochranou zdí (stejná barevnost) - příznivé magnetické 
vlastnosti nástěnky! 
- viz popis v PD interiér

140 K Pol959 magnetická tabule - TAB N19 ks 3,000 7 785,70 23 357,10

P

Poznámka k položce: 
odolná magnetická nástěnka - rozměr cca 900x2400mm - shodný 
materiál s ochranou zdí (stejná barevnost) - příznivé magnetické 
vlastnosti nástěnky! 
- viz popis v PD interiér

D 09 věšáky 70 808,40
141 K Pol960 nerezové háčky - VĚŠ 001 ks 23,000 530,40 12 199,20

P

Poznámka k položce: 
použité nerezové háčky ve věšákových stěnách  - min. rozměr 
14x14x40mm, max. 20x20x50mm - ref. foto: 
- viz popis v PD interiér

142 K Pol961 věšáková stěna - VĚŠ 081 ks 1,000 6 630,00 6 630,00

P

Poznámka k položce: 
věšáková stěna - DTD/MDF deska tl. 16mm s dub. dýhou 900/2100 mm - 
horní police - konzola - z tupl. dýh. desky š. 900 mm - zrcadlo v. 1200mm 
s decentním nerez - lemem - 7 válcových nerez. háčků se skrytým 
kotvením skrz zrcadlo - 2x spodní ohnutý nerez. prut pro deštníky - 
nerez. prvky matové (broušené) 
- viz popis v PD interiér

143 K Pol962 věšáková stěna - VĚŠ 082 ks 2,000 6 630,00 13 260,00

P

Poznámka k položce: 
věšáková stěna - DTD/MDF deska tl. 16mm s dub. dýhou 600/2100 mm 
(propojené s parapetem) - 3 válcové nerez. háčků se skrytým kotvením 
do desky 
- viz popis v PD interiér

144 K Pol963 věšáková stěna - VĚŠ 091 ks 4,000 6 630,00 26 520,00
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P

Poznámka k položce: 
věšáková stěna - celk. rozměr 400x2100mm - DTD/MDF deska tl. 16mm 
s povrchem ze svýšenou odolností (v barvě a provedení nábytku) - 
zrcadlo v.1200mm s decentním kov. lemem - 3 válcové kov. háčky se 
skrytým kotvením skrz zrcadlo - 2x spodní ohnutý kov. prut pro deštníky - 
kovové prvky matové v barvě antracit (bude spec. před realizací) 
- viz popis v PD interiér

145 K Pol964 věšáková deska - VĚŠ 241 ks 23,000 530,40 12 199,20

P

Poznámka k položce: 
věšáková deska - 3 nerezové háčky na MDF desce (12mm) s ochr. 
povrchem shodným s policí za postelí  - rozměr 300x200mm - barevné 
řešení bude spec. před realizací 
- viz popis v PD interiér

D 10 zdravotnické vybavení 4 121 015,20
146 K Pol965 vyšetřovací lůžko - ZV 131 ks 1,000 32 640,00 32 640,00

P

Poznámka k položce: 
vyšetřovací lehátko s pevnou kovovou konstrukcí - dvoudílná ložní 
plocha (délka podhlavníku 64cm) - výškově stavitelné hydropohonem - s 
otvorem pro obličej, vč. krycího víčka otvoru - omyvatelná, otěru odolná 
a desinfikovatelná koženka šedé barvy - RAL konstrukce 7035 - držák na 
roli zdrav.papírové podložky pod podhlavníkem - ref. obrázek: 
- viz popis v PD interiér

147 K Pol966 pokojové lůžko - ZV 241a ks 18,000 108 540,10 1 953 721,80

P

Poznámka k položce: 
pečovatelské lůžko s dělenými postranicemi - prodloužení lůžka lankem - 
polohovatelné - v barevném dekoru (bude spec. před realizací) - ref. 
výrobek: viz spec. 
- viz popis v PD interiér

148 K Pol967 pokojové lůžko - ZV 241b ks 17,000 42 011,90 714 202,30

P

Poznámka k položce: 
pečovatelské lůžko s dělenými postranicemi - prodloužení lůžka lankem - 
polohovatelné 
- viz popis v PD interiér

149 K Pol968 rukojeť a hrazda - ZV 242 ks 20,000 1 340,30 26 806,00

P
Poznámka k položce: 
rukojeť a hrazda k lůžku 
- viz popis v PD interiér

150 K Pol969 stolek k lůžku - ZV 243 ks 35,000 11 247,30 393 655,50

P

Poznámka k položce: 
stolek s jídelní deskou v dekoru lůžka - kovové díly RAL, zámek horního 
šuplíku - ref. výrobek: viz spec. 
- viz popis v PD interiér

151 K Pol970 pasivní matrace - ZV 244 ks 35,000 11 311,60 395 906,00

P
Poznámka k položce: 
- viz spec. 
- viz popis v PD interiér

152 K Pol971 aktivní matrace - ZV 245 ks 18,000 33 560,20 604 083,60

P
Poznámka k položce: 
- viz spec. 
- viz popis v PD interiér

D 11 typové židle 747 354,20
153 K Pol986 kancelářská židle - Ž 010 ks 18,000 3 613,90 65 050,20

P

Poznámka k položce: 
židle kancelářská - bez podhlavníku, s područkami - anatomicky 
tvarovaný sedák - fixní síťovaný černý opěrák - nosnost min. 120 kg - 
sedák i opěrák musí být možné  zaaretovat v jakékoliv poloze - 
referenční foto: 
- viz popis v PD interiér

154 K Pol987 konferenční židle - Ž 011 ks 18,000 3 250,70 58 512,60

P

Poznámka k položce: 
židle konferenční (jednací) - s područkami (spojené s kostrou) - fixní 
nohy, černá barva - čalouněný sedák, opěrák tvrzení perf. plast - 
stohovatelná - nosnost min. 120 kg - referenční foto: 
- viz popis v PD interiér

155 K Pol988 jídelní židle - Ž 171 ks 148,000 823,10 121 818,80

P

Poznámka k položce: 
jídelní židle - nehořlavá (odp. reakce na oheň do ÚC) - stohovatelná - 
lehce čistitelná - kovová konstrukce 
- viz popis v PD interiér

156 K Pol989 židle čalouněná - Ž 172 ks 16,000 8 874,00 141 984,00

P

Poznámka k položce: 
židle čalouněná - nehořlavá konstrukce - čalounění s odp. reakcí na 
oheň do ÚC - barevnost bude spec. před realizací! 
- viz popis v PD interiér

157 K Pol990 židle čalouněná - Ž 241 ks 29,000 12 413,40 359 988,60

P

Poznámka k položce: 
židle čalouněná - dřevěná konstrukce - barevnost bude spec. před 
realizací! 
- viz popis v PD interiér

D 12 zařizovací předměty 1 511 122,10
158 K Pol972 dřez s odkapávačem - ZPS 010 set 13,000 5 272,80 68 546,40

P

Poznámka k položce: 
dřez s odkapávačem - pro skříňku š. 600mm - max. vnější rozměr: 595 x 
475 mm - povrch granit - "beton" odstín 
- součástí dodávky sifon a dřezová baterie se sprškou (leštěný nerez) 
- viz popis v PD interiér

159 K Pol973 dvojdřez  s odkapávačem - ZPS 011 set 1,000 7 101,50 7 101,50

P

Poznámka k položce: 
nerezový dvojdřez s odkapávačem - pro skříňku š. 1200mm - hranatý - - - 
součástí dodávky sifon a dřezová baterie se sprškou (leštěný nerez) 
- viz popis v PD interiér

160 K Pol974 umyvadlo - ZPS 141 set 13,000 7 032,50 91 422,50
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P

Poznámka k položce: 
zápustná eliptické keramické umyvadlo pod desku - rozměry 48,5x38 
(max.!) cm - vč. páková stojánková baterie (leštěný nerez) - vč. sifonu 
(leštěný nerez), přepadu - ref. obr. umývadla 
- ref. obr. pákové baterie  
(zkoordinovat dosah baterie z desky do umyvadla!) 
- viz popis v PD interiér

161 K Pol975 pisoár - ZPS 142 ks 5,000 10 557,20 52 786,00

P

Poznámka k položce: 
keramický pisoár s radarovým senzorem - 12 V zdroj ve výkazu části 
elektroinstalace 
- viz popis v PD interiér

162 K Pol976 závěsné WC (set) - ZPS 143 set 9,000 13 485,20 121 366,80

P
Poznámka k položce: 
závěsné WC - vč. podomítkové nádržky a příslušenství - ref. obr. 
- viz popis v PD interiér

163 K Pol977 výlevka - ZPS 151 set 2,000 11 781,60 23 563,20

P

Poznámka k položce: 
závěsná keramická výlevka - vč. výtokové armatury (nástěnná páková 
baterie)! - ref. obr. 
- viz popis v PD interiér

164 K Pol978 závěsné WC (set) - ZPS 241 set 26,000 23 560,80 612 580,80

P

Poznámka k položce: 
závěsné WC - prodloužený rozměr pro inv., vyšší sezení - vč. 
podomítkové nádržky a příslušenství - ref. obr. 
- viz popis v PD interiér

165 K Pol979 umyvadlo pro INV. (set) - ZPS 242 set 26,000 5 744,30 149 351,80

P

Poznámka k položce: 
-bezbariérové umyvadlo  - otvor pro baterii uprostřed  - š. 64 cm, hl. 55 
cm, v. 16,5 cm - vč. chrom. sifonu a baterie (viz ref. foto)  - ref. obr.: 
- viz popis v PD interiér

166 K Pol980 sprchová sestava - ZPS 243 set 26,000 11 470,30 298 227,80

P

Poznámka k položce: 
sprchová sestava: bezbariérová sprchová vanička z litého mramoru BÍLÁ 
- vč. vaničkového sifonu - zapuštěný lem do obkladu - 900 x 900mm - 
detail řešení lemu: 
- vč. teleskopického sprchového sloupu s termostatickou sprchovou 
baterií 
- vč. protiskluzový nalepovací pásek 
- viz popis v PD interiér

167 K Pol981 dřezová baterie - ZPS 271 ks 1,000 9 766,70 9 766,70

P

Poznámka k položce: 
profi dřezová baterie s vytahovací sprchou - páková baterie, leštěná 
nerez. ocel - výrobek splňuje všechny ČSN a EN týkající se bezpečných 
materiálů a kontaktu s potravinami - ref. výrobek Stalgast: 
- viz popis v PD interiér

168 K Pol982 sprchová sestava - ZPS S101 set 2,000 10 493,60 20 987,20

P

Poznámka k položce: 
sprchová sestava: čtvercová sprchová vanička z litého mramoru BÍLÁ - 
vč. vaničkového sifonu - 900 x 900mm, v. 30mm - ref. obr.: 
- vč. teleskopického sprchového sloupu s termostatickou sprchovou 
baterií 
- viz popis v PD interiér

169 K Pol983 sprchová zástěna - ZPS S102 set 1,000 35 468,70 35 468,70

P

Poznámka k položce: 
"T" konfigurace sprchové zástěny v. 2100mm - mezistěna 900mm v mat. 
úpravě - 2x sprchové dveře  s pevnou částí v celk. délce 1800mm - Šířka 
vstupu 51 cm - bezpečnostní kalené sklo 5 mm - nerez. kce, prvky 
- viz popis v PD interiér

170 K Pol984 sprchová sestava - ZPS S121 set 1,000 12 487,60 12 487,60

P

Poznámka k položce: 
sprchová sestava: čtvercová sprchová vanička z litého mramoru BÍLÁ - 
vč. vaničkového sifonu - 1100 x 800mm, v. 30mm - ref. obr.: 
- vč. teleskopického sprchového sloupu s termostatickou sprchovou 
baterií 
- viz popis v PD interiér

171 K Pol985 sprchová zástěna - ZPS S102 set 1,000 7 465,10 7 465,10

P

Poznámka k položce: 
sprchové dveře s pevnou stěnou - celk. délka 1100mm - Šířka vstupu 51 
cm - bezpečnostní kalené sklo 5 mm - nerez. kce, prvky 
- viz popis v PD interiér
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 009 763,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 009 763,19 15,00% 601 464,48

Cena s DPH v CZK 4 611 227,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

001a - Demolice objektu

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 009 763,19

HSV - Práce a dodávky HSV 2 664 830,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 085 152,08

    997 - Přesun sutě 1 579 659,82

    998 - Přesun hmot 18,97

PSV - Práce a dodávky PSV 1 344 932,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 809,32

    713 - Izolace tepelné 33 676,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 201 520,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 175 135,50

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 180 100,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 976,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 20 360,20

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 777,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 100,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 100,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 115 200,00

    762 - Konstrukce tesařské 269 319,36

    764 - Konstrukce klempířské 146 529,12

    765 - Krytina skládaná 17 974,44

    766 - Konstrukce truhlářské 26 724,00

    767 - Konstrukce zámečnické 60 295,26

    776 - Podlahy povlakové 68 335,92

001a - Demolice objektu

Přístavba domova seniorů v Nové Pace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 009 763,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 664 830,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 085 152,08

1 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 870,000 51,00 44 370,00 CS ÚRS 2022 02

VV (22*2+12,8*2)*12,5 870,000
VV Součet 870,000

2 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 26 100,000 1,20 31 320,00 CS ÚRS 2022 02

VV 870*30 26 100,000
VV Součet 26 100,000

3 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 870,000 40,80 35 496,00 CS ÚRS 2022 02

VV 870 870,000

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 870,000 7,10 6 177,00 CS ÚRS 2022 02
VV 870 870,000

5 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 26 100,000 0,20 5 220,00 CS ÚRS 2022 02

VV 870*30 26 100,000

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 870,000 5,10 4 437,00 CS ÚRS 2022 02

VV 870 870,000

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 300,000 56,10 16 830,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 34,200 592,00 20 246,40 CS ÚRS 2022 02
VV 34,2 34,200
VV Součet 34,200

9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 62,160 762,30 47 384,57 CS ÚRS 2022 02
VV demolice objektu
VV 62,16 62,160

10 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 6,790 326,10 2 214,22 CS ÚRS 2022 02

VV 0,75*2+0,75*0,5*2+1,6*0,4+1*1,4*2+1*0,55*2 6,790
VV Součet 6,790

11 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 177,931 223,10 39 696,41 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 1,25*1,32*4+0,95*1,31*2+1,13*0,75*2 "podkroví 10,784
VV 1,17*1,93*10+1,435*1,95*11 "2.NP 53,362

VV
1,17*1,93*5+1,8*1,93*2+1,435*1,95*9+0,7*0,7+1,81*1,325*2 
"1.NP

48,709

VV 0,7*0,53*2+0,5*0,5*1+0,93*0,52 "suterén 1,476
VV (4,5+3,9+1,5+2+3,9+2+1,5)*0,9 "světlíky v příčkách 17,370

VV
1,2*1,2*3+1,6*1,2*2+1,7*1,2+1,3*(3,2+6+5,5+8,4)+4*1,5 
"dřevěný obklad stěn 46,230

VV Součet 177,931

12 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 6,662 183,10 1 219,81 CS ÚRS 2022 02

VV 2,17*3,07 6,662
VV Součet 6,662

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 96,000 327,90 31 478,40 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 9*2 "podkroví 18,000
VV 19*2 "2.NP 38,000
VV 14*2 "1.NP 28,000
VV 6*2 "suterén 12,000
VV Součet 96,000

14 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,402 255,90 3 173,67 CS ÚRS 2022 02

VV 1,42*2*2+1,35*2,21+1,78*2,1 "1.NP 12,402
VV Součet 12,402

15 K 981011414
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním

m3 3 971,500 200,40 795 888,60 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 275*14+45*2,7 3 971,500
VV Součet 3 971,500

D 997 Přesun sutě 1 579 659,82
16 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 2 149,661 72,90 156 710,29 CS ÚRS 2022 02

17 K 997006003
Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva 
napadeného škůdci nebo hnilobou, azbest) t 1,172 2 550,00 2 988,60 CS ÚRS 2022 02

VV 0,972 "azbest 0,972
VV 0,2 "holubí trus 0,200

Přístavba domova seniorů v Nové Pace

001a - Demolice objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,172

18 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 2 149,661 136,60 293 643,69 CS ÚRS 2022 02

19 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 30 095,254 8,20 246 781,08 CS ÚRS 2022 02

VV 2149,661*14 'Přepočtené koeficientem množství 30 095,254

20 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 2 149,661 18,20 39 123,83 CS ÚRS 2022 02

21 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 20,000 430,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití m 200,000 40,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 20,000*10 200,000

23 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,481 3 187,70 4 720,98 CS ÚRS 2022 02

VV 1,087+0,394 1,481
VV Součet 1,481

24 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 11,959 3 187,70 38 121,70 CS ÚRS 2022 02

VV 8,218+0,096+3,645 11,959
VV Součet 11,959

25 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 0,972 3 187,70 3 098,44 CS ÚRS 2022 02

VV 0,972 0,972
VV Součet 0,972

26 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 2 135,249 364,30 777 871,21 CS ÚRS 2022 02

VV 2149,661-1,481-11,959-0,972 2 135,249
VV Součet 2 135,249

D 998 Přesun hmot 18,97

27 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,062 306,00 18,97 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 344 932,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 809,32
28 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 49,200 57,10 2 809,32 CS ÚRS 2022 02

VV 7,7*4+4*4,6 49,200
VV Součet 49,200

D 713 Izolace tepelné 33 676,00

29 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 
přes 100 mm

m2 342,400 77,50 26 536,00 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 8*21,4*2 342,400
VV Součet 342,400

30 K 713300822
Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles 
plochy tvarové

m2 40,000 25,50 1 020,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 713470811
Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek 
odstranění snímatelných pouzder m2 150,000 40,80 6 120,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 201 520,00

32 K 721160806 - R00
Demontáž potrubí vláknocementového DN přes 100 do 
200 - AZBEST

m 60,000 357,00 21 420,00 CS vlastní

33 K 721171809 - R01 Demontáž potrubí kanalizačního z PVC DN do 160 kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
cca 180 bm

34 K 721171809 - R02
Zrušení kanalizační přípojky vč. zaslepení napojneí na 
kanalizační stoku dle pokynů VOS Jičín m 50,000 3 500,00 175 000,00 CS vlastní

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 175 135,50

35 K 722130803 -  R03
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN  
do 80

kpl 1,000 135,50 135,50 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
cca 400 bm

36 K 722130803 -  R04
Zrušení vodovodní přípojky vč. zaslepení potrubí dle 
pokynů VOS Jičín m 50,000 3 500,00 175 000,00 CS vlastní

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 180 100,00

37 K 723120809 - R05
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
80

kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
cca 50 bm 

38 K 723120809 - R06
Odpojení a zrušení plynovodní přípojky včetně HUP 
dle pokynů RWE m 50,000 3 500,00 175 000,00 CS vlastní

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 976,00
39 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 7,000 561,00 3 927,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

40 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,000 357,00 3 927,00 CS ÚRS 2022 02
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

41 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 2,000 561,00 1 122,00 CS ÚRS 2022 02
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 20 360,20

42 K 731200816
Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon přes 
40 do 60 kW

kus 1,000 1 617,40 1 617,40 CS ÚRS 2022 02

43 K 731200829
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon přes 75 do 125 kW kus 3,000 6 247,60 18 742,80 CS ÚRS 2022 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 7 777,20

44 K 732211823
Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah 
přes 4000 do 6300 l kus 1,000 7 777,20 7 777,20 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 100,00
45 K 733120826 - R07 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 89 kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
cca 350 bm

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 100,00
46 K 735121810 - R08 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
cca 42 ks

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 115 200,00
47 K 741210813 - R09 Demontáž vnitřních rozvodů elektroinstalace kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
cca 5 rozvaděčů

48 K 741210813 - R10
Odpojení a přeložka NN přípojky ČEZ dle pokynů 
skupiny ČEZ m 30,000 3 500,00 105 000,00 CS vlastní

49 K 741421833 - R11
Demontáž  hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti na šikmé střeše vč. svodů kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 CS vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 269 319,36

50 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2

m 572,800 122,40 70 110,72 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV (25*16)+(4*21)+(6*7,8)+(2*21) 572,800

51 K 762341821 Demontáž bednění střech z fošen m2 342,400 56,10 19 208,64 CS ÚRS 2022 02
VV Demolice objektu
VV 8*21,4*2 342,400

52 K 762431016 - R12
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz vč. 
nosné konstrukce a přesunu hmot - provedení 
ochranné konstrukce, ochrana stávajících objektů

kpl 1,000 180 000,00 180 000,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
Předpoklad 200 m2

D 764 Konstrukce klempířské 146 529,12
53 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 347,400 183,60 63 782,64 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 8*21,4*2+2,5*2 347,400
VV Součet 347,400

54 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti m 22,100 255,00 5 635,50 CS ÚRS 2022 02

VV 22,1 22,100
VV Součet 22,100

55 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 
plechem do suti

m 16,000 255,00 4 080,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

56 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 10,000 255,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

57 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 32,000 255,00 8 160,00 CS ÚRS 2022 02
VV 8*2*2 32,000
VV Součet 32,000

58 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 49,200 357,00 17 564,40 CS ÚRS 2022 02

VV 22,1*2+2,5*2 49,200
VV Součet 49,200

59 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 66,160 255,00 16 870,80 CS ÚRS 2022 02
VV Demolice objektu
VV 1,25*4+0,95*2+1,13*2 "podkroví 9,160
VV 1,17*10+1,435*11 "2.NP 27,485
VV 1,17*5+1,8*2+1,435*9+0,7+1,81*2 "1.NP 26,685
VV 0,7*2+0,5*1+0,93 "suterén 2,830
VV Součet 66,160

60 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 14,540 357,00 5 190,78 CS ÚRS 2022 02
VV 1,25*2+0,5*2+0,72*2+0,5*2+0,5*4+0,8*2+0,5*2+0,5*4+0,5*4 14,540
VV Součet 14,540

61 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 70,000 153,00 10 710,00 CS ÚRS 2022 02
VV 49,2+6,8+14 70,000
VV Součet 70,000

62 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 47,000 255,00 11 985,00 CS ÚRS 2022 02
VV 4*10+3*2+1 47,000
VV Součet 47,000

D 765 Krytina skládaná 17 974,44

63 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30° m2 347,400 30,60 10 630,44 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 8*21,4*2+2,5*2 347,400

64 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 9,000 816,00 7 344,00 CS ÚRS 2022 02
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VV 9 9,000

D 766 Konstrukce truhlářské 26 724,00

65 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm kus 50,000 357,00 17 850,00 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 4+2+2 "podkroví 8,000
VV 10+11 "2.NP 21,000
VV 5+2+9+1 "1.NP 17,000
VV 2+1+1 "suterén 4,000
VV Součet 50,000

66 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 58,000 153,00 8 874,00 CS ÚRS 2022 02

VV Demolice objektu
VV 9 "podkroví 9,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 14+10 "1.NP 24,000
VV 6 "suterén 6,000
VV Součet 58,000

D 767 Konstrukce zámečnické 60 295,26

67 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 23,700 91,80 2 175,66 CS ÚRS 2022 02

VV 6,8+2,9+4+3,3*2+1,7*2 23,700
VV Součet 23,700

68 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 56,000 81,60 4 569,60 CS ÚRS 2022 02
VV 5*2+3*2+5*4+5*4 56,000
VV Součet 56,000

69 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 350,000 153,00 53 550,00 CS ÚRS 2022 02

VV 350 350,000
VV Součet 350,000

D 776 Podlahy povlakové 68 335,92

70 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 372,200 183,60 68 335,92 CS ÚRS 2022 02

VV 20*5,3 106,000
VV 20*5,5+5,5*3,8+5,5*3,8 151,800
VV 8,5*5,5+5,5*3,8+8,5*5,5 114,400
VV Součet 372,200
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,0015,00%

2 875 157,40

Výše daněZáklad daněSazba daně
603 783,0521,00% 2 875 157,40

3 478 940,45CZK

2206
Jiráskova ulice Nová Paka

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2206

Stavba:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum:

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. arch. Martin Doubek
Ing. arch. Martin Doubek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 875 157,40 3 478 940,45

01

02 514 651,20Jiráskova ulice - SO.301 Dešťová kanalizace 622 727,95

03
100 470,00 121 568,70VRN Vedlejší rozpočtové náklady

399 452,36330 125,92Jiráskova ulice - rozšíření chodníku

1 929 910,28 2 335 191,44Jiráskova ulice - SO.101 Vozovka

Jiráskova ulice Nová Paka

03.04.2023

Strana 2 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 929 910,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 929 910,28 21,00% 405 281,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 335 191,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jiráskova ulice Nová Paka

01 - Jiráskova ulice - SO.101 Vozovka

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 929 910,28

0 - Všeobecné konstrukce a práce 483 754,98

1 - Zemní práce 213 479,71

2 - Zaklady 146 167,74

3 - Svislé konstrukce 5 967,00

4 - Vodorovné konstrukce 8 285,25

5 - Komunikace 818 528,43

7 - Přidružená stavební výroba 2 614,70

8 - Potrubí 49 136,12

9 - Ostatní konstrukce a práce 201 976,35

01 - Jiráskova ulice - SO.101 Vozovka

Jiráskova ulice Nová Paka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 929 910,28

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 483 754,98
1 K 014109 POPLATKY - NÁHRADY KPL 1,000 10 200,00 10 200,00

2 K 014111
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

M3 307,560 923,10 283 908,64

3 K 014121
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

M3 39,489 1 122,00 44 306,66

4 K 014131
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 
ODPAD)

M3 26,400 1 158,70 30 589,68

5 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU KPL 1,000 18 360,00 18 360,00

6 K 02742 PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY KPL 1,000 10 200,00 10 200,00

7 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 8 160,00 8 160,00

8 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 25 500,00 25 500,00

9 K 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

KPL 1,000 18 360,00 18 360,00

10 K 02945 FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 3 060,00 3 060,00

11 K 02949
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 200,00 10 200,00

12 K 03720
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY - DIO

KPL 1,000 15 300,00 15 300,00

13 K 03730
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 610,00 5 610,00

D 1 Zemní práce 213 479,71
14 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 22,000 52,00 1 144,00

15 K 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 561,00 2 805,00

16 K 11343
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVEM VČET PODKLADU M3 88,000 706,90 62 207,20

17 K 11345
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 
VČET PODKLADU M3 9,000 1 326,00 11 934,00

18 K 11347
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB 
KOSTEK VČET PODKL M3 0,900 1 540,20 1 386,18

19 K 11348
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 31,700 657,90 20 855,43

20 K 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 29,000 50,00 1 450,00

21 K 11352
ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH

M 48,000 109,10 5 236,80

22 K 11353
ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ M 35,000 241,70 8 459,50

23 K 11355
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
JEDNODUCHÝCH

M 32,000 78,50 2 512,00

24 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,640 1 468,80 3 877,63

25 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 6,000 64,30 385,80

26 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 21,800 64,30 1 401,74

27 K 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I M3 176,200 214,20 37 742,04

28 K 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,000 112,20 673,20

29 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,600 489,60 783,36

30 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 15,910 489,60 7 789,54

31 K 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ M3 221,510 24,50 5 427,00

32 K 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,400 651,80 2 216,12

33 K 17380
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 459,00 3 672,00

34 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,220 867,00 9 727,74

35 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ M3 1,836 904,70 1 661,03

36 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 666,000 21,40 14 252,40

37 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 60,000 15,30 918,00

38 K 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 27,000 54,10 1 460,70

39 K 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 33,000 54,10 1 785,30

40 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 60,000 28,60 1 716,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zaklady 146 167,74
41 K 21197

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 37,400 57,10 2 135,54

42 K 212625
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 
100MM, RÝHA TŘ I M 22,000 387,60 8 527,20

43 K 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 102,500 1 173,00 120 232,50

44 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 205,000 74,50 15 272,50

D 3 Svislé konstrukce 5 967,00
45 K 388111

TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC 
JEDNOOTVOROVÝCH

M 18,000 331,50 5 967,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 285,25
46 K 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 1,720 3 243,60 5 578,99

47 K 451315
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C30/37

M3 0,670 4 039,20 2 706,26

D 5 Komunikace 818 528,43
48 K 562101

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL 
CEMENTEM TŘ I M3 5,060 2 448,00 12 386,88

49 K 562131
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL 
CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 76,000 382,50 29 070,00

50 K 562141
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL 
CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 282,000 490,60 138 349,20

51 K 56332
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM

M2 37,000 97,90 3 622,30

52 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 123,000 188,70 23 210,10

53 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 323,000 184,60 59 625,80

54 K 572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 235,000 39,80 9 353,00

55 K 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 503,000 35,70 17 957,10

56 K 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 33,000 38,80 1 280,40

57 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40MM

M2 268,000 367,20 98 409,60

58 K 574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S

M3 1,650 11 475,00 18 933,75

59 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 235,000 550,80 129 438,00

60 K 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S TL. 60MM

M2 235,000 550,80 129 438,00

61 K 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z MC M2 23,000 1 387,20 31 905,60

62 K 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
80MM DO LOŽE Z KAM M2 33,000 679,30 22 416,90

63 K 582615
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 
80MM DO LOŽE Z KAM M2 68,000 776,20 52 781,60

64 K 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 12,000 1 254,60 15 055,20

65 K 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 15,000 1 377,00 20 655,00

66 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 25,000 185,60 4 640,00

D 7 Přidružená stavební výroba 2 614,70
67 K 711117

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE

M2 11,000 237,70 2 614,70

D 8 Potrubí 49 136,12
68 K 86734

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ 
PŮLENÝCH DN DO 200MM M 3,000 5 671,20 17 013,60

69 K 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 150MM

M 3,400 394,70 1 341,98

70 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 7 956,00 7 956,00

71 K 897522
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY 
DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ KUS 1,000 8 139,60 8 139,60

72 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 2 080,80 6 242,40

73 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1 040,40 2 080,80

74 K 899524
OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK Z PROSTÉHO BETONU 
DO C20/25

M3 1,980 3 213,00 6 361,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce 201 976,35
75 K 9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 12,000 1 142,40 13 708,80

76 K 9111A3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ 
S PŘESUNEM M 13,000 221,30 2 876,90

77 K 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 5 232,60 15 697,80

78 K 914173
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 234,60 703,80

79 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 060,40 4 120,80

80 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 234,60 469,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 8,500 131,60 1 118,60

82 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 8,500 489,60 4 161,60

83 K 915402
VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - 
ODSTRANĚNÍ M2 3,750 560,00 2 100,00

84 K 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 50MM M 13,000 357,00 4 641,00

85 K 917224
SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM M 102,000 530,40 54 100,80

86 K 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 156,000 311,10 48 531,60

87 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 25,000 112,20 2 805,00

88 K 93552
ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 3,000 4 202,40 12 607,20

89 K 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 4,400 3 784,20 16 650,48

90 K 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,650 6 130,20 10 114,83

91 K 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 2,200 189,70 417,34

92 K 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 31,000 164,20 5 090,20

93 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 060,40 2 060,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514 651,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 514 651,20 21,00% 108 076,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 622 727,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 514 651,20

HSV - Práce a dodávky HSV 514 651,20

    1 - Zemní práce 175 680,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 775,45

    4 - Vodorovné konstrukce 8 547,70

    8 - Trubní vedení 327 753,97

    998 - Přesun hmot 893,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 514 651,20

D HSV Práce a dodávky HSV 514 651,20

D 1 Zemní práce 175 680,87

1 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 44,447 489,60 21 761,25 CS ÚRS 2022 02

VV (4,85+25+12-1,5*3)*0,7*1,7 44,447
VV Součet 44,447

2 K 133254103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 13,500 540,60 7 298,10 CS ÚRS 2022 02

VV "šachty" 1,5*1,5*2*3 13,500
VV Součet 13,500

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 126,990 136,70 17 359,53 CS ÚRS 2022 02

VV (4,85+25+12-1,5*3)*2*1,7 126,990
VV Součet 126,990

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 126,990 76,00 9 651,24 CS ÚRS 2022 02

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 36,000 91,80 3 304,80 CS ÚRS 2022 02

VV "šachty" 1,5*4*2*3 36,000
VV Součet 36,000

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 36,000 20,40 734,40 CS ÚRS 2022 02

7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 13,500 40,80 550,80 CS ÚRS 2022 02

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 4,500 10,20 45,90 CS ÚRS 2022 02

9 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 57,947 91,80 5 319,53 CS ÚRS 2022 02

10 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 57,947 163,20 9 456,95 CS ÚRS 2022 02

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 57,947 51,00 2 955,30 CS ÚRS 2022 02

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 57,947 21,40 1 240,07 CS ÚRS 2022 02

13 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 107,202 357,00 38 271,11 CS ÚRS 2022 02

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 37,550 151,30 5 681,32 CS ÚRS 2022 02

VV (4,85+25+12-1,5*3)*0,7*(1,7-0,1-0,3-0,2) 28,760
VV 1,5*1,5*2*3-3,14*0,5*0,5*2*3 8,790
VV Součet 37,550

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 75,100 485,50 36 461,05 CS ÚRS 2022 02
VV 37,55*2 "Přepočtené koeficientem množství 75,100
VV Součet 75,100

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 12,378 227,40 2 814,76 CS ÚRS 2022 02

VV (4,85+25+12-1*3)*(0,7*0,5-3,14*0,1*0,1) 12,378
VV Součet 12,378

17 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 24,756 476,30 11 791,28 CS ÚRS 2022 02
VV 12,378*2 "Přepočtené koeficientem množství 24,756
VV Součet 24,756

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 41,850 23,50 983,48 CS ÚRS 2022 02

VV (4,85+25+12)*1 41,850
VV Součet 41,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 775,45

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 38,850 45,70 1 775,45 CS ÚRS 2022 02

VV 4,85+25+12-1*3 38,850
VV Součet 38,850

D 4 Vodorovné konstrukce 8 547,70

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 3,290 765,00 2 516,85 CS ÚRS 2022 02

VV (4,85+25+12-1,5*3)*0,7*0,1 2,615
VV 1,5*1,5*0,1*3 0,675
VV Součet 3,290

21 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop m3 0,864 3 903,90 3 372,97 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*1,2*0,2*3 0,864
VV Součet 0,864

22 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 2,880 491,50 1 415,52 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,2*4*3*0,2 2,880
VV Součet 2,880

23 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,029 42 840,00 1 242,36 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*1,2*3*5,4*1,25/1000 0,029
VV Součet 0,029

D 8 Trubní vedení 327 753,97

24 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300

m 38,850 185,90 7 222,22 CS ÚRS 2022 02

VV 4,85+25+12-1*3 38,850
VV Součet 38,850

25 M 28617014
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x3000mm SN10

m 38,850 2 681,60 104 180,16 CS ÚRS 2022 02

VV 4,85+25+12-1*3 38,850
VV Součet 38,850

26 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 kus 1,000 470,60 470,60 CS ÚRS 2022 02

27 M 28617238 spojka přesuvná kanalizační PP DN 300 kus 1,000 1 649,30 1 649,30 CS ÚRS 2022 02

28 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 1 178,10 3 534,30 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

29 K 894812511
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 
šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 3,000 22 662,80 67 988,40 CS ÚRS 2022 02

30 K 894812522
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2400 mm kus 3,000 15 604,50 46 813,50 CS ÚRS 2022 02

31 K 894812438x
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 - žebřík do 
šachty kus 3,000 10 210,20 30 630,60 CS vlastní

32 K 894812439
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže kus 3,000 166,80 500,40 CS ÚRS 2022 02

33 K 894812552
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci kus 3,000 20 593,60 61 780,80 CS ÚRS 2022 02

34 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 38,850 61,30 2 381,51 CS ÚRS 2022 02
VV 4,85+25+12-1*3 38,850
VV Součet 38,850

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 38,850 15,50 602,18 CS ÚRS 2022 02

VV 4,85+25+12-1*3 38,850
VV Součet 38,850

D 998 Přesun hmot 893,21

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 2,502 357,00 893,21 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 330 125,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 330 125,92 21,00% 69 326,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 399 452,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jiráskova ulice Nová Paka

03 - Jiráskova ulice - rozšíření chodníku

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 330 125,92

HSV - Práce a dodávky HSV 330 125,92

    1 - Zemní práce 23 714,99

    5 - Komunikace pozemní 200 388,36

    8 - Trubní vedení 357,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 563,48

    998 - Přesun hmot 12 102,09

03 - Jiráskova ulice - rozšíření chodníku

Jiráskova ulice Nová Paka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 330 125,92

D HSV Práce a dodávky HSV 330 125,92

D 1 Zemní práce 23 714,99

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,184 151,00 2 292,78 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník - betonová dlažba" (9,4+17+14,2+2)*0,1 4,260
VV "pojížděné chodníky - betonová dlažba" (13,3+3,7)*0,1 1,700
VV "žulová dlažba K16/I - předláždění" 16,6*0,1 1,660
VV "chodník kamenná dlažba - mozaika" 23,2*0,1 2,320
VV "slepecké úpravy 6 cm" 1,7*0,1 0,170
VV "slepecké úpravy 8 cm" (2,8+4,4+3)*0,1 1,020
VV "asfaltové kryty" (11,3+3)*0,1 1,430
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2*0,1 0,570
VV "dvoulinka" 34,7*0,2*0,1 0,694
VV "obruby silniční" (8+43-24)*0,2*0,1 0,540
VV "obruba snížená" (6+10+4+4)*0,2*0,1 0,480
VV "obruba přechodová" 8*0,2*0,1 0,160
VV "obruby záhonové" (3+6)*0,2*0,1 0,180
VV odkop Součet 15,184

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 15,184 298,90 4 538,50 CS ÚRS 2022 02

VV přebytek odkop 15,184
VV Součet 15,184

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 151,840 21,40 3 249,38 CS ÚRS 2022 02

VV přebytek*10 151,840
VV Součet 151,840

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,184 23,50 356,82 CS ÚRS 2022 02
VV přebytek 15,184
VV Součet 15,184

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 28,090 357,00 10 028,13 CS ÚRS 2022 02

VV přebytek*1,85 28,090
VV Součet 28,090

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 151,840 21,40 3 249,38 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník - betonová dlažba" 9,4+17+14,2+2 42,600
VV "pojížděné chodníky - betonová dlažba" 13,3+3,7 17,000
VV "žulová dlažba K16/I - předláždění" 16,6 16,600
VV "chodník kamenná dlažba - mozaika" 23,2 23,200
VV "slepecké úpravy 6 cm" 1,7 1,700
VV "slepecké úpravy 8 cm" 2,8+4,4+3 10,200
VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV "dvoulinka" 34,7*0,2 6,940
VV "obruby silniční" (8+43-24)*0,2 5,400
VV "obruba snížená" (6+10+4+4)*0,2 4,800
VV "obruba přechodová" 8*0,2 1,600
VV "obruby záhonové" (3+6)*0,2 1,800
VV Součet 151,840

D 5 Komunikace pozemní 200 388,36

7 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 44,300 133,60 5 918,48 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník - betonová dlažba" 9,4+17+14,2+2 42,600
VV "slepecké úpravy 6 cm" 1,7 1,700
VV Součet 44,300

8 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 88,100 188,70 16 624,47 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník - betonová dlažba" 9,4+17+14,2+2 42,600
VV "slepecké úpravy 6 cm" 1,7 1,700
VV "pojížděné chodníky - betonová dlažba" 13,3+3,7 17,000
VV "žulová dlažba K16/I - předláždění" 16,6 16,600
VV "slepecké úpravy 8 cm" 2,8+4,4+3 10,200
VV Součet 88,100

9 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 26,940 265,20 7 144,49 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV "dvoulinka" 34,7*0,2 6,940
VV Součet 26,940

10 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 23,200 280,50 6 507,60 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník kamenná dlažba - mozaika" 23,2 23,200

Jiráskova ulice Nová Paka

03 - Jiráskova ulice - rozšíření chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,200

11 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 20,000 642,60 12 852,00 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV Součet 20,000

12 K 567131115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 
tl 200 mm

m2 43,200 485,50 20 973,60 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník kamenná dlažba - mozaika" 23,2 23,200
VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV Součet 43,200

13 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2 kg/m2

m2 20,000 38,80 776,00 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV Součet 20,000

14 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 40,000 35,70 1 428,00 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV Součet 20,000
VV 20*2 40,000
VV Součet 40,000

15 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,000 367,20 7 344,00 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV Součet 20,000

16 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 20,000 550,80 11 016,00 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltové kryty" 11,3+3 14,300
VV "podél dvoulinky" 28,5*0,2 5,700
VV Součet 20,000

17 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 16,600 676,30 11 226,58 CS ÚRS 2022 02

VV "žulová dlažba K16/I - předláždění" 16,6 16,600
VV Součet 16,600

18 M DL1
Stávající kamenná dlažba K16/I - manipulace, 
paletování

m2 16,600 255,00 4 233,00 CS vlastní

19 K 591441111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z MC m2 23,200 964,90 22 385,68 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník kamenná dlažba - mozaika" 23,2 23,200
VV Součet 23,200

20 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 23,200 599,80 13 915,36 CS ÚRS 2022 02

21 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 44,300 336,60 14 911,38 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník - betonová dlažba" 9,4+17+14,2+2 42,600
VV "slepecké úpravy 6 cm" 1,7 1,700
VV Součet 44,300

22 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
barevná

m2 42,600 484,50 20 639,70 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník - betonová dlažba" 9,4+17+14,2+2 42,600
VV Součet 42,600

23 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 1,700 703,80 1 196,46 CS ÚRS 2022 02

VV "slepecké úpravy 6 cm" 1,7 1,700
VV Součet 1,700

24 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 24,400 346,80 8 461,92 CS ÚRS 2022 02

VV "pojížděné chodníky - betonová dlažba" 13,3+3,7 17,000
VV "slepecké úpravy 8 cm" 2,8+4,4+3-2,8 7,400
VV Součet 24,400

25 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 17,000 336,60 5 722,20 CS ÚRS 2022 02

VV "pojížděné chodníky - betonová dlažba" 13,3+3,7 17,000
VV Součet 17,000

26 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 7,400 428,40 3 170,16 CS ÚRS 2022 02

VV "slepecké úpravy 8 cm" 2,8+4,4+3-2,8 7,400
VV Součet 7,400

27 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 2,800 336,60 942,48 CS ÚRS 2022 02

VV 2,8 2,800
VV Součet 2,800

28 M SLP1 Slepecké úpravy z umělého kamené tl 60mm m2 2,800 1 071,00 2 998,80 CS vlastní

D 8 Trubní vedení 357,00

29 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
100 do 150 kg

kus 1,000 357,00 357,00 CS ÚRS 2022 02

VV "stávající vpusť" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 563,48

30 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 34,700 265,20 9 202,44 CS ÚRS 2022 02

VV "dvoulinka" 34,7 34,700
VV Součet 34,700

31 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 3,470 891,50 3 093,51 CS ÚRS 2022 02
VV 34,700*0,1 3,470

32 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 34,700 265,20 9 202,44 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dvoulinka" 34,7 34,700
VV Součet 34,700

33 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 3,470 891,50 3 093,51 CS ÚRS 2022 02
VV 34,700*0,1 3,470

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 59,000 336,60 19 859,40 CS ÚRS 2022 02

VV "obruby silniční" 8+43-24 27,000
VV "obruba snížená" 6+10+4+4 24,000
VV "obruba přechodová" 8 8,000
VV Součet 59,000

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 27,000 178,50 4 819,50 CS ÚRS 2022 02
VV "obruby silniční" 8+43-24 27,000
VV Součet 27,000

36 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 24,000 158,10 3 794,40 CS ÚRS 2022 02

VV "obruba snížená" 6+10+4+4 24,000
VV Součet 24,000

37 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 8,000 489,60 3 916,80 CS ÚRS 2022 02

VV "obruba přechodová" 8 8,000
VV Součet 8,000

38 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,000 295,80 2 662,20 CS ÚRS 2022 02

VV "obruby záhonové" 3+6 9,000
VV Součet 9,000

39 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 9,000 117,30 1 055,70 CS ÚRS 2022 02

40 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 6,072 3 417,00 20 748,02 CS ÚRS 2022 02

VV "dvoulinka" 34,7*0,06 2,082
VV "obruby silniční" (8+43-24)*0,06 1,620
VV "obruba snížená" (6+10+4+4)*0,06 1,440
VV "obruba přechodová" 8*0,06 0,480
VV "obruby záhonové" (3+6)*0,05 0,450
VV Součet 6,072

41 K 919121111
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 52,000 158,10 8 221,20 CS ÚRS 2022 02

VV 17+35 52,000
VV Součet 52,000

42 K 979071112
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC m2 16,600 234,60 3 894,36 CS ÚRS 2022 02

VV "žulová dlažba K16/I - předláždění" 16,6 16,600
VV Součet 16,600

D 998 Přesun hmot 12 102,09

43 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 64,134 188,70 12 102,09 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. arch. Martin Doubek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 470,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 470,00 21,00% 21 098,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 568,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jiráskova ulice Nová Paka

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 470,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 470,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 180,00

    VRN2 - Příprava staveniště 2 040,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 27 030,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 060,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 590,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 570,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Jiráskova ulice Nová Paka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Jiráskova ulice Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:
Ing. arch. Martin 
Doubek

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. arch. Martin 
Doubek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 470,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 470,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 180,00
1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum - zatěžovací zkoušky soubor 1,000 15 300,00 15 300,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí soubor 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu

soubor 1,000 12 240,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 012403000 Kartografické práce - geometický plán soubor 1,000 15 300,00 15 300,00 CS ÚRS 2022 02

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 7 140,00 7 140,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN2 Příprava staveniště 2 040,00
7 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 2 040,00 2 040,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 27 030,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště včetně oplocení a lávek soubor 1,000 10 200,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 034403000
Dopravní značení na staveništi - dopravně inženýrská 
opatření soubor 1,000 8 160,00 8 160,00 CS ÚRS 2022 02

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 6 120,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN6 Územní vlivy 3 060,00
12 K 060001000.1 Územní vlivy soubor 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 4 590,00
13 K 070001000.1 Provozní vlivy soubor 1,000 4 590,00 4 590,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN9 Ostatní náklady 3 570,00
14 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

Jiráskova ulice Nová Paka

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 03.04.2023

Kód Popis MJ Výměra

 03 Jiráskova ulice - rozšíření chodníku
odkop 15,184

"chodník - betonová dlažba" (9,4+17+14,2+2)*0,1 4,260

"pojížděné chodníky - betonová dlažba" (13,3+3,7)*0,1 1,700

"žulová dlažba K16/I - předláždění" 16,6*0,1 1,660

"chodník kamenná dlažba - mozaika" 23,2*0,1 2,320

"slepecké úpravy 6 cm" 1,7*0,1 0,170

"slepecké úpravy 8 cm" (2,8+4,4+3)*0,1 1,020

"asfaltové kryty" (11,3+3)*0,1 1,430

"podél dvoulinky" 28,5*0,2*0,1 0,570

"dvoulinka" 34,7*0,2*0,1 0,694

"obruby silniční" (8+43-24)*0,2*0,1 0,540

"obruba snížená" (6+10+4+4)*0,2*0,1 0,480

"obruba přechodová" 8*0,2*0,1 0,160

"obruby záhonové" (3+6)*0,2*0,1 0,180

odkop Součet 15,184

Použití figury:

122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně m3 15,184

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 15,184

přebytek 15,184

přebytek odkop 15,184

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 15,184

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 151,840

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 28,090

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,184

2206
Jiráskova ulice Nová Paka
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Plánovač projektu
Napravo vyberte období pro zvýraznění.  Následuje legenda s popisem grafu.  Zvýrazněné období: 1
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SO.01 - Hlavní objekt
0 0

0%

    1 - Zemní práce 6 067 426,68 Kč 606 742,668 Kč
10 10 10 10

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    2 - Zakládání 4 262 082,38 Kč 473 564,71 Kč
13 9 13 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 869 141,08 Kč 402 160,66 Kč
21 32 21 32

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    4 - Vodorovné konstrukce 6 926 606,43 Kč 301 156,80 Kč
25 23 25 23

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 626 307,58 Kč 300 822,11 Kč
46 32 46 32

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 992 285,06 Kč 72 587,00 Kč
25 55 25 55

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    997 - Přesun sutě 743 645,99 Kč 37 182,30 Kč
54 20 54 20

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    998 - Přesun hmot 1 488 719,60 Kč 38 172,30 Kč
22 39 22 39

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 821 643,91 Kč 303 607,32 Kč
22 6 22 6

0%
## ## ## ## ## ##

    712 - Povlakové krytiny 1 313 668,47 Kč 187 666,92 Kč
50 7 50 7

0%
## ## ## ## ## ## ##

    713 - Izolace tepelné 2 451 244,53 Kč 272 360,50 Kč
50 9 50 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 635,30 Kč 1 545,10 Kč
61 3 61 3

0%
## ## ##

    762 - Konstrukce tesařské 451 273,54 Kč 21 489,22 Kč
50 21 50 21

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 742 686,99 Kč 248 955,28 Kč
58 7 58 7

0%
## ## ## ## ## ## ##

    764 - Konstrukce klempířské 271 341,78 Kč 67 835,45 Kč
60 4 60 4

0%
## ## ## ##

    765 - Krytina skládaná 120 025,51 Kč 24 005,10 Kč
60 5 60 5

0%
## ## ## ## ##

    766 - Konstrukce truhlářské 168 353,12 Kč 28 058,85 Kč
63 6 63 6

0%
## ## ## ## ## ##

    767 - Konstrukce zámečnické 26 831 447,05 Kč 706 090,71 Kč
39 38 39 38

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    771 - Podlahy z dlaždic 1 192 342,39 Kč 132 482,49 Kč
61 9 61 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    776 - Podlahy povlakové 2 149 703,98 Kč 358 284,00 Kč
68 6 68 6

0%
## ## ## ## ## ##

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 603 561,93 Kč 178 173,55 Kč
61 9 61 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    783 - Dokončovací práce - nátěry 108 878,48 Kč 9 898,04 Kč
63 11 63 11

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 637 862,65 Kč 57 987,51 Kč
63 11 63 11

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 141 648,68 Kč 35 412,17 Kč
70 4 70 4

0%
## ## ## ##

SO.01 - ZTI 3 200 201,68 Kč 54 240,71 Kč
15 59 15 59

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.01 - VZT 1 977 417,25 Kč 123 588,58 Kč
58 16 58 16

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.01 - ÚT 2 489 808,35 Kč 88 921,73 Kč
46 28 46 28

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.01 - CHL 265 656,12 Kč 26 565,61 Kč
65 10 65 10

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Elektro SLB 4 875 597,75 Kč 243 779,89 Kč
57 20 57 20

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Elektro SLN 6 991 892,50 Kč 211 875,53 Kč
44 33 44 33

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Elektro FVE 752 354,90 Kč 188 088,73 Kč
62 4 62 4

0%
## ## ## ##

SO.02 - Parkovací objekt 4 142 066,58 Kč 197 241,27 Kč
10 21 10 21

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.03 - zastřešení koridoru mezi přístavbou a objektem D 1 633 269,39 Kč 77 774,73 Kč
46 21 46 21

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.04 - Rekonstrukce objektu fasády D 2 855 823,37 Kč 142 791,17 Kč
58 20 58 20

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.05 - Venkovní plochy 9 550 305,36 Kč 530 572,52 Kč
46 18 46 18

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Vedlejší rozpočtové náklady 1 550 000,00 Kč 20 394,74 Kč
4 76 4 76

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Interiér 18 199 264,96 Kč 2 274 908,12 Kč
72 8 72 8

0%
## ## ## ## ## ## ## ##

Demolice objektu 4 009 763,19 Kč 572 823,31 Kč
4 7 4 7

0%
## ## ## ## ## ## ##

Jiráskova ulice 2 875 157,40 Kč 92 747,01 Kč
46 31 46 31

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

% dokončení (nad rámec plánu)

AKTIVITA
ZAHÁJENÍ 

PLÁNU

DOBA 

TRVÁNÍ 

PLÁNU

SKUTEČNÉ 

ZAHÁJENÍ

SKUTEČNÁ 

DOBA 

TRVÁNÍ

PROCENTO 

DOKONČENÍ

Doba trvání plánu Skutečný začátek % dokončení Skutečnost (nad rámec plánu)

1 779 654,15 Kč 3 176 856,13 Kč 4 244 644,10 Kč 5 408 736,34 Kč 5 276 861,55 Kč 10 987 752,59 Kč6 802 962,72 Kč6 561 833,14 Kč 11 909 344,90 Kč5 184 499,34 Kč 5 035 284,81 Kč 3 554 848,81 Kč

červen

10 907 705,09 Kč 16 343 956,16 Kč 10 975 689,46 Kč 17 874 712,03 Kč 11 613 279,14 Kč14 716 491,45 Kč

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

152 355 111,91 KčCelkem

2023 2024

náklad/týdenNáklad

červenec srpen září říjen
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