* K%

*
o

* K

Evropska e < MR STATNI FOND 7
P O erop§.,ka, Ministerstvo Zivotniho prostredi ZIVOTNIHO PROSTREDI
komise hiadll investi¢ni banka CESKE REPUBLIKY

Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zikonik v platném znéni, nize
uvedeného dne, mé&sice a roku mezi t&mito smluvnimi stranami:

Objednatel:Mésto Rymaiov

zastoupen: Ing. Lud&k Simko, starosta
sidlo: nameésti Miru 230/1, 795 01 Rymarov
IC: 00296317

bankovni spojeni:  19-1421771/100
email: polcakova.hana@rymarov.cz
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Ludék Simko, starosta

ve vécech smluvnich a technickych: Ing. Ludék Simko, starosta
ve veécech technickych: Ing. Miroslav Sigmund, vedouci odboru RR

Zhotovitel: ENVI ENERGY CZECH s.r.o0.
zastoupen: Tibor Jona$-Jednatel
sidlo: Priimyslova 382, Pardubicky, 533 01 Pardubice
IC: 28797914
DIC: CZ28797914
bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s. 4875763395/0800
e-mail: info@envi-energy.cz
Zapsany v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka €. 28009
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Tibor Jonas
ve v&cech technickych: Robert Slor

1.

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Projektova studie, technicka specifikace zafizeni a poloZkovy rozpoCet pro objekt méstské knihovny,
dilen méstskych sluzeb, stfediska volného €asu, jidelny zakladni Skoly a budovy zakladni Skoly pro
projekt ,FVE pro Mésto Rymarov".

Clanek II. - Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo v rozsahu a
za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi dodavka a montaz fotovoltaické elektrarny na budovu
méstské knihovny, budovu dilen méstskych sluzeb, budovu stfediska volného €asu, budovu jidelny
zakladni Skoly a budovu zakladni Skoly v ramci projektu ,FVE pro Mésto Rymarov” (dile jen ,dilo“)
dle pfilohy €. 1 této smlouvy — Technicka specifikace zafizeni pro kazdy objekt a pfilohy €. 2 této
smlouvy — PoloZkovy rozpocCet pro kazdy objekt.

Soucasti pfedmétu pInéni je déle:
dodavatel se zavazuje dodat kompletni a funkéni FVE na objektu dle popisu, v€etné zapojeni,

zprovoznéni a poskytnuti SW (aplikace) k ovladani (monitoringu) FVE,
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provedeni pfedepsanych a dohodnutych revizi v&. pofizeni dokladové &asti v rozsahu stanoveném CSN
a obecnymi pfedpisy. Provedeni vSech potfebnych zkouSek zabezpeli zhotovitel a uvedené doklady
pfedd objednateli. Sjednany rozsah praci bude proveden v souladu s pfisluSnymi technologickymi a
technickymi pfedpisy, obecné zavaznymi predpisy a projektovou studii,

zajiSténi pfipojeni elektrarny do distribulni sité vé. zajiSténi licence Energetického regulaCniho ufadu
(ddle jen ,,ERU*) (pokud je relevantni),

zajiSténi veSkerych podklad( nutnych ke kolaudaci poZadovanych zékony a pFedpisy - zejména revizi,
atest( a prohlaSeni o shodé (pokud je relevantni),

zajiSténi projektové dokumentace skute€ného provedeni dila, 3x v tiSt€né podobé, 1x digitalné na
disku/flashdisku ve formatech jak uzavienych, tak otevienych souborl (doc, dwg).

Kvalitativni podminky:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi s pfedmé&tem
plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét pIinéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané vlastnosti.

PFi realizaci dila mohou byt pouzity pouze nové (dfive nepouzité) materialy a zafizeni, jejichz pouZziti je
schvéleno v CR.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu podle Cl. Ill. této
smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem pInéni je objekt:

a. Meéstska knihovna, Julia Sedldka 708/18, 795 01 Rymarov, p.€. 562 v k.U. Rymafov (744468),

b. Dilny Méstskych sluzeb Rymafov, Palackého 469/16, 795 01 Rymarov, p.C. 971/1 v k.4. Rymarov
(744468),

c. Stfedisko volného Casu Rymafov, Okruzni 1059/10, 795 01 Rymafov, p.C. 83 v k.U. Rymarfov
(744468),

d. Jidelna ZS Rymafov, 1. maje 727/30, 795 01 Rymafov, p.6. 199 v k.4. Rymafov (744468),

e. ZS Rymarov, 1. mje 1181/32, 795 01 Rymafov, p.6. 198/3 v k.U. Rymafov (744468).

Clanek IIl. - Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle &lanku Il. této Smlouvy zaplati Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu ve vySi:

2 969 000KE bez DPH (slovy: dvamilionydevédsetSedesatdevéttisic korun Ceskych)

DPH ve vySi 623 490K¢ (slovy: SestsetdvacettfitisicCtyfistadevadesat korun Ceskych)

Cena celkem vCetné DPH C&ini 3 592 490K¢€ (slovy: tfimilionypétsetdevadesatdvatisicCtyfistadevadesat
korun Geskych).

DPH bude G&tovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.

Objednatel, pfijemce pInéni, prohlaSuje, Ze dilo nepouZzije pro svou ekonomickou &innost, ale vyluéné
pro ucCely souvisejici s jeho Cinnosti pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZz se nepovaZuje za osobu povinnou
k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 09.11.2011). Z uvedeného
dlvodu se na toto plnéni nevztahuje reZzim pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92e uvedeného zdkona
a zhotovitelem budou vystavené faktury za pfedmétné plnéni, v€etné dané z pfidané hodnoty.

Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.



%

Ee

* K% E 4 2 * Kk , — STATNI FOND
vropska 27 ’ i )
. p | o Evropska Ministerstvo Zivotniho prostredi ZIVOTNINO PROSTRED]
* komise

CESKE REPUBLIKY

el investi¢ni banka

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vySi ceny dila jako nejvySe pfipustné po celou dobu
provadéni, ktera je doloZena polozkovym rozpoCtem. Polozkovy rozpoCet je zpracovan v rozsahu
zadavaci dokumentace.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokon&enim dila, v€etné veSkerych rizik
a vlivQl béhem provadéni dila.

Cenu je mozZno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zaddvaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto pfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a pfedloZi ji
objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené
v nabidce. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouveé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

Objednatel je opravnén pozadovat, aby zhotovitel nékteré prace na dile neprovadél, pfiCemz
zhotovitel je povinen takto snizeny rozsah praci akceptovat.

Prace, které nebudou provedeny, aCkoliv byly sou€asti polozkového rozpoctu, budou z celkové ceny
dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat, popf. poZadovat Ghradu uslého
zisku.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, Ze ma zajiStény finanéni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny po predani celého, kompletniho dila vCetné revize, na zakladé
vystavenych odsouhlasenych soupisi skuteCné provedenych praci technickym dozorem objednatele
(dale jen ,TDO“) ve vySi 80 % z ceny dila. Datem zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti dila.
Doplatek ve vySi 20 % z ceny dila bude objednatelem hrazen v okamZiku pfipojeni dila do distribuéni
sité.

Splatnost dafovych doklad(l je dohodnuta na 30 dnl od jejich vystaveni a doruceni.

Darflové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v pFisluSném

ustanoveni zakona o DPH &. 235/2004 Sb. Za spravnost daju uvedenych na bézném dafiovém dokladu
odpovida zhotovitel, ktery uskuteCnil zdanitelné pInéni.

Kazdy vystaveny danovy doklad — faktura musi byt od dodavatele oznaCena Cislem a nazvem projektu,
ke kterému se vztahuje: ,,FVE pro Mésto Rymarov*, 7241400014.

Za okamzik zaplaceni se povazuje datum pfipsani pfislusné Castky, na kterou byl dafovy doklad —
faktura vystavena ve prospéch uc¢tu Zhotovitele.

VeSkeré Uhrady Objednatele na zakladé této Smlouvy budou provadény bezhotovostnim pfevodem
na bankovni uCet Zhotovitele uvedeny v daflovém dokladu - faktufe.
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Clanek V. - Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy (vyjma zajiSténi
licence ERU a pfipojeni dila do distribuéni sit&) nejpozdéji do 120 dni od podpisu. PoSatek b&hu
zaruéni Ihlty vznika pfedanim a pfevzetim dokonCeného dila.

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mUzZe byt prodlouZen:

a) jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy$Si moci nebo jinymi okolnostmi nezavin€nymi
zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo mozné objektivné pfedpokladat (napf. také vznik nebo trvani
pandemie),

b) v pfipadé klimatickych podminek branicich fadnému provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonCeny pfedmét dila pfevezme ihned po dokonCeni a Usp&Sném
provedeni pfedepsanych zkouSek a revizi. Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou €ast
k odevzdani pfed sjednanym terminem zavazuje se objednatel pFevzit toto dilo i v nabidnutém
zkrdceném terminu. O zménach terminu dokonCeni dila nebo dil€ich etap bude ob&ma stranami
potvrzen dodatek této smlouvy.

Pfedmét pInéni dle €. II. této smlouvy je splnény fadnym zhotovenim a pfedanim dila, a to na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Za den splnéni pfedmétu dila se rozumi den podpisu protokolu
o pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Clanek VI. - Podminky realizace dila

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpov@dnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za provadéni
praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech.

Zhotovitel zajisti vybudovani zafizeni staveniS§té na své vlastni naklady v ramci ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpeCnostni, hygienické, poZarni a ekologické pfedpisy na stavenisti,
zajisti si vlastni dozor nad bezpeCnosti prace ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeCnosti prace pfi Cinnosti na staveniSti ve smyslu
pFisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen zabezpeCit veSkeré své
zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pom(ckami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto
v cené dila. V pfipadé urazu pracovnika zhotovitele vySetfi a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik

zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele.

ékody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele, neni-li v dodacich podminkach stanoveno jinak.

Za Skody, které vzniknou v dUsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé& neziiCastnénym osobam, pfip.
objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou Skodu. To se tyka i Skod vzniklych
z dUvodU nedostateGného obnoveni pUvodniho stavu stavebniho pozemku. Zhotovitel se mize viéi
objednateli vyvinit jen dUkazem, Ze Zadna Skoda nevznikla, zejména jde-li o poSkozeni budovy nebo
stavebni konstrukce.
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Objednatel a TDO kontroluje provadéni praci podle podkladl uvedenych v ¢lanku I.

Zhotovitel povede stavebni denik souladu s vyhlaSkou 499/2006 Sb. od okamziku pfevzeti staveni$té,
do kterého bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné Gdaje, tykajici se dila. Denik
bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele a povéfenému zastupci objednatele
ke kontrole a provadéni zapisl. Do stavebniho deniku maji dédle opravnéni provadét zapis povéfeni
pracovnici objednatele. Denik bude veden se dvéma prlpisy, originél pfedlozZi zhotovitel pfi pFejimce
dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni C&asti dila uvedenych v Seznamu predpokladanych
poddodavatell (pfiloha €. 3 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanymi poddodavateli, a
to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomoci které zhotovitel provadi urCitou
Cast pfedmétu plnéni dle této smlouvy nebo kterd poskytla dodavateli k pInéni vefejné zakazky urcité
véci Ci prava. Zhotovitel nesmi bez vyslovného pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele tyto
poddodavatele uvedené v Seznamu zménit. PoruSeni této povinnosti podléha sankci dle ¢l. XI. odst. 5
této smlouvy. Zaroven je zhotovitel povinen zjiStény nedostatek odstranit ve |hUté 5 pracovnich dnu.

V pfipad&, Ze zhotovitel bude navrhovat zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, oznami tuto skuteCnost pisemné objednateli nejméné 30 dni
pfedem. Pfilohou oznameni bude pfesna specifikace Casti plnéni, které bude budouci poddodavatel
zhotovitele provadét a déle:

doklady prokazujici spInéni profesni zpUsobilosti podle § 77 odst. 1 zékona jinou osobou,
doklady prokazujici spInéni chybé&jici Casti kvalifikace prostfednictvim jiné osoby;,

doklady o splnéni zakladni zpUsobilosti podle § 74 zakona jinou osobou a

smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji existenci, jejimZ obsahem je zavazek
jiné osoby k poskytnuti plnéni ur€eného k plnéni vefejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo
prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pfi plnéni vefejné zakazky, a to alespofi v
rozsahu, v jakém jind osoba prokdzala kvalifikaci za dodavatele.

a0 oo

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni praci a to
az do jejich pfedani.

V pfipadé, Ze existuji pro fadné provadéni praci prekazky dle minéni zhotovitele, musi to oznamit
neprodlené pisemné objednateli.

Technicky dozor objednatele u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu §
71 a nasl. zakona &€. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich. Technicky dozor m(ize provadét sam
objednatel. Jméno osoby provadeéjici technicky dozor objednatele bude zhotoviteli pisemné oznameno.
Organizace kontrolnich dnl je stanovena minimalné 1x mési¢né v prlbé&hu stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. O vysledku kontrolniho dne bude vZdy proveden pisemny zapis. Mimo kontrolni
dny mohou byt v rdmci provadéni stavby organizovany tzv. postupové schlizky.

Clanek VII. — Souéinnost objednatele
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Objednatel je povinen odevzdat staveni$té vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na ném zaCit prace
v souladu s projektem a s podminkami smlouvy. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze jeho prace
budou probihat v plném bé&Zném provozu arealu.

Objednatel pfedd zhotoviteli staveni$té v potfebném rozsahu. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty
zafizeni staveni$t@ tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody na sousednich objektech a
pozemcich a po ukonCeni dila uvést staveni$té do takového plvodniho stavu.

Clanek VIII. — Souéinnost zhotovitele

Zhotoveni dila bude spolufinancovdano z ModernizaCniho fondu. Zhotovitel je proto povinen
respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele praci pro projekt spolufinancovany z vefejnych
prostfedkd v rozsahu daném Fidicim orgdnem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektim
provadéjicim audit a kontrolu v souladu se zdkonem ¢&. 320/2001 Sb., o finanCni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu v platném znéni a zakona €. 255/2012 Sb., o kontrole v platném
znéni, nezbytné informace tykajici se dodavatelskych Cinnosti spojenych s pfedmétem projektu, a to
v terminu, rozsahu a kvalité podle pozadavk( stanovenych pFisluSnym kontrolnim organem.

Zhotovitel se zavazuje Ffadné uchovévat veSkeré origindly uCetnich doklad(l a originaly projektové
dokumentace a dalSich dokument( souvisejicich s realizaci projektu alespori do roku 2035. Pokud pro
vybrané dokumenty a doklady stanovi pfedpisy CR lhiitu del$i, neZ je Ih(ita ve vy$e citovaném &lanku
nafizeni, bude postupovano podle predpisti CR. Lhiita se zagina poditat od 1. ledna nasledujiciho
kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt.

Clanek IX. - Pfedani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym ukonCenim a pFfedanim pfedmétu dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfejimce dila minimalné 3 pracovni dny pfed
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a prFejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis zjiSténych vad a
drobnych nedodélkli, dohodnuté Ih(ty k jejich odstranéni, popf. slevu z Uplaty nebo jind opatfeni,
kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni Ihlty, doby apod.). NedoSlo-li k dohodé&, uvedou se v zapise
i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodavku pfejima, obsahuje zapis prohldSeni o pfevzeti,
odmita-li dodavku pfevzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdUvodnéni.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

NedokonCené dilo nebo jeho €ast neni objednatel povinen pfevzit.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani v8ech zmén dle skute€ného
provedeni, veSkeré podklady, osvédCeni, revize, prohlaSeni o shodé a vyhodnoceni.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonCeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly pfispét
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jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny zastupce zhotovitele se
zUGastni vSech dllezZitych jednani a dalSich krok(, které se v prlib&hu provadéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a prevzeti dila respekt. pfi prohlidce zjevné vady &i nedodélky nebranici
jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu v€etné terminu odstranéni.

Clanek X. - odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel je povinen do 7 dnl od uzavieni Smlouvy pfedlozit Objednateli Smlouvu o pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou Objednateli a tfetim osobdam, a to minimalné ve vySi ceny dila dle
Clanku 11l této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udrZovat v platnosti toto pojiSténi po celou dobu
realizace dila a po celou zarucni dobu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkerd opatfeni a podminky stanovené pojistnou Smlouvou, kterd by
v pfipadé v€asného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni pfipadného pojistného plnéni.

Zhotovitel zodpovidd za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
podkladl uvedenych v &l. | této smlouvy a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v
této smlouveé.

Zhotovitel zodpovidd za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpUsobeny poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipade, Ze prokaze vznik vady vadou projektu Ci projektové
dokumentace i nevhodnymi pokyny objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné
upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba zaéind bézZet v pfipadé prevzeti dila bez vad a nedodélkl dle pfeddvaciho protokolu ode
dne odevzdani dila objednateli, pokud je dilo pfevzato se zjevnymi vadami &i nedodélky nebranicimi
jeho uzivani dle ¢l. IX. odst. 2 a 6 smlouvy, prodluzuje se zaruni doba o dobu, kterd uplyne od prevzeti
dila do dne Uplného odstranéni veSkerych téchto vad a nedodélkll na dile, o éemz bude smluvnimi
stranami sepsan protokol.

e Zirucni doba na celé dilo od dodavatele je 24 mésicu.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru€ni doby ma objednatel privo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

8.1. Kazda reklamace bude objednatelem u€inéna pisemné &i prostfednictvim datové schranky. Stejny
postup plati pro veSkera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

8.2. Jednotlivé reklamaCni vady budou postupné Cislovany a jejich pofadové Cisla budou platit po
celou dobu zaruéni [h{ty.

8.3. PFi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 5 dnl ode dne doruéeni
reklamace.
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8.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklamacCni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 8.3.
tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V pfipadé, Ze nepljde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odlvodnénim a s pfedb&Znym vydislenim naklad(
na odstranéni této vady zaslat doporu¢ené objednateli ve hUté uvedené v bodu 8.3. V pfipadé
zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 7 dnl od sdéleni zajmu
objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud zhotovitel
dodateéné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem, Ze za jiz
odstran€nou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto €l. smlouvy, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni, na zakladé faktury doloZzené
poloZkovym vyGislenim naklad(. Splatnost takové faktury bude 15 dni od jejiho dorueni
objednateli.

8.5. Nesplnéni platného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych reklamovanych vad podléha
sankci dle €lanku XI, odst. 4. této smlouvy.

8.6. V pfipadé, Ze vada nebyla odstranéna v platném terminu (dle bodu 8.3. tohoto &lanku) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel
nebude reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do dvou pracovnich dnu ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotCena zaruka na dilo ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku.

8.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem
o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi stranami.
Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

PFi havarii nastoupi zhotovitel na opravu co nejdfive po nahldSeni havérie objednatelem, nejpozdé&ji
do 24 hodin.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clanek XI. - Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokon&eni (pfedani a pfevzeti) dila sjednany v této smlouvé
vCl. V. odst. 1, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapoCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazk(l ve prosp&ch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé&, kdy bude pfevzato dilo s vadami a nedodélky a zhotovitel tyto vady a nedodélky fadné vCas
neodstrani, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K€ za kazdy den prodleni
s odstranénim kazdé vady €i nedodélku.

V pfipad&, Ze zhotovitel neodstrani vadu podle &l. X., odst. 8., pfip. nezaCne odstrafovat zavadu v
terminu urCeném dle €l. X odst. 9, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- KC za
kazdou zavadu a kazdy den prodleni.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni dle &l. VI.
odst. 8 ve vySi 5.000 KC za kazdy jednotlivy pfipad, a to i opakované. Za jednotlivy pfipad jsou
povaZovany tyto pfipady: poddodavatel uvedeny v Seznamu predpoklddanych poddodavatel(l provadi
Casti zakazky, které mu dle Seznamu nepfisluSi, poddodavatel neni v Seznamu uveden. V pfipadé, Ze
zhotovitel neprovede napravu do 5 pracovnich dnl ode dne zjiSténi, tj. nezajisti, aby poddodavatel
provadél pouze jemu pfisluSnou Cast zakazky Ci poddodavatel, ktery neni uveden v Seznamu, se
na zakazce vUbec nepodilel, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K¢ za kazdy den aZz
do zjednani napravy.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani BOZP a nepouZzivani stanovenych OOPP
ve vySi 1.000,-K€ za kazdého pracovnika a kazdy jednotlivy pfipad poruSeni BOZP nebo nepouzivani
stanovenych OOPP.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech technickému dozoru a zastupci objednatele ve vySi 1.000,-K€ za kazdy den
znemoznéni pristupu ke stavebnimu deniku.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vyS$i 100.000,-K¢ v pfipadé, kdy poruSi své povinnosti
takovym zpUsobem, Ze objednateli vznikne pravo na odstoupeni od této smlouvy. V pfipadé vzniku
naroku na tuto sankci nezanikd narok na objednatele na jiné sankce uvedené v této smlouvé.

9. Smluvni sankce Ize vyuCtovat na podkladé jednostranného pravniho ukonu.

10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno prdvo na nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti,
ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Clanek XII. - Vy$$i moc

1. Pro uCely této smlouvy se za vyS$Si moc povaZuji pfipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Clanek XIlI. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mUze odstoupit od této smlouvy, nejsou-li fadné plnény zhotovitelem jeho povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy. Odstoupit mUzZe objednatel v pfipadé, Ze:

a. zhotovitel se dostane do Upadku nebo likvidace,

b. zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil jejich odstranéni a nahrazeni dle této smlouvy,
ackoliv byl na tuto skute€nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 5 dnl od pisemného
upozornéni,

c. dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci dle téchto podminek o vice nez
30 pracovnich dnd,

d. zhotovitel celou tuto zakdzku postoupi jinému zhotoviteli,

e. zhotovitel postoupi byt i jen Cast vefejné zakazky v rozporu s Elankem VI. odst. 8 smlouvy a
ve stanovené [h(té nezjedna napravu.

2. Odstoupeni od smlouvy se stava uéinnym dnem, kdy pisemné ozndmeni dojde druhé strané.
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Nevznese-li zhotovitel do 5 dnl ode dne obdrZeni odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele
pisemné namitky, plati, Ze doSlo k platnému odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIV. - Ostatni ustanoveni
1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost v rozsahu €l. Il této smlouvy.
2. V pfipadé feSeni smluvnich sporl rozhodne pfisluSny soud.

3. Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZzovana za pravné neucinna.

4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné potrestan
podle zvlaStnich pfedpisll upravujicich vykon odborné Cinnosti (zakon €. 360/1992 Sb., v platném
znéni).

Clanek XV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik., v platném znéni a
souvisejicimi pfedpisy platnymi v dobé& uzavieni smlouvy.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nejsou obchodnim tajemstvim
a vyslovuji souhlas s tim, aby tato smlouva i s pfipadnymi dodatky, byla bez dalSiho zvefejnéna
na webovych strankach objednatele.

3. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

4. Ménit nebo doplhovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Pro platnost dodatkl k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu.
6. Knavrhu dodatkl k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadFit pisemné.
7. Nedilnou sou&asti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfiloha €. 1. —Technicka specifikace

Pfiloha €. 2 — PoloZkovy rozpoCet
Pfiloha &. 3 — Seznam poddodavatell

V Rymafov@dne ............oceeennnn. V Pardubicich dne 6.12.2024
Objednatel Zhotovitel

10



bl Evro Ské R, z — ‘ STATNI FOND
Y P — !Evropg!(a, Ministerstvo Zivotniho prostredi ZIVOTNIRO PROSTRED
i komise sl investi¢ni banka Ceske repuBLIKY

Digitainé podepsal 1 b Digitalné podepsal

Ing. Ludék Simko TI O r Tibor Jonag

12032 10100 sy Datum: 2024.12.06
Ing. Lud&k Simko '!Qr@né%dnatel 09:44:51 +01°00

starosta Jednatel

11



		2024-12-06T09:44:51+0100
	Tibor Jonáš


		2024-12-09T11:20:32+0100
	Ing. Luděk Šimko




