P.C.  |Nazev polozky MJ mnozstvi |cena/ MJ| Celkem DPH | cenas DPH
Dil: Elektromontaze 427 000,00 516 670,00
1 Konstrukce pro FVE - materidl, 27,84 - 28,21 kWp komplet 1,00000 52 000,00 52 000,00 21,00 62 920,00
2 Konstrukce pro FVE - montaz, 27,84 - 28,21 kWp komplet | 1,00000 | 309000,00 | 30 000,00 21,00 36 300,00
3 Optimizéry material komplet 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 21,00 60 500,00
4 Optimizéry montaz komplet [ 1,00000 | 500,00 | 5 000,00 21,00 6 050,00
5 Solarni FVE Panely - material, 27,84 - 28,21 kWp komplet 1,00000 | 120 000,00 | 120 000,00 21,00 145 200,00
6 Solarni FVE Panely - montaz, 27,84 - 28,21 kwp komplet | 1,00000 | 20000,00 | 20 000,00 21,00 24 200,00
7 Rozvody stejnosmérného napéti - material soub. 1,00000 | 309 000,00 | 30 000,00 21,00 36 300,00
8 Rozvody stejnosmérného napéti - montaz soub. 1,00000 20 000,00 | 20 000,00 21,00 24 200,00
9 Stfida¢ FVE min 27,00 kW - material komplet 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 21,00 48 400,00
10 Stfida¢ FVE - montaz komplet | 1,00000 | 40 000,00 | 10 000,00 21,00 12 100,00
11 Rozvody stfidavého napéti v€. napojeni na stav. el.instalaci - material soub. 1,00000 30000,00 | 30 000,00 21,00 36 300,00

12 PoloZka obsahuje pouze napojeni nového FV systému na stavajici el. instalaci bez Uprav na stavajici el. instalaci.
13 Rozvody stfidavého napéti v€. napojeni na stav. el.instalaci - montaz soub. 1,00000 20 000,00 | 20 000,00 21,00 24 200,00
14 PoloZka obsahuje pouze napojeni nového FV systému na stavajici el. instalaci bez Gprav na stavajici el. instalaci.

Dil: [ Vedlejsi naklady 60 000,00 72 600,00
15 Projektova dokumentace pro realizaci stavby a, skute€ného provedeni - 1,00000 45000,00 | 45000,00 21,00 54 450,00
16 Revizni zprava - 1,00000 | 5000,00 | 5 000,00 21,00 6 050,00
17 Zprovoznéni FVE systému vé&. funkéni zkousky a zaskoleni obsluhy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00
18 Zaijisténi pfipojeni FVE do distribuéni soustavy _ 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

487 000,00

Tibor

7

Jonas

v

Digitalné podepsal
Tibor Jonas
Datum: 2024.12.06
09:43:36 +01'00'




		2024-12-06T09:43:36+0100
	Tibor Jonáš




