
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH cena s DPH
Díl: Elektromontáže 427 000,00 516 670,00

1 Konstrukce pro FVE - materiál, 27,84 - 28,21 kWp komplet 1,00000 52 000,00 52 000,00 21,00 62 920,00

2 Konstrukce pro FVE - montáž, 27,84 - 28,21 kWp komplet 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

3 Optimizéry materiál komplet 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

4 Optimizéry montáž komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

5 Solární FVE Panely - materiál, 27,84 - 28,21 kWp komplet 1,00000 120 000,00 120 000,00 21,00 145 200,00

6 Solární FVE Panely - montáž, 27,84 - 28,21 kwp komplet 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

7 Rozvody stejnosměrného napětí - materiál soub. 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

8 Rozvody stejnosměrného napětí - montáž soub. 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

9 Střídač FVE min 27,00 kW - materiál komplet 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00

10 Střídač FVE - montáž komplet 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

11 Rozvody střídavého napětí vč. napojení na stáv. el.instalaci - materiál soub. 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

12 Položka obsahuje pouze napojení nového FV systému na stávající el. instalaci bez úprav na stávající el. instalaci.

13 Rozvody střídavého napětí vč. napojení na stáv. el.instalaci - montáž soub. 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

14 Položka obsahuje pouze napojení nového FV systému na stávající el. instalaci bez úprav na stávající el. instalaci.

Díl: Vedlejší náklady 60 000,00 72 600,00
15 Projektová dokumentace pro realizaci stavby a, skutečného provedení - 1,00000 45 000,00 45 000,00 21,00 54 450,00

16 Revizní zpráva - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

17 Zprovoznění FVE systému vč. funkční zkoušky a zaškolení obsluhy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

18 Zajištění připojení FVE do distribuční soustavy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

487 000,00
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