
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH cena s DPH
Díl: Elektromontáže 735 000,00 889 350,00

1 Konstrukce pro FVE - materiál 49,3 - 49,99 kWp komplet 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00

2 Konstrukce pro FVE - montáž, 49,3 - 49,99 kWp komplet 1,00000 36 000,00 36 000,00 21,00 43 560,00

3 Optimizéry materiál komplet 1,00000 90 000,00 90 000,00 21,00 108 900,00

4 Optimizéry montáž komplet 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

5 Solární FVE Panely - materiál, 49,3 - 49,99 kWp komplet 1,00000 215 000,00 215 000,00 21,00 260 150,00

6 Solární FVE Panely - montáž, 49,3 - 49,99 kWp komplet 1,00000 37 000,00 37 000,00 21,00 44 770,00

7 Rozvody stejnosměrného napětí - materiál soub. 1,00000 57 000,00 57 000,00 21,00 68 970,00

8 Rozvody stejnosměrného napětí - montáž soub. 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00

9 Střídač FVE min 49,00 kW - materiál komplet 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

10 Střídač FVE - montáž komplet 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

11 Rozvody střídavého napětí vč. napojení na stáv. el.instalaci - materiál soub. 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

12 Položka obsahuje pouze napojení nového FV systému na stávající el. instalaci bez úprav na stávající el. instalaci.

13 Rozvody střídavého napětí vč. napojení na stáv. el.instalaci - montáž soub. 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00

14 Položka obsahuje pouze napojení nového FV systému na stávající el. instalaci bez úprav na stávající el. instalaci.

Díl: Vedlejší náklady 75 000,00 90 750,00
15 Projektová dokumentace pro realizaci stavby a skutečného provedení - 1,00000 60 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00

16 Revizní zpráva - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

17 Zprovoznění FVE systému vč. funkční zkoušky a, zaškolení obsluhy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

18 Zajištění připojení FVE do distribuční soustavy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

810 000,00
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