
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH cena s DPH
Díl: Elektromontáže 285 000,00 344 850,00

1 Konstrukce pro FVE - materiál, 17,4 - 17,745 kWp komplet 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00

2 Konstrukce pro FVE - montáž, 17,4 - 17,745 kWp komplet 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00

3 Optimizéry materiál komplet 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00

4 Optimizéry montáž komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

5 Solární FVE Panely - materiál, 17,4 - 17,745 kWp komplet 1,00000 75 000,00 75 000,00 21,00 90 750,00

6 Solární FVE Panely - montáž, 17,4 - 17,745 kwp komplet 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00

7 Rozvody stejnosměrného napětí - materiál soub. 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

8 Rozvody stejnosměrného napětí - montáž soub. 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00

9 Střídač FVE min. 17 kW - materiál komplet 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00

10 Střídač FVE min. 17 kW - montáž komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

11 Rozvody střídavého napětí vč. napojení na stáv. el.instalaci - materiál soub. 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00

12 Položka obsahuje pouze napojení nového FV systému na stávající el. instalaci bez úprav na stávající el. instalaci.

13 Rozvody střídavého napětí vč. napojení na stáv. el.instalaci - montáž soub. 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00

14 Položka obsahuje pouze napojení nového FV systému na stávající el. instalaci bez úprav na stávající el. instalaci.

Díl: Vedlejší náklady 55 000,00 66 550,00
15 Projektová dokumentace pro realizaci stavby a skutečného provedení - 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00

16 Revizní zpráva - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

17 Zprovoznění FVE systému vč. funkční zkoušky a zaškolení obsluhy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

18 Zajištění připojení FVE do distribuční soustavy - 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

340 000,00
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