


Identifikační číslo: 27797376 

DIČ: CZ27797376 

jednající: Milanem Vysokým, jednatelem   

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 41850 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“. 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti 

smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 

včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní 

strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že  

a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele 

s názvem „Stavební úpravy budovy č.p. 111  Mostech u Jablunkova za účelem změny 

užívání části objektu“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“), 

b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu. 

4. Účelem smlouvy je realizace stavebních úprav a rekonstrukce vnitřních prostor objektu č.p. 111 

za účelem změny užívání části objektu – 1. NP, změnou užívání části stavby nedochází ke změně 

užívání objektu jako celku. Předmětem plnění je rekonstrukce a změna užívání prvního 

nadzemního podlaží budovy. Část stávajících prostor bude opravena a část bude rekonstruována 

tak, aby zde vznikly dvě samostatné ordinace praktického a dětského lékaře se společným 

zázemím pro personál, kancelářemi se sociálním zařízením, úklidová komora a sociální zařízení 

pro veřejnost. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), 

přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 9.000.000,- 

Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před 

podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po 

celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli 

doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy; 

6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem 

realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích 

podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 



nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech 

stanovených touto smlouvou; 

6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební 

úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu“ 

(dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle 

přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro stavební akci 

„Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části 

objektu“, zpracované v 09/2023 Ing. Vladimírem Mitrengou, se sídlem Vendryně 1291, 739 

94, IČO: 05818206, hlavní projektant Ing. Libor Filín, se sídlem Tyra 179, 739 61 Třinec, 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, osvědčení o autorizaci vedené u ČKAIT 

č. 1102792 IP00; 

1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané 

v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“); 

1.3. podmínek pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí; 

1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury 

vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a  

1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení. 

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“) 

2. Součástí díla je také: 

2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného 

harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými 

třetími osobami; 

2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na 

charakter stavby nezbytné); 

2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického 

zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby 

budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu 

(*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn). DSPS 

musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, resp. v souladu s novou vyhláškou k novému stavebnímu 

zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), která nahradí dosavadní vyhlášku č. 499/2006 Sb.; 

2.4. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo 

komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové 

dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání 

souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh 

(podmínek) Objednateli; 

2.5. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 

správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; 



2.6. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 

dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu, bude-

li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; 

2.7. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, 

dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a v souladu s platnými 

právními předpisy; 

2.8. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště, tj. zřízení a vyvěšení na 

viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn 

před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu 

výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby; 

2.9. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění 

bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

zejména k okolním objektům dotčeným stavbou; 

2.10. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 

staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu; 

2.11. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

2.12. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů; 

2.13. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. 

zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) 

po dobu realizace stavby; 

2.14. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 

staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům; 

2.15. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 

nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 

osobou podle zákona o odpadech; 

2.16. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na 

zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními 

předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 

pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot 

hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou 

předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot; 

2.17. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení 

budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů 

a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a 

předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů 

nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce; 

2.18. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla 

jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí 

Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1 této 

smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci; 



2.19. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu 

dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo 

trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby 

nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační rozhodnutí; a 

2.20. pořizovaní průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 

převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.  

5. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) 

následující: 

5.1. seznam všech předaných dokladů; 

5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle 

zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů; 

5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo 

technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání 

díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla; 

5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby; 

5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a 

kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání 

a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

5.6. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 

seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů; 

5.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

5.8. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů 

o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny 

kontrol a předání všech potřebných provozních řádů; 

5.9. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a 

příslušnou projektovou dokumentací;  

5.10. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě; a 

5.11. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: 

zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, 

bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby 

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo 

jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 

skutečného provedení dokončené stavby. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 



8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla 

a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu. 

IV. 

Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 

a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 

a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

Objednateli po splnění svého závazku. 

V. 

Místo plnění 

Místem realizace stavby je budova č.p. 111 na pozemku parc. č. 2419 a 2420 v k.ú. Mosty u 

Jablunkova - blíže viz projektová dokumentace uvedená v článku III. odst. 1.1 této smlouvy a 

příslušné veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“). 

VI. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště a 

nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli. 

2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání 

a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště 

bude realizována tak, aby k předání a převzetí staveniště a k zahájení stavebních prací došlo od 

1. 7. 2024. Pokud bude tato smlouva uzavřena po 1. 7. 2024, bude výzva k předání a převzetí 

realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních 

stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle 

časového harmonogramu postupu prací, který tvoři Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového 

harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této 

smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani 

nedodělky. 

5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 

plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací 



a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté 

Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání 

prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. 

6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této 

smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé 

z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 

a. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace 

souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků 

(správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení 

archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této 

smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná 

v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené pod 

písm. a) smlouvy. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba 

realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, 

která bude delší.    

VII. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí: 

Celková cena díla v Kč bez DPH:  8 290 000,00 - Kč bez DPH 

Výše DPH v Kč:    1 740 900,00 - Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH:       10 030 900,00 - Kč včetně DPH. 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla 

obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což 

Zhotovitel garantuje. 

3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této 

smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro 

řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako 

podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil 

v souladu s požadavky zpracované dokumentace. 

5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo 

víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 

6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu 

díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní 

strany dodatek k této smlouvě. 

7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny 

díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny 

jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou 

použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v 



kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny 

položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ 

pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají 

být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Cenové soustavě ÚRS 

platné v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. 

Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této 

smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. 

8. Při vzájemně odsouhlasené změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový 

list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového 

rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.  

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem 

dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, 

že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  

po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, 

které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí 

zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně 

provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále 

jen „TDS“) a Objednatelem.  

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu skutečně a řádně 

provedených prací do celkové výše ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem 

budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na zbývající 

část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH) budou Objednatelem v příslušných 

fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto 

fakturách výši pozastávky. Zbylých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) je Zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem 

zápisu o předání a převzetí díla převezme a 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady 

a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí díla. Pokud budou v době vystavování 

faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávek, není již nutné výši pozastávky na faktuře 

uvádět. 

4. Pozastávka nebude jakkoliv úročena, tedy s neuhrazením částky odpovídající pozastávce do 

doby vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči 

Objednateli. 

5. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených 

Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejích doručení Objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 



stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke 

kontrole a odsouhlasení. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly 

umožnit. 

8. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či 

dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel 

oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele 

vylučuje jeho prodlení. 

9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. 

Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;  

c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

d) číslo a datum vystavení faktury; 

e) označení textem: Projekt „Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova 

za účelem změny užívání části objektu“ 

f) lhůtu splatnosti faktury; 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci 

provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým 

rozpočtem,  

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

10. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH. 

11. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu 

dni daného kalendářního měsíce. 

12. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

13. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu 

Objednatele. 

14. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo 

jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost. 



15. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních 

objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci 

obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně. 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného 

díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické 

požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 

projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 

stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat 

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. 

nejvyšší jakosti.  

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 

a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 

prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady 

a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se 

stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 

projektovou dokumentací. 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších 

médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny 

dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 

povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své 

náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na 

celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 

Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů 

a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, 



a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich 

znečištění provozem stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků 

nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků 

nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto 

závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné 

náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 

správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. 

správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, 

které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly 

provádění díla oprávněny i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, 

kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke 

kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na 

zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby. 

3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou 

činnost na stavbě (TDS). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 

provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených 

významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídící činnosti 

v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být 

v souladu s  § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.  

5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat 

Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel 

o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele 

rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje 

nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně 

Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný 

zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí 

prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel 

prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 

dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy. 



7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, 

popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených 

omezeních.  

8. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 

škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí. 

9. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze 

stejného místa či pohledu. 

10. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu 

společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese 

Objednatel. 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby odborně stavbyvedoucím s osobní 

přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba 

uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.  

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím 

řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím 

prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž 

byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu 

této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí týmu 

musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny 

v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel 

povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího. 

12. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním 

písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny 

předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, 

zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány 

do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat 

Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele 

k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů 

nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném 

upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za 

to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí 

provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na 

vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém 

postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této 

smlouvy. 

13. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou 

Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí 

dokončené stavby. 

14. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a 

na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 

nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu před vydáním kolaudačního 



rozhodnutí. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo 

k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny 

podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, 

vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. 

15. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných 

u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.  

17. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení 

dokladů o této kvalifikaci. 

18. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 

v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně 

však jedenkrát za 2 týdny. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po 

předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

20. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující 

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, 

a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení 

těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

21. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení 

bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěší). Zhotovitel je povinen zajistit po celou 

dobu trvání stavby přístup do budovy. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena 

Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace. 

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování nočního klidu po celou dobu realizace stavby. 

22. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné 

koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto 

jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby 

k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou 

identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami 

dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně 

plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel 

s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele. 

23. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky 

po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno. 

24. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před 

jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout 

dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou 

Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení. 

25. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, 

a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí 

Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho 

kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření 

dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 



 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným právním 

předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 

pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.  

4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, 

vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a 

činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele 

Zhotovitelem odstraněny. 

5. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze 

uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a 

převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat 

vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen 

dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat 

k převzetí díla.  

3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla 

Objednatelem. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 

ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem 

neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci 

protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je 

objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto 

náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování. 

4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:  

➢ Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

➢ Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo 

do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a 

převzetí díla. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

Návrh protokolu sepíše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně: 

➢ označení díla, 



➢ označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

➢ číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové 

ceny díla včetně dodatků, 

➢ zahájení prací na zhotovovaném díle, 

➢ soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 

➢ soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 

➢ prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít 

z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, 

➢ datum a místo sepsání zápisu, 

➢ jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

➢ seznam předané dokumentace, 

➢ termín vyklizení staveniště, 

➢ datum ukončení záruky na dílo. 

6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. 

této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. 

7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že 

Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky. 

8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě 

smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení. 

XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu 

plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 

výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, 

které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou 

bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky 

technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, 

min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla 

4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po 

kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 

Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 



6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-

mailem) zaslaného na kontaktní e-mail Zhotovitele: info@vividstavby.cz nebo na adresu: Sadová 

612, PSČ 738 01 Frýdek-Místek nebo do datové schránky Zhotovitele: md6sham 

7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o 

vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to 

technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady 

ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději 

do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo 

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 

v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou 

dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady. 

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 

na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání 

zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci 

reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad 

(1x evidence pro Objednatele). 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 

dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 

prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních 

předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 

způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 

škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

XVI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této 

smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH 

uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 



2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den 

prodlení.  

3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí 

odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této 

smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli 

dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 

den prodlení a za každou vadu.  

7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 

v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.  

8. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti 

Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této 

smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

9. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace 

v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, 

má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

10. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy 

výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

11. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po 

celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), 

a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. 

12. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající 

mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 11 tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení povinností. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností Zhotovitelem. 

14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

15. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

 



XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 

stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 

dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 

jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 

neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele 

o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí 

objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně 

dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se 

prodlužují termíny tím dotčené. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 

nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 

této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od 

této smlouvy. 

 

XVIII. 

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 

pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude 

v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 

jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 



zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky 

s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 

vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně 

zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. 

Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně 

plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 

nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu 

s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem 

Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto 

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě 

zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 

12 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

XIX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, 

tj.: 

▪ Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více 

než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení 

termínu, 

▪ Zhotovitel nezahájí práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě 

Objednatele, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 

a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského 

dozoru a/nebo TDS, 

▪ Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 

Objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy: 

▪ změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za 

nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, 

práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 



6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou 

v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem 

BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

10. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a 

převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné 

nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny 

veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou 

takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez 

ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se 

nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní 

stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní 

stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se 

porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 

let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 

k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo 

nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce 

ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 

opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 

seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 

jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v 

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy 

zejména, že zhotovitel není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle 
předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 
uvedených v předešlých odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není 

naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který 

se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 



14. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 

mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel 

je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné 

ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. 

15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze 

záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 

škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

XX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 

2. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby  

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 

a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno opatřením starostky ze dne 

30.5.2024., č. opatření 75/2024. 

V Mostech u Jablunkova dne (dle el. podpisu) Ve Frýdku Místku dne (dle el. podpisu) 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

……………………….     …………………………… 

Mgr. Zuzana Sikorová, starostka   Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel 

Mosty u Jablunkova     VIVID stavby s.r.o. 

 

 

……………………………. 

Milan Vysoký, jednatel 

R + M stavební, s.r.o. 

 



 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

212023

10 030 900,00CZK

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

8 290 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 740 900,0021,00% 8 290 000,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 212023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA158 917,00

444 753,90

5 115 771,14

3 800 000,00

4. 12. 2023

 

 

2 335 088,08

192 289,57

1 313 439,27

4 598 000,00

1 293 223,44

Cena s DPH [CZK]

6 190 083,08

1 053 930,86

538 207,23

1 085 487,00

416 245,80

1 068 779,70

Cena bez DPH [CZK]

1 929 824,86

444 799,36

871 017,24

503 657,42

538 152,22

10 030 900,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

8 290 000,00

Bourání

Nové konstrukce

VZT

Vytápění

ZTI

Vertikální plošina

Kód

04

03

02

01

C

C

B

A

B

A

Popis

Elektroinstalace

TZB

VRN a ostatní

Stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 753,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 444 753,90 21,00% 93 398,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 152,22

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část

A - Bourání

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 444 753,90

HSV - Práce a dodávky HSV 360 303,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 448,02

    997 - Přesun sutě 190 855,62

PSV - Práce a dodávky PSV 84 450,26

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 309,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 329,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 285,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 165,00

    771 - Podlahy z dlaždic 2 713,20

    772 - Podlahy z kamene 10 665,50

    776 - Podlahy povlakové 6 121,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 110,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 751,57

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část

A - Bourání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 444 753,90

D HSV Práce a dodávky HSV 360 303,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 448,02

1 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 0,300 4 800,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV 1,2*0,25 "bourání betonové podesty v 1PP " 0,300

2 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 56,519 133,00 7 517,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV 2*3+2,3*3 12,900

VV 1,95*3+0,85*3-0,6*1,97 7,218

VV 4,45*3+3,23*2,5-0,8*1,97*3 16,697

VV 2,9*3+1,35*2*3-0,6*1,97*3 13,254

VV 0,95*3+1,6*3-0,6*2 6,450

VV Součet 56,519

3 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 25,653 167,00 4 284,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV 3,95*3-0,85*1,97 10,176

VV 1,5*3+1,75*3-0,9*1,97 7,977

VV 2,5*3 7,500

VV Součet 25,653

4 K 965043331
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 0,120 2 356,00 282,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043331

P
Poznámka k položce: 

bourání 50mm teraco, 50mm vyrovnávací bet. potěr

VV 1,2*0,1 "BP6" 0,120

5 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 0,850 2 269,00 1 928,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

P
Poznámka k položce: 

bourání 50mm teraco, 50mm vyrovnávací bet. potěr

VV 8,5*0,1" BP6" 0,850

6 K 965043431.R2
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 200 mm, plochy do 4 m2
m3 0,800 2 596,00 2 076,80 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

bourání 50mm teraco, 50mm vyrovnávací bet. potěr, 100mm bet. 

mazanina

VV (1,8+2,2)*0,2 "BP5" 0,800

7 K 965043441.R
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 200 mm, plochy přes 4 m2
m3 26,934 2 531,00 68 169,95 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

bourání 50mm teraco, 50mm vyrovnávací bet. potěr, 100mm bet. 

mazanina

VV (7,9+20+11,37+12,7+4+15,6+19,8+23+10+10,3)*0,2 "BP5" 26,934

8 K 965082941
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy
m3 32,447 1 822,00 59 118,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082941

P
Poznámka k položce: 

Odstranění násypu/zeminy pod podlahami

VV 1,2*0,2 "BP6" 0,240

VV 8,5*0,2" BP6" 1,700

VV (1,8+2,2)*0,22 "BP5" 0,880

VV (7,9+20+11,37+12,7+4+15,6+19,8+23+10+10,3)*0,22 "BP5" 29,627

VV Součet 32,447

9 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 28,900 483,00 13 958,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV 0,85*2 1,700

VV 0,8*2*10 16,000

VV 0,9*2 1,800

VV 0,6*2*6 7,200

VV 1,1*2 2,200

VV Součet 28,900

A - Bourání

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,600 313,00 500,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455

VV 0,8*2 "vchod" 1,600

11 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,809 1 854,00 3 353,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561

P
Poznámka k položce: 

Otvory pro nové překlady

VV 1,4*0,6*0,3*5 1,260

VV 1,2*0,6*0,3 0,216

VV 1,85*0,3*0,6 0,333

VV Součet 1,809

12 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 0,400 6 545,00 2 618,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122

13 K R00002
Demontáže a přeložky ostatních konstrukcí, např. 

zábradlí, nárazové ochrany...
soubor 1,000 3 272,00 3 272,00 Vlastní

14 K R0001
Demontáž ocelového poklopu na podlaze 600x600 

mm, nově zabetonovat
kus 1,000 927,00 927,00 Vlastní

D 997 Přesun sutě 190 855,62

15 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

t 140,628 147,00 20 672,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 140,628 273,00 38 391,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

17 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 406,280 16,00 22 500,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 140,628*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 406,280

18 K 997013602

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 55,000 189,00 10 395,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

19 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 10,000 540,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

20 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 35,629 2 220,00 79 096,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

21 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 40,000 360,00 14 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655

D PSV Práce a dodávky PSV 84 450,26

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 309,00

22 K 731200829
Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná 

paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW
kus 1,000 1 309,00 1 309,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200829

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 329,00

23 K 735151811
Demontáž otopných těles panelových jednořadých 

stavební délky do 1500 mm
kus 19,000 491,00 9 329,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151811

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 285,00

24 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 31,000 235,00 7 285,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131821

VV 31 31,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 165,00

25 K 766311811 Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního m 5,600 140,00 784,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766311811

26 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
kus 5,000 107,00 535,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812

27 K 766441822

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 

2000 mm

kus 13,000 142,00 1 846,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822

D 771 Podlahy z dlaždic 2 713,20

28 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 13,300 204,00 2 713,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810

VV 1,8+1,2+10,3 "BP3" 13,300

D 772 Podlahy z kamene 10 665,50

29 K 772522811
Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 

kladených do malty
m2 25,700 415,00 10 665,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772522811

VV 23,5+2,2 "BP4" 25,700

D 776 Podlahy povlakové 6 121,99

30 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 156,974 39,00 6 121,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811

VV
20+11,374+15,6+19,8+23+10+14,9+10,2+29,3+2,8 

"BP1+BP2"
156,974

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 110,00

31 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 

do malty
m2 45,000 158,00 7 110,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 751,57

32 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 750,032 49,00 36 751,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV 28,95*3-0,8*2*5 78,850

VV 28,25*3-1,15*1,75-1,15*1,5*3-0,85*1,5-0,8*2 74,688

VV 15,9*3-0,85*1,5-1,15*1,5-0,8*2*2 41,500

VV 8,7*3-1*2,5-0,8*2-0,8*3 19,600

VV 16,3*3-1,15*1,75-0,8*2*3 42,088

VV 8,8*3-0,8*2*2 23,200

VV 19,8*3-0,85*1,75*2-0,8*2*4-3,2*3 40,425

VV 19,4*3-3,2*3-1,15*1,75*0,8*2 45,380

VV 21,5*3-1,15*1,75*3-3,23*2,5-1*2,05 48,338

VV 21,9*3-3,23*2,5-1,15*1,75*2-0,8*2-0,6*2 50,800

VV 12,9*3-0,85*1,5*2-0,6*2-1*2 32,950

VV 13*3-0,8*2-1,15*1,75 35,388

VV -4,5*2,65 -11,925

VV 521*0,05 26,050

VV Mezisoučet - stěny 547,332

VV
23,5+5+7,9+12,7+1,8+4+15,6+19,8+23+8,5+1,2+10+14,9+10,

2+29,3+2,8+10,3+2,2
202,700

VV Mezisoučet - stropy 202,700

VV Součet 750,032
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 800 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 800 000,00 21,00% 798 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 598 000,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část

B - Nové konstrukce

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 800 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 340 329,64

    2 - Zakládání 93 180,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 353,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 899 153,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 453,61

    998 - Přesun hmot 51 188,52

PSV - Práce a dodávky PSV 2 459 670,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 033,89

    713 - Izolace tepelné 202 162,85

    762 - Konstrukce tesařské 54 386,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 629 426,57

    766 - Konstrukce truhlářské 304 363,75

    767 - Konstrukce zámečnické 74 610,61

    771 - Podlahy z dlaždic 205 963,91

    776 - Podlahy povlakové 389 627,41

    781 - Dokončovací práce - obklady 268 450,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 741,11

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 124 879,83

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 79 067,75

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 3 701,70

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 254,40

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část

B - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 800 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 340 329,64

D 2 Zakládání 93 180,84

1 K 271532212.R

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 

mm

m3 11,380 1 591,00 18 105,58 Vlastní

VV (16,8+18,3+14,4)*0,1 "NP4" 4,950

VV (2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4)*0,1 "NP5" 3,055

VV (15,65+9,8+8,3)*0,1 "NP6" 3,375

VV Součet 11,380

2 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 11,380 4 774,00 54 328,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

VV (16,8+18,3+14,4)*0,1 "NP4" 4,950

VV (2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4)*0,1 "NP5" 3,055

VV (15,65+9,8+8,3)*0,1 "NP6" 3,375

VV Součet 11,380

3 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,556 37 315,00 20 747,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV (16,8+18,3+14,4)*4,44*0,001*1,1 "NP4" 0,242

VV (2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4)*4,44*0,001*1,1 "NP5" 0,149

VV (15,65+9,8+8,3)*4,44*0,001*1,1 "NP6" 0,165

VV Součet 0,556

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 353,56

4 K 310239211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou

m3 4,942 6 749,00 33 353,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211

P

Poznámka k položce: 

Nové vyzdívky budou se stávajícími stěnami propojeny v každé 2. spáře 

nerezovými plochými pásky

VV 0,9*2,05*0,15 0,277

VV 0,9*2,05*0,55 1,015

VV 1*2,05*0,5 1,025

VV 0,9*2,05*0,25 0,461

VV 1,15*2*0,15 0,345

VV 0,7*2,05*0,15 0,215

VV 2,2*2,8*0,15 0,924

VV 0,4*3*0,15 0,180

VV 0,5 0,500

VV Součet 4,942

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 899 153,11

5 K 611325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%

m2 219,350 599,00 131 390,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325423

VV

23,5+16,8+18,3+14,4+2+1,6+10,10+6,15+14,7+17,5+11+14,2

+14,4+10,2+1,35+2,4+16,65+9,8+8,3+2+4 "oprava omítky 

stropů nad SDK"

219,350

6 K 611325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%

m2 9,200 599,00 5 510,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325423

VV 7+2,2 "sk+skl" 9,200

7 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 479,660 35,00 16 788,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV 28,8*3-0,8*2*3-0,9*2-1,16*2,15-0,9*2 75,506

VV 8,7*3-0,8*2-1,45*2 21,600

VV
16,4*2,8-1,15*1,5*2-1,15*1,75-

0,9*2+1,15*0,57*4+1,5*0,57*3+1,75*0,57
44,842

VV 20*2,8-1,15*1,5-0,9*2*2-0,7*2+1,15*0,57+1,5*0,57*2 51,641

VV 6,2*2,8-0,7*2*2+5,2*2,8-0,7*2 27,720

VV 11,15*2,6-0,9*2 27,190

VV 15,7*2,8-1,15*1,75-0,9*2+1,15*0,57+1,75*0,57*2 42,798

B - Nové konstrukce

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,2*2,8-1,15*1,75-0,9*2*3+1,15*0,57+1,75*0,57*2 46,198

VV 14,7*2,8-1,15*1,75*2-0,9*2+1,15*0,57*2+1,75*0,57*4 40,636

VV 15,4*2,8-1,15*1,75*2-0,9*2+1,15*0,57*2+1,75*0,57*4 42,596

VV 15,5*2,8-0,9*2*2 39,800

VV 13*2,8-1,15*1,5-0,8*2+1,15*0,57+1,5*0,57*2 35,441

VV 10*3-0,7*2*3-0,8*2-0,85*1,5+0,85*0,57+1,5*0,57*2 25,120

VV 4,7*2,6+6,3*2,6-0,7*2*2-0,85*1,5+0,85*0,57+1,5*0,57*2 26,720

VV 16,3*2,8-1,15*1,75-0,8*2-0,9*2+1,15*0,57+1,75*0,57*2 42,878

VV 12,6*2,8-0,85*1,75*2-0,8*2+0,85*0,57*2+1,75*0,57*4 35,664

VV 11,9*2,6-0,7*2*2-0,8*2*2 24,940

VV 6,2*2,6-0,7*2 14,720

VV 8,8*2,6-0,7*2 21,480

VV Mezisoučet 687,490

VV -(43,05*2+47,99*2+10,1*2+5,55) "-SDK" -207,830

VV Součet 479,660

8 K 612131151
Sanační postřik vnitřních omítaných ploch 

vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn
m2 4,370 136,00 594,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151

VV 1,9*2,3 "ST3" 4,370

9 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 479,660 437,00 209 611,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

10 K 612321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 353,762 159,00 56 248,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131

VV 479,66 479,660

VV -37,36 "dozdívky" -37,360

VV -(35*2,8 -1,15*1,75-1,15*1,5*4-0,85*1,5*2+2) "IZ" -88,538

VV Součet 353,762

11 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 37,360 626,00 23 387,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV 0,9*2,05*2 3,690

VV 0,9*2,05*2 3,690

VV 1*2,05*2 4,100

VV 0,9*2,05*2 3,690

VV 1,15*2*2 4,600

VV 0,7*2,05*2 2,870

VV 2,2*2,8*2 12,320

VV 0,4*3*2 2,400

VV Součet "dozdívky" 37,360

12 K 612324111

Omítka sanační vnitřních ploch podkladní 

(vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně 

svislých konstrukcí stěn

m2 4,370 258,00 1 127,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111

VV 1,9*2,3 "ST3" 4,370

13 K 612325102
Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky 

rýhy přes 150 do 300 mm
m2 40,000 537,00 21 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325102

VV 40 "Vyrovnání nerovností - zamítaní drážek, prostupů" 40,000

14 K 612325131
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 

mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn
m2 4,370 812,00 3 548,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131

VV 1,9*2,3 "ST3" 4,370

15 K 612325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%

m2 547,332 461,00 252 320,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325423

P
Poznámka k položce: 

Oprava na celou výšku místností, bez nových SDK podhledů

VV 28,95*3-0,8*2*5 78,850

VV 28,25*3-1,15*1,75-1,15*1,5*3-0,85*1,5-0,8*2 74,688

VV 15,9*3-0,85*1,5-1,15*1,5-0,8*2*2 41,500

VV 8,7*3-1*2,5-0,8*2-0,8*3 19,600

VV 16,3*3-1,15*1,75-0,8*2*3 42,088

VV 8,8*3-0,8*2*2 23,200

VV 19,8*3-0,85*1,75*2-0,8*2*4-3,2*3 40,425

VV 19,4*3-3,2*3-1,15*1,75*0,8*2 45,380

VV 21,5*3-1,15*1,75*3-3,23*2,5-1*2,05 48,338

VV 21,9*3-3,23*2,5-1,15*1,75*2-0,8*2-0,6*2 50,800

VV 12,9*3-0,85*1,5*2-0,6*2-1*2 32,950

VV 13*3-0,8*2-1,15*1,75 35,388

VV -4,5*2,65 -11,925

VV 521*0,05 26,050

VV Součet 547,332

16 K 612326121

Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá 

jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně 

svislých konstrukcí stěn

m2 20,000 702,00 14 040,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326121

17 K 612328131
Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 92,908 177,00 16 444,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131

VV 1,9*2,3 "ST3" 4,370

VV 35*2,8 -1,15*1,75-1,15*1,5*4-0,85*1,5*2+2 "IZ" 88,538

VV Součet 92,908
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 612328131.R1
Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn, vč. adhezní emulze
m2 39,445 205,00 8 086,23 Vlastní

VV 21,3*1,95-1,1*1,9 "ST4" 39,445

19 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 

do 50 mm
m2 123,900 483,00 59 843,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV 10,10 "NP7" 10,100

VV Součet 123,900

20 K 632451292

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 

za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 25

m2 371,700 49,00 18 213,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292

VV (16,8+18,3+14,4)*3 "NP4" 148,500

VV (2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4)*3 "NP5" 91,650

VV (15,65+9,8+8,3)*3 "NP6" 101,250

VV (10,10)*3 "NP7" 30,300

VV Součet 371,700

21 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 134,000 20,00 2 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV 10,10*2 "NP7" 20,200

VV Součet 134,000

22 K 634112113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 80 mm

m 163,400 36,00 5 882,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

VV 16,4+20+16"NP4" 52,400

VV (6,2+5,2+13-0,8+10+6,3+4,7+6,2+8,8) "NP5" 59,600

VV (16,3+12,6+11,9) "NP6" 40,800

VV 10,6 "NP7" 10,600

VV Součet 163,400

23 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 10,000 857,00 8 570,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111

24 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 5,000 2 819,00 14 095,00 CS ÚRS 2023 02

25 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 3,000 2 771,00 8 313,00 CS ÚRS 2023 02

26 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 2 724,00 2 724,00 CS ÚRS 2023 02

27 M 55331489
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 1100/1970, 2100mm
kus 1,000 2 887,00 2 887,00 CS ÚRS 2023 02

28 K R0003 D+M omítkové profily (rohovníky, APU lišty...) soubor 1,000 15 367,00 15 367,00 Vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 453,61

29 K 953946121

Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů 

hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce 

přes 0,5 do 1 t

t 1,159 47 962,00 55 587,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946121

30 M 13010950 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100 t 0,674 29 662,00 19 992,19 CS ÚRS 2023 02

31 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,110 30 292,00 3 332,12 CS ÚRS 2023 02

32 M 13321025 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 110x10mm t 0,019 32 437,00 616,30 CS ÚRS 2023 02

33 M 13011067
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x10mm
t 0,026 31 555,00 820,43 CS ÚRS 2023 02

34 M 13010442
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

100x100x10mm
t 0,065 31 555,00 2 051,08 CS ÚRS 2023 02

35 M RMAT0021
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 160x80x12
t 0,027 38 773,00 1 046,87 Vlastní

36 M RMAT0022 přídavky styčníky, přídavky svary, přídavky spoj. mat. t 0,234 41 706,00 9 759,20 Vlastní

37 K 953946121

Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů 

hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce 

přes 0,5 do 1 t

t 0,213 47 963,00 10 216,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946121

38 M 14550238
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

40x40x4mm
t 0,110 34 873,00 3 836,03 CS ÚRS 2023 02

39 M 14550248
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

50x50x4mm
t 0,103 34 876,00 3 592,23 CS ÚRS 2023 02

40 K R000011
Požární ucpávky, dobetonávky prostupů skrz stěny, 

stropy
soubor 1,000 8 780,00 8 780,00 Vlastní

41 K R000012
Začištění venkovních omítek po montáži venkovních 

dveří
soubor 1,000 1 482,00 1 482,00 Vlastní

42 K R000013
D+M mechanický panikový zámek a kliku dle EN 179. 

– vstupní dveře z východu
kus 1,000 7 682,00 7 682,00 Vlastní

43 K R000014 D+M Nárazové ochrany pro dveře kmpl 1,000 1 646,00 1 646,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K R000015
D+M 25.	Bezpečnostní a organizační značení – únikové 

cesty, nálepky na vstupních dveřích, označení WC atd
kmpl 1,000 4 939,00 4 939,00 Vlastní

45 K R000016
D+M Povrchové úpravy na zdivu zrušeného otvoru 

(jižní vstup)
soubor 1,000 1 975,00 1 975,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

začištění 

MV tl. 100mm 

perlinka + omítka navazující na přilehlé plochy

46 K R00009
Ostatní práce na ocelových konstrukcích - 

dobetovávaní, doplnění malty/omítky
soubor 1,000 8 780,00 8 780,00 Vlastní

47 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 4,370 204,00 891,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

VV 1,9*2,3 "ST3" 4,370

48 K R00002 D+M Chemická injektáž obvodového zdiva z CPP m2 20,000 1 899,00 37 980,00 Vlastní

49 K R0001
D+M porošt s malými oky 34,3 x 11,1 mm, vč. kotev. 

mat.
m2 4,100 15 486,00 63 492,60 Vlastní

50 K R0008

D+M Větrací nerezová mřížka ∅100mm, osadit na 

kamenný obklad soklu v místě otvorů po původních 

oknech

kus 2,000 892,00 1 784,00 Vlastní

51 K R000010 Ostatní, pomocné a drobné práce v celém objektu soubor 1,000 13 171,00 13 171,00 Vlastní

D 998 Přesun hmot 51 188,52

52 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 111,038 461,00 51 188,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 459 670,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 033,89

53 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 113,800 20,00 2 276,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV Součet 113,800

54 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 84 508,00 2 873,27 CS ÚRS 2023 02

VV 113,8*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

55 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 30,560 23,00 702,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV (16,4+20+16)*0,2 "NP4" 10,480

VV (6,2+5,2+13-0,8+10+6,3+4,7+6,2+8,8)*0,2 "NP5" 11,920

VV (16,3+12,6+11,9)*0,2 "NP6" 8,160

VV Součet 30,560

56 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 84 510,00 845,10 CS ÚRS 2023 02

VV 30,56*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

57 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 113,800 141,00 16 045,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV Součet 113,800

58 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 132,634 188,00 24 935,19 CS ÚRS 2023 02

VV 113,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 132,634

59 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 30,560 156,00 4 767,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV (16,4+20+16)*0,2 "NP4" 10,480

VV (6,2+5,2+13-0,8+10+6,3+4,7+6,2+8,8)*0,2 "NP5" 11,920

VV (16,3+12,6+11,9)*0,2 "NP6" 8,160

VV Součet 30,560

60 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 37,314 188,00 7 015,03 CS ÚRS 2023 02

VV 30,56*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 37,314

61 K 711191001
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 

vodorovné V
m2 225,350 40,00 9 014,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001

VV 17,5+11+14,2+14,4 "NP1" 57,100

VV 14,7 "NP2" 14,700

VV 6,15 "NP3" 6,150

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,10 "NP7" 10,100

VV 23,5 "NP8" 23,500

VV Součet 225,350

62 M 58581220
adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 

hmoty
kg 40,732 173,00 7 046,64 CS ÚRS 2023 02

VV 225,35*0,18075 'Přepočtené koeficientem množství 40,732

63 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 1,060 1 427,00 1 512,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 202 162,85

64 K 713114312

Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí ze 

skelných vláken standardní objemové hmotnosti 

otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 

250 mm

m3 66,000 2 019,00 133 254,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713114312

VV 66 "MV - podkroví" 66,000

65 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 123,900 48,00 5 947,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV 10,10 "NP7" 10,100

VV Součet 123,900

66 M 28375990.R1 deska EPS 150 GREY λ=0,031 tl 140mm m2 130,095 403,00 52 428,29 Vlastní

VV 123,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,095

67 K 713191132

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 

doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 

nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 312,000 11,00 3 432,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132

VV 283+17+12 "MV-podkroví" 312,000

68 M 28329338
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, 

stěn, stropů a střech do 200g/m2
m2 363,636 9,00 3 272,72 CS ÚRS 2023 02

VV 312*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 363,636

69 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,683 1 427,00 3 828,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 762 Konstrukce tesařské 54 386,25

70 K 762511224

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 

desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku 

nebroušených, tloušťky desky 18 mm

m2 70,000 382,00 26 740,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511224

VV 70 "NP10 - podkroví" 70,000

71 K 762512261
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 

podkladového
m 80,000 74,00 5 920,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261

VV 80 "NP10 - podkroví" 80,000

72 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,200 9 488,00 1 897,60 CS ÚRS 2023 02

73 K 762512261
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 

podkladového
m 100,000 74,00 7 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261

VV 100 "NP10 - podkroví" 100,000

74 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 1,000 9 330,00 9 330,00 CS ÚRS 2023 02

75 M RMAT0020 kotevní materiál soubor 1,000 1 098,00 1 098,00 Vlastní

76 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,402 1 427,00 2 000,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 629 426,57

77 K 763111411

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 

mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 

51 dB

m2 43,050 1 449,00 62 379,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111411

VV 4*3+1,65*3-0,7*2*2 14,150

VV 3,5*3+1,05*3-0,7*2 12,250

VV 6,15*3-0,9*2 16,650

VV Součet 43,050

78 K 763111417

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 

mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw 

do 56 dB

m2 47,990 1 570,00 75 344,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111417

VV 3,95*3-0,9*2 10,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,8*3-0,8*2 6,800

VV 3,23*3-0,9*2 7,890

VV 4,65*3 13,950

VV 3,1*3 9,300

VV Součet 47,990

79 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 

12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, 

Rw do 51 dB

m2 10,100 1 624,00 16 402,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111431

VV 2,9*3+1,4*3-0,7*2*2 10,100

80 K 763113341

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 

sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 

tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 

155 - 650 mm, profil 50

m2 5,550 1 811,00 10 051,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113341

VV 1*1,5+1,7*1,5+1*1,5 5,550

81 K 763121461

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 

mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50

m2 9,000 1 197,00 10 773,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121461

P

Poznámka k položce: 

Opláštění ocelových konstrukcí SDK deskami 2x12,5 mm nebo 

vápenocementová omítka tl.25mm na rabic pletivu, POŽÁRNÍ 

ODOLNOST EI 45

VV 9 9,000

82 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 

tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 6,150 1 569,00 9 649,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431

P
Poznámka k položce: 

Požární odolnost EI15

VV 6,15 6,150

83 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 165,250 1 060,00 175 165,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101

VV
16,8+18,3+14,4+14,7+17,5+11+14,2+14,4+10,2+15,65+9,8+8,

3 "Pk"
165,250

84 M RMAT0002
Podhled kazetový minerální, viditelná konstrukce 

rastru 600 x 600 mm, desky tl. 15 mm
m2 173,513 1 111,00 192 772,94 Vlastní

VV 165,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 173,513

85 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 13,350 1 060,00 14 151,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101

VV 2+1,6+1,35+2,4+2+4 "Pki" 13,350

86 M RMAT0003
Podhled kazetový do vlhkého prostředí, viditelná 

konstrukce rastru 
m2 14,018 1 111,00 15 574,00 Vlastní

VV 13,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,018

87 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 

montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
kus 9,000 941,00 8 469,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311

VV 1+1+1+2 5,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 9,000

88 M 55331596

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 

příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 

2100mm

kus 3,000 1 485,00 4 455,00 CS ÚRS 2023 02

89 M 55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 

příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 4,000 1 328,00 5 312,00 CS ÚRS 2023 02

90 M 55331595

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 

příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus 1,000 1 427,00 1 427,00 CS ÚRS 2023 02

91 M 55331591
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 

příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 1 427,00 1 427,00 CS ÚRS 2023 02

92 K 763183111

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 

montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 

sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno 

dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm

kus 1,000 2 415,00 2 415,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183111

93 M 55331611
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

700mm standardní rozměr
kus 1,000 14 124,00 14 124,00 CS ÚRS 2023 02

94 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,430 1 756,00 9 535,08 CS ÚRS 2023 02

Strana 15 z 57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111431
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121461
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 304 363,75

95 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,000 307,00 2 456,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001

VV 4+1+1+2 8,000

96 M RMAT0011 dveře D7 700/1970, vč. příslušenství kus 4,000 6 935,00 27 740,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

CPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků, WC rozeta včetně ukazatele obsazenosti. Ve 

spodní části oboustranná hliníková větrací mřížka 92x330mm, povrch 

mřížky bezbarvý elox.

97 M RMAT0012 dveře D8 700/1970, vč. příslušenství kus 1,000 6 935,00 6 935,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

CPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků. Cylindrická vložka, generální klíč. Ve spodní 

části oboustranná hliníková větrací mřížka 92x330mm, povrch mřížky 

bezbarvý elox.

98 M RMAT0013 dveře D10 800/1970, vč. příslušenství kus 1,000 5 734,00 5 734,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

CPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků. Cylindrická vložka, generální klíč.

99 M RMAT0014 dveře D11 800/1970, vč. příslušenství kus 2,000 6 935,00 13 870,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

CPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků. Cylindrická vložka, generální klíč. 

Ve spodní části oboustranná hliníková větrací mřížka 92x330mm, povrch 

mřížky bezbarvý elox.

100 K 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 7,000 307,00 2 149,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002

101 M RMAT0008 dveře D4 900/1970, vč. příslušenství kus 3,000 8 449,00 25 347,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků. 

Cylindrická vložka, generální klíč. 

102 M RMAT0009 dveře D5 900/1970, vč. příslušenství kus 2,000 12 247,00 24 494,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu.Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/koule a štítků. 

Cylindrická vložka, generální klíč.  

Zvukově-izolační dveře s útlumem min. 32 dB.

103 M RMAT0010 dveře D6 900/1970, vč. příslušenství kus 1,000 11 857,00 11 857,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové  

s povrchovou úpravou HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. 

Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků. 

Cylindrická vložka, generální klíč.  

Zvukově-izolační dveře s útlumem min. 32 dB.

104 M RMAT0015 dveře D12 1100/1970, vč. příslušenství kus 1,000 12 236,00 12 236,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, ocelové, oboustranně hladké, odstín dle 

investora. Bez prahu. Gumové těsnění. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků, cylindrická vložka, generální klíč. 

Ve spodní části oboustranná hliníková větrací mřížka 92x330mm, povrch 

mřížky bezbarvý elox.

105 K 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 307,00 307,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

106 M RMAT0007 dveře D3 800/1970, požární, vč. příslušenství kus 1,000 16 878,00 16 878,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků, cylindrická vložka, generální klíč. 

POŽÁRNÍ EI(30)DP3-C2.  

Osadit mechanický panikový zámek a kliku dle EN 179, samozavírač.

107 K 766660022

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 307,00 921,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022

VV 2 "D1" 2,000

VV 1 "D2" 1,000

VV Součet 3,000

108 M RMAT0005 dveře D1 900/1970, požární, vč. příslušenství kus 2,000 16 878,00 33 756,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků, cylindrická vložka, generální klíč. 

POŽÁRNÍ EI(30)DP3-C2.  

Osadit mechanický panikový zámek a kliku dle EN 179, samozavírač.

109 M RMAT0006 dveře D2 900/1970 požární, vč. příslušenství kus 1,000 16 878,00 16 878,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového 

kování klika/klika a štítků, WC rozeta včetně ukazatele obsazenosti. 

Ve spodní části oboustranná hliníková větrací mřížka 92x330mm, povrch 

mřížky bezbarvý elox. 

POŽÁRNÍ EI(30)DP3-C2.  

Osadit mechanický panikový zámek a kliku dle EN 179, samozavírač.

110 K 766660311

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou 

jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

kus 1,000 1 317,00 1 317,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311

111 M RMAT0016 dveře posuvné D9 700/1970, vč. příslušenství kus 1,000 8 336,00 8 336,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou 

CPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. Gumové těsnění, zarážka. 

Ocelová zárubeň (pro stavební pouzdra) včetně nerezového kování 

oválná mušle/oválná mušle. Ve spodní části oboustranná hliníková 

větrací mřížka 92x330mm, povrch mřížky bezbarvý elox.

112 K 766660551

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

vchodových dveří včetně rámu do dřevěných 

konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 1 317,00 1 317,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660551

113 M RMAT0017
Dveře DV1 - Dřevěná prosklená sestava 

1450/2200mm, vč. příslušenství
kus 1,000 54 877,00 54 877,00 Vlastní

114 K 766694126
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
m 21,200 439,00 9 306,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

VV 0,85*2+1,15*2+0,85+1,15*4+0,85+1,15*5+0,85*2+1,15*3 21,200

115 M 60794109
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

600mm
m 21,200 1 290,00 27 348,00 CS ÚRS 2023 02

116 K 998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,213 1 427,00 303,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 74 610,61

117 K 767646412

Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových 

nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 

0,5 do 1 m2

m2 0,080 581,00 46,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646412

VV 0,2*0,4 "v 1PP" 0,080

118 M RMAT0019 revizní dvířka 200x400 kus 1,000 1 163,00 1 163,00 Vlastní

119 K 767810112
Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, 

průřezu přes 0,01 do 0,04 m2
kus 1,000 373,00 373,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810112

120 M RMAT0018 Větrací mřížka 330x92mm kus 1,000 1 701,00 1 701,00 Vlastní

121 K 767995R01
D+M zámečnické konstrukce Z1 , vč. povrchové 

úpravy
kg 374,000 171,00 63 954,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Ocelová rampa včetně podesty a zábradlí. 

Podrobný popis viz část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Žárově zinkováno. 

Celková hmotnost 374 kg. 

Plocha pororoštů s malými oky 34,3x11,1mm - 4,1m2/.
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122 K 767995R02 D+M zámečnické konstrukce Z2 kus 1,000 6 838,00 6 838,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Stávající dřevěné zábradlí bude demontováno a osazeno tak, aby jeho 

výška od úrovně nové pochůzí podlahy byla 1000 mm. Budou doplněny 

dřevěné výplně zábradlí tak, aby jejich vzájemná vzdálenost nebyla větší 

než 120 mm, např. dřevenými latěmi 40x60 mm.

123 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,375 1 427,00 535,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 205 963,91

124 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 70,300 21,00 1 476,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV 6,15 "NP3" 6,150

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV 10,10 "NP7" 10,100

VV 23,5 "NP8" 23,500

VV Součet 70,300

125 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 36,700 32,00 1 174,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV 6,15 "NP3" 6,150

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV Součet 36,700

126 K 771151011

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 

do 3 mm

m2 36,700 286,00 10 496,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011

VV 6,15 "NP3" 6,150

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV Součet 36,700

127 K 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 

65 do 90 mm

m 7,800 66,00 514,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV 10-0,7*2-0,8 7,800

128 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 

do 10mm výšky přes 65 do 90mm
m 7,800 428,00 3 338,40 CS ÚRS 2023 02

129 K 771574412

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 

10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 26,500 543,00 14 389,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574412

VV 6,15 "NP3" 6,150

VV 2+1,6+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 20,350

VV Součet 26,500

130 M 59761178
dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru povrch 

hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2
m2 30,475 713,00 21 728,68 CS ÚRS 2023 02

VV 26,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,475

131 K 771574412.R

Montáž podlah z dlaždic kamenných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 

10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 33,600 588,00 19 756,80 Vlastní

VV 10,10 "NP7" 10,100

VV 23,5 "NP8" 23,500

VV Součet 33,600

132 M 597R0001
dlažba kamenná protiskluzná do tl do 20mm přes 0,5 

do 2ks/m2
m2 38,640 1 510,00 58 346,40 Vlastní

VV 33,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,640

133 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 36,700 626,00 22 974,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV 6,15 "NP3" 6,150

VV 2+1,6+10,2+7+1,35+2,4+2+4 "NP5" 30,550

VV Součet 36,700

134 K 771591241
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

vnitřní kout
kus 38,000 483,00 18 354,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

VV 38 38,000

135 K 771591242
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

vnější roh
kus 5,000 483,00 2 415,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242

VV 1+4 5,000

136 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

mezi podlahou a stěnu
m 68,600 327,00 22 432,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV 9 "NP3" 9,000

VV (6,2+5,2+13-0,8+10+6,3+4,7+6,2+8,8) "NP5" 59,600

VV Součet 68,600

137 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,342 1 427,00 3 342,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

138 K R00006 D+M doplnění keramicke dlažby v 1PP m2 2,000 1 492,00 2 984,00 Vlastní

139 K R0004 D+M soklík z kamenných dláždic m2 3,000 747,00 2 241,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+1 3,000

D 776 Podlahy povlakové 389 627,41

140 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 155,050 21,00 3 256,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

VV 17,5+11+14,2+14,4 "NP1" 57,100

VV 14,7 "NP2" 14,700

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV Součet 155,050

141 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 121,300 32,00 3 881,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV 17,5+11+14,2+14,4 "NP1" 57,100

VV 14,7 "NP2" 14,700

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV Součet 121,300

142 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 155,050 351,00 54 422,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111

VV 17,5+11+14,2+14,4 "NP1" 57,100

VV 14,7 "NP2" 14,700

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 15,65+9,8+8,3 "NP6" 33,750

VV Součet 155,050

143 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 

standardních
m2 25,450 570,00 14 506,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111

VV 15,65+9,8 "NP6" 25,450

144 M RMAT0001
koberec zátěžový v pásu, tl. 5mm, třída zátěže 32/34, 

reakce na oheň Cfl
m2 27,995 293,00 8 202,54 Vlastní

VV 25,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,995

145 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 57,100 943,00 53 845,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

VV 17,5+11+14,2+14,4 "NP1" 57,100

VV Součet 57,100

146 M 28411011

PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické 

antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, 

R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl 

S1

m2 62,810 747,00 46 919,07 CS ÚRS 2023 02

VV 57,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,810

147 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 68,000 943,00 64 124,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

VV 16,8+18,3+14,4 "NP4" 49,500

VV 10,2 "NP5" 10,200

VV 8,3 "NP6 8,300

VV Součet 68,000

148 M 28411140

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a 

výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, 

hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10

m2 74,800 747,00 55 875,60 CS ÚRS 2023 02

VV 68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,800

149 K 776221121
Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro 

elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů
m2 14,700 943,00 13 862,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221121

VV 14,7 "NP2" 14,700

150 M 28411127

PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, 

hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 

34/43, odpor krytiny ≤10^6 napětí těla <35V, pro 

průmysl a čisté prostory

m2 16,170 747,00 12 078,99 CS ÚRS 2023 02

VV 14,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,170

151 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 27,300 138,00 3 767,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

VV 16,3-0,8+12,6-0,8 27,300

152 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 27,846 41,00 1 141,69 CS ÚRS 2023 02

VV 27,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,846

153 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 143,200 50,00 7 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

VV
15,7-0,9+18,5-0,9*3+14,7-0,9+15,4-0,9+15,5-0,9*2+16,4-

0,9+20-0,9*2+16-0,9*2+13-0,8+12-0,7-0,8*1
143,200

154 M 28342163 lišta podlahová PVC fabion m 146,064 307,00 44 841,65 CS ÚRS 2023 02

VV 143,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 146,064

155 K 998776101

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,221 1 427,00 1 742,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 268 450,33

156 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 114,108 21,00 2 396,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011

157 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 114,108 34,00 3 879,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

158 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 114,108 642,00 73 257,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

159 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu 

celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
m2 114,108 101,00 11 524,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031

P
Poznámka k položce: 

případně jádrovou omítkou

160 K 781474152

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 

hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 114,108 680,00 77 593,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474152

VV
2,15*1,5+3,75*1,5+6,1*2,1-0,7*2+5,2*2,1-0,7*2+11,15*2,1-

0,9*2+2,55*1,5+3*1,5
59,720

VV
1,2*1,5+1,55*1,5+2*1,5+4,7*2,1-0,7*2-

0,85*1,15+6,3*1,5+2,7*0,6+6,2*2,1-0,7*2+8,8*2,1-0,7*2
54,388

VV Součet 114,108

161 M 59761634
obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 

2ks/m2
m2 131,224 713,00 93 562,71 CS ÚRS 2023 02

VV 114,108*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 131,224

162 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,370 1 427,00 6 235,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 741,11

163 K 783801501
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

omytí
m2 39,445 28,00 1 104,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801501

VV 21,3*1,95-1,1*1,9 "ST4" 39,445

164 K 783827123

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 43,815 83,00 3 636,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827123

VV 1,9*2,3 "ST3" 4,370

VV 21,3*1,95-1,1*1,9 "ST4" 39,445

VV Součet 43,815

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 124 879,83

165 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 736,440 21,00 15 465,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

166 K 784171001

Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 

místnostech výšky do 3,80 m

m 1 000,000 17,00 17 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001

167 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 

19mmx50m
m 1 050,000 1,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1000*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 050,000

168 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 258,850 13,00 3 365,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV
17,2+23,5+9,1+5+16,8+18,3+14,4+2+1,6+10,10+6,15+14,7+1

7,5+11+14,2+14,4+10,2+7+1,35+2,4+15,65+9,8+8,3+2+4+2,2
258,850

169 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 271,793 3,00 815,38 CS ÚRS 2023 02

VV 258,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 271,793

170 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 200,000 13,00 2 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

171 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 210,000 3,00 630,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

172 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 736,440 31,00 22 829,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

173 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 736,440 83,00 61 124,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

P

Poznámka k položce: 

Omyvatelná malba – 1.18, 1.14, 1.12, 

Malby 1.02 a 1.10 přizpůsobit původnímu vzhledu 1.02

VV 687,49 "stěny" 687,490

VV 6,15+33,6+7+2,2 "stropy" 48,950

VV Součet 736,440

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 79 067,75

174 K 786612200
Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken 

z textilií nebo umělých tkanin
kus 11,000 373,00 4 103,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786612200

VV 9+2 11,000

175 M RMAT0004 vertikální žaluzie m2 21,088 1 479,00 31 189,15 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

176 K 786624111

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken 

zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 

dřevěných

m2 13,725 373,00 5 119,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111

VV 0,85*1,5*4+1,15*1,5+1,15*1,5*4 13,725

177 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 13,725 1 031,00 14 150,48 CS ÚRS 2023 02

178 K 998786101

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky (hloubky) do 6 m

t 0,018 1 427,00 25,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786101

179 K R00005 D+M síť do oken proti hmyzu m2 20,000 1 224,00 24 480,00 Vlastní

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 3 701,70

180 K 787911115
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

neprůhledné
m2 1,955 615,00 1 202,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787911115

VV 0,85*1,15*2 1,955

181 M 63479014 fólie na sklo nereflexní kouřová 56% m2 2,014 1 241,00 2 499,37 CS ÚRS 2023 02

VV 1,955*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,014

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 254,40

182 K 789121210
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I 

očištění omytím
m2 29,300 20,00 586,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121210

VV 29,3 "překlady a zesílení pilíře" 29,300

183 K 789121220
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I 

očištění oprášením
m2 29,300 17,00 498,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121220

VV 29,3 "překlady a zesílení pilíře" 29,300

184 K 789325210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

epoxidový základní, tloušťky do 40 μm
m2 29,300 397,00 11 632,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325210

VV 29,3 "překlady a zesílení pilíře" 29,300

185 K 789325215
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

epoxidový mezivrstva, tloušťky do 40 μm
m2 29,300 397,00 11 632,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325215

VV 29,3 "překlady a zesílení pilíře" 29,300

186 K 789325321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
m2 29,300 577,00 16 906,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325321

VV 29,3 "překlady a zesílení pilíře" 29,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 871 017,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 871 017,24 21,00% 182 913,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 053 930,86

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část

C - Vertikální plošina

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 871 017,24

HSV - Práce a dodávky HSV 737 667,53

    2 - Zakládání 15 838,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 136,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 282,07

    998 - Přesun hmot 8 410,16

PSV - Práce a dodávky PSV 133 349,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 845,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 66 304,03

    772 - Podlahy z kamene 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 64 200,11

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část

C - Vertikální plošina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 871 017,24

D HSV Práce a dodávky HSV 737 667,53

D 2 Zakládání 15 838,80

1 K 271532212.R

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 

mm

m3 1,000 1 582,00 1 582,00 Vlastní

VV 1 1,000

2 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 1,000 4 745,00 4 745,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

VV 1 1,000

3 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,200 47 559,00 9 511,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 136,50

4 K 632481215
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z geotextilie
m2 3,500 39,00 136,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 282,07

5 K R0009
D+M Hydraulická svislá zdvihací plošina, nosnost 

400kg, rychlost 0,12-0,15 m/s
kmpl 1,000 461 849,33 461 849,33 Vlastní

6 K 953946121

Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů 

hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce 

přes 0,5 do 1 t

t 1,631 47 668,00 77 746,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946121

VV 1,470+0,3736-0,11-0,103 1,631

7 M 13321009 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 90x8mm t 0,150 30 106,00 4 515,90 CS ÚRS 2023 02

8 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,063 30 106,00 1 896,68 CS ÚRS 2023 02

9 M 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 0,110 29 479,00 3 242,69 CS ÚRS 2023 02

10 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

100
t 0,028 31 677,00 886,96 CS ÚRS 2023 02

11 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,065 42 847,00 2 785,06 CS ÚRS 2023 02

12 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,003 42 164,00 126,49 CS ÚRS 2023 02

13 M RMAT0001 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 16mm tabule t 0,174 42 176,00 7 338,62 Vlastní

14 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,162 40 160,00 6 505,92 CS ÚRS 2023 02

15 M 13010822
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

160
t 0,220 40 160,00 8 835,20 CS ÚRS 2023 02

16 M 13010826
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

200
t 0,192 40 160,00 7 710,72 CS ÚRS 2023 02

17 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm t 0,006 42 596,00 255,58 CS ÚRS 2023 02

18 M 13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm t 0,013 39 968,00 519,58 CS ÚRS 2023 02

19 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,004 42 176,00 168,70 CS ÚRS 2023 02

20 M RMAT0002 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,054 42 176,00 2 277,50 Vlastní

21 M RMAT0003 přídavky styčníky, přídavky svary, přídavky spoj. mat. t 0,387 43 490,00 16 830,63 Vlastní

22 M RMAT0004 Chemické kotvy a ostatní kotevní materiál kmpl 1,000 2 509,00 2 509,00 Vlastní

23 K 977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 1,000 2 831,00 2 831,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151113

24 K 985511213

Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 

MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy 

tloušťky 50 mm

m2 7,500 851,00 6 382,50 CS ÚRS 2023 02

C - Vertikální plošina

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985511213

VV 2,5*3 7,500

25 K 985562221

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti 

ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 

mm dvouvrstvých líce kleneb a podhledů

m2 7,500 277,00 2 077,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985562221

26 K R00001
Bourací práce na šachtě pro novou vertikalní plošinu, 

vč. uložení odpadu na skládkách
soubor 1,000 67 630,00 67 630,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení bouracích pro provedení nové vertikální plošiny. 

- bourání podlah, vč. podsypů, bourání stropů, bourání a přisekávání 

zdiva, jádrové vrty 

- odvoz stavebního odpadu a uložení na skládce.

27 K R00003 D+M cihelné dozdívky soubor 1,000 19 634,00 19 634,00 Vlastní

28 K R00009

Ostatní práce na šachtě pro vertikalní plošinu- 

dobetonávky, podlívky OK, začíšťování, omítky a 

malby

soubor 1,000 8 726,00 8 726,00 Vlastní

D 998 Přesun hmot 8 410,16

29 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 5,931 1 418,00 8 410,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 133 349,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 845,57

30 K 711471051

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 

PVC lepenou

m2 3,500 362,00 1 267,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711471051

31 M 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2 4,079 387,00 1 578,57 CS ÚRS 2023 02

VV 3,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 4,079

D 763 Konstrukce suché výstavby 66 304,03

32 K 763121461

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 

mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50

m2 10,000 1 189,00 11 890,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121461

P

Poznámka k položce: 

Opláštění ocelových konstrukcí SDK deskami 2x12,5 mm nebo 

vápenocementová omítka tl.25mm na rabic pletivu, POŽÁRNÍ 

ODOLNOST EI 45

VV 10 10,000

33 K 763131441

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, 

tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

m2 33,600 1 560,00 52 416,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441

P
Poznámka k položce: 

Upozornění: podhled bude proveden do tvaru klenby.

VV 23,5+10,10 33,600

34 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,145 1 745,00 1 998,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

D 772 Podlahy z kamene 0,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 64 200,11

35 K 789121210
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I 

očištění omytím
m2 45,890 20,00 917,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121210

VV 35,31+10,58 45,890

36 K 789121220
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I 

očištění oprášením
m2 45,890 17,00 780,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121220

37 K 789325210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

epoxidový základní, tloušťky do 40 μm
m2 45,890 394,00 18 080,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325210

38 K 789325215
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

epoxidový mezivrstva, tloušťky do 40 μm
m2 45,890 394,00 18 080,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325215

39 K 789325321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
m2 45,890 574,00 26 340,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325321
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 799,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 444 799,36 21,00% 93 407,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 207,23

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB

A - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 444 799,36

HSV - Práce a dodávky HSV 114 842,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 251,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 209,80

    997 - Přesun sutě 15 365,26

    998 - Přesun hmot 4 015,78

PSV - Práce a dodávky PSV 329 956,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 365,84

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 55 385,55

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 186 856,04

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 349,27

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111
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A - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 444 799,36

D HSV Práce a dodávky HSV 114 842,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 251,82

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 14,770 534,00 7 887,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

VV 147,7*0,1 14,770

2 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách

m3 0,866 5 040,00 4 364,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141

VV 38,5*0,15*0,15 0,866

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 209,80

3 K 974031142

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 

mm

m 147,700 169,00 24 961,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031142

VV 6,7 6,700

VV 87 87,000

VV 54 54,000

VV Součet 147,700

4 K 974042564

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 

s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm

m 38,500 633,00 24 370,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042564

5 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 5,000 2 018,00 10 090,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114

VV 10*0,5 5,000

6 K 977151121

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 5,000 2 313,00 11 565,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

VV 10*0,5 5,000

7 K R0001

Svodné potrubí KG110 venkovní (výměna stávajícího, 

bourání konstrukce a napojení přes základ na stávající 

trasu kanalizace)

kpl 3,000 311,00 933,00 Vlastní

8 K R00010 D+M označení a popis jednotlivých potrubí soubor 1,000 382,00 382,00 Vlastní

9 K R0003 Kompaktní čerpací stanice vč. příslušenství kpl 1,000 10 908,00 10 908,00 Vlastní

D 997 Přesun sutě 15 365,26

10 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

t 4,374 965,00 4 220,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 4,374 300,00 1 312,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

12 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 43,740 27,00 1 180,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 4,374*10 'Přepočtené koeficientem množství 43,740

13 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,287 2 018,00 8 651,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 4 015,78

A - ZTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 2,832 1 418,00 4 015,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 329 956,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 365,84

15 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802

16 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 38,500 311,00 11 973,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

17 K 7211736.R3
Tlakové potrubí od ČS vč. zaústění do stáv. Gravitační 

kan.
m 7,000 344,00 2 408,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7211736.R3

18 K 721173722
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 40
m 7,700 277,00 2 132,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173722

P
Poznámka k položce: 

Potrubí svodné HT 40 pro odvod kondenzátu

19 K 721173723
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 50
m 8,200 420,00 3 444,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173723

VV 1,5 "Potrubí svodné HT 50 pro odvod kondenzátuů 1,500

VV 6,7 6,700

VV Součet 8,200

20 K 7211740.R1 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 50 m 10,000 155,00 1 550,00 Vlastní

21 K 7211740.R2
Svodné potrubí HT 40 od kond. Kotlů včetně sifonu k 

napojení kondenzátu
m 5,000 103,00 515,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7211740.R2

22 K 721174005
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 

110
m 29,500 202,00 5 959,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174005

23 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 18,000 202,00 3 636,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

24 K 721273151 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50 kus 1,000 2 313,00 2 313,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273151

25 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 94,400 38,00 3 587,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

VV 18+10+5+7+7,7+1,5+6,7+38,5 94,400

26 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,180 3 818,00 687,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 55 385,55

27 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 9,500 573,00 5 443,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

28 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 54,000 82,00 4 428,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002

29 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
m 87,000 100,00 8 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003

30 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 54,000 74,00 3 996,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231

31 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 87,000 81,00 7 047,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242

32 K 722231141
Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 

1/2"
kus 24,000 202,00 4 848,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141

33 K 722231203
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 

mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1"
kus 1,000 747,00 747,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231203

34 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 1"
kus 5,000 376,00 1 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045

35 K 722254115
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně 

vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)
soubor 1,000 10 199,00 10 199,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722254115

36 K 722262213
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální 

jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5
kus 5,000 376,00 1 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262213

37 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 141,000 38,00 5 358,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

VV 87+54 141,000

38 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,225 3 818,00 859,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 186 856,04

39 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 4,000 164,00 656,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

40 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 4,000 164,00 656,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

41 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

umyvadel
soubor 4,000 164,00 656,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

42 K 725211601

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 500 mm

soubor 4,000 834,00 3 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211601

43 K 725211604.R

Umyvadla keramická bílá pro tělesně postižené bez 

výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez 

sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm

soubor 1,000 2 018,00 2 018,00 Vlastní

44 K 725211701

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 

400 mm

soubor 2,000 718,00 1 436,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211701

45 K 725240811
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 

armatur kabin
soubor 1,000 164,00 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811

46 K 725241113 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 1000x1000 mm soubor 1,000 3 769,00 3 769,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241113

47 K 725244124

Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 

rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 

dvoukřídlové, na vaničku šířky 1000 mm

soubor 1,000 6 708,00 6 708,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244124

48 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová, délky 834 mm
soubor 1,000 2 896,00 2 896,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712

49 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
soubor 1,000 2 983,00 2 983,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

50 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 

vestavěných v kuchyňských sestavách
soubor 1,000 164,00 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823

51 K 725311121

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 

zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací 

plochou 560x480 mm a miskou

soubor 2,000 2 023,00 4 046,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121

52 K 725311131
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou 

uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
soubor 3,000 2 929,00 8 787,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311131

53 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000 5 296,00 5 296,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

54 K 725514802
Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních 

průtokových přes 5 do 16 l/min
soubor 3,000 382,00 1 146,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725514802

55 K 725530823
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody 

tlakových od 50 do 200 l
soubor 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530823

56 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 5,000 164,00 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

57 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 691,00 1 691,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312

VV 1 "pro výlevku" 1,000

58 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka 220 mm
soubor 5,000 1 800,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

59 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 7,000 1 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 725840860
Demontáž baterií sprchových diferenciálních 

sprchových ramen nebo sprch táhlových
kus 1,000 164,00 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840860

61 K 725841332
Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s 

přepínačem a pohyblivým držákem
soubor 1,000 5 585,00 5 585,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841332

P
Poznámka k položce: 

Vč. hadice

62 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40
kus 7,000 273,00 1 911,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

63 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

DN 40/50
kus 2,000 464,00 928,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

64 K 725862123

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 

40/50

kus 3,000 464,00 1 392,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862123

65 K 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,280 3 818,00 1 069,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

66 K R000095 D+M Dřezová skříňka kus 5,000 7 090,00 35 450,00 Vlastní

67 K R000096 D+M zachodové prkénko kus 4,000 491,00 1 964,00 Vlastní

68 K R000097 D+M naklápěcí zrcadlo kus 1,000 1 691,00 1 691,00 Vlastní

69 K R000098 D+M vybavení WC soubor 4,000 5 999,00 23 996,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

nádobky na mýdla, držáky toaleťáku, WC štětky, zásobníky na papírové 

útěrky

70 K R000099 D+M Věšáky do šatny, sprchy soubor 1,000 8 726,00 8 726,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

nádobky na mýdla, držáky toaleťáku, WC štětky, zásobníky na papírové 

útěrky

71 K R0004 D+M Průtokový ohřívač pod umyvadlo a dřez 3,5 kW kus 6,000 3 109,00 18 654,00 Vlastní

72 K R0005 D+M Průtokový ohřívač horní 4,4 kW kus 2,000 2 678,00 5 356,00 Vlastní

73 K R0006 D+M Ohřívač s obj. 5 litrů 2 kW ke dřezům kus 2,000 3 733,00 7 466,00 Vlastní

74 K R0007
D+M Bojler el. 80 litrů 1,5 kW+pojistná soustava+sifon 

odvodnění
kus 1,000 6 676,00 6 676,00 Vlastní

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 349,27

75 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 3,000 6 927,00 20 781,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

76 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 

postižené

soubor 1,000 15 468,00 15 468,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

77 K 726191011
Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž 

ovládacích tlačítek k WC
soubor 4,000 1 145,00 4 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191011

78 M 55281792
tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop 

splachování, 246x164mm
kus 4,000 1 473,00 5 892,00 CS ÚRS 2023 02

79 K 998726111

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,072 8 726,00 628,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111

Strana 31 z 57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840860
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841332
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 068 779,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 068 779,70 21,00% 224 443,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 293 223,44

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB

B - Vytápění

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 068 779,70

D1 - Plynoinstalace 27 861,00

    723 - Vnitřní plynovod 10 272,00

    734 - Armatury 2 712,00

    783 - Nátěry 910,00

    90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 490,00

    H723 - Vnitřní plynovod 3 110,00

    D2 - Ostatní materiál 7 367,00

D3 - Technologie zdroje tepla 453 754,00

    713 - Izolace tepelné 11 694,00

    721 - Vnitřní kanalizace 784,00

    722 - Vnitřní vodovod 1 175,00

    731 - Kotelny 22 706,00

    732 - Strojovny 47 923,00

    733 - Rozvod potrubí 27 190,00

    734 - Armatury 32 416,00

    90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 214,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 2 080,00

    H731 - Kotelny 3 110,00

    D2 - Ostatní materiál 292 462,00

D4 - Odtah spalin 50 391,00

    731 - Kotelny 50 391,00

D5 - Otopná soustava 448 031,00

    722 - Vnitřní vodovod 65 462,00

    733 - Rozvod potrubí 126 502,00

    734 - Armatury 39 794,00

    735 - Otopná tělesa 148 347,00

    90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 26 248,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 120,00

    998VD - Přesun hmot 3 873,00

    H735 - Otopná tělesa 3 110,00

    D2 - Ostatní materiál 31 575,00

D7 - Drobné stavební úpravy 65 835,70

    34 - Stěny a příčky 2 373,00

    61 - Úprava povrchů vnitřní 9 182,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 154,00

    784 - Malby 8 874,00

    96 - Bourání konstrukcí 393,00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 28 465,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB

B - Vytápění
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    S - Přesuny sutí 7 940,70

    991VD - Přesun hmot 5 454,00

D8 - Ostatní související práce a činnosti 22 907,00

    911 - Ostatní související práce a činnosti 22 907,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 068 779,70

D D1 Plynoinstalace 27 861,00

D 723 Vnitřní plynovod 10 272,00

1 K 723237213R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm kus 1,000 267,00 267,00 RTS II / 2023

2 K 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20 mm kus 2,000 398,00 796,00 RTS II / 2023

3 K 723225114R00 Ventil vzorkovací přímý, vnější závit, DN 15 mm kus 1,000 264,00 264,00 RTS II / 2023

4 K 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 1,000 415,00 415,00 RTS II / 2023

5 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm m 7,000 447,00 3 129,00 RTS II / 2023

6 K 723150312R00
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 

mm
m 2,000 512,00 1 024,00 RTS II / 2023

7 K 723150366R00
Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 

44,5/2,6 mm
m 1,000 307,00 307,00 RTS II / 2023

8 K 723185115R00
Potrubí ohebné nerez. DN 20, připojení G3/4" - dle 

specifikace - napojení kotle
ks 2,000 1 020,00 2 040,00 RTS II / 2023

9 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 20,000 27,00 540,00 RTS II / 2023

10 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 196,00 196,00 RTS II / 2023

11 K 723190251R00
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 

mm
kus 1,000 256,00 256,00 RTS II / 2023

12 K 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 2,000 284,00 568,00 RTS II / 2023

13 K 723190254R00
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50 

mm
kus 1,000 284,00 284,00 RTS II / 2023

14 K 723239102R00
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 - plynový 

filtr
kus 2,000 93,00 186,00 RTS II / 2023

D 734 Armatury 2 712,00

15 K 734421130R00
Tlakoměr kontaktní, 0-4 kPa , D 160, vč. 

uzav.armatury a příslušenství
kus 1,000 2 094,00 2 094,00 RTS II / 2023

16 K 734494214R00 Návarky s trubkovým závitem G 3/4"-armatury kus 2,000 156,00 312,00 RTS II / 2023

17 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - armatury kus 2,000 153,00 306,00 RTS II / 2023

D 783 Nátěry 910,00

18 K 783425350R00 Nátěr syntet. plynového potrubí, oprava nátěru m 14,000 65,00 910,00 RTS II / 2023

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 490,00

19 K 900      R03 HZS - kotvení potrubí h 2,000 382,00 764,00 RTS II / 2023

20 K 900      RT1
Hzs - demontáž části stávajícího plynového potrubí a 

armatur a odtahu spalin
h 6,000 327,00 1 962,00 RTS II / 2023

21 K 900      RT1.1 Hzs - úprava stávajícího plynového potrubí h 2,000 382,00 764,00 RTS II / 2023

D H723 Vnitřní plynovod 3 110,00

22 K 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 10,000 311,00 3 110,00 RTS II / 2023

D D2 Ostatní materiál 7 367,00

23 K 723111VD Plynový filtr závitový DN 20 - dle specifikace kus 2,000 1 434,00 2 868,00 Vlastní

24 K 723131VD Klenuté dno DN 50 ks 2,000 38,00 76,00 RTS I / 2021

25 K 723105VD Nespecifikovatelné ocelové potrubní tvarovky pro plyn kpl 1,000 3 114,00 3 114,00 Vlastní

26 K 723188VD Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál kpl 1,000 1 309,00 1 309,00 Vlastní

D D3 Technologie zdroje tepla 453 754,00

D 713 Izolace tepelné 11 694,00

27 K 722181211RT7

Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm - plnění systému 

ÚT

m 6,000 60,00 360,00 RTS II / 2023

28 K 722182024R00
Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 40, lepidlo - 

minerální vlna
m 38,000 52,00 1 976,00 RTS II / 2023

29 K 722182026R00
Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 80, lepidlo - 

minerální vlna - R+S, anuloid
m 5,000 77,00 385,00 RTS II / 2023

B - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 722182094R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 40 kus 10,000 16,00 160,00 RTS II / 2023

31 K 722182096R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 80 kus 5,000 22,00 110,00 RTS II / 2023

32 K 713605VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 22/20 m 7,000 147,00 1 029,00 Vlastní

33 K 713600VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 28/20 m 7,000 155,00 1 085,00 Vlastní

34 K 713607VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/20 m 24,000 177,00 4 248,00 Vlastní

35 K 713150VD
Izolace tepelná rozdělovač, sběrač, anuloid - min. vlna 

tl. 30 mm
m 3,000 373,00 1 119,00 Vlastní

36 K 713671VD Ostatní nespecifikovaný mat.izolace-pasky,sponky kpl 1,000 1 222,00 1 222,00 RTS I / 2021

D 721 Vnitřní kanalizace 784,00

37 K 721176101R00

Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - odvod 

kondenzátu z kotle do kompaktní čerpací stanice, 

odvod z PV

m 4,000 196,00 784,00 RTS II / 2023

D 722 Vnitřní vodovod 1 175,00

38 K 722172411R00
Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm včetně fitinků - plnění 

systému ÚT
m 5,000 235,00 1 175,00 RTS II / 2023

D 731 Kotelny 22 706,00

39 K 731249125R00 Montáž kotle ocel.teplov., plyn do 35 kW soubor 2,000 3 163,00 6 326,00 RTS II / 2023

40 K 7318900D Montáž regulace kotle kpl 2,000 2 313,00 4 626,00 Vlastní

41 K 731890VD Uvedení do provozu kotlů autorizovaným technikem kpl 2,000 3 818,00 7 636,00 Vlastní

42 K 731195901R00

Montáž kompaktní čerpací stanice včetně 

neutralizačního boxu s příslušenstvím pro 

přečerpávání kondenzátu do kanalizace

soubor 1,000 1 440,00 1 440,00 RTS II / 2023

43 K 731341140R00

Hadice d 20, délka 10 m včetně příslušenství - odvod 

kondentzátu z čerpací stanice do kanalizace - dle 

specifikace

kpl 1,000 496,00 496,00 RTS II / 2023

44 K 731100809R00 Demontáž kotle litinového do 50 kW kus 1,000 2 182,00 2 182,00 RTS II / 2023

D 732 Strojovny 47 923,00

45 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 25 soubor 5,000 164,00 820,00 RTS II / 2023

46 K 732339102R00 Montáž servisního ventilu exp.nádoby, DN 25 soubor 1,000 164,00 164,00 RTS II / 2023

47 K 732396VD
Armatura ke změkčování topné vody - plnění a 

dopouštění vody - dle specifikace
kpl 1,000 37 218,00 37 218,00 Vlastní

48 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 16,000 164,00 2 624,00 RTS II / 2023

49 K 732349101R00 Montáž anuloidu I - průtok do 4 m3/hod soubor 1,000 2 018,00 2 018,00 RTS II / 2023

50 K 732119190R00 M. rozdělovačů a sběračů do DN 80 (60x60mm) dl 1m kus 2,000 927,00 1 854,00 RTS II / 2023

51 K 732119290R00 Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,do DN 80 kus 2,000 164,00 328,00 RTS II / 2023

52 K 732331514R00 Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l - dle specifikace soubor 1,000 2 133,00 2 133,00 RTS II / 2023

53 K 732339103R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l soubor 1,000 273,00 273,00 RTS II / 2023

54 K 732339993R00 Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 1,000 491,00 491,00 RTS II / 2023

D 733 Rozvod potrubí 27 190,00

55 K 733151113R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2 m 6,000 202,00 1 212,00 RTS II / 2023

56 K 733151114R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 m 6,000 256,00 1 536,00 RTS II / 2023

57 K 733151115R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 m 14,000 305,00 4 270,00 RTS II / 2023

58 K 733151216R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm m 20,000 376,00 7 520,00 RTS II / 2023

59 K 733165202R00
Montáž tvar.Steel lisováním D15-22 mm 1 spoj - 

přechodové kusy
kus 12,000 38,00 456,00 RTS II / 2023

60 K 733165203R00
Montáž tvar.Steel lisováním D28 mm 1 spoj - 

přechodové kusy
kus 12,000 60,00 720,00 RTS II / 2023

61 K 733165204R00
Montáž tvar.Steel lisováním D 35 mm 1 spojj - 

přechodové kusy
kus 8,000 71,00 568,00 RTS II / 2023

62 K 733900VD
Ostatní nespecifikovatelné Steel press potrubní 

tvarovky a fitinky
kpl 1,000 10 908,00 10 908,00 Vlastní

D 734 Armatury 32 416,00

63 K 734494215R00 Návarky s trubkovým závitem G 1-čerpadla kus 8,000 202,00 1 616,00 RTS II / 2023

64 K 734261223R00 Šroubení přímé, G 1/2 - čerpadla kus 4,000 93,00 372,00 RTS II / 2023

65 K 734261225R00 Šroubení přímé, G 1-čerpadla kus 6,000 213,00 1 278,00 RTS II / 2023

66 K 734235131R00 Kohout kulový s vypouštěním,DN 15 kus 2,000 196,00 392,00 RTS II / 2023

67 K 734235221R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 kus 10,000 218,00 2 180,00 RTS II / 2023

68 K 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 16,000 453,00 7 248,00 RTS II / 2023

69 K 734235224R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 kus 3,000 649,00 1 947,00 RTS II / 2023

70 K 734245421R00 Klapka zpět,2xvnitř.závit DN15,topení kus 3,000 251,00 753,00 RTS II / 2023

71 K 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 25,top kus 3,000 436,00 1 308,00 RTS II / 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 734295211R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 2,000 213,00 426,00 RTS II / 2021

73 K 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 1,000 622,00 622,00 RTS II / 2023

74 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 4,000 202,00 808,00 RTS II / 2023

75 K 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 kus 18,000 202,00 3 636,00 RTS II / 2023

76 K 734255112R00 Ventil pojistný, DN 15 x 3,0 bar - ÚT kus 1,000 376,00 376,00 RTS II / 2023

77 K 734421150R00

Tlakoměr ukazovací, vč. příslušenství (návarek, 

kul.kohout s vypouštěním),pr.100, 0-400 kPa - dle 

specifikace

kus 1,000 2 313,00 2 313,00 RTS II / 2023

78 K 734419112R00
Teploměr dvoukovový příložný, 120°C D 63 - dle 

specifikace
kus 14,000 209,00 2 926,00 RTS II / 2023

79 K 734209113R00
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - plnicí 

armatura, oddělovač, změkčovač
kus 3,000 131,00 393,00 RTS II / 2023

80 K 734209122R00
Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/8 - směš. 

ventil
kus 1,000 120,00 120,00 RTS II / 2023

81 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 - armatury kus 4,000 164,00 656,00 RTS II / 2023

82 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 - armatury kus 2,000 175,00 350,00 RTS II / 2023

83 K 734209123R00
Osazení servopohonu směšovacího ventilu a 

uzavíracího ventilu
kus 3,000 262,00 786,00 RTS II / 2023

84 K 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" soubor 5,000 382,00 1 910,00 RTS II / 2023

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 214,00

85 K 900      R03 HZS - kotvení potrubí h 12,000 382,00 4 584,00 RTS II / 2023

86 K 900      RT1.2
HZS - demontáž stávající technologie - expanzní 

nádoba, potrubí a armatury
h 16,000 327,00 5 232,00 RTS II / 2023

87 K 900      RT1.3
HZS - vynesení demontovaného materiálu a zařízení 

před objekt
h 6,000 327,00 1 962,00 RTS II / 2023

88 K 900      R03.1 HZS - osazení popisných štítků v kotelně h 4,000 109,00 436,00 RTS II / 2023

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 080,00

89 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,000 104,00 2 080,00 RTS II / 2023

D H731 Kotelny 3 110,00

90 K 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 10,000 311,00 3 110,00 RTS II / 2023

D D2 Ostatní materiál 292 462,00

91 K 731200VD

Plynový závěsný kondenzační kotel s modul. výkonem 

5,7 - 19 kW (pro 50/30°C) včetně regulace a 

příslušenství - dle specifikace

kpl 2,000 53 831,00 107 662,00 Vlastní

92 K 731202VD
Rozšíření ke kotli - komunikace s kaskádním 

regulátorem - dle specifikace
kus 2,000 11 290,00 22 580,00 Vlastní

93 K 731204VD
Kaskádová regulace ke kotlů pro 3 TO se 

směšovačem - dle specifikace
kus 1,000 13 471,00 13 471,00 Vlastní

94 K 731203VD
Magnetický odlučovač nečistot včetně izolace, vnitřní 

závit 3/4" - dle specifikace
kus 2,000 3 763,00 7 526,00 Vlastní

95 K 731306VD

Kompaktní čerpací stanice včetně neutralizačního 

boxu s příslušenstvím pro přečerpávání kondenzátu do 

kanalizace - dle specifikace

kpl 1,000 4 745,00 4 745,00 Vlastní

96 K 731307VD
Neutralizační granulát do neutralizačního zařízení, 

4x1,4 kg
ks 1,000 2 291,00 2 291,00 RTS I / 2021

97 K 731201VD
Hydraulický vyrovnávač tlaku, včetně šroubení, tepelné 

izolace a konzoly - dle specifikace
kus 1,000 4 494,00 4 494,00 Vlastní

98 K 732200VD

Rozdělovač/sběrač systému ÚT DN 65 pro 5 topných 

okruhů, průtok 2,5 m3/h, včetně tepelné izolace a 

stojanů - dle specifikace

kus 2,000 5 541,00 11 082,00 Vlastní

99 K 732106VD
Oběhové čerpadlo Č1 - elektronicky měnitelné otáčky - 

ÚT společné prostory - dle specifikace
kus 1,000 7 472,00 7 472,00 Vlastní

100 K 732107VD
Oběhové čerpadlo Č2 - elektronicky měnitelné otáčky - 

ÚT ordinace, dětský lékář - dle specifikace
kus 1,000 7 472,00 7 472,00 Vlastní

101 K 732108VD
Oběhové čerpadlo Č3 - elektronicky měnitelné otáčky - 

ÚT ordinace praktický lékář - dle specifikace
kus 1,000 7 472,00 7 472,00 Vlastní

102 K 732109VD
Oběhové čerpadlo Č4 - elektronicky měnitelné otáčky - 

ÚT kanceláře -dle specifikace
kus 1,000 7 472,00 7 472,00 RTS I / 2021

103 K 732110VD
Oběhové čerpadlo Č4 - elektronicky měnitelné otáčky - 

ÚT knihovna -dle specifikace
kus 1,000 7 472,00 7 472,00 Vlastní

104 K 734011VD
Trojcestný směšovací ventil DN 10, kvs 1,6, včetně 

servopohonu AC 230C, tříbodový - dle specifikace
kus 1,000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

105 K 734012VD
Přímý uzavírací kulový ventil DN 25, včetně 

servopohonu AC 230V, 2-bodový - dle specifikace
kus 1,000 4 205,00 4 205,00 Vlastní

106 K 734014VD
Přímý uzavírací kulový ventil DN 20, včetně 

servopohonu AC 230V, 2-bodový - dle specifikace
kus 1,000 3 769,00 3 769,00 Vlastní

107 K 734210VD Servisní ventil exp.nádoby, DN 25 - podle specifikace ks 1,000 387,00 387,00 RTS I / 2021

108 K 734201VD
Potrubní oddělovač DN 15, napouštění systému - dle 

specifikace
kus 1,000 5 585,00 5 585,00 Vlastní
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109 K 734202VD
Ruční plnicí armatura s regulaci tlaku DN 15, 

napouštění systému - dle specifikace
kus 1,000 927,00 927,00 Vlastní

110 K 734102VD Ruční regulační ventil DN 20 - dle specifikace kus 1,000 714,00 714,00 Vlastní

111 K 734103VD Ruční regulační ventil DN 25 - dle specifikace kus 1,000 747,00 747,00 Vlastní

112 K 734221VD
Kulový kohout DN 15 se závitem M10x1 pro teplotní 

čidlo měřiče tepla
ks 2,000 682,00 1 364,00 Vlastní

113 K 734222VD
Kulový kohout DN 35 se závitem M10x1 pro teplotní 

čidlo měřiče tepla
ks 3,000 816,00 2 448,00 Vlastní

114 K 734151VD

Ultrazvukový měřič tepla; Qn=0,6 m3/h včetně 

přípojovacího šroubení, sady teplotních čidel a M-Bas 

komunikačního modulu; bateriové napájení

kus 5,000 7 368,00 36 840,00 Vlastní

115 K 733248VD
Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. 

závitem 18x1/2"
ks 8,000 125,00 1 000,00 Vlastní

116 K 733242VD
Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. 

závitem 22x3/4"
ks 4,000 135,00 540,00 Vlastní

117 K 733246VD
Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. 

závitem 28x1"
ks 12,000 142,00 1 704,00 Vlastní

118 K 733244VD
Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. 

závitem 35x5/4"
ks 8,000 172,00 1 376,00 RTS I / 2021

119 K 722361VD

Ostatní nespecifikované PPR a HT tvarovky a fitinky 

(kolena, přechodky, T-kusy, vsuvky, montážní materiál, 

…)

kpl 1,000 9 114,00 9 114,00 Vlastní

120 K 733901VD Ostatní montážní a kotvící materiál pro potrubí kpl 1,000 2 509,00 2 509,00 RTS I / 2021

121 K 733910VD
Ostatní režijní materiál a náklady na demontáže v 

kotelně - plyn, kyslík, řezné kotouče
kpl 1,000 3 272,00 3 272,00 RTS I / 2021

D D4 Odtah spalin 50 391,00

D 731 Kotelny 50 391,00

122 K 731608VD

Kouřovod - spalinová kaskáda pro 2 kotle - přípojovací 

kouřovod d 110/60 mm včetně pojistky proti zpětnému 

proudění pro každý kotel - dle specifikace

kus 1,000 6 708,00 6 708,00 Vlastní

123 K 731611VD

Základní sada šachty d 110 - opěrné koleno, uložný 

profil, zakrytí šachty, distanční držák (5 ks) - dle 

specifikace

kus 1,000 3 403,00 3 403,00 Vlastní

124 K 731612VD Revizní T-kus d 110 kus 1,000 1 004,00 1 004,00 Vlastní

125 K 731613VD PPs trubka d 60, 1 m - dopojení kotle - dle specifikace m 2,000 1 036,00 2 072,00 Vlastní

126 K 731615VD PPs trubka d 110 - odtah spalin - dle specifikace m 14,000 693,00 9 702,00 Vlastní

127 K 731616VD
PPs trubka d 80 - přívod spalovacího vzduchu ke 

kotlům - dle specifikace
m 8,000 288,00 2 304,00 Vlastní

128 K 731617VD
Koleno d 110 - 87° - odvod spalin z kaskády - dle 

specifikace
kus 1,000 172,00 172,00 Vlastní

129 K 731618VD
Koleno d 80 - 90° - přívod spalovacího vzduchu ke 

kotlům - dle specifikace
kus 8,000 344,00 2 752,00 Vlastní

130 K 731619VD

Připojovací nástavec kotle pr. 60/100 - pr. 60/60 mm 

(paralelní adapter pro oddělení vedení spalina přívodu 

vzduchu) - dle specifikace

kus 2,000 682,00 1 364,00 Vlastní

131 K 731620VD
Rozšíření – velikost systému 60 mm na 80 mm - dle 

specifikace
kus 2,000 565,00 1 130,00 Vlastní

132 K 731621VD

Připojení do komínového tělesa pro paralelní odvod 

spalin a přívod vzduchu (včetně stěnové clony) - dle 

specifikace

ks 2,000 436,00 872,00 Vlastní

133 K 731625VD Distanční držák (3 ks) ks 2,000 436,00 872,00 Vlastní

134 K 731630VD
Ostatní drobný nespecifikovatelný materiál pro odtah 

spalin
kpl 1,000 1 723,00 1 723,00 Vlastní

135 K 731631VD

Zakrytí a utěsnění výstupu potrubí spalin z 

komínového tělesa sotvory pro přívod spalovacího 

vzduchu do komín tělesa - klempířské práce

ks 1,000 2 787,00 2 787,00 Vlastní

136 K 731631VD.1
Prostup odtahu spalin vč.utěsnění a zazdění otvoru - 

zednické práce
ks 1,000 600,00 600,00 Vlastní

137 K 731619VD.1 Montážni práce, revize, přesun hmot - odtah spalin kpl 1,000 10 908,00 10 908,00 Vlastní

138 K 731619VD.2
Demontáž stávajícího odtahu spalin (kouřovod, 

komínová vložka)
kpl 1,000 2 018,00 2 018,00 Vlastní

D D5 Otopná soustava 448 031,00

D 722 Vnitřní vodovod 65 462,00

139 K 722181212RT6
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm - iztolace v podlaze
m 129,000 65,00 8 385,00 RTS II / 2023

140 K 722181212RT7
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm - iztolace v podlaze
m 23,000 68,00 1 564,00 RTS II / 2023

141 K 722181212RT8
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 9 mm, vnitřní průměr 26 mm - iztolace v podlaze
m 20,000 72,00 1 440,00 RTS II / 2023
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142 K 722181212RU1
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm - iztolace v podlaze
m 19,000 74,00 1 406,00 RTS II / 2023

143 K 722181213RT5
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm
m 232,000 68,00 15 776,00 RTS II / 2023

144 K 722181213RT6
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm
m 158,000 70,00 11 060,00 RTS II / 2023

145 K 722181214RT7
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm
m 119,000 92,00 10 948,00 RTS II / 2023

146 K 722181214RT9
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm
m 55,000 96,00 5 280,00 RTS II / 2023

147 K 722181214RU2
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. 

stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm
m 64,000 110,00 7 040,00 RTS II / 2023

148 K 713486VD Pásky a ost.materiál tepelné izolace kpl 1,000 2 563,00 2 563,00 Vlastní

D 733 Rozvod potrubí 126 502,00

149 K 733151212R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 mm m 194,000 164,00 31 816,00 RTS II / 2023

150 K 733151213R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2 mm m 132,000 202,00 26 664,00 RTS II / 2023

151 K 733151214R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 mm m 99,000 256,00 25 344,00 RTS II / 2023

152 K 733151215R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 mm m 46,000 305,00 14 030,00 RTS II / 2023

153 K 733151216R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm m 12,000 376,00 4 512,00 RTS II / 2023

154 K 733155202T00 Montáž ocel. tvarovky lisováním D 15-22 mm, 1 spoj kus 20,000 71,00 1 420,00 RTS I / 2022

155 K 733178112R00 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 16 x 2 mm m 108,000 93,00 10 044,00 RTS II / 2023

156 K 733178114RT1 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 20 x 2 mm m 19,000 98,00 1 862,00 RTS II / 2023

157 K 733178115RT1 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 26 x 3 mm m 17,000 168,00 2 856,00 RTS II / 2023

158 K 733178116RT1 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 32 x 3 mm m 16,000 229,00 3 664,00 RTS II / 2023

159 K 733165214R00
Montáž tvarovek na vícevrstvé plastové potrubí - 

přechodové kusy, lisovací kolena
kus 66,000 65,00 4 290,00 RTS II / 2023

D 734 Armatury 39 794,00

160 K 734221672RT2
Termostatická hlavice s vest.čidlem, vč. ochrany proti 

odcizení
kus 39,000 376,00 14 664,00 RTS II / 2023

161 K 734266422R00

Radiatorové šroubení uzavírat.dvoutr.s vyp pro tělesa 

ventil kompakt přímé provedení, DN15 - dle 

specifikace

kus 20,000 344,00 6 880,00 RTS II / 2023

162 K 734266426R00

Radiatorové šroubení uzavírat.dvoutr.s vyp pro tělesa 

ventil kompakt rohové provedení, DN15 - dle 

specifikace

kus 18,000 373,00 6 714,00 RTS II / 2023

163 K 734266452R00

Radiatorové šroubení pro trubkové otopné těleso pro 

jednobodové přípjení s integrovanou ventilovou 

vložkou - přímé provedení DN15 - dle specifikace

kus 5,000 1 145,00 5 725,00 RTS II / 2023

164 K 734266772R00 Šroubení svěrné na měď a přesnou trubku 15x1 mm kus 86,000 46,00 3 956,00 RTS II / 2023

165 K 735120VD Krytka armatury - bílá RAL 9010 kus 23,000 55,00 1 265,00 Vlastní

166 K 734209113R00.1
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - 

kompenzátor
kus 4,000 93,00 372,00 RTS II / 2023

167 K 734209114R00.1
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 - 

kompenzátor
kus 2,000 109,00 218,00 RTS II / 2023

D 735 Otopná tělesa 148 347,00

168 K 735157286R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 900 

mm, dl. 1000 mm
kus 1,000 5 040,00 5 040,00 RTS II / 2023

169 K 735157560R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 

mm, dl. 400 mm
kus 1,000 3 643,00 3 643,00 RTS II / 2023

170 K 735157562R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 

mm, dl. 600 mm
kus 2,000 4 058,00 8 116,00 RTS II / 2023

171 K 735157663R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 

mm, dl. 700 mm
kus 1,000 4 592,00 4 592,00 RTS II / 2023

172 K 735157664R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 

mm, dl. 800 mm
kus 5,000 4 909,00 24 545,00 RTS II / 2023

173 K 735157665R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 

mm, dl. 900 mm
kus 5,000 5 127,00 25 635,00 RTS II / 2023

174 K 735157666R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 

mm, dl. 1000 mm
kus 1,000 5 399,00 5 399,00 RTS II / 2023

175 K 735157667R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 

mm, dl. 1100 mm
kus 1,000 5 650,00 5 650,00 RTS II / 2023

176 K 735157763R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 

mm, dl. 700 mm
kus 2,000 6 381,00 12 762,00 RTS II / 2023

177 K 735157764R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 

mm, dl. 800 mm
kus 3,000 6 676,00 20 028,00 RTS II / 2023

178 K 735157768R00
Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 

mm, dl. 1200 mm
kus 1,000 7 227,00 7 227,00 RTS II / 2023

179 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých kus 1,000 125,00 125,00 RTS II / 2023

180 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus 16,000 136,00 2 176,00 RTS II / 2023

181 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles třířadých kus 6,000 147,00 882,00 RTS II / 2023
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182 K 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 44,000 93,00 4 092,00 RTS II / 2023

183 K 735171301R00
Těleso trubkové Linear Classic KLC, v. 700 mm, dl. 

450 mm
kus 2,000 1 473,00 2 946,00 RTS II / 2023

184 K 735171312R00
Těleso trubkové Linear Classic KLC, v. 1500 mm, dl. 

750 mm
kus 1,000 2 563,00 2 563,00 RTS II / 2023

185 K 735143108RT1

Otopné těleso designové těleso se svisle 

orientovanými profily, spodním středovým připojením a 

zrcadlem, v. 1800 mm, dl. 810 mm

kus 1,000 12 926,00 12 926,00 RTS II / 2023

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 26 248,00

186 K 900      R03.2 HZS-kotvení potrubí h 24,000 382,00 9 168,00 RTS II / 2023

187 K 900      R03.3
HZS-vypouštění, napouštění a odvzdušnění otopné 

soustavy
h 16,000 305,00 4 880,00 RTS II / 2023

188 K 900      RT1.4
HZS - demontáž stávající otopné soustavy - potrubní 

rozvody, otopná tělesa (cca 22 ks) a armatury
h 32,000 305,00 9 760,00 RTS II / 2023

189 K 900      RT1.3
HZS - vynesení demontovaného materiálu a zařízení 

před objekt
h 8,000 305,00 2 440,00 RTS II / 2023

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 120,00

190 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 30,000 104,00 3 120,00 RTS II / 2023

D 998VD Přesun hmot 3 873,00

191 K 713170VD
Přesun demontované tepelné izolace na skládku, 

uskladnění, poplatek
kpl 1,000 1 091,00 1 091,00 Vlastní

192 K 991901VD
Přesun demontovaných potrubních rozvodů, otopných 

těles a armatur, odvoz do sběrných surovin
kpl 1,000 2 782,00 2 782,00 Vlastní

D H735 Otopná tělesa 3 110,00

193 K 998735201R00 Přesun hmot - otopná soustava % 10,000 311,00 3 110,00 RTS II / 2023

D D2 Ostatní materiál 31 575,00

194 K 733419VD
Přechod lisovaný spoj/vn. závit - 15x1/2"-potrubí Steel 

Press
ks 18,000 104,00 1 872,00 Vlastní

195 K 733420VD
Přechod lisovaný spoj/vn. závit - 22x3/4"-potrubí Steel 

Press
ks 2,000 166,00 332,00 Vlastní

196 K 735518VD
Lisovací koleno - spojené, 16x2, l=200 mm - dle 

specifikace
ks 23,000 373,00 8 579,00 Vlastní

197 K 733395VD
Kompenzátor délkové roztažnosti závitový, mosaz DN 

15
kus 4,000 709,00 2 836,00 Vlastní

198 K 733396VD
Kompenzátor délkové roztažnosti závitový, mosaz DN 

20
kus 2,000 791,00 1 582,00 Vlastní

199 K 733213VD
Přechodka pro vícevrstvé trubky s lisovacím kroužkem 

a vněj. závitem 16x2 x G1/2"
kus 18,000 71,00 1 278,00 Vlastní

200 K 733215VD
Přechodka pro vícevrstvé trubky s lisovacím kroužkem 

a vněj. závitem 32 x 3 G3/4"
ka 2,000 136,00 272,00 Vlastní

201 K 733900VD.1
Ostatní nespec. potrubní tvarovky a fitinky-potrubí 

Steel Press (kolena, T-kusy, hrdla, objímky, ...)
kpl 1,000 6 927,00 6 927,00 Vlastní

202 K 733901VD.1
Ostatní nespec. potrubní tvarovky a fitinky-vícevrstvé 

plastové potrubí
kpl 1,000 3 403,00 3 403,00 Vlastní

203 K 733901VD.2

Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a 

podpěry potrubí a armatur - objímky, nosníky, materiál 

L, U profily, …

kpl 1,000 4 494,00 4 494,00 Vlastní

D D7 Drobné stavební úpravy 65 835,70

D 34 Stěny a příčky 2 373,00

205 K 342012229R00 Zpětná montáž SDK soklu m2 1,500 1 582,00 2 373,00 RTS II / 2023

D 61 Úprava povrchů vnitřní 9 182,00

206 K 612100032RAA
Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových - 

oprava z 20% - prostor kotelny
m2 10,000 531,00 5 310,00 RTS II / 2023

207 K 612403390R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS 

- potrubní rozvody
m 15,000 183,00 2 745,00 RTS II / 2023

208 K 612401191R00
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 - 

napojení těles ze stěny
kus 23,000 49,00 1 127,00 RTS II / 2023

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 154,00

209 K 632411150RT4
Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování - zalití ryh v 

podlaze po osazení potrubí
m2 7,600 415,00 3 154,00 RTS II / 2023

D 784 Malby 8 874,00

210 K 784450020RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x - zdroj tepla m2 24,000 151,00 3 624,00 RTS II / 2023

211 K 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 30,000 175,00 5 250,00 RTS II / 2023

D 96 Bourání konstrukcí 393,00

212 K 962036112R00 Demontáž SDK soklu m2 1,500 262,00 393,00 RTS II / 2023

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 28 465,00
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213 K 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 15,000 169,00 2 535,00 RTS II / 2023

214 K 974042555R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x20 cm m 38,000 398,00 15 124,00 RTS II / 2023

215 K 971042122R00 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 14,000 172,00 2 408,00 RTS II / 2023

216 K 973031324R00
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm - 

napojení těles ze stěny
kus 23,000 164,00 3 772,00 RTS II / 2023

217 K 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 110 mm m 2,000 2 313,00 4 626,00 RTS II / 2023

D S Přesuny sutí 7 940,70

218 K 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel t 2,700 491,00 1 325,70 RTS II / 2023

219 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 2,700 1 745,00 4 711,50 RTS II / 2023

220 K 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,700 300,00 810,00 RTS II / 2023

221 K 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km t 40,500 27,00 1 093,50 RTS II / 2023

D 991VD Přesun hmot 5 454,00

222 K 991000VD Přesun hmot - stavební práce kpl 1,000 5 454,00 5 454,00 Vlastní

D D8 Ostatní související práce a činnosti 22 907,00

D 911 Ostatní související práce a činnosti 22 907,00

223 K 911600VD
Revize,seřízení, nastavení, uvedení do 

provozu,zaškolení obsluhy
kpl 1,000 10 908,00 10 908,00 Vlastní

224 K 911650VD PD skutečného provedení prací kpl 1,000 2 727,00 2 727,00 Vlastní

225 K 911651VD
Ostatní související náklady-koordinace, IČ,provozní 

vlivy,dokumentace pro předání, KD - 2% z ZRN
kpl 1,000 9 272,00 9 272,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 416 245,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 416 245,80 21,00% 87 411,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 503 657,42

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB

C - VZT

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 416 245,80

V.1 - VZT1 24 320,20

V.2 - VZT2 30 756,00

V.3 - VZT3 18 933,60

V.4 - VZT4 130 191,40

V.5 - VZT5 19 633,00

V.6 - VZT6 117 298,60

V.7 - VZT7 58 314,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 799,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB

C - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 416 245,80

D V.1 VZT1 24 320,20

1 K R001 Nástěnný axiální ventilátor SILENT 200 Design CRZ ks 1,000 5 822,00 5 822,00 Vlastní

2 K R002 prostup zdí pr.125mm - 650mm m 1,000 4 137,00 4 137,00 Vlastní

3 K R003 potrubí pr.125mm dl.650mm m 1,000 256,00 256,00 Vlastní

4 K R004 přetlaková protidešťová žaluzie ks 1,000 502,00 502,00 Vlastní

5 K R005 Mřížky do dveří ks 2,000 1 692,00 3 384,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

Hliník, elox 92x330mm

6 K R00001 Montáž pro VZT1 soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

7 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 1,600 4 137,00 6 619,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122

VV 2*0,8 1,600

D V.2 VZT2 30 756,00

8 K R006 Potrubní axiální ventilátor TD 350/125 SILENT T ks 1,000 9 983,00 9 983,00 Vlastní

9 K R007 Potrubí pr.125mm m 7,000 256,00 1 792,00 Vlastní

10 K R008 potrubí pr.100mm m 3,000 232,00 696,00 Vlastní

11 K R009 kolena a odbočky ks 8,000 384,00 3 072,00 Vlastní

12 K R010 přetlaková protidešťová žaluzie ks 1,000 502,00 502,00 Vlastní

13 K R011 Anemostat pr. 100mm ks 2,000 612,00 1 224,00 Vlastní

14 K R012 Mřížky do dveří ks 4,000 1 692,00 6 768,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

Hliník, elox 92x330mm

15 K R00002 Montáž pro VZT2 soubor 1,000 6 719,00 6 719,00 Vlastní

D V.3 VZT3 18 933,60

16 K R013 Potrubní axiální ventilátor TD 160/100 SILENT N T ks 1,000 4 874,00 4 874,00 Vlastní

17 K R014 potrubí pr.100mm m 8,000 232,00 1 856,00 Vlastní

18 K R015 kolena a odbočky ks 3,000 384,00 1 152,00 Vlastní

19 K R016 přetlaková protidešťová žaluzie ks 1,000 470,00 470,00 Vlastní

20 K R017 Anemostat pr. 100mm ks 1,000 612,00 612,00 Vlastní

21 K R018 Mřížky do dveří ks 1,000 1 692,00 1 692,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

Hliník, elox 92x330mm

22 K R019 Protipožární klapa pr.100 ks 1,000 1 128,00 1 128,00 Vlastní

23 K R00003 Montáž pro VZT3 soubor 1,000 3 840,00 3 840,00 Vlastní

24 K 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,800 4 137,00 3 309,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118

D V.4 VZT4 130 191,40

25 K R020 Rekuperační jednotka NEMBUS 210 ks 1,000 58 060,00 58 060,00 Vlastní

26 K R021 předehřev 210 PH ks 1,000 12 735,00 12 735,00 Vlastní

27 K R022 čidlo 210 VOC ks 1,000 4 608,00 4 608,00 Vlastní

28 K R023 filtry sada 210 G4/G4 ks 1,000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

29 K R024 potrubí pr.125mm m 18,000 256,00 4 608,00 Vlastní

30 K R025 kolena a odbočky ks 5,000 384,00 1 920,00 Vlastní

31 K R026 přetlaková protidešťová žaluzie ks 2,000 502,00 1 004,00 Vlastní

32 K R027 Anemostat pr. 125mm ks 8,000 612,00 4 896,00 Vlastní

C - VZT

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

02 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K R028 Mřížky do dveří ks 1,000 1 692,00 1 692,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

Hliník, elox 92x330mm

34 K R029 Protipožární klapa pr.125 ks 2,000 1 176,00 2 352,00 Vlastní

35 K R00004 Montáž pro VZT4 soubor 1,000 23 758,00 23 758,00 Vlastní

36 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 3,200 4 137,00 13 238,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122

VV 4*0,8 3,200

D V.5 VZT5 19 633,00

37 K R030 Nástěnný axiální ventilátor SILENT 200 Design CRZ ks 1,000 5 822,00 5 822,00 Vlastní

38 K R031 prostup zdí pr.125mm - 650mm m 1,000 4 137,00 4 137,00 Vlastní

39 K R032 potrubí pr.125mm dl.650mm m 1,000 256,00 256,00 Vlastní

40 K R033 přetlaková protidešťová žaluzie ks 1,000 502,00 502,00 Vlastní

41 K R034 Mřížky do dveří ks 3,000 1 692,00 5 076,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

Hliník, elox 92x330mm

42 K R00005 Montáž pro VZT5 soubor 1,000 3 840,00 3 840,00 Vlastní

D V.6 VZT6 117 298,60

43 K R035

klima jednotka SHORAI EDGE B&W - 2,50 kW - R32, 

RAS-B10G3KVSG-E - RAS-10J2AVSG-E1 (2x), vč. 

potrubí

ks 1,000 94 791,00 94 791,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

 

44 K R00006 Montáž pro VZT6 soubor 1,000 19 198,00 19 198,00 Vlastní

45 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 0,800 4 137,00 3 309,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122

D V.7 VZT7 58 314,00

46 K R036
klima jednotka SHORAI EDGE B&W - 5,0 kW - R32, 

RAS-B10G3KVSG-E - RAS-10J2AVSG-E1, vč. potrubí
ks 1,000 46 315,00 46 315,00 Vlastní

47 K R00007 Montáž pro VZT7 soubor 1,000 11 999,00 11 999,00 Vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 799,00

48 K R0001 označení a popis jednotlivých potrubí soubor 1,000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

49 K R0002 Stavební úpravy na VZT soubor 1,000 14 399,00 14 399,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 085 487,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 085 487,00 21,00% 227 952,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 313 439,27

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

03 - Elektroinstalace

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 085 487,00

E1 - ELI 307 406,00

E1.1 - Montážní materiál 36 684,00

E2 - Výpínače a zásuvky 119 828,00

E3 - Datový rozvaděč 37 778,00

E4 - Rozváděč 239 416,00

E5 - Ostatní 344 375,00

03 - Elektroinstalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 085 487,00

D E1 ELI 307 406,00

1 K R0001.1 Rozvaděč R1, R4 ks 2,000 3 455,00 6 910,00 Vlastní

2 K R0002.1 Rozvaděč R2, R3 ks 2,000 6 815,00 13 630,00 Vlastní

3 K R0003.1 Rozvaděč R1PP ks 1,000 11 980,00 11 980,00 Vlastní

4 K R0004.1 Kabel přívodní R1PP, R1, R2, R3, R4, výtah m 136,000 149,00 20 264,00 Vlastní

5 K R0005.1 Kabel světla m 874,000 48,00 41 952,00 Vlastní

6 K R0006.1 Kabel světla m 100,000 48,00 4 800,00 Vlastní

7 K R0007.1 Kabel zásuvky m 1 500,000 56,00 84 000,00 Vlastní

8 K R0008.1 Kabel světla m 100,000 48,00 4 800,00 Vlastní

9 K R0009.1 Kabel nouzová světla m 265,000 65,00 17 225,00 Vlastní

10 K R0010 Vodiž zemnící m 20,000 85,00 1 700,00 Vlastní

11 K R0011 Vodiž zemnící m 80,000 41,00 3 280,00 Vlastní

12 K R0012 Kabel invalidi m 35,000 39,00 1 365,00 Vlastní

13 K R0013 Kabel datový m 2 000,000 47,00 94 000,00 Vlastní

14 K R0014 Kabel m 30,000 50,00 1 500,00 Vlastní

D E1.1 Montážní materiál 36 684,00

15 K R0015 Svorka zemnící ZS 4 ks 10,000 92,00 920,00 Vlastní

16 K R0016 Zemnící svorka ZSA 16 (Bernard svorka, AB svorka) ks 10,000 72,00 720,00 Vlastní

17 K R0017 Pásek Cu k ZSA 16 (50cm) ks 10,000 18,00 180,00 Vlastní

18 K R0018 Krabice odbočná KO 125 E-KA ks 30,000 246,00 7 380,00 Vlastní

19 K R0019
KRABICE S VÍČKEM V 125/1 A EKVIPOTENCIÁLNÍ 

SVORKOVNICÍ
ks 4,000 496,00 1 984,00 Vlastní

20 K R0020 Husí krk 25mm- trubka ohebná m 500,000 51,00 25 500,00 Vlastní

D E2 Výpínače a zásuvky 119 828,00

21 K R0021 Jednopólový spínač ř. 1- Asfora - barva bílá ks 18,000 201,00 3 618,00 Vlastní

22 K R0022 Střídavý přepínač ř. 6- Asfora - barva bílá ks 14,000 207,00 2 898,00 Vlastní

23 K R0023 SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5 ks 1,000 240,00 240,00 Vlastní

24 K R0024 zásuvka jednonásobná - s clonkami- barva bílá ks 117,000 171,00 20 007,00 Vlastní

25 K R0025 zásuvka jednonásobná IP44 - s clonkami- barva bílá ks 12,000 241,00 2 892,00 Vlastní

26 K R0026 Kat. 5e STP- Asfora - barva bílá ks 19,000 677,00 12 863,00 Vlastní

27 K R0027 Krabice šedá ks 160,000 83,00 13 280,00 Vlastní

28 K R0028 KPR 68_KA - krabice hluboká ks 40,000 102,00 4 080,00 Vlastní

29 K R0029 Rámečky včetně příslušenství set 1,000 5 717,00 5 717,00 Vlastní

30 K R0030 Pohybové čidlo stropní ks 7,000 919,00 6 433,00 Vlastní

31 K R0031 Vysekání kapes pro vypínače a zásuvky ks 200,000 97,00 19 400,00 Vlastní

32 K R0032 Vysekaní rýh ve zdivu sire 20mm m 400,000 71,00 28 400,00 Vlastní

D E3 Datový rozvaděč 37 778,00

33 K R0033
Datový rozvaděč SOLARIX 19" SENSA 15U s 

instalačním příslušenstvím
ks 1,000 4 190,00 4 190,00 Vlastní

34 K R0034
PATCH panel CAT 6 SOLARIX s vyvazovacím 

panelem
ks 1,000 4 975,00 4 975,00 Vlastní

35 K R0035 Vyvazovací panel ks 1,000 329,00 329,00 Vlastní

36 K R0036 Propojovací PATCH kablíky ks 48,000 37,00 1 776,00 Vlastní

37 K R0037 Switch 1GBit Rack provedení ks 1,000 5 064,00 5 064,00 Vlastní

38 K R0038 PoE+ Switch pro napájení Wi-Fi sítě ks 1,000 12 353,00 12 353,00 Vlastní

39 K R0039 Police do datového rozvaděče ks 1,000 357,00 357,00 Vlastní

40 K R0040
Wi-Fi stropní pro pokrytí domu bezdrátovým 

internetem
ks 3,000 2 732,00 8 196,00 Vlastní

41 K R0041 Drobný spotřební a instalační materiál ks 1,000 538,00 538,00 Vlastní

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

03 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D E4 Rozváděč 239 416,00

42 K R0042
Rozváděč pod omítku včetně vybavení - viz obvodové 

schéma rozváděče
set 1,000 239 416,00 239 416,00 Vlastní

D E5 Ostatní 344 375,00

43 K R0043 montaž svitidla ks 87,000 382,00 33 234,00 Vlastní

44 K R0044 A - TOM VARIO LED 300 2000 840 WH ks 2,000 1 065,00 2 130,00 Vlastní

45 K R0045 C - BETA 3 3200-840 HF LRO Q600 ks 2,000 2 598,00 5 196,00 Vlastní

46 K R0046 C1 - BETA 3 4100 Q600 940 HF LRO ks 11,000 2 825,00 31 075,00 Vlastní

47 K R0047 C2 - BETA 3 4100-840 HF LRO Q600 ks 26,000 2 598,00 67 548,00 Vlastní

48 K R0048 E - CETUS3 M 2000-840 HF RWH ks 9,000 2 815,00 25 335,00 Vlastní

49 K R0049 F - POPPACK LED 4500-840 HF L1200 ks 1,000 1 657,00 1 657,00 Vlastní

50 K R0050 F - AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF - přisazené ks 6,000 4 816,00 28 896,00 Vlastní

51 K R0051 F1 - AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF - přisazené ks 2,000 1 291,00 2 582,00 Vlastní

52 K R0052
FN - POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200 + NO 

modul
ks 3,000 1 919,00 5 757,00 Vlastní

53 K R0053 G - ELSA VARIOFLEX 600 1200 940 ks 6,000 356,00 2 136,00 Vlastní

54 K R0054
N1 - Led Přisazené, 3,4W 84lm, 25lm/W (280x130x71) 

IP65 + piktogram
ks 9,000 2 008,00 18 072,00 Vlastní

55 K R0055 N2 - Led stropní, 6,1W (330x45x190) IP40 + piktogram ks 4,000 3 496,00 13 984,00 Vlastní

56 K R0056 N3 - Led Přisazené, 4W (146x146x34) IP40 ks 1,000 3 723,00 3 723,00 Vlastní

57 K R0057 N4 - Svítidlo přisazené, 4W (269x144x40) IP6/ -25°C ks 1,000 2 275,00 2 275,00 Vlastní

58 K R0058 N5 - Led Přisazené, 4W (146x146x34) IP40 ks 4,000 2 834,00 11 336,00 Vlastní

59 K R0059 Luminiscenční tabulka ks 4,000 680,00 2 720,00 Vlastní

60 K R0060 spoj.material,doprava,režie ks 1,000 5 405,00 5 405,00 Vlastní

61 K R0061
"Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného 

stavu"
set 1,000 10 956,00 10 956,00 Vlastní

62 K R0063 Revizní zpráva elektro set 1,000 9 272,00 9 272,00 Vlastní

63 K R0064 jádrové vrtání 75mm set 2,000 2 291,00 4 582,00 Vlastní

64 K R0065 jádrové vrtání 125mm set 5,000 3 600,00 18 000,00 Vlastní

65 K R0066 Měření zemních odporů strojených zemničů set 2,000 545,00 1 090,00 Vlastní

66 K R0067
Provedení měření slaboproudých rozvbodů, včetně 

protokolu
set 1,000 3 818,00 3 818,00 Vlastní

67 K R0068
Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o 

zaškolení
set 1,000 1 636,00 1 636,00 Vlastní

68 K R0069
Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po 

dokončení stavby
set 1,000 3 818,00 3 818,00 Vlastní

69 K R0070 Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště set 1,000 1 369,00 1 369,00 Vlastní

70 K R0071
hrubé zaomítání drážek, vysekání otvorů pro 

rozvaděče R1-R4
set 1,000 26 773,00 26 773,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 917,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 917,00 21,00% 33 372,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 289,57

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

04 - VRN a ostatní

Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 158 917,00

HSV - Práce a dodávky HSV 87 555,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 555,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 71 362,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 362,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

04 - VRN a ostatní

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost – Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu - VIVID Stavby a R+M stavební Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 917,00

D HSV Práce a dodávky HSV 87 555,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 555,00

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 5,000 627,00 3 135,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 5 5,000

2 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 02

3 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 3,000 1 380,00 4 140,00 CS ÚRS 2023 02

4 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 1,000 1 004,00 1 004,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 4,000 1 047,00 4 188,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111

6 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 878,00 3 512,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 120,000 32,00 3 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111

VV 120 120,000

8 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 100,000 63,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121111

VV 100 100,000

9 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 

pro chodce, šipky, symboly bílé základní
m2 50,000 251,00 12 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111

10 K 946113112

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše 

přes 5 m2 výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž

kus 2,000 1 309,00 2 618,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113112

11 K 946113212

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše 

přes 5 m2 výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně 

za každý den použití

kus 80,000 273,00 21 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113212

VV 2*40 "2x 20dní" 80,000

12 K 946113812

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše 

přes 5 m2 výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž

kus 80,000 87,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113812

13 K R0001 D+M parkovací dorazy kus 16,000 668,00 10 688,00 Vlastní

14 K R0002 D+M betonová patka pro sloupky dopravního značení kus 4,000 1 350,00 5 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

Vč. výkopu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 71 362,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

15 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013203000

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

16 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P

Poznámka k položce: 

Jedná se např. o lešení, bezpečnostní opatření (oplocení) a značení, 

příp. sklady materiálu. Firmy nacení vlastní řešení provádění prací a 

dopravy osob a materiálu, dle norem BOZP a požadavků PD.

D VRN4 Inženýrská činnost 16 362,00

17 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 16 362,00 16 362,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 111

04 - VRN a ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

18 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000

Strana 53 z 57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000


Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor



NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem 

změny užívání části objektu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Přípravné práce

A - Bourání

B - Nové konstrukce

C - Vertikální plošina

A - ZTI

B - Vytápění

C - VZT

Elektroinstalace

Dokončovací práce

Ve Frýdku-Místku 

Návrh harmonogramu prací počítá se začátkem prací 1.7.2024 a  s ukončením do 8. měsíců, tedy 32 týdnů. Před podpisem smlouvy bude upraven.

týdny



 

   

   

 
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

Seznam poddodavatelů  

pro realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za 

účelem změny užívání části objektu“ 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „Stavební 

úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu“ 

nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.  

 

 

 

Ve Frýdku Místku dne                       ..…......…………………………………. 

                       Ing. Tomáš Vítek, MBA 

 

 



 

   

   

 
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ, 

kterým má dodavatel v úmyslu zadat část veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy č.p. 111 
v Mostech u Jablunkova za účelem změny užívání části objektu“ 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE 

Věcně vymezené 
části plnění veřejné 

zakázky, 
které dodavatel 
hodlá zadat jiné 

osobě 

% podíl 
na plnění 
veřejné 
zakázky 

Plnění kvalifikace 
prostřednictvím 
poddodavatele 

 

[Ano/Ne] 

1. Obchodní firma nebo 
název /Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

NEBUDE VYUŽITO 

NEBUDE VYUŽITO 
NEBUDE 
VYUŽITO 

NEBUDE VYUŽITO 

Sídlo/místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu: 

 

IČO:  
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
poddodavatele: 

 

Spisová značka 
v obchodním rejstříku: 

 

Tel./fax:  
E-mail:  


		2024-06-05T09:24:12+0200
	Milan Vysoký


		2024-06-05T09:29:00+0200
	Ing. Tomáš Vítek, MBA


		2024-06-05T09:44:53+0200
	Mgr. Zuzana Sikorová




