

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/017a  
Stavba: Vodovod Ondrášov - I. etapa

KSO:  
Místo: Ondrášov

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

IČ: 25260766  
DIČ: CZ25260766

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Veskere konstrukce a casti se dodavaji a musi byt naceneny jako kompletni a tunkcni (i v detailech) die projektove dokumentace. Pokud dodavatel usoudi, ze vykaz vymeř není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.

Cena bez DPH 10 198 583,92

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 10 198 583,92 | 2 141 702,62 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 12 340 286,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/017a

Stavba: Vodovod Ondrášov - I. etapa

Místo: Ondrášov

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                      | <b>10 198 583,92</b> | <b>12 340 286,54</b> |
| IO01                      | Vodovodní řady                       | 8 789 725,23         | 10 635 567,53        |
| IO01.001                  | Výpis materiálu vodovodní řady       | 2 714 534,66         | 3 284 586,94         |
| IO01.003                  | Výpis materiálu vodoměrná šachta     | 419 768,00           | 507 919,28           |
| IO01.004                  | Výkopy řad 1 - po VB20               | 3 992 921,31         | 4 831 434,79         |
| IO01.007                  | Výkopy řad 1-3                       | 463 653,33           | 561 020,53           |
| IO01.009                  | Výkopy řad 1-5                       | 332 138,17           | 401 887,19           |
| IO01.013                  | Vodoměrná šachta stavební část       | 401 089,64           | 485 318,46           |
| IO01.014                  | Oprava povrchů - neuznatelné náklady | 465 620,12           | 563 400,35           |
| IO02                      | Vodovodní přípojky                   | 764 858,69           | 925 479,01           |
| IO02.001                  | Výpis materiálu vodovodní přípojky   | 299 788,63           | 362 744,24           |
| IO02.002                  | Výkopy vodovodní přípojky            | 465 070,06           | 562 734,77           |
| IO90                      | Vedlejší a ostatní náklady           | 644 000,00           | 779 240,00           |

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2023/017b  
Stavba: Vodovod Ondrášov - II. etapa

KSO:  
Místo: Ondrášov

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

IČ: 25260766  
DIČ: CZ25260766

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:  
Veskeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceneny jako kompletní a funkční (i v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.

|                         |                   |                                  |                               |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                                  | <b>18 776 416,08</b>          |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně <b>18 776 416,08</b> | Výše daně <b>3 943 047,38</b> |
| DPH snížená             | Sazba daně 15,00% | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                                  | <b>22 719 463,46</b>          |

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/017b

Stavba: Vodovod Ondrášov - II. etapa

Místo: Ondrášov

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Zpracovatel:


| Kód                       | Popis                                | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                      | <b>18 776 416,08</b> | <b>22 719 463,46</b> |
| IO01                      | <b>Vodovodní řady</b>                | 16 134 828,67        | 19 523 142,69        |
| IO01.001                  | Výpis materiálu vodovodní řady       | 2 908 421,55         | 3 519 190,08         |
| IO01.002                  | Výpis materiálu provizorní obtok     | 266 896,25           | 322 944,46           |
| IO01.004                  | Výkopy řad 1 - od VB20               | 7 196 336,22         | 8 707 566,83         |
| IO01.005                  | Výkopy řad 1-1                       | 2 370 133,04         | 2 867 860,98         |
| IO01.006                  | Výkopy řad 1-2                       | 963 947,65           | 1 166 376,66         |
| IO01.008                  | Výkopy řad 1-4                       | 207 520,60           | 251 099,93           |
| IO01.010                  | Výkopy řad 1-6                       | 224 352,72           | 271 466,79           |
| IO01.011                  | Výkopy řad 1-7                       | 1 197 183,47         | 1 448 592,00         |
| IO01.012                  | Výkopy řad 1-8                       | 237 701,88           | 287 619,27           |
| IO01.014                  | Oprava povrchů - neuznatelné náklady | 562 335,29           | 680 425,70           |
| IO02                      | <b>Vodovodní přípojky</b>            | 1 397 587,41         | 1 691 080,77         |
| IO02.001                  | Výpis materiálu vodovodní přípojky   | 803 296,79           | 971 989,12           |
| IO02.002                  | Výkopy vodovodní přípojky            | 594 290,62           | 719 091,65           |
| IO90                      | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>    | 1 244 000,00         | 1 505 240,00         |

Časový a finanční harmonogram stavba - Vodovod Ondrášov I. a II. Etapa

Stavba: Vodovod Ondrášov - I. etapa

Termín zahájení: 1.3.2024

Termín dokončení: 31.12.2024



Stavba: Vodovod Ondrášov - II. etapa

