
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2215

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

192 023,00

2 886 460,67

3 492 617,41

2 886 460,67

20 045,00

Krnovská 1877/51

Bruntál

Položkový rozpočet stavby

606 156,74

0,00

8 764,54

0,00

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

KARETA s.r.o.

Celkem

2 665 628,13
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

000 0,00 212 068,00 44 534,28 256 602,28 ####

001 0,00 212 068,00 44 534,28 256 602,28 ####

001 0,00 2 674 392,67 561 622,46 3 236 015,13 ####

001 0,00 2 482 505,46 521 326,15 3 003 831,61 ####

002 0,00 191 887,21 40 296,31 232 183,52 ####

0,00 2 886 460,67 606 156,74 3 492 617,41 ####

Popis stavby: 2215 - Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 001 - Konstrukce stavby - RTS I/2023

Popis rozpočtu: 001 - Zpevněné plochy a odvodnění - RTS I/2023

Popis rozpočtu: 002 - Propustek u křižovatky se silnicí II/440 - RTS I/2023

Propustek u křižovatky se silnicí 

II/440 - RTS I/2023

Celkem za stavbu

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

Konstrukce stavby - RTS I/2023

Zpevněné plochy a odvodnění - RTS 

I/2023
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 469 515,40 16,3

18 HSV 48 606,40 1,7

2 HSV 29 133,84 1,0

4 HSV 20 338,16 0,7

5 HSV 1 097 949,21 38,0

502 HSV 68 145,08 2,4

8 HSV 290 845,90 10,1

91 HSV 197 563,55 6,8

96 HSV 15 088,11 0,5

99 HSV 99 483,63 3,4

711 PSV 8 764,54 0,3

D96 PSU 328 958,85 11,4

VN VN 20 045,00 0,7

ON ON 192 023,00 6,7

Cena celkem 2 886 460,67 100,0

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Vsakovací rýha, drenáže, kačírek

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání
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S: 2215

O: 000

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 20 045,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 055,00 1 055,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 440,00 8 440,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 055,00 1 055,00

4 02946OA0 Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 1 055,00 1 055,00

5 VNP1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,00000 8 440,00 8 440,00

Díl: ON Ostatní náklady 192 023,00
6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 26 375,00 26 375,00

7 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 31 017,00 31 017,00

8 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 825,00 15 825,00

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 18 990,00 18 990,00

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 19 518,00 19 518,00

11 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 23 738,00 23 738,00

- zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

- náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 

zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v 

digitální formě 1x, všech objektů stavby)

- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány

- vypracování geometrického plánu stavby

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

- náklady související s případným zásahem do silničních pozemků

- náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

- náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 

dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady 

na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

- dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. 

Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech, nasazení stavebních mechanismů i 

provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.

- koordinace prací na stavbě a tvorba harmonogramu výstavby

- průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou

- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům

- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel složek integrovaného záchranného 

systému

- zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky,  budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném 

prostoru)

- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

- v rámci stavby je možno použít navrženou organizaci výstavby projednanou v rámci DSP

- geodetické práce související s výstavbou

- vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.
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S: 2215

O: 000

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

12 ONP1 Statická zatěžovací zkouška ks    8,00000 4 326,00 34 608,00

13 ONP2 Rázová zatěžovací zkouška ks    16,00000 1 372,00 21 952,00

Celkem 212 068,00

- místa určená investorem a TDS, popř. správcem komunikace

 -rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006

Poznámky uchazeče k zadání

- výpočetní a grafické kancelářské práce
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S: 2215

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 419 065,39
1 121100002RA0 Sejmutí ornice a uložení na deponii m3 100,60000 255,00 25 653,00

1006,0*0,1 100,60000

2 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 31,00000 39,00 1 209,00

(50,50+11,50)*0,50 31,00000

3 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 45,67500 307,00 14 022,23

15,75*2,9 45,67500

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 618,00000 39,00 24 102,00

5 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 895,20000 23,00 20 589,60

odkopávky štěrku tl. 100 mm (stávající povrch 

komunikace - staničení cca 150-400 m) : 797,0

797,00000

odkopávky štěrku tl. 100 mm (stávající povrch 

komunikace - před garážema) : 14,20+64,50

78,70000

odkopávky štěrku tl. 100 mm (sjezd ve staničení cca 65 

m) : 19,50

19,50000

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 142,00000 50,00 7 100,00

(4+3+54,5+80,5) 142,00000

7 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 557,72500 185,00 103 179,13

odkopávky zeminy pro možnost provedení konstrukčních 

vrstev komunikace : (1443+25)*1,2*0,3

528,48000

odkopávky zeminy v místech navázání recykl. materálem : 

(146,45+131)*0,1

27,74500

odkopávky zeminy pro možnost provedení koryta z lin. 

žlabu : 5*(0,6*0,5)

1,50000

8 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 32,28000 1 187,00 38 316,36

podzemní rýha šířky 0,50 m pro položení chrániček cetinu 

: 29,6*0,5*0,6

8,88000

podzemní rýha šířky 0,60 m pro dešťovou kanalizaci (v 

blízkosti kabel cetinu a křížení splaškové kanalizace) : 

(65*0,6*0,6)

23,40000

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 32,28000 465,00 15 010,20

10 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 59,84000 306,00 18 311,04

odkop zeminy v prostoru šachet a vpustí : (0,8*0,8*0,5)*7 2,24000

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Konstrukce stavby - RTS I/2023

Zpevněné plochy a odvodnění - RTS I/2023

- seříznutí nezpevněných krajnic prům. šířky 500 mm (podél silnice II/440)

- asfaltový beton tl. 50 mm (v místě navázání silnice II/440)

- penetrační makadam tl. 100 mm (stávající povrch komunikace - staničení cca 0-150 m)

- odstranění podkladních vrstev / povrchu v tl. 100 mm

- odstranění stávajících silničních obrub v prostoru stavby

- odkopávky pro komunikaci

- včetně naložení na dopravní prostředek

- výkop pro chráničky a DK v křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi

- příplatek za hloubení v blízkosti vedení osatatních IS

- hloubení jam v rámci stavby

- v plochách zeleně dotčených stavbou v tl. 0,100 m

- mezideponie vzdálena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, přebytek ornice 

bude využit na zlepšení vegetaivního pokryvu parcel ve vlastnictví investora

- včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření tam a zpět
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S: 2215

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Konstrukce stavby - RTS I/2023

Zpevněné plochy a odvodnění - RTS I/2023

odkopávky zeminy pro pro možnost provedení 

vsakovacích objektů : 3*(3*4)*1,6

57,60000

11 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 33,74000 556,00 18 759,44

podzemní rýha šířky 0,50 m pro možnost provedení 

podélné drenáže : 2*5*(0,7*0,5)

3,50000

podzemní rýha šířky 0,60 m pro možnost provedení 

deštové kanalizace : (149-65)*0,6*0,6

30,24000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 93,58000 91,00 8 515,78

hloubení rýh : 33,74 33,74000

hloubení jam : 59,84 59,84000

13 564551111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 89,40000 28,00 2 503,20

149*0,6 89,40000

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 38,12970 419,00 15 976,34

149*(0,6*0,46-3,14*0,08^2) 38,12970

15 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 57,28000 39,00 2 233,92

ZEM - zásyp okolo komunikace : 2*0,2*0,2*400 32,00000

ŠD - zásypy DK : 149*(0,6*0,2) 17,88000

ŠD - zásypy chrániček CETIN : 29,6*(0,5*0,5) 7,40000

16 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 55,61600 316,00 17 574,66

ŠD - zásypy DK : 149*(0,6*0,2)*2,20 39,33600

ŠD - zásypy chrániček CETIN : 29,6*(0,5*0,5)*2,20 16,28000

17 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 7,84375 338,00 2 651,19

((52,5+6,5+55,6)+(1,2+0,7+9))*0,25*0,25 7,84375

18 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 14,80000 20,00 296,00

29,6*0,5 14,80000

19 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 2 185,85000 18,00 39 345,30

V prostoru komunikace : 1908,40 1 908,40000

navázání nezp. sjezdů : 277,45 277,45000

20 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 185,85000 20,00 43 717,00

V prostoru komunikace : 1908,40 1 908,40000

navázání nezp. sjezdů : 277,45 277,45000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 48 606,40
21 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 544,00000 42,00 22 848,00

v prostoru pokládky ornice : 3*3,0*4,0+508,0 544,00000

22 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 544,00000 30,00 16 320,00

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav

- svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky

- hloubení rýh v rámci stavby

- podsyp, lože tl. 0,150 m pod kanalizační potrubí

- obsyp kanalizačního potrubí, vždy 300 mm nad horní líc potrubí

- zásyp výkopu v prostoru zpevněných ploch

- práce

- materiál zásypu v komunikaci

- hutněný zásyp za obrubou vhodnou zeminou z výkopku

- podsyp pod chráničky - kabel CETIN

- úprava povrchu terénu před prováděním stavebních úprav

- hutnění zemní pláně dle požadavku daných PD
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S: 2215

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Konstrukce stavby - RTS I/2023

Zpevněné plochy a odvodnění - RTS I/2023

23 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 27,20000 127,00 3 454,40

544,0*10/200 27,20000

24 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 544,00000 6,00 3 264,00

25 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 544,00000 5,00 2 720,00

Díl: 5 Komunikace 1 097 949,21
26 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11 obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 1 513,67500 195,00 295 166,63

úsek opravy : 1443,0+25,0 1 468,00000

křižovatka se silnicí II/440 : 15,75*2,90 45,67500

27 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 513,67500 9,00 13 623,08

pod ACO 11 : 1443,0+25,0 1 468,00000

křižovatka se silnicí II/440 : 15,75*2,90 45,67500

28 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 1 541,40000 210,00 323 694,00

(1443,0+25,0)*1,05 1 541,40000

29 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 1 541,40000 21,00 32 369,40

(1443,0+25,0)*1,05 1 541,40000

30 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 1 614,80000 116,00 187 316,80

(1443,0+25,0)*1,10 1 614,80000

31 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 1 908,40000 95,00 181 298,00

(1443,0+25,0)*1,30 1 908,40000

32 569621116R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm m2 234,10000 119,00 27 857,90

(23,25+12,45+23+12,6+106,1+15,6+41,1) 234,10000

33 564113520R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.20 cm m2 277,45000 132,00 36 623,40

navázání sjezdů / vstupů recyklovaným materálem : 

(19,2+38,8+2,2+1,4+3+0,8+0,9+5+12,2+14,6+3,5+12,2+3

+2,2+2,2+2+13,1+0,6+1,25+1,4+1,5+0,3+5,1)

146,45000

úprava povrchu komunikace (před garážema) 

recyklovaným materálem : 131,0

131,00000

Díl: 502 Vsakovací rýha, drenáže, kačírek 68 145,08
34 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 54,00000 117,00 6 318,00

3*(3*4)*1,5 54,00000

35 583419023R Kamenivo drcené frakce  32/63 t 118,80000 432,00 51 321,60

3*(3*4)*1,5*2,20 118,80000

36 457971122R00 Zřízení vrstvy z geotex.do 1:1,5,š. do 7,5m,hrází m2 157,74000 38,00 5 994,12

- povrch komunikace ACO 11, tl. 40 mm

- podkladní asf. vrstva ACP 16, tl. 50 cm

- postřik infiltrační mezi asf. a štěrkovou vrstvu

- podkladní vrstva komunikace ze ŠD 0/32

- podkladní vrstva komunikace ze ŠD 0/63 vč. rozšíření

- nezp. krajnice z asf. recyklátu šířky 0,50 m

- navázání asf. recyklátem

- zásyp vsakovacích objektů - práce

- kamenivo - frakce 32/63

- zásyp vsakovacích objektů

- vsakovací jámy

- obalení výkopu pro vsakovací jámy, separace zeminy od výplně, práce

- postřik spojovací mezi asf. vrstvy
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(2*(4*1,7)+2*(3*1,7)+2*(4*3))*3*1,1 157,74000

37 693660191R Textilie netkaná, šíře 200 cm, 200 g/m2 m2 173,51400 26,00 4 511,36

((2*(4*1,7)+2*(3*1,7)+2*(4*3))*3*1,1)*1,10 173,51400

Díl: 8 Trubní vedení 255 977,90
38 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN110 mm m 29,60000 191,00 5 653,60

(7,2+4+3,7+14,7) 29,60000

39 3457114705R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX, DN110 m 29,60000 120,00 3 552,00

(7,2+4+3,7+14,7) 29,60000

40 93545OA0 Žlaby z dílců z polymerbetonu světlé šířky 300 m, vč. lit. 

mříže D400

m     6,00000 7 323,00 43 938,00

41 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 7,00000 583,00 4 081,00

šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3 : 3 3,00000

uliční vpusti UV1, UV3, UV4 : 3 3,00000

UV2=Š1 : 1 1,00000

42 286971426R Vpusť silniční se sifonem 425/150 mm PVC-U vč. dna 425 kus 7,00000 2 952,00 20 664,00

43 286971402R Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/1500 mm kus 7,00000 1 830,00 12 810,00

44 286971412R Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm kus 7,00000 734,00 5 138,00

45 55343900R Koš kalový ocel pro siln. vpust 425 kus 4,00000 1 086,00 4 344,00

46 55243073R Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec kus 4,00000 6 550,00 26 200,00

47 899211111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg kus 4,00000 290,00 1 160,00

48 55241713R Poklop litina 600/100 D400 kus 3,00000 3 183,00 9 549,00

49 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 3,00000 484,00 1 452,00

50 286971041R Spojka "IN SITU" DN 160 kus 2,00000 346,00 692,00

51 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 5,00000 217,00 1 085,00

52 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 3,00000 676,00 2 028,00

- kalový koš vpusti 425 UV1, UV2=Š1, UV3, UV4

- mříž ul. vpusti, D400, rozměr 500x500

- uliční vpusti UV1, UV2=Š1, UV3, UV4

- osazení mříží uličních vpustí

- litinový poklop D400 pro RŠ

- osazení poklopu D400 RŠ

- tvarovka in situ, zaústění přípojek

- potrubí přípojek uličních vpustí

- vč. těsnění

- materiál vč. přesahů pro obalení výkopu pro vsakovací objey, separace zeminy od výplně, materiál

- kabelová chránička vedení spol CETIN vč. provedení usazení v místě křížení komunikací

- rezervní chránička PE KOPOFLEX DN110 mm vč. provedení usazení v místě křížení komunikací

- bet. liniový žlab o rozměrech 300x300x6000 mm do lože z bet. C30/37 XF3

- dodávka vč. provedení

- osazení šachet a uličních vpustí 425 jejich sestavení

- vpusť 425 včetně dna

- pro vpusti UV1,3,4 slepé dno

- pro šachty ŘS1, RŠ2, RŠ3 a UV2=Š1 - průtočné dno DN160

- roura pro RŠ, UV a Š

- teleskopický adaptér, roura 425

- vsakovací jámy
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53 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 27,00000 979,00 26 433,00

54 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 2,00000 480,00 960,00

55 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 149,00000 106,00 15 794,00

(44+43+40+17+1)+(2+2) 149,00000

56 899631OA0 Tlakové zkoušky potrubí DN150 m     149,00000 46,00 6 854,00

(44+43+40+17+1)+(2+2) 149,00000

57 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 149,00000 59,00 8 791,00

58 283141494R Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá m 149,00000 6,00 894,00

59 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 7,00000 4 537,00 31 759,00

60 28697104.AR Spojka "IN SITU" DN 110 kus 2,00000 223,00 446,00

61 212810010RAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm

m 40,15000 402,00 16 140,30

62 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu kus 2,00000 2 780,00 5 560,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 197 563,55
63 938902206R00 Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m m 48,00000 297,00 14 256,00

10,0+28,0+10,0 48,00000

64 12940OA0 Čištění propustků od nánosů m3    1,55430 3 052,00 4 743,72

DN600 : 11,0*3,14*0,30*0,30*0,5 1,55430

65 91228OA0 Směrové sloupky z plat. hmot, vč. odrazných pásků ks    6,00000 1 002,00 6 012,00

Z11g : 6 6,00000

66 915111OA0 Vodorovné dopravní značení barvou, hladké - dodávka a 

pokládka

m2    2,62500 1 055,00 2 769,38

'V2b 1,5/1,5/0,125 : 6*(1,5*0,125) 1,12500

'V2b 3/1,5/0,125 : 4*(3*0,125) 1,50000

67 914121OA0 Dopravní značky základní velikosti, oc. fólie - dodávka a 

montáž

ks    3,00000 3 603,00 10 809,00

P6 : 1 1,00000

P2+E2b : 1+1 2,00000

68 59217488R Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 34,65000 164,00 5 682,60

33,0*1,05 34,65000

- SDZ prováděné v rámci stavby

- silniční obruba 150/250

- VDZ prováděné v rámci stavby

- tlaková zkouška potrubí přípojek UV

- zkouška těsnosti potrubí přípojek

- výstražná fólie nad stokou a přípojkami

- zabezpečení konců kanalizačního potrubí

- tvarovka IN SITU, zaústění trativodů do UV

- drenáž DN150 vč. podsypu, obsypu a provedení

- drenáž pro propojení vsakovacích objektů a rozvedení srážkových vod

- výšková úprava poklopu kanalizačních šachet

- čištění příkopy od nánosů a usazenin pro zajištění odtoku vody

- pročištění navazujícího propustku od nánosů (pod zastávkou)

- vyznačení sjezdů

- montáž potrubí přípojek UV

- potrubí přípojek uličních vpustí

- potrubí přípojek uličních vpustí

- zřízení přípojek UV
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69 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 284,55000 145,00 41 259,75

(257+8,5+5,5)*1,05 284,55000

70 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 1,00000 438,00 438,00

71 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 1,00000 438,00 438,00

72 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 306,00000 340,00 104 040,00

silniční betonové : 33,0+271,0+1,0+1,0 306,00000

73 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 32,05000 81,00 2 596,05

(15,75+2*2,9+10,5) 32,05000

74 919726213R00 Těsnění spár krytu zálivkou za tepla m 32,05000 141,00 4 519,05

(15,75+2*2,9+10,5) 32,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 78 495,48
75 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 180,42996 36,00 78 495,48

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 316 702,45
76 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 108,50000 51,00 5 533,50

zásypy za obrubou : (33,0+271,0+1,0+1,0)*0,25 76,50000

zásyp mimo aktivní zónu komunikace : 32,0 32,00000

77 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 620,63930 273,00 169 434,53

odkop na skládku, RV, jámy, rýhy : 

577,725+32,28+59,84+33,74

703,58500

- zpětné použití : -108,50 -108,50000

čištění propustku : 1,55430 1,55430

čištění příkop : 48,0*0,50 24,00000

78 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 19 860,45760 1,00 19 860,46

620,6393*32,0 19 860,45760

79 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 335,71750 89,00 29 878,86

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 

45,675*0,05*2,0

4,56750

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 

618,0*0,10*2,0

123,60000

odstranění podkladů a povrchu komunikace tl. 100 mm : 

895,0*0,10*2,20

196,90000

odstranění silničních bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50 10,65000

80 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10 742,96000 1,00 10 742,96

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 

45,675*0,05*2,0*32

146,16000

- přemístění suti na skládku do vzd. 33,0 km

- přemístění suti na skládku

- silniční nájezdový obrubník 150/150

- obrubník silniční přechodový - pravý

- obrubník silniční přechodový - levý

- osazení silničních obrub

- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace

- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- odvoz výkopku na skládku

- přemístění výkopku na skládku do vzd. 33,0 km
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odstranění asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 

618,0*0,10*2,0*32

3 955,20000

odstranění podkladů a povrchu komunikace tl. 100 mm : 

895,0*0,10*2,20*32

6 300,80000

odstranění silničních bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50*32 340,80000

81 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 576,99610 12,00 18 923,95

výkopek : 620,63930*2,0 1 241,27860

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 

45,675*0,05*2,0

4,56750

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 

618,0*0,10*2,0

123,60000

odstranění podkladů a povrchu komunikace tl. 100 mm : 

895,0*0,10*2,20

196,90000

odstranění silničních bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50 10,65000

82 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 168,06520 280,00 47 058,26

zemina z výkopku : 78,56520 78,56520

odstranění podkladů a povrchu komunikace tl. 100 mm : 

895,0*0,10

89,50000

83 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 10,65000 110,00 1 171,50

odstranění silničních bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50 10,65000

84 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 128,16750 110,00 14 098,43

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 

45,675*0,05*2,0

4,56750

odstranění asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 

618,0*0,10*2,0

123,60000

Celkem 2 482 505,46

- uložení suti do určeného prostoru

- poplatek za skládku zeminy, kameniva

- poplatek za skládku bet. konstrukcí

- poplatek za skládku asf. materiálů

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 50 450,01
1 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 13,38998 556,00 7 444,83

2*1,5*(1,6*1)+11,5*(1,4*0,2)+7,7*(1,4*0,7-3,14*0,3^2) 13,38998

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 13,38998 91,00 1 218,49

3 451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm m2 171,50000 170,00 29 155,00

122,5*1,40 171,50000

4 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2 3,30000 124,00 409,20

2*(0,8*1,5+0,3*1,5) 3,30000

5 17581    OA0 Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů m3 8,02010 1 378,00 11 051,70

obsyp : (1,4*0,7-3,14*0,3^2)*11,5 8,02010

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,52000 117,00 294,84

ŠD 0/32 :  2*(0,4*0,6*1,5+0,6*0,6*0,5*1,5) 1,26000

zásyp zeminou :  2*(0,4*0,6*1,5+0,6*0,6*0,5*1,5) 1,26000

7 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 2,77200 316,00 875,95

1,26*2,20 2,77200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 29 133,84
8 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 2,10000 2 383,00 5 004,30

základy čel : 2*(0,8*0,5*1,5)+2*(0,5*0,3*1,5) 1,65000

betonové prahy odláždění : 2*(0,3*0,5*1,5) 0,45000

9 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 2,37600 5 404,00 12 839,90

(2,2*9)*0,12 2,37600

10 317366   OA0 Výztuž čel, říms s kari-sítí t 0,16977 45 961,00 7 802,80

roznášecí deska : (2,1*8,9)*7,9/1000 0,14765

základy : 2*(2*0,7)*7,9/1000 0,02212

11 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 11,86000 230,00 2 727,80

základy : 

2*(2*0,8*0,5+2*1,5*0,5+2*0,5*0,3+2*1,5*0,3)+2*(1,5*0,5)

8,50000

roznášecí deska : 9,0*0,15*2+0,15*2,20*2 3,36000

12 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 11,86000 64,00 759,04

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 338,16

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Konstrukce stavby - RTS I/2023

Propustek u křižovatky se silnicí II/440 - RTS I/2023

- zásyp propustku (sypaninou - ŠP), hutnění po vrstvách max 300 mm

- zásypy propustku ze ŠD po výšku provádění roznášecí desky , štěrkodrť frakce 0/32

- zásypy zeminou z výkopku okolo základových konstrukcí a mimo zpěvněné plochy

- materiál zásypu rýhy propustku viz položka výše

- základ pro čelo,  beton C20/25 XF3

- roznášecí deska

- síť KARI 8/100/100, 1m2 = cca 7,90 kg

- ŽB prvky, roznášecí deska

- bednění základu, roznášecí desky

- bednění základu, roznášecí desky

- odkop obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu

- odkop ostatního obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu

- podkadní vrstva ŠP pod troubu propustku

- podkladní vrstva pod základy čel propustku
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13 465512   OA0 Dlažby z lomového kamene na MC m3 5,08200 4 002,00 20 338,16

odtokové koryto : (5*0,6)*1,1*0,3 0,99000

dno a šikmá čela : (2*6,2)*1,1*0,3 4,09200

Díl: 8 Trubní vedení 34 868,00
14 28614296R Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP kus 2,00000 8 866,00 17 732,00

15 919571114R00 Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm m 12,00000 1 428,00 17 136,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 088,11
16 966358   OA0 Bourání propustů z trub do DN600 mm m 7,70000 997,00 7 676,90

17 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 2,09061 3 545,00 7 411,21

((2,15*0,3)*1,8+(1,8*0,3*1,8)-(2*3,14*0,15^2*0,3)) 2,09061

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 764,54
18 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 11,86000 739,00 8 764,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 988,15
19 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 95,40067 220,00 20 988,15

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 256,40
20 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1,26000 51,00 64,26

21 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 12,12998 273,00 3 311,48

13,38998-1,26 12,12998

22 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 388,15936 1,00 388,16

12,12998*32 388,15936

23 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 12,12998 19,00 230,47

24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 12,12998 280,00 3 396,39

25 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 9,69252 89,00 862,63

konstrukce propustku stávajícího - beton roura : 

(7,70/2,50)*1,45

4,46600

kosntrukce propustku stávajícího - betonová čela : 

2,09061*2,5

5,22653

26 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 310,16080 1,00 310,16

konstrukce propustku stávajícího - beton roura : 

(7,70/2,50)*1,45*32

142,91200

kosntrukce propustku stávajícího - betonová čela : 

2,09061*2,5*32

167,24880

27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 9,69252 12,00 116,31

- přemístění suti na skládku

- přemístění suti na skládku do vzd. 33,0 km

- potrubí propustku - trubka PP KG, DN600, délka 12,0 m, vč. seříznutí

- odláždění vtoku a výtoku v rozsahu dle sit. řešení

- zřízení nového propustku PP KG DN600

- bourání stávající betonové roury propustku DN600

- bourání stávajících bet. konstrukcí propustku, odhad

- izolační nátěr 1xNP + 2xNA

- nátěr bet. konstrukcí v kontaktu se zeminou

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- přemístění výkopku na skládku

- přemístění výkopku na skládku do vzd. 33,0 km
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S: 2215

O: 001

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov

Konstrukce stavby - RTS I/2023

Propustek u křižovatky se silnicí II/440 - RTS I/2023

28 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 9,69252 369,00 3 576,54

Celkem 191 887,21

Poznámky uchazeče k zadání

- uložení materiálů na skládků, bez poplatku
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