SMLOUVA 0 DiLo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Obec Bohuslavice

se sidlem: Bohuslavice 2, 789 72
zastoupené: Bc. Lubos Viéek, starostou obce
IC: 00302384

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Bc. Lubos Vicek, starosta obce
- ve vécech technickych:  Bc. Lubos Vicek, starosta obce
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.,

Cislo uctu: 1905637369/0800

na strané jedné (ddle jen ,,objednatel”)

1.2.  Zhotovitel:

Spolecnost: EMONTAS, s.r.o.

se sidlem: Jiraskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing.Zdenék Soustal

IC: 25883551

osoby oprdvnéné jednat: CZ25883551

bankovni spojeni: KB. a.s., Sumperk

cislo uctu: 5917630277/0100

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji dne3niho dne podle ustanoveni § 2586 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (d2ls ==
,OZ") tuto Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

13 Je-li ddle ve Smlouvé uvedeno, Ze jednda objednatel, ma se za to, ze jedna osoba opravnénz jecnat
za objednatele, kterd ma k tomuto zmocnéni &i jiné opravnéni.

14 P¥i operativnim technickém Fizeni €innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisd, odsouhizsen
faktur nebo jinych podkladi pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisd o pfecan
a prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: Bc. Lubos Vicek, starosta obce

za zhotovitele: Ing. Zdenék Soustal, jednatel

a to vidy kaidy z nich samostatn&, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvz 22 co
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Géinne jsou wias
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2.
2.2,
2.3.

3.2,

3.3

3.4.

jiz od okamziku, kdy byl druhé strané pfedlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,Vefejné osvétleni v obci Bohuslavice — |. etapa”
Adresa stavby: Mistem plnéni je na k. (. Bohuslavice.
Zadavatel pfedpoklada spolufinancovani z vlastnich zdrojl zadavatele.

Pfedmét plnéni

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v niZe uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé
uplného provedeni viech stavebnich a montaZnich praci, stejné jako vSech souvisejicich praci a
¢innosti, za Ucelem provedeni stavebnich praci spotivajicich v rekonstrukci a modernizaci vefejného
osvétleni v obci Bohuslavice. Prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci, vykazem
vymeér k vefejné zakdzce "Verejné osvétleni v obci Bohuslavice — I. etapa®“, déle v souladu s nabidkou
zhotovitele. Objednatel se zavazuje po fadném pinéni dokonéené dilo prevzit a zaplatit cenu za
provedeni dila podle podminek této smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni

dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich 2 montainich prac

a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Mimo viechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nésledujici prace, éinnost

a) zajidténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologicksh
k Fadnému provedeni dila,

b) Zhotovitel zajisti koordinaci vykopovych praci se soufasné probfhzic rekonstrules
distribuénich rozvod( NN sité €EZ, realizovanou spoleénosti EMONTAS s.ro. stavbywedous
Ing. Sertler, tel. 737 887 246

c¢) Zhotovitel pfed zapocetim praci na rozvadéci, ktery je umist®n nz sloupu v mae=tm
spoleénosti CEZ a.s. zajisti patficnd povoleni, ¢ koordinaci, které budou poticbeme oro
zajisténi praci.

d) veskeré prace a doddvky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi 2 ma =t

e) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostied

f) demontézZ stavajiciho zafizeni,

g) zajisténi atestl a doklad( o poZadovanych vlastnostech vyrobk( napf. podle zékona . 22/1927
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist,

h) prohldseni o shodég,

i)  zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

i) zajisténi DIO (dopravné inZenyrska opatieni) v€. dopravniho znageni, které bude po celou dobu
stavby udriovat v fadném technickém stavu, a poplatki za do¢asné zébory stavenisté.

k) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

1) dokladovat skuteéné dovozové vzdélenosti na sklddku a odvezené mnoistvi vykopku/sypaniny
doloZit vaznimi listky,

m) zaji$téni fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli
preddna jako pfiloha protokolu o predani a pfevzeti dokoncené stavby,

n) geodetické zaméreni stavby

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal

a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se viemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.
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3.5.

3.6.

3.

3.8.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

5:2.

5.3,

Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéfil zakazku co do jeji dplnosti, spravnosti, pfesnosti a rozsahu
a timto vyslovné prohladuje a konstatuje, se zadavacim podminkam porozumél a Ze dilo Ize podie
jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouZilo svemu
tcelu a splfiovalo vechny poZadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy vetkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyine
k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje pfevzit provedené dilo bez vad a nedodélkt a uhradit za provedeni dilz cenu
tak, jak je uvedeno v €l.6 této Smlouvy.

Dilo je povazovano za ukoncené po provedeni viech praci a dodavek uvedenych v €l. 3 této Smiouwy
prosté vad a nedodélkd a zhotovitel predal objednateli veSkeré doklady uvedené v odst. 10.2 1=t
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahéji prace na predmétu dilav souladu s vlastnim dodanym harmonogramem
praci v odevzdané nabidce po protokolarnim pfedani stavenisté - Predpoklad pfedani
staveniité je bfezen 2022.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukontit prace nejpozdéji do 7 mésicl od protokolarniho predani
stavenisté.

PIn&ni predmétu Smlouvy je zahdjeno protokoldrnim pfedanim stavenisté zhotoviteli 2 vkonteno

bude v souladu s €l. 10 této Smiouvy.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveniité véetng viech dokladl pro proveces dd

nejpozdé&ji v den zahajeni stavby.

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od Fadného a vtasného spolupisoben

objednatele dohodnutém vtéto Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskyinume

spolupiisobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné wupozom
objednatele na nutnost poskytnuti spoluplsobeni v pfiméfené dobé. Pokud je objecnats

v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby sjednani dohody nebo == = s

postupu opravnén pferudit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfisluinych Castecs

zejména v terminu dokongeni.

Lhaty plnéni pfedmétu Smlouvy se #di harmonogramem postupu praci predloienym v maoiocs

zhotovitele, ptiloha €. 3 Smlouvy o dilo a je jeji nedilnou sou¢asti. V tomto harmonogramu mus &7

uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti ¢lenéni.

Harmonogram muZe byt aktualizovan podle skuteéného terminu zahdjeni stavby v soulacu

s podminkami této Smiouvy. Pripadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhizsena

s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci.

W

Véci uréené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozd&ji pfi predani stavenisté dokiad profazujc
povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohizfensno
stavebniho zdméru a projektové dokumentace o piedepsanych zkoudkdch podmifujicich pfewzes
dila.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy predd zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu doklady potfetne
k zahajeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované veci vlastnické prévo, pfi¢emi zhotovitel nese nebezpedi $kod 2% oo
okamziku pfedani dila.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1

Cena za dilo

Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy v rozsahu dle €. 3 této Smlouvy ceny €ini:

Cena bez DPH 2 343 569,00 Ké
DPH 492 149,49 K¢
Cena vietné DPH 2 835718,49 Ke

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zakladg nabidky shotovitele ze zaddvaciho fizeni
a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpotet stavby (ocenéni vykazu vymer)
ze zadéavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pfilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.
Dohodnutd cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
K dohodnuté cené bez DPH bude pfipotitdno DPH v zakonné sazbé.
V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také naklady na vybudovani, provoz, udribu
a likvidaci zafizeni staveniété a naklady praci a pozadavki uvedenych v odst. 3.2. @ 3.3. této
Smlouvy.
Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvyie pfipustnou a m(ze byt zménéna pouze Vv pfipadech
a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:
a) pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila.
b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.
c) Pfirealizaci predmétu dila se zjisti skute€nosti odliéné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
d) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potieba dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych
slufeb, které v pavodnich zadavacich podminkéch nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v predmétu Smiouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich
potfeba vznikla v diisledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodategné stavebni prace
nebo dodateéné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro
poskytnuti ptivodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu pisemné objednate
smluvni strany zatnou bez zbyteéného odkladu jednat o zplsobu, jakym bude vznikia potfeba
dodateé&nych stavebnich praci nebo dodatetnych sluzeb realizovana.
Vyie uvedené viak neplati v pfipadg, kdy pozadované stavebni prace byly obsaleny v zacawac
dokumentaci, uchazet si neovéfil soulad vykazu vymer, a prestoie s ohledem na sve odbormaost
a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostn
diivodem k navyseni ceny.
Ma-li z diivod(i uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nisledovné: Pro ocenéni praci nebo dodéavek nebo sluieb bude nejprve pouiita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpottu stavby. Pokud jednotkova cena Vv nabidkovém rozpottu stavby
uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy
URS Praha, tj. podle Katalogti ,5"a ,M" popisi a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to
na Grovni 90% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo
slufeb je moZno provést pouze Vv rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,
ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich Ghradu; veikeré naklady spojené s témito 2ménami a dopliiky nese zh otovitel.
Pokud dojde k realizaci ptipadd uvedenych v odst. 6.6 této Smiouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemng, a to samostatnym vzestupné tislovanym dodatkem ke
Smlouvé, v némz bude urcen zejména predmét a rozsah praci, &as plnéni, predpokladany dopad na
termin celé stavby a cena téchto praci.
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Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésitni platby, a to na zakladé zhotovitelem
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7.4,

pfedloZenych dil¢ich faktur. Objednatel poZfaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kaidé

s platnosti  originalu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis

provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedloZi objednateli vidy nejpozdé&ji 5 (pét) dni pfed

vystavenim diléi faktury soupis provedenych praci vetné jejich ocenéni v poctu 3 (t¥i) originald

ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

* nézey, sidlo a IC zhotovitele,

* (daj o zépisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky,

* nazey, sidlo a IC objednatele,

datum vystaveni,

pfedmét a nazev dila, &islo Smlouvy,

soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZek a jednotkové ceny dle nabidkového

rozpottu stavby,

¢ cenu bez DPH ¢ésti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané

* razitko a podpis opravnéné osoby.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovite! 47

fakturu v souladu se zdkonem o Ufetnictvi, jehoZ nedilnou soucdsti musi byt tento soupis

provedenych praci. Diléi faktura, u které nebude pfiloZen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny

soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu

provedenych praci a dodévek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoiio

k rozporu. Pokud bude diléi faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast, se kterou souhlasi. Na zbywvajici £2<t

dilgi faktury nemiiZe zhotovitel uplatiiovat zddné majetkové sankce vyplyvajici z penéfitého divhu

objednatele.

Podkladem pro poskytnuti mési¢nich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou wyhotow

zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (Cislo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

* Udaj o zépisu v obchodnim rejstfiku vé. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penéZniho ustavu a €islo Gctu, na ktery se ma platit,

e piedmét a ndzev dila, ¢islo Smlouvy,

® soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasen;
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

* soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (éstku k Ghradsg,

e razitko a podpis opravnéné osoby.

Po dokonceni praci na pfedmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena koneéna faktura, ki=rou

vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

* oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e ndzey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zdpisu v obchodnim rejstiiku vE. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odesléni a datum splatnosti,

¢ oznaceni penéZniho Ustavu a E&islo G&tu, na ktery se ma platit,

e °

al [l
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7.5.

7.6.

747

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14,

7.15.

* pFfedmét a nazev dila, &islo Smlouvy,
* soupis provedenych praci s nalefitostmi dle odst 1. %% Seslouvy odsouhlaseny
objednatelem,

® cenu bez DPH ¢&3sti dila odpovidajici soupisu provedenych prac 2 dodiaesd

* soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu

* (Castkuk thradg,

* razitko a podpis opravnéné osoby.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly Vzdjemné odsouhlzseny smllsemim sramami, bude
vystavena samostatnd faktura s tim, e tato faktura musi kromé vSech sdleStoss swedenics v odst
7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, erie bl o CEDyaces secran,
a odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provédi stavebni nebe TorEDh pacs savmetes
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 a3 43 vydané Ceskym statistickym vadem Cae ev “Uasfeacs
produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen &isteéns Objednateiem pouSuar & stomomis
¢innosti, je nutné aplikovat rezim pfenesené dariove povinnosti. Zhotowi : ‘ T
dafiovy doklad - fakturu s nalefitostmi dle § 92a zékona o DPH wistns WE0ST oo prém aode
Klasifikace produkce CZ-CPA. Sou&asns zhotovitel uvede na kaidém dafovem SoEAL - BeCure
"Fakturovana ¢astka neobsahuje daf z pfidané hodnoty. Predmét pinén podiers Ty reemecses
dafiové povinnosti podle § 92a zikona €.235/2004 Sb., o dani z pfidane & OCnODy W= Imim
pozdéjSich predpisé. Pro pFijemce pInéni vznika povinnost daf pfiznat a zaplatt Sacte P e 1%
Skutegnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo morssis T e
objednatelem pouzivin k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznimit hotovitel pisemme
pred zahajenim stavebnich praci.

Pokud objednatel neoznam| skuteCnost uvedenou v odst. 7.7 této Smiouvy, pak plati, je obists 2
kterém jsou provddény stavebni a montisni prace, neni objednatelem pouiivan k chomomicks
Cinnosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan reZim prenesené dafiove povinnosti podie § S22
zdkona o DPH.

Zhotovitel preds diléi, popf. konegnou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdés 10
kalendafni den po ukonéeni meésice, za ktery bude fakturovano.

Odsouhlasend dilei, popt. kone&nd faktura bude doruéena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdé;
do 15. kalendéfniho dne po ukonceni mésice, za ktery bude fakturovano.

Datem zdanitelného plnéni pInéni kazdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude
fakturovano.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dni od doruéeni faktury,

Objednatel miZe platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

- obsahuje nesprévné nebo netplné udaje,

- obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vrétit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim Castky, kterd méla byt fakturovina spravné. U opraveného dokladu
béZi nova Ihiita splatnosti.

Objednatel se zavazuje, e vy3e dohodnuté platebni podminky dodr¥i a ve sjednanych terminech
poukdZe platby na et zhotovitele, V pfipadé prodleni s tihradou ie zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poadovat zménu Smlouvy v pfisluinych
Céstech, zejména v Ease plnéni. V pfipadé pferudeni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré naklady a $kody, které mu v této souvislosti vznikly.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zplsob provadéni dila

Zplsob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 2589 a nésl. 0z, pokud neni dohodnuto jinak.
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8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodriovat vieobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikd
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych orgdn( statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamiiku predani dila stavebni denik. Podrobna
Gprava ohledné stavebniho deniku je uvedenaz v &l. 9 VOP jei tvofi nedilnou pfilohu €. 1 této
smlouvy, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho miiZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni orgdny a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykondvd osoba povéfena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisii a rozhodnuti vefejnopravnich
predpisti tak, aby jakost dila odpovidala poiadovanému standardu. Na nedostatky zjisténe
v priibéhu praci objednatel neprodlené upozorni zépisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen v takovém pFipadé povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad
dila tyto neprodlené odstranit & dohodnout zplsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni oprdvnén zasahovat do cinnosti zhotovitele. Je v3ak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz pFerusit prace, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni
dosatitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon ¢innosti koordinitora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nz
staveniéti, osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
¢innosti bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
pficem? o této skute¢nosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které budou
v dal$im pribéhu praci zakryty, a to zépisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pfed
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéZ pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-
li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednate
nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryt, je
zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na ndklady objednatele. Pokud se viak zjist, Ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady s timto ikonem spojené zhotovitel. Proveden
technické kontroly provédéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadne 2
kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, 7e k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifika
&i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvéni objednatele, nejpozdéji p#
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat & jiny
privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu. Zhotovite
souhlasi, 7e v pfipad& nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce &i materidlu ma objednatel pfec
jejich zabudovanim prévo vyiadovat predloZeni pfisluinych vzorki s privodnimi dokizd
prokazujicimi nap¥. vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soutasné se zhotovitel zavazuje, ze v pfipace
pouziti vyrobku, konstrukce & materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentac
vyzve pied jejich objedndnim objednatel a vyZada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset material (dilo i jeho 25t
aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousk,
budou provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavateld v misté dodéni, pop¥. v misté koneineho
pinéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelll, pak se musi zhotovitel oscbzm
povéfenym objednatelem zajistit pro tyto ucely viechny potfebné technické prostieci,
a soutinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiall vidy, kdyZ jsou
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8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

9.2,

9.3.

9.4,

5.5,

9.6.

objednatelem poZadovény pro kontrolni mé&feni. Pokud by j2k=kolv prohliZené (kontrolované) nebo
zkouSené prace & materialy nevyhovovaly specifikacim poiadované kvality, smi je objednatel
odmitnout s prokazanim nevyhovujicich viastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit
nebo provést viechny dpravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych pofadavkd, a to na
vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.
Zhotovitel pFebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodriovéni
pfedpisti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel pfebird v pIném rozsahu odpovédnost za plnéni pFisludnych ustanoveni zkoni, vyhlagek
a norem o poZarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zplsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zpiisob prokazéni uréuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

Zhotovitel je povinen veikeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby sezndmit se viemi
podminkami provddéni dila plynoucimi ze zadavacich podklad( a této Smlouvy. Zhotovitel nese
vedkerou zodpovédnost za &innost, dodévky a prace svych poddodavateli. Pfeneseni jakychkoli
zdvazki plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je viéi objednateli pravné
neucinné.

V pfipadé, Ze v prib&hu praci dojde ke Zjisténi pfipadné moznych archeologickych nalezd, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutecnostech objednatele a opravnéné
organy statni spravy. Pokud tak neutini, nese zhotovitel veikeré dlsledky z toho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal&im postupu.

Prerudeni praci zhotovitelem v piipadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako plsobeni vyisi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrieni zésad socialné odpovédného zadavéni ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, Ze poZaduje od dodavatele pfi plnéni predmétu vefejné zakdzky zajistit legdlni zaméstnavan
férové pracovni podminky a odpovidajici rovei bezpe¢nosti prace pro viechny osoby, které
plnéni vefejné zakazky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto poZadavku 2aday
i u svych poddodavateld.

0

-~
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m W

0

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni staveniits. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.
O predani stavenisté bude sepsan zépis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zépise se uvedou
vzajemné vztahy pro pinéni predmétu vefejné zakazky bez prekaZek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.
Pfi jednani o pfedani staveniété objednatel pfeda zhotoviteli soudasné:

— napojovaci mista pro zabezpeleni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el.

energie, vody, kanalizace),

—  plochy pro zafizeni staveniité véetné ploch mezideponijnich skladek,

— podminky pfijezdu ke stavenigti.
Zafizeni stavenisté si celé zabezpetuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stavajicich za¥izeni
pro ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni staveni&ts jsou soucésti smluvni ceny. Materidl zbyly
po demontéZi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele,
V pisemném predéni stavenité budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotiebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pfitem? spotiebované mnoistvi bude vychazet z rozdilu odeétl
mezi odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odeéty aktudinimi.
Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniiti pofddek a Cistotu. Odstrani na vlastni
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8.7.

9.8.

9.9.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

naklady odpady, které jsou vysledkem jeho éinnost.

Zhotovitel na své ndklady béhem stavby zajisti &isténi a adribu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfisluinym predpistim.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a pfeda vyklizené stavenité objednateli do 3 (tF) dnd
po predani dila. Po uplynuti této lhiity maZe zhotovitel ponechat na staveniiti ien zafizeni

a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimacim fizeni. Po
jejich odstranéni je povinen neprodlené staveniité protokolarng piedat objednateli ve stavu
prostém jakychkoliv pfekézek.

Zhotovitel zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci (déle jen "BOZP") vlastnich
pracovnikd.

Pfedani a pfevzeti dila
K predani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zipisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnl pred terminem zahdjeni piejimaciho Fizeni. K terminu zahajeni prejimky predlozi
zhotovitel pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
pfedani a pfevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespop:
— popis pfeddvaného dila,
— zhodnoceni kvality pfedavaného dila,
— soupis vad a nedodélkii, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedod&lkd,
— Ihita k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,
— vysledek prejimaciho fizeni,
- podpisy zastupci obou smluvnich stran, kteFi pfedani a prevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zépis o predani a prevzeti predmétu dila.
Pfi pFejimacim Fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlafeného stavebniho zaméru a
projektové dokumentace o pfedepsanych zkougkach podmiiujici prevzeti dila
— tii titénd vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby se
zakreslenim veSkerych zmén podle skuteéného stavu provedenych praci a jednu
digitdIni verzi na dohodnutém datovém nosici,
— geodetické zaméreni dila,
— pisemna stanoviska sprévcl a provozovateldl siti dotéenych stavbou véetns jejich
vyjadieni pied zakrytim siti,
— fotodokumentaci o priibéhu stavebnich praci na elektronickém nosic,
— provozni pfedpisy k obsluze jednotlivych &&stf dila,
— atesty, prohlaseni o shodég,
— doklady jakosti na materialy, pouzivané v priib&hu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,
— zapisy a osvédleni o provedenych zkouskdch a kvalité poufitych materild,
konstrukei zakrytych v prib&hu stavby,
— stavebni denik,
— soubor zapist o diléich prejimkéach, pokud byly uskutecnény.
Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélk.
Vadou se rozumi odchylka v kvalitd, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.
Nedodélkem se rozuméji nedokonéené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro ucely této smlouvy nepovaiuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, ¢i ve vzajemném pisobeni Fadné a bezpeéné uiivani dila.
Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
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11.

11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

115,

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12,

12.1.

12:2.

stavebnika, pfipadné také autorského dozory projektanta.

Zaruéni doba ~ Zodpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila se Fidi touto Smlouvou a PFislusnymi ustanoyen i 974
Zhotovitel rugf za pIné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smiouw, platnych pravnich
predpist, €SN, dalzich norem, TP, TKP a poZadovanych standardi.
Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zéruku na jakost v délce 80 mésich. Tato ziru&ni doba se

nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarucni lhtou, uvedenouy Jejich wrobcem. Z3ruéni doba po¢ing
béZet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkg.

Zhotovitel nenese zdruky za vady materialg a zafizeni dodanych objednatelem 2 neocpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrienim pokyn( v predanych navodech Pro prowoz 2 édribu zafizeni,

i5téné vady

neprodlené a bezplatng odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladz OInameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formouy nejpozdéji do 10 (deseti) dné po JEPCh zp5tEni. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadfit do 3 (ti) Pracovnich dni po jejim obdrieni 2 dohodnout zplsob
atermin na jeji odstran&nj. Zaruéni doba Pro reklamovanou &3st <= prodiuiuie o doby od oznameni
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o pfedani a pfevaets rek amowvane Casti po
odstranéni vad.

Odstranéni vad v 2érucni dobg potvrdi v zépise objednatel zhotoviteli, popé uvede divody, proc
tento zdpis odmits podepsat. K predani a prevzeti reklamované &scs )¢ povinen se objednatel

dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvén Nejmené 3 (tfi) dny predem
neodstranitelnou se povaiuje i takova, kters se vyskytla znovu po oprawé

Pro odpovédnost 73 vady dila plati ustanoveni § 2615 07 Veskeré Cinnosti souy Sepd s progpednanim
reklamace, véetns podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhoton ele uvedeniv & 1

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, 7 mohou byt uplatnény opravnénou stranou z tituly neplnéni nize
uvedenych zdvazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spInénim sjednaného terminu predéni a prevzeti dila ve
vy3i 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni a do data
podepsani protokolu o predani a prevzeti stavby.

12.2.2. Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zarugni

12.2.3. Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrienim terminy vyklizeni stavenigt& dle cl.

12.2.4. Smiuvni pokuta za nepreddni kompletniho stavebniho deniku objednateli po dokonéeni

10z 22



12.3.

12.4.

13.

1311

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14,

14.1.

14.2.

14.3.

12.2.5. Smluvni pokuta za nepfitomnost stavebnino deniku v misté adresy stavby ve vy3i 1.000,- K&
(Tisic korun Eeskych) za kaZdy i zapoéaty den nepfitomnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku tkody zplisobené porusenim povinnosti ze zdvazku,
na ni? je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zplisobené 3kody.

V pfipadé poruseni ¢1.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved! v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez ud&leného pisemného souhlasu objednatele,
bude objednatel poZadovat po zhotoviteli za placeni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny za dilo.

Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni
svych zavazk( tak zdvainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, miZe objednatel
prostfednictvim oznameni poradovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, mize objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani oznameni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonéeni musi

objednatel spolu se zhotovitelem co moina nejdfive oveéfit hodnotu provedenych praci a viech

dluznych &astek k terminu odstoupeni a tento dluiny zavazek si vzajemné potvrdit.

Zhotovitel miize od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zplsobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pFipustné ‘teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli pfiméfenou lhitu ke splnéni zavazku a ta
nelispéiné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s thradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pripustné teprve tehdy,
kdy? objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti lhity 1 (jednoho)
mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Utinky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni pisemného projevu vile od Smlouvy odstoupit druhé
stran&. V pochybnostech se ma za to, se oznameni bylo dorugeno tietim dnem ode dne jeho
odeslani na posledni znamou adresu.

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené prace na zakladé zhotovitelem predloZeného a
objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

Objednatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy z divodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni
dotatnich finanénich prostiedka.

Jind ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich &astech Smlouvy za poru$eni podstatné:
— prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendafnich dni's povinnosti dle odst. 4.3 a odst.
5.1 této Smlouvy,
— prodleni zhotovitele 14 (¢trnact) kalendatnich dni s povinnosti dle odst. 4.1 teto
Smlouvy.
Kasd4 ze smluvnich stran ovlivnéna vy33i moci musi bez zpozdéni a ne pozdgji nez 5 (pét) dnt od
vyskytu vy&i moci ozndmit druhé strané plisobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z divodu
vy$3i moci bude zhotovitel zpoZdén v plnéni svych zdvazkl dle této Smlouvy, bude mit prévo na
takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za viech okolnosti Zestné a piiméfené. Pokud by
plisobeni vy33i moci trvalo ne vice nei 30 dn, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné
dodateéné naklady. V opacném pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich
ujednani.
Jestlize bude zhotoviteli v diisledku vy33i moci defi nitivné zabran&no plnit tuto Smlouvu nebo jeji
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9,

14.10.
14.11.

14.12,

14.13,

14.14.
14.15.

14.16.

14.17.

¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného pisemného oznimeni ukonéit
Smlouvu nebo tu jeji &4st, v jeji? realizaci je zhotoviteli s koneénou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonéeni vySe uvedenym zptisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou &4st odmény za
provedené prace a za poloZky vyrobené pred datem ukonéeni.

Veskeré skute¢nosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a isou chranény podle ust. § 2985 0Z, pokud neni v této
Smlouveé nebo v obecné zdvaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat ml€enlivost o viech téchto skutecnostech, o nich? se v souvislosti s provadénim dila
podle této Smlouvy dozvédély, a to i.poté, kdy provadéni dila bylo skonéeno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvni strany jsou rovné: povinny dbdt o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé
strany. Poru3eni téchto povinnosti zakldda i zavazek k nahradé Skody. Ostatni ustanoveni OZ o
nekalé souté?i timto ujednanim nejsou dotéena.

Odpovédnost za $kodu se Fidi obecng zdvaznymi prévnimi pfedpisy. Hradi se $koda skute&ni
i udly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemZ pravo volby ma strana
poskozena.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zpisobené viemi déastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélka, stejné tak za Skody zplisobené svou Einnosti zadavateli nebo
tfeti osobé na majetku, tzn., Je v pfipadé jakéhokoliv narugeni &i poskozeni majetku (nap¥ vjezdd,
ploti, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel (v&. pFipadnych poddodavatel) musi dodrzovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pri
prdci na stavenisti a Fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zpdsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli

Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni spinéni kvalifikace
je moiné jen ve vyjimeEnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel mus
spliiovat kvalifikaci minimélné v rozsahu, Vv jakém byla prokédzana v zadavacim fizeni.

Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zévasného divodu odepfit.

Zhotovitel na své naklady b&hem stavby zajisti ¢iSténi a Gdribu komunikaci 2 verejmych ploch
pouZivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpisam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dil¢ich ¢asti dila pripadnymi poddodavateli dilz bude v soulace
s jim pfedloZenymi informacemi o poddodavatelich b&hem verejné zakazky. V pfipadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen oznamit objednateli tuto skutecnost pfed zahajenim pinén
dila novym poddodavatelem, pfitems pro zahdjeni plnéni ¢asti dila novym poddodavatelem mus
byt objednatelem zhotoviteli ud&len pisemny souhlas.

Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplsobila osoba zkontrolovat technickou &ast predane
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na pfisluiné &asti dila a upozornit objednatele bez
zbyteného odkladu na zjisténé zZjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatk( predané dokumentace
v€etné nédvrhi na jejich odstranéni a dopadem na pfedmétnou cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

Objednatel je odpov&dny za sprévnost a Uplnost pfedané pFisluiné dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, e objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v prabéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na nihradu Skody a usly zisk z této zmény.

Ve smyslu § 2 e) zakona €. 320/2001 Sh., o finan&ni kontrole, berou smluvni strany na védomi, ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne pfedani a prevzeti dila jsou povinny spolupiisobit pfi f
inanéni kontrole, a zaroveri jsou povinny poskytnout kontrolnim organtim dokumenty, vztahuijici se
k pfedmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do detnictvi nebo dariové evidence s nim souvisejici.
Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajidfovani vegkerych podkladi a
Udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, tcelného a efektivniho nakladani s deelovs
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poskytnutymi finan€nimi prostfedky u zhotovitele.

14.18. Zhotovitel je povinen umoinit pFistup kontrolnim organiim ve smyslu zakona & 3202001 32 ¢
finanéni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro misiad rozvey
Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému GZetnimu dvoru, Nejwyssime
kontrolnimu Gfadu, p¥isluinému Financnimu Gfadu a daléim kontrolnim organdm) do objekil 2 na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladi souvisejicich s projekiem

14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy pfedloZit objednateli original, nebo
Urednd ovéfenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem plnéni z pfipadné Skodni udalost
v plné vy3i nabidkové ceny zakazky.

15. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je retit dohodou v ramci zasady ,dobré vile”. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfeseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani
vécné a mistng prisluiny dle ustanoveni zakona C. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni Fad, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a ucinnost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

15.3. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy véetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
sakonem &. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek.

15.4. Tato Smlouva muizZe byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky ke
Smlouvé po Fadném potvrzeni a podepsani zastupci obou smluvnich stran.

15.5. Smlouva je vypracovéna ve ttyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrii tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdr#i jedno podepsané vyhotoveni.

15.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, #& smlouvu uzaviely na zékladé své
svobodné a vazné vile a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za népadné nevyhodnych podminek. Na
z4kladé této skute&nosti pFipojuji své podpisy.

15.7. Nedilnou soutasti této Smlouvy jsou nize uvedené prilohy:

P¥iloha & 1 - VOP (Vieobecné obchodni podminky)
ptiloha & 2 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.)
Ptiloha & 3 — Harmonogram stavebnich praci (viz odst. 4.2.)

V Bohuslavicich dne eagky 0 Vi dne .o '

Objednatel: Zhotovitel: E
, -NALTIV T,
/ % - . A‘g 5.R.0
/ ) FLERTROMONTAZE L Lt
7 - = JRASKOVA 1278/7A
/}//K ey T 77&%@71th2(:
TR etk ol AR e e oy i A FEReea
Bc. Lubo3 Vigek /- Ing. Zdenék Soustal
starosta obce 1 jednatel
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VSEOBECNE OBCHODN{ PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele
1.1.© Opréavnénik podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen pfedloZit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opravhujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisl pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na sviij ndklad a na svou odpovédnost
1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svilj ndklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé.
2. Povinnosti objednatele
2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen Fadné a vias provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu

3. Predmét smlouvy
3.1. Predmét dila

3.1.1. Pfedmétem smlouvy a t&chto obchodnich podminek je stanoveni prav a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
uplné, funkeni a bezvadné provedeni viech stavebnich a monta3nich praci a konstrukci,
vietné dodavek potfebnych materidl a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila,
déle provedeni viech Einnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichi provedeni je pro tfadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenité,
bezpecnostni opatfen{ apod.) véetné koordinaéni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soutasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nasledujici prace a
cinnosti:

3.1.3.1. zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti v prostoru staveniité. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od pfevzeti Staveniité do pfedani dila poruseny,
a rovné? zajistit zpétné protokoldrni predani inZenyrskych sitf jejich spravcim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za £kodu zplisobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a
dokonéeni dila,

3.1.3.3. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.3.4. vedkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodct a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

3.1.3.5. zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

3.1.3.6. zajisténi atestl a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci

(i dle zakona & 22/1997 Sb. — prohlageni o shod€) a revizi veikerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstran&nim uvedenych zédvad, zajisténi
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* viech ostatnich nezbytnych zkouiek, atestd a revizi podle CSN a prévnich nebo
technickych pfedpis platnych v dobé provédéni a predani dila, kterymi bude
prokdzéno dosaieni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrd dils,

3.1.3.7. s¥izeni a odstranéni zafizeni staveniété véetné napojeni na inZenyrské sité,

3.1.3.8. zabezpeteni Fadné likvidace odpadi vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona €. 541/2020 Sb., o
odpadech v platném znéni.

3.1.3.9. uvedeni viech povrchli dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

3.1.3.10.  zabezpeéeni dodrZeni podminek stanovenych spréavci inZzenyrskych siti,

3.1.3.11.  zajiéténi a spinéni podminek vyplyvajicich z uzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4, Terminy plnéni

4.1.

4.2.

4.3.

Termin zahajeni
4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnii od dorugeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni
praci.
412 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihité 10 dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zahijit, je Objednatel oprévnén od smlouvy odstoupit.
Termin dokonéeni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokontit prace na dile v terminu dokonéeni dila sjednaném ve
smlouvé.

4.2.2. Dokonéenim dila se rozumf tplné dokongeni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.
Podminky pro zménu sjednanych termin(
4.3.1. Viceprace a méné&préce, jejichz finangni objem neprekroti 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonieni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zdkona &.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti pfedané
Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Poloikovém rozpoltu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Doklady uréujici cenu

5.2.1.

5.2.2.

Je-li cena dila doloZena PoloZkovymi rozpocty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
Poloikové rozpoéty jsou vuiplném souladu sVykazem vymér, predloZenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouZi k prokazovéni finan&niho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a déle pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

Zhotovitel nemd prdvo doméhat se zvyieni sjednané ceny z divodli chyb nebo

nedostatkil v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem neptesného nebo
neutplného ocenéni Vykazu vymér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mlZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je moZna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych dafovych pfedpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poiadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodévky z pfedmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, neZ tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

Zplsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.44.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypotet zmeény nabidkové ceny a predloiit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd prdvo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, e zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikd prdvo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisesmné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poiadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je moiné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se p¥i provddéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen vyjadfit se kndvrhu  Zhotovitele  nejpozdéji
do 10 ti dnd ode dne predloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledng& zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky
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6.1.  Zalohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zidlohu.
6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribéiné na zakladé dafiovych dokladi (dale jen ,faktur”)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

6.2.2. Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou sou&ésti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i price, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢éast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize Zhotovitel uplatfiovat
zadné majetkové sankce ani trok z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovédna samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6.4.  Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani financnich prostiedki z ictu objednatele.

7. Majetkové sankce
7.1.  Sankce za neplnéni dohodnutych termind

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé muze byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonéeni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dnii se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2.  Prodlenis dhradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni Ghrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén poZadovat
po Objednateli zaplaceni droku z prodlenf dle platnych pravnich ptedpist.

7.3.  Zpusob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, uUrok z prodleni) vydctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyictovani sankce opraviuje a zplisob vypoctu celkové vySe sankce.

7.3.2. Strana povinnd se musi kvylctovani sankce  vyjadfit  nejpozdé&ji
do 10 dnl ode dne jeho obdrieni, jinak se ma za to, Ze s vyuétovanim souhlasi.
Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.
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7.3.3.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyiétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihdté sdélit opravnéné strané divody, pro které vydétovani sankce neuznava.

8. Stavenisté

8.1. Pfeddni a pfevzeti Stavenisté

8.1.1.

8.1.2.

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Staveniité prosté prav tfeti osoby po uzavieni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro pfedani dila
se prodlouZi o dobu prodleni objednatele s pfedanim stavenité zhotoviteli.

O predani a prevzeti Staveniété Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepidi. Za den preddni Staveniité se povaiuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfisluéného protokolu.

8.2.  Vytyceni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

B.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyéeni stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem preloZit
nebo chrénit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoélo k jejich pokozeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat viechny podminky spravci nebo vlastniki siti a nese
vedkeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrienim.

Dojde-li k poskozeni stévajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu Zhotovitel viéetna pfipadnych gkod,
pokut apod.

Dojde-li k poskozeni stévajicich inZenyrskych sit, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do pivodniho stavu a nese veikeré ndklady na uvedeni siti do
piivodniho stavu véetn& pFipadnych $kod, pokut apod.

8.3.  Zabezpeteni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2,

Zhotovitel zodpovida za zabezpeleni staveniité a zafizeni stavenitté zejména s ohledem
na bezpecnost préce, okolni provoz a Fivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a vyklidit stavenisté do 3 (ti) dnt od
pfedani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1. Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pFevzeti staveniété stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zakona &. 186/2006 Sh., o tizemnim
pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstran&ni vad a nedodé&lkd Zjisténych pfi pfejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
€. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisi.

Prvni kopii obdrii osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrZi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti, V
pFipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti konéi
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9.2.

9.3.

9.4.

povinnost vést stavebni denik a3 dnem jejich Gplného odstranéni nebo spinéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti rozhodné pro provadéni
dila.

L3

Zejména je povinen zapisovat udaje o:

a) stavu staveniité, pocasi, poctu pracovnikd a nasazeni stroji a dopravnich
prostfedka,

b) Easovém postupu praci,
c) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatienich ucinénych v souladu s predpisy bezpetnosti a ochrany zdravi,

e) opatfenich ucinénych v souladu s predpisy pozérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnoiZstvi).
VEechny listy stavebniho deniku musi byt ofislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volnd mista.

V ptipadé neotekavanych udslosti nebo okolnosti majicich zvla3tni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislu§nou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

9.3.1. Do stavebniho deniku jsou oprévnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,
b) oprévnéni zastupci Zhotovitele,
¢) osoba povéfena vykonem Technického dozoru,
d) osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,
e) zastupci organ( statniho stavebniho dohledu,

9.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény ¢itelné a musi byt vidy podepsany
osobou, kterd prisludny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1. Pro ugely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provédéni kontroly, nejméné v3ak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na priibéh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolnich dnl jsou povinni se z0Eastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, projednéni pfipominek a
podnétd osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
piipadnych napravnych opatfeni a Ukold.

9.4.4. Objednatel pofizuje » Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pteda viem
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10. Provédéni dila a bezpeénost prace

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

zucastnénym

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum wean Lorroimbe one 2 =50 3very do stavebniho deniku.

PouZité materialy a vyrobky
10.1.1. Zhotovitel zavazuje 2 ruéi 22 10, 3= p& =2 220 22 mepoul = I2dny materidl, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, = jo Skodivy Polad tak Thotowitel udini, je povinen na
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pisemné vyzvani Objednatele provest okaming naprawvu
nese Zhotovitel. Stejné tak se ZThotovts! zavary;
které nemaji poZadovanou certifikaci, j=-5 pro jejich poui nezbyinz podle pfislusnych
predpisd.

10.1.2. Zhotovitel doloZi na vyzvéni objednatele, nejpozdéji vizk v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd rozhodujicich materiald uZitych k vybudovani dila.

DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organl a organizaci

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodriet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veSkeré
moZné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pfed terminem,
v ném? budou predmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikl zhotovitele

10.4.1. Vedkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavateld  majici pFislunou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen Objednateli doloZit.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud ginnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné uhradit.

20z22



Vegkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .
10.5.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovidé za kodu zpisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze strojd,
pistroji nebo jinych véci, které zhotovitel poutil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila tieti osobu (poddodavatele).
V tomto pfipadé viak Zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvdach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k pfeddni a pfevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pFipravit a dolofit u preddvaciho a prejimaciho Fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila,
b) Z&pisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
¢) Zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni,

d) Zépisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskéach (napf. tlakové
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

e) Zapisy a vysledky o provéeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci

f) Seznam stroji a zafizeni, které jsou soutasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a Gdribé v éeském jazyce,

g) Stavebnidenik (pfipadné deniky)

12. Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho predani, a ddle odpovida za vady
dila zjist&né v zaru¢ni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho pfedéni Objednateli, jestlize tyto vady byly
zplisobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vy3si moci.
Délka zarucni doby

12.2.1. Pojadovana doba zéruky je stanovena v délce 60 mésici od protokolarniho pfedani a
prevzeti dila bez vad a nedodélku.

12.2.2. Ziruéni Ihiita neb&ii po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty ¢éasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, béii zaruéni lhita opétovné od potitku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

Zplsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zérugni Ihity, pticemzi i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucnf Ihlty se povaiuje za vtas uplatnénou.
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13. Zména smlouvy
13.1. Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu 2 musi byt podepsédna osobami
oprévnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
Zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle
pofadového Eisla pfislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou pripadné
slouZit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatki ke smlouvé.

13.1.4. PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do patnacti
dni ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

13.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoii nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nilefitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za pfednostni
se povaZuje vidy smlouva o dilo.
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