

OBJEDNÁVKA č. 068/2025

Datum: 05.02.2025

Vyřizuje: Ing. Ladislav Cabadaj

Termín dodání: do 30.06.2025

Dodavatel:

Název:	PTV-F+M s.r.o.
Sídlo:	Vlčice 224, 790 67 Vlčice
IČO:	081 69 977
DIČ:	CZ08169977

Objednáváme:

Objednáváme u Vás topenářské a instalátérské práce při odstraňování škod vzniklých při povodni v září 2024 v obci Česká Ves na objektu Mateřské školy Jesenická, č. pop 98, parc. č. 1725/1 v k. ú. Česká Ves. Zahájení prací je od 01.02.2025. Ukončení prací je max. do 30.06.2025.

Práce budou provedeny dle zpracovaného rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této objednávky. Hlavním předmětem prací je dodání nového plynového kotle, demontáž stávajícího topení, montáž plynu, montáž topení včetně radiátorů a s tím spojené stavební práce apod.

Jednotlivé práce za obec Vám bude zadávat a kontrolovat: Ing. Ladislav Cabadaj, Ing. Petr Mudra, Martin Kočí.

Předpokládaná maximální cena za zakázku činí **623.145 Kč bez DPH** (754.005,45 Kč vč. DPH).

Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací, součástí fakturace bude podrobný rozpis výdajů. Fakturace bude probíhat měsíčně.




Ing. Petr Mudra
starosta

Upozornění pro dodavatele:

Obec Česká Ves je plátcem DPH. **Při fakturaci uvádějte naše DIČ: CZ00636037 a číslo objednávky! Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.**

Pro plátce DPH: Obec Česká Ves poskytuje své DIČ při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

Prodávající (poskytovatel plnění) se zavazuje uvést na daňovém dokladu - faktuře, na základě které požaduje úhradu smluvně dohodnuté částky vč. DPH za jím uskutečněné plnění, tuzemský bankovní účet, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců. V opačném případě je Obec Česká Ves oprávněna použít při úhradě smluvně dohodnuté částky zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZoDPH.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova po povodni - Mateřská školka v České Vsi, Jesenická 98

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo: Česká Ves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				623 145,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	623 145,00	21,00%	130 860,45	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		754 005,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova po povodni - Mateřská školka v České Vsi, Jesenická 98

Objekt: **03 - Vytápění**

Místo: Česká Ves

Datum:

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

623 145,00

D1 - vytápění

623 145,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova po povodni - Mateřská školka v České Vsi, Jesenická 98

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Česká Ves

Datum:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

623 145,00

D	D1	vytápění					623 145,00	
1	K	Pol76	Kotel Baxi LUNA PLATINUM+ 1,32	kpl	1,000	51 499,00	51 499,00	
2	K	Pol77	Materiál topení	kpl	1,000	120 826,00	120 826,00	
3	K	Pol78	Materiál plyn	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
4	K	Pol79	Radiátory	kpl	1,000	120 720,00	120 720,00	
5	K	Pol80	Demontáž topení	kpl	1,000	116 100,00	116 100,00	
6	K	Pol81	Montáž topení	kpl	1,000	109 000,00	109 000,00	
7	K	Pol82	Montáž plynu	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
8	K	Pol83	Revize plynu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	Pol84	Stavební práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
10	K	Pol85	Doprava	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	