SMLOUVA O DILO
¢islo objednatele 2026-205/SMRM

¢islo zhotovitele ¢islo zhotovitele 2026-04-041

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

IC: 00237442

Bankovni spojent: Ceska sporitelna, a.s., Cislo tétu: 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: p. Martin Jecny

déle jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

EJK s.r.o.

se sidlem: Drazice 75, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny/jednajici: Ing. Petr Kos, jednatel

IC: 00663115

DIC: CZ00663115

Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s.

¢islo tictu: 46443181/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Petr Kos
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Pavel Kucera
zapsany v obchodnim rejsttiku u MS v Praze, spisova znacka C 373

dale jen ,,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (ddle jen "obcansky zdkonik") tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem pro realizaci zakazky ,, Rekonstrukce kabelaze
a slouptt VO a MR v ulici Drazicka”

Clanek I.
Pfedmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,Rekonstrukce kabelaze a sloupi VO a MR
v ulici Drazicka” podle pozadavkii objednatele. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a
predéano.

1.2. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vsak
nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke sv¢é kvalifikaci a zkusenostem
zhotovitel mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila.
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Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clének II.
Doba a misto provadéni dila

Zhotovitel za¢ne prdce na realizaci pfedmétu plnéni po predani stavenisté. Dilo bude
provedeno nejpozdéji do 90 dnti.

Zhotovitel mtize provést dilo pfed sjednanou dobou.

Doba zhotoveni dila bude prodlouzena o dobu odpovidajici prokazatelné neposkytované
potfebné soucinnost ze strany objednatele.

Mistem plnéni je ulice Drazicka.

Clanek III.
Cena za dilo

Cena za dilo dle Clanku I. je sjedndna na zékladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou castkou v celkové

Vysi 4.716.114,-K¢ (v¢. DPH).

Rozpad ceny za dilo na ¢lenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
e Cenabez DPH ¢ini 3.897.615,-K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 818.499,-K¢.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestliZe po uzavteni této smlouvy o dilo
nabude ucinnosti zakon, kterym bude zménéna vySe DPH dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém piipadé zméni (snizi ¢i zvysi) o rozdil vysSe skutecné uctované
vyse DPH a vyse uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vyse uvedend cena bez DPH.

Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad rdmec bodu 1.1. bez pfedchoziho uzavfeni
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, budou povazovat smluvni strany provedeni
téchto praci a dodavek za dar objednateli.

Objednatel v tomto bodé prohlasuje, Ze pro veskeré stavebni prace z této smlouvy o dilo
vyplyvajici, odpovidajici ¢iselnému kodu Kklasifikace produkce CZ — CPA 41-43, neni
osobou povinnou kdani z pfidané hodnoty, a proto se vsSech zdanitelnych plnéni
uskutecnénych na zakladé této smlouvy nebude tykatrezim tzv. prenesené darnové
povinnosti dle ust. §92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
a stavebni prace budou fakturovany s DPH.
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Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou splnovat naleZitosti danového dokladu dle platnych obecné zavaznych
pravnich predpisti, tj. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Faktura je splatnd ve lhaté 30 kalenddinich dnéi od jejiho dorucdeni objednateli za
pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat
viechny uvedené nadleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena vsouladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliovat poZadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
platnosti.

Pro ticel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospéch tctu zhotovitele.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korundch.

ProtoZe jde o dilo se znacnymi néklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu 1x mési¢né za kalendaini mésic po uplynuti tohoto kalendainiho
mésice; nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek v tomto
kalendainim meésici, pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem objednatele
vykonavajicim technicky dozor. V pripadé, Ze doba plnéni pfesahne predpokladané dva
meésice, je zhotovitel opravnén vystavit druhou fakturu az po ukonceni predmétu plnéni.
Objednatel je opravnén pozastavit tthradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize

a) zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni predmétu dila,

nebo

b) je zhotovitel v prodleni s pInénim penézitého zadvazku viici objednateli podle této
smlouvy

Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Dal$imi oprdvnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,,opravnéni zastupci objednatele”) jsou: Martin Je¢ny, odbor SMRM

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatkii ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele PhDr. Karel Bend], starosta mésta.
Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:
ve vécech technickych: Pavel Kucdera , mobil: 608 818 230, email: kucera@ejk.cz

a dale ve vécech smluvnich: Petr Kos, mobil: 602 321 841, email: petr.kos@ejk.cz
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Clanek VI.
Provadéni dila a nebezpeci skody na dile

Zhotovitel je povinen provést dilo na svilj ndklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici zadavaci dokumentaci dle bodu 1.1.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila miize provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancti nebo mtiZe povéfit
k provedeni ¢asti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. Pfi provadéni dila prostfednictvim
zaméstnancti zhotovitele nebo pfi provadeéni casti dila jinou osobou ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Stavenisté bude pfedano objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,stavebni zakon), a vyhlaskou MMR ¢. 132/1998 Sb., kterou
se provadéji né€kterd ustanoveni stavebniho zdkona, kterd stanovuje obsah a naleZitosti
stavebniho deniku.

Z4dny zapis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clanku
I1I. této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v priibéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavkil tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto tcelem potfebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor”), jejiz jméno a pifijmeni bude objednatelem sdéleno pri
predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o preddni stavenisté a soucasné
zapsano ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim
propojena.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésicné kontrolni dny priibéhu zhotovovani vlastni stavby za ticasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykondvajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu
uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne.

Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné bude zaznamendano ve stavebnim
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deniku. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno v pisemném
zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zdvaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnt pfed jejich uskutecnénim oznamit pisemné
tuto skutecnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti
pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné zadosti
objednatele na nadklady zhotovitele zakryté casti dila za tcasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zdkladé pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele
provést znovu za tcasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych éasti dila
podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zdastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkousSek nékterych casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle
¢eskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskutecnéni pisemné ozndmeno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pred jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné
ucdinil o této skutecnosti pisemné zadznam ve stavebnim deniku, nemd objednatel pravo se
dozadovat toho, aby byly na ndklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
zhotovitele znovu provedeny zkousky pfislusnych casti dila podle obecné platnych
pravnich pfedpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhtité k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 obcanského
zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zaddvaci dokumentace pro zadani stavby
a dalsich pisemnych podkladi a pokynt, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, netuplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky a netplnost a chyby uvedené zaddvaci dokumentace,
dal$ich pisemnych podkladda pfedanych objednatelem a pokynti objednatele prekazeji
v fddném provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
prerusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, netplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo do
doby zmény pokynti objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na
provedeni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, dalSich pisemnych dokladt
predanych objednatelem a pokyniti danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno
provadéni dila pferusit, se prodluzuje lhiita stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na thradu nakladt spojenych s pferusenim dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., odpovida za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené zadavaci
dokumentace, dal$ich pisemnych podkladti pfedanych objednatelem a pokynti danych mu
objednatelem.



6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

7.1.

7.2.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., neodpovidd za nemoznost
dokonceni dila nebo vady dokonéeného dila zptisobenymi nevhodnosti, nedostatky,
neuplnosti a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalsich pisemnych podkladi
pfedanych objednatelem a pokynii danych mu objednatelem, jestliZe objednatel na jejich
pouziti pfi provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z divodu nemoznosti
dokonceni dila md zhotovitel ndrok na cenu snizenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo
v plném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto pfekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zptisobem, je
zhotovitel povinen to oznamit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila pferusit.
Nedohodnou-li se strany v pfiméfené lhiité na zméné smlouvy, mtze kterdkoliv ze stran
od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v bodé 6.17., nemd zadnd ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel ma narok
na cenu za ¢ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrZovani pfedpisti k zajiSténi péce
0 bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisSténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést piislusna skoleni zaméstnancti a dalsich osob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zaznam.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile prechazi
na objednatele okamzZikem predani dila zhotovitelem objednateli na zakladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny preddvaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechdzi nebezpeéi na dile az
okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélkii zhotovitelem.

Vsechny skody vcetné Skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v dtsledku provadéni
dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezticastnénym osobam, a vlastnikiim
inZenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

Za skodu se povazuje téz

a) jakakoli sankce wudélend objednateli ze strany spravnich organti zpusobena
prokazatelné nedodrzenim ustanoveni této smlouvy na strané zhotovitele

Clanek VIL.
Dokonceni a pfedani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. v souladu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedani dila v¢. vSech
pisemnych dokladd souvisejicich s fddnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich originalii, nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo pievzit. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
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jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji.

Dilo bude predano objednateli na zadkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen , protokol”).

Objednatel neni povinen dilo na zdkladé protokolu prevzit, jestliZze dilo neni fadné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem omezuji, nebo pfi nepfedani vsech
pisemnych dokladti souvisejicich s fddnym provedenim dila dle bodu 7.1.

Jestlize se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo pfevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfeddni vSech pisemnych dokladd souvisejicich
s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skutecnost a uvést vném soupis vad a nedodélkli se zdvaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladi s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

K pfedani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clanek VIIL
Zaruka za jakost dila

Zaruéni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 60 mésici a pocind béZet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky,
pocina zaruéni doba bézet az ode dne jejich tipIného odstranéni.

V pribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a déle bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti
dila ke stanovenému tcelu.

V pribéhu zaruéni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnti od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

V pfipadé, ze zhotovitel nedoruci objednateli do 7 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkti dila,
jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povazovany za uznané zhotovitelem.

Jestlize v ptipadé oprdvnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhiité stanovené v bodé 8.3., je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli ndklady s tim spojené.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokii na ndhradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clének IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (napft.
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

doporuceny dopis, zprava zasland prostfednictvim datové schranky) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny tcelné vynaloZzené ndklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo ndklad spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné
objednateli vznika narok na thradu vicendkladi vynaloZenych na dokonceni celého dila
uvedeného v Clanku II. této smlouvy a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokoncéeni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
a) nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy, nebo

b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, nebo

c) poruseni pravidel poskytovatele dotace (viz téz ¢l. XII).

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

Stanovi-li opravnénd strana pro dodatecné plnéni lhiitu, vznikd ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této Ihiity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni, mize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhiity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohldseni
povinné strany obdrZi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd naroku na ndhradu skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, narokt na smluvni pokuty a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z dtivodd nepfidéleni finanénich prostredkii. Touto skutecnosti se
plnéni ze smlouvy povazuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat ndhradu
Skody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel vS8ak ma narok na tthradu tcelné vynalozenych
naklad®i prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je ozndmeni objednatele o odstoupeni od
smlouvy z divodu nemoznosti plnéni na zdkladé neposkytnutych finanénich prostredkt
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek X.
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude urcena jako nasobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihtitu pro odstranéni vad a nedodélkd podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZ vySe bude urcena jako nasobek poctu
dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkti a ¢astky 1.000,- K¢.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

JestliZze objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

V pfipadé prodleni zadavatele suhradou zdtvodu pozdniho pridéleni financnich
prostfedkit z uvedené dotace nesmi dodavatel uplatfiovat smluvni pokutu ani sankci
z prodleni.

Clanek XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pifi praci

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat bezpecnostni, poZarni,
hygienické a ekologické predpisy na pfevzatych pracovistich od objednatele.

Zhotovitel zajisti staly dozor odpovédnym nebo uréenym pracovnikem v pfipadech
nebezpeénych praci a v p¥ipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrzovdnim bezpecnostnich pfedpisti podle ustanoveni
zakoniku prace (dale jen ZP). V pfipadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel
patfi¢nou souéinnost, aby tyto poZadavky mohly byt splnény.

Oznaceni zdkazu vstupu, rozmisténi bezpecnostnich sdéleni, tabulek a barevného oznaceni
zdroji nebezpedi zajisti zhotovitel.

Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor,
které jsou vefejné pristupné.

Pouceni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

Zhotovitel byl upozornén, Ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskutecfiovani dila. Dale je
povinen vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na staveniSté
(pracoviste), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupti, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dalsi osoby, které se budou s jeho
souhlasem a na jeho objednavku podilet na provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné seznamit (Skolit) své zameéstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s prislusnymi bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi
predpisy. Pfred zapocetim dila zhotovitel pfedd urenému zaméstnanci objednatele
pisemné prohlaseni, Ze vsichni jeho zaméstnanci, jakoz i dalsi osoby, které se budou se
souhlasem zhotovitele podilet na provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné
zptisobili pozadované prace provadét.



11.9. Zhotovitel odpovida za poradek a cistotu na staveniSti. Nesmi znecistovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé€ jeho znecisténi musi okamzité uvedené prostranstvi uklidit.
Zhotovitel nesmi na téchto prostranstvich ani docasné bez védomi a bez souhlasu
objednatele skladovat ani odkladat Zadny material, sut ani pfedméty.

Pracovistém uZivanym vyhradné zhotovitelem je stavenisté vymezené zapisem o predani
stavenisté.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych urcenych zaméstnanci nebo odborné
zpusobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét priibéZnou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat piikaz k pferuseni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci
zhotovitele dosaZitelni a je-li ohroZena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
zameéstnanci zhotovitele, objednatele nebo zakazniki, pfipadné kdyby byl ohroZen vefejny
zajem nebo hrozi-li vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do
stavebniho deniku a okamzité vyrozumeéni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a
objednatele.

Osobami uréenymi podle tohoto ujednani jsou: Jifi Variousek.

11.11.Zhotovitel musi prerusit prace, jsou-li ohroZeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci
objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohroZena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorsenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, pfirodnich zivl
nebo je-li podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek.

Dutivody k pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuseni praci a davody tohoto pferuseni upozorni zhotovitel bez
zbytecného prodleni ihned objednatele, aby mohl ucinit opatfeni k zajisténi bezpec¢nosti
prace a technickych zafizeni. O preruSeni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim
deniku.

11.12.Pracovni tirazy zaméstnancu zhotovitele, pokud se pfihodina jeho pfevzatych pracovistich,
registruje zhotovitel.

Pracovni drazy zaméstnancii objednatele, které se pfihodi na prevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zdkonem o odpadech na vlastni
nebezpeci a na vlastni ndklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

12.1. Zhotovitel byl informovan a bere na védomi veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve znéni pozdéjsSich predpisti, zejména Ze je osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. To plati i pro pfipadné
subdodavatele zhotovitele.
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12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavfenou pojistnou smlouvuy,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 5 mil. K¢.

Clanek XIII.
Zavéreéna ustanoveni

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ci predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i predloZena v ceském jazyce.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna,
jakmile drZitel poStovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Ucinky doruceni pisemnosti pii jejim nepievzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 obcanského soudniho fadu.

Jakakoliv tstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obéanskym
zakonikem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrzi objednatel a 1 stejnopis
obdrzi zhotovitel.

Tato smlouva miize byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich
podpist smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni
stranou lze pfipojit na dfive elektronicky podepsanou a vytisténou verzi smlouvy.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim ¢. UR-370-18/26 dne 23.10.2026. Za
spravnost smlouvy odpovida Martin Jecny.

Spravce rozpoctu mésta Bendtky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

13.10.Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich

svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy.

Drazice, dne: Benatky nad Jizerou, dne
Zhotovitel: Objednatel:
EJK s.r.0. Meésto Benatky nad Jizerou
Digitalné podepsal Digitalné podepsal
Ing' Petr Ing. Petr Kos PhDr. Karel PhDr. Karel Bend|

Datum: 2026.11.04 ,
Kos atum Bend| Datum: 2026.11.03

12:34:13 +01'00' 08:29:19 +01'00'

Ing. Petr Kos, jednatel PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

11



		2026-11-03T08:29:19+0100
	PhDr. Karel Bendl


		2026-11-04T12:34:13+0100
	Ing. Petr Kos




