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       CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 54-06/24
Zakázka: Rekonstrukce záložny Jílové

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): Kč
DPH: Kč

Celkem včetně DPH: Kč

 11 777 000 
 2 473 170 

 14 250 170 
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Rekonstrukce záložny Jílové - Nabídka
 

Popis  Cena 

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce
002: Zakládání, zpevňování hornin
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
021: Silnoproud
024: Vzduchotechnika
099: Přesun hmot a manipulace se sutí
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
713: Izolace tepelné
720: Zdravotní instalace
730: Ústřední vytápění
762: Konstrukce tesařské
763: Konstrukce montované
764: Konstrukce klempířské
765: Krytina skládaná
766: Konstrukce truhlářské
767: Konstrukce zámečnické
771: Podlahy z dlaždic
773: Podlahy z litého teraca
775: Podlahy skládané
776: Podlahy povlakové
781: Obklady
783: Nátěry
784: Malby a tapety
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

  
Celkem (včetně DPH)

 11 777 000 
 11 777 000 

 15 115 
 16 038 

 113 525 
 762 676 
 378 996 
 838 835 
 755 000 
 917 330 
 335 209 
 156 759 
 357 210 
 400 000 

 1 400 000 
 1 451 365 

 889 263 
 111 394 
 570 562 
 789 984 
 194 698 
 100 057 
 47 806 
 12 877 

 233 050 
 154 303 
 222 213 
 159 430 
 393 309 

 11 777 000 
 2 473 170 

DPH 21 % ze základny: 11 777 000  2 473 170 

 14 250 170 
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Rekonstrukce záložny Jílové - Nabídka
 

Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01
001: Zemní práce

1 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3  1,960 

2 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3  2,145 

3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3  2,145  920,09 

4 m3  2,145  184,02  395 

5 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  4,105  466,18 

6 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3  2,145  306,70  658 

7 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t  7,389  552,05 

002: Zakládání, zpevňování hornin

8 D+m propojení základu se stávajícím výttuž d=10,300mm ks  16,000  368,04 

9 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3  1,000 

10 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3  0,960 

003: Svislé a kompletní konstrukce

11 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3  3,361  920,09 

12 Zdivo jednovrstvé z keramických cihel broušených na tenkovrstvou maltu tl zdiva 250 mm m2  10,920 

13 Zdivo jednovrstvé tepelně izolačních z keramických cihel broušených na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm m2  25,820 

14 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3  0,404 

15 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t  0,096 

16 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t  0,142 

17 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3  0,163 

18 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10 m3  0,452 

19 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2 m2  2,600  552,05 

20 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2 m2  2,700  257,62  696 

21 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t  0,040 

22 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m  4,000  552,05 

23 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2  1,136  981,43 

004: Vodorovné konstrukce

24 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm m2  10,000 

 11 777 000 
 11 777 000 

 15 115 

 1 042,77  2 044 

 1 889,25  4 052 

 1 974 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

 1 914 

 4 079 

 16 038 

 5 889 

 4 637,25  4 637 

 5 741,35  5 512 

 113 525 

 3 093 

 1 840,18  20 095 

 2 269,55  58 600 

 9 200,89  3 718 

 60 725,86  5 810 

 60 725,86  8 595 

 10 427,67  1 694 

 8 342,14  3 773 

 1 435 

 67 473,18  2 693 

 2 208 

 1 115 

 762 676 

 2 563,98  25 640 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

25 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 50 cm m2  20,000 

26 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25 m OVN 62,5 cm m2  67,200 

27 m2  27,400 

28 m2  33,600 

29 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 3 do 4 m m2  1,500 

30 m2  2,300 

31 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3  0,732 

32 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2  6,100  607,26 

33 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2  6,100  283,39 

34 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2  6,100  674,73 

35 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2  6,100  269,89 

36 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t  0,602 

37 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t  0,332 

38 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3  0,943 

39 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3  11,632 

40 Zřízení bednění ztužujících věnců m2  52,282  607,26 

41 Odstranění bednění ztužujících věnců m2  52,282  283,39 

42 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t  0,697 

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní

43 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2  55,200  386,44 

44 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus  4,000  220,82  883 

45 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus  2,000  306,70  613 

46 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2  378,341  386,44 

47 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  211,945  552,05 

48 Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené m2  5,511  282,16 

49 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch podhledů z cihel m2  2,000  306,70  613 

50 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  6,000  797,41 

51 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3  2,390 

52 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3  2,390  613,39 

53 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3  2,390  613,39 

54 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého m3  4,358 

55 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,229 

56 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25/30 m2  17,800  306,70 

57 Separační vrstva z PE fólie m2  8,900  67,47  600 

58 Separační vrstva z geotextilie m2  17,800  55,21  983 

 2 698,93  53 979 

 3 036,29  204 039 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO bez nadbetonávky a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 
62,5 cm

 2 968,82  81 346 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO bez nadbetonávky a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 
62,5 cm

 3 306,19  111 088 

 2 024,20  3 036 

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 7 do 8,25 
m

 3 778,50  8 691 

 10 120,98  7 409 

 3 704 

 1 729 

 4 116 

 1 646 

 74 220,56  44 665 

 55 328,01  18 378 

 6 072,59  5 723 

 7 667,83  89 194 

 31 749 

 14 816 

 74 220,50  51 729 

 378 996 

 21 331 

 146 206 

 117 004 

 1 555 

 4 784 

 6 379,28  15 244 

 1 466 

 1 466 

 9 200,89  40 093 

 50 298,19  11 532 

 5 459 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

59 Násyp pod podlahy z kameniva 0-32 se zhutněním m3  0,890 

60 Násyp pod podlahy z keramzitu m3  3,595 

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 Ochrana pamětní desky sada  1,000 

62 Krémová injektáž kompletní dodávka m2  42,400 

63 Demontáž stávající vjezdové brány vč.odvozu a likvidace sada  1,000 

64 D+m přístoj hasící 21A, 183B ks  4,000 

65 D+m hydrant D19 bílý ,650x650x175mm ks  1,000 

66 D+m dvojitý háček ks  5,000  944,62 

67 D+m zásobník na toaletní papír ks  2,000 

68 D+m WC kartáč ks  3,000 

69 D+m koš na hygienické potřeby ks  4,000 

70 D+m zásobník skládaných papírových ručníků ks  2,000 

71 D+m koš na papírové utěrky ks  3,000 

72 D+m dávkovač mýdla ks  3,000 

73 D+m zrcadlo 600x750mm ks  2,000 

74 D+m polička 118x81x71 ks  3,000 

75 D+m dávkovač mýdla ks  1,000 

76 D+m regál pro ukládání uklízecích prostředků ks  1,000 

77 D+m zrcadlo 750x1000mm ks  1,000 

78 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2  56,700  607,26 

79 m2  2,70 

80 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2  56,700  114,70 

81 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2  392,660  259,53 

82 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2  392,660  175,43 

83 Bourání základů z betonu prostého m3  0,041  473 

84 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm m2  58,696  202,42 

 1 374,00  1 223 

 2 208,21  7 939 

 838 835 

 2 698,93  2 699 

 4 824,92  204 577 

 4 723,12  4 723 

 3 373,66  13 495 

 20 241,95  20 242 

 4 723 

 2 024,20  4 048 

 2 024,20  6 073 

 2 024,20  8 097 

 4 048,39  8 097 

 4 048,39  12 145 

 1 349,46  4 048 

 2 024,20  4 048 

 2 698,93  8 097 

 1 349,46  1 349 

 4 723,12  4 723 

 3 373,66  3 374 

 34 432 

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použití

 1 701,000  4 593 

 6 503 

 101 907 

 68 884 

 11 470,44 

 11 881 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

85 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm m2  14,974  296,88 

86 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3  10,112 

87 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2  2,500 

88 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3  0,890 

89 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2  189,390  242,90 

90 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2  36,920  242,90 

91 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3  10,495 

92 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3  7,918 

93 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3  2,531 

94 Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 m2  7,384  607,26 

95 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2  16,285  472,31 

96 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm m3  0,101  888 

97 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm m3  4,399 

98 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2  2,565  607,26 

99 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m  51,200  472,31 

100 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm m  1,000 

101 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2  73,200  114,70 

102 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2  136,975  168,68 

021: Silnoproud

103 D+m elektroinstalace - rozpis viz. příloha sada  1,000 

024: Vzduchotechnika

104 D+m vzduchotechnika - rozpis viz. příloha sada  1,000 

099: Přesun hmot a manipulace se sutí

105 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m t  143,022  662,46 

106 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t  143,022  392,57 

107 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  143,022  18,40 

108 t  143,022  552,05 

109 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t  144,376  711,54 

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu

110 lak penetrační asfaltový t  0,038 

111 m2  138,280  184,02 

112 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2  128,200  61,34 

113 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou dvousložkovou na bázi cementu m2  8,900  490,71 

114 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi polymeru m2  29,350  490,71 

115 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2  64,531  490,71 

116 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2  128,200  429,37 

 4 446 

 7 422,05  75 051 

 7 961,84  19 905 

 11 470,44  10 209 

 46 003 

 8 968 

 1 147,04  12 038 

 1 147,04  9 082 

 1 147,04  2 903 

 4 484 

 7 692 

 8 771,51 

 7 422,05  32 646 

 1 558 

 24 182 

 4 048,39  4 048 

 8 396 

 23 105 

 755 000 

 755 000,00  755 000 

 917 330 

 917 330,00  917 330 

 335 209 

 94 747 

 56 146 

 2 632 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
kód odpadu 17 09 04

 78 955 

 102 729 

 156 759 

 85 874,43  3 303 

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm

 25 446 

 7 864 

 4 367 

 14 402 

 31 666 

 55 045 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

117 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 100 mm se zabetonováním IGLÚ m2  8,900 

118 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m %  1,770  883,28 

713: Izolace tepelné

119 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm m2  31,364  133,60 

120 deska izolační PIR podlahová λ=0,022 tl 40mm m2  9,345  539,79 

121 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 40mm m2  30,030  188,92 

122 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 80mm m2  128,200  242,90 

123 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 180mm m2  141,745  418,33 

124 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm m2  55,230  607,26 

125 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2  13,500  67,47  911 

126 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2  65,500  202,42 

127 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2  38,770  202,42 

128 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2  128,200  283,39 

129 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy z prvků Isover KŘÍŽ EPS a TRAM EPS tl 260 mm Isover STEPcross m2  128,200 

130 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2  28,600  404,84 

131 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m %  1,390  971,61 

720: Zdravotní instalace

132 D+m zdravotní instalace - rozpis viz. příloha sada  1,000 

730: Ústřední vytápění

133 D+m vytápění - rozpis viz. příloha sada  1,000 

762: Konstrukce tesařské

134 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3  18,482 

135 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3  4,317 

136 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3  12,688 

137 D+m zateplení pozednic - obklad z prken s podpůrnou konstrukcí,vč. tepelné izolace m  36,000  429,37 

138 D+m schodiště do podkroví - 15stupňů ,popis viz. v technická zpráva sada  1,000 

139 D+m vyrovnávací schodiště  - 5stupňů ,popis viz. v technická zpráva sada  1,000 

140 D+m komínové lávky m  4,500 

141 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m  103,000  122,68 

142 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m  245,400  147,21 

143 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m  37,400  184,02 

144 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 m  78,100  306,70 

145 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m  36,100  318,97 

146 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m  134,000  368,04 

147 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m  345,400  490,72 

 1 472,14  13 102 

 1 563 

 357 210 

 4 190 

 5 044 

 5 673 

 31 140 

 59 296 

 33 539 

 13 259 

 7 848 

 36 331 

 1 147,04  147 051 

 11 578 

 1 351 

 400 000 

 399 999,64  400 000 

 1 400 000 

 1 399 999,99  1 400 000 

 1 451 365 

 11 591,50  214 238 

 11 654,46  50 312 

 9 568,93  121 410 

 15 457 

 98 142,81  98 143 

 49 071,41  49 071 

 1 840,18  8 281 

 12 636 

 36 125 

 6 882 

 23 953 

 11 515 

 49 317 

 169 495 



Vytvořeno systémem euroCALC4 8/45

Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

148 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m  75,600  637,92 

149 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2 m  48,450  736,07 

150 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2  333,100  306,70 

151 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2  333,100  257,62 

152 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm m2  333,100  171,75 

153 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2  327,500  98,14 

154 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3  29,105 

155 Montáž podlahové kce podkladového roštu m  282,040  104,28 

156 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2  58,510  67,47 

157 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2  128,200  18,40 

158 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2  128,200  306,70 

159 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2  189,390  220,82 

160 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 m  41,016  147,21 

161 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 m  186,252  233,09 

162 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2  189,390  98,14 

163 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m %  3,070  883,29 

763: Konstrukce montované

164 podhled kazetový akustický, rastr 600x600mm m2  52,500 

165 SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw do 45 dB m2  38,905 

166 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB m2  24,645 

167 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 48 dB m2  15,420 

168 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB m2  23,600 

169 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB m2  27,030 

170 m2  3,840 

171 m2  31,606 

172 SDK podhled PK 21 desky 1x RB (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2  111,630 

173 SDK podhled D 112 deska 1x RED PIANO (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90 m2  24,000 

174 SDK podhled PK 11 deska 1x RBI (H2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2  12,900 

175 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2  65,500  89,77 

176 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2  13,500  661,24 

177 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2  50,000 

178 SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech m2  28,600 

179 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m %  0,840 

180 parozábrana reflex 150g/m2 m2  72,050  113,35 

 48 227 

 35 663 

 102 162 

 85 813 

 57 210 

 32 141 

 1 226,79  35 706 

 29 411 

 3 948 

 2 359 

 39 319 

 41 821 

 6 038 

 43 413 

 18 587 

 2 712 

 889 263 

 1 228,01  64 471 

 2 361,56  91 877 

 2 456,02  60 529 

 2 172,64  33 502 

 2 550,49  60 192 

 2 909,44  78 642 

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw 
do 70 dB

 3 362,86  12 913 

SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s 
izolací EI 30 Rw do 15 dB

 1 662,54  52 546 

 1 738,11  194 025 

 1 870,36  44 889 

 1 870,36  24 128 

 5 880 

 8 927 

 1 511,40  75 570 

 2 512,70  71 863 

 1 360,26  1 143 

 8 167 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

764: Konstrukce klempířské

181 Demontáž závětrné lišty do suti m  20,400  85,87 

182 Demontáž střešního výlezu do suti kus  4,000  687,00 

183 Demontáž oplechování parapetů do suti m  3,400  137,40  467 

184 Demontáž podokapního žlabu do suti m  39,200  68,70 

185 Oplechování  lištou z Pz plechu rš 160 mm m  35,400  395,02 

186 Oplechování  závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm m  55,800  480,90 

187 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm m  39,200  257,62 

188 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm m  39,200  326,32 

189 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m  3,410  566,77 

190 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m  39,200  944,62 

191 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m %  0,860 

765: Krytina skládaná

192 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 160g/m2 m2  366,410  98,14 

193 taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 ks/m2) větrací kus  38,000  736,07 

194 taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 ks/m2) prostupová kus  11,000 

195 Uložení krytina k dalšímu použití sada  1,000 

196 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 14 do 15 ks/m2 m2  174,500  999,67 

197 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° m2  333,100  104,28 

198 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m2  327,500  55,21 

199 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30° m2  327,500  18,40 

200 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití m  19,500  49,07  957 

201 Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) režná sklonu do 30° na sucho m2  158,600  612,04 

202 Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem m  39,200  258,85 

203 Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem olověným m  19,700 

204 Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek režných na sucho m  20,500  981,43 

205 Příplatek ke krytině keramické drážkové za sklon přes 40° do 50° m2  327,500  104,28 

206 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci m2  357,100  98,14 

207 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m %  2,930  883,29 

208 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 135g/m2 m2  26,400  73,61 

766: Konstrukce truhlářské

209 D+m dřevěné okno - izolační trojsklo, 1150x1800 ks  2,000 

210 D+m dřevěné okno - izolační trojsklo, 1110x1830 ks  1,000 

211 D+m střešní výlez, 450x730 ks  4,000 

212 D+m vnitřní okno 3000x525 ks  1,000 

213 D+m vnitřní okno 2000x525 ks  1,000 

214 D+m vnitřní okno 2500x600 ks  1,000 

 111 394 

 1 752 

 2 748 

 2 693 

 13 984 

 26 834 

 10 099 

 12 792 

 1 933 

 37 029 

 1 236,60  1 063 

 570 562 

 35 959 

 27 971 

 3 680,36  40 484 

 1 840,18  1 840 

 174 442 

 34 736 

 18 081 

 6 026 

 97 070 

 10 147 

 1 472,14  29 001 

 20 119 

 34 152 

 35 046 

 2 588 

 1 943 

 789 984 

 19 464,11  38 928 

 19 464,11  19 464 

 8 416,91  33 668 

 9 467,97  9 468 

 7 890,85  7 891 

 9 153,39  9 153 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

215 D+m dveře vnitřní dřevěné 2840x2730 ks  1,000 

216 Repase dveře vnitřní dřevěné 1340x2240 ks  1,000 

217 Repase dveře vnitřní dřevěné 1260x2220 ks  1,000 

218 Repase dveře vnitřní dřevěné 1160x2140 ks  1,000 

219 D+m dveře vnitřní 1000x2020, vč.zárubně, akustická úprava ks  1,000 

220 D+m dveře vnitřní 1000x2020, vč.zárubně ks  1,000 

221 D+m dveře vnitřní 900x2020 ,vč.zárubně, akustická úprava ks  1,000 

222 D+m dveře vnitřní 970x2052, prosklené, vč.zárubně ks  1,000 

223 D+m dveře vnitřní 900x2020, vč.zárubně ks  2,000 

224 D+m dveře vnitřní 900x2020, prosklené, vč.zárubně ks  2,000 

225 D+m dveře vnitřní 800x2020, vč.zárubně ks  2,000 

226 D+m dveře vnitřní 800x1850, vč.zárubně,atyp ks  1,000 

227 D+m dveře vnitřní 1000x2020, vč.zárubně ks  1,000 

228 D+m dveře vnitřní 970x2052,EW30 DP3, vč.zárubně ks  1,000 

229 D+m dveře vnitřní 800x2020, vč.zárubně ks  2,000 

230 D+m dveře vnitřní 1000x2020, vč.zárubně ks  1,000 

231 D+m dveře vnitřní 1150x2100,EW30 DP3+C, vč.zárubně ks  1,000 

232 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus  9,000  310,46 

233 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m %  0,590  734,44  433 

767: Konstrukce zámečnické

234 D+m kotvení krovu sada  1,000 

235 D+m otevíravá mříž + pevná část 1280x1800 ks  1,000 

236 D+m vjezdová brána samonosná dvoudílná š=5000 ks  1,000 

 175 961,52  175 962 

 35 192,30  35 192 

 35 192,30  35 192 

 35 192,30  35 192 

 18 358,65  18 359 

 18 358,65  18 359 

 18 358,65  18 359 

 23 754,80  23 755 

 18 358,65  36 717 

 22 112,50  44 225 

 18 358,65  36 717 

 18 358,65  18 359 

 18 358,65  18 359 

 22 112,50  22 113 

 18 358,65  36 717 

 18 358,65  18 359 

 76 249,99  76 250 

 2 794 

 194 698 

 24 535,70  24 536 

 51 524,98  51 525 

 83 421,39  83 421 
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Poř. Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

237 D+m stožár pro osazení antén 48x4000 ks  1,000 

238 D+m mřížka odvětrání ks  2,000 

239 D+m madlo schodiště dl.3.2 ks  1,000 

240 D+m madlo schodiště dl.1,9 ks  1,000 

241 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m %  0,980  883,29  866 

771: Podlahy z dlaždic

242 dlaždice teracová 300x300x25mm m2  9,345 

243 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm m2  31,783  613,39 

244 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 40 MPa tl 3 mm LE 40 DINO m2  29,870  134,95 

245 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m  8,780  306,70 

246 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2  8,900 

247 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem m2  29,350 

248 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m %  3,620  883,28 

773: Podlahy z litého teraca

249 Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 1,00 do 2,00 m2 m2  7,500 

250 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m %  2,040  883,28 

775: Podlahy skládané

251 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti m2  58,510  141,08 

252 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti m2  44,330  104,28 

776: Podlahy povlakové

253 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2  134,222  674,73 

254 D+m obvodových lišt m  145,000  392,57 

255 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2  122,020  306,70 

256 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2  122,020  392,57 

257 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m %  0,270  883,30  238 

781: Obklady

258 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm m2  70,984  552,05 

259 D+m lišty k obkladům m  48,600  380,30 

260 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem m2  64,531 

261 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m %  1,850  883,29 

783: Nátěry

262 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2  67,47 

263 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2  6,672  220,82 

264 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2  153,444  220,82 

265 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2  153,444  196,29 

 18 401,78  18 402 

 1 840,18  3 680 

 7 360,71  7 361 

 4 907,14  4 907 

 100 057 

 1 533,48  14 330 

 19 496 

 4 031 

 2 693 

 1 472,14  13 102 

 1 472,14  43 207 

 3 197 

 47 806 

 6 133,93  46 004 

 1 802 

 12 877 

 8 255 

 4 623 

 233 050 

 90 564 

 56 923 

 37 424 

 47 901 

 154 303 

 39 187 

 18 483 

 1 472,14  94 999 

 1 634 

 222 213 

 1 727,872  116 580 

 1 473 

 33 884 

 30 120 
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266 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2  153,444  220,82 

267 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2  12,000  30,67  368 

268 Krycí jednonásobný syntetický nátěr lícového zdiva m2  12,000  110,41 

269 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2  29,870  67,47 

270 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr betonové podlahy m2  29,870  85,87 

784: Malby a tapety

271 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2  433,541  67,47 

272 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2  922,730  141,08 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

273 Zaměření krovu sada  1,000 

274 Dílenská dokumentace dočasného zastřešení objektu sada  1,000 

275 Dílenská dokumentace stropní konstrukce nad 2.NP – upřesnění nosných prvků po odkrytí a doměření konstrukcí sada  1,000 

276 Dílenská dokumentace krovu sada  1,000 

277 Dílenská dokumentace montovaných schodišť sada  1,000 

278 Dílenská dokumentace  zámečnických výrobků sada  1,000 

279 Dílenská dokumentace  ostatní sada  1,000 

280 Dočasné zastřešení objektu m2  242,000  489,63 

281 Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 sada  1,000 

282 Ztížené dopravní podmínky %  2,000 

283 Zařízení staveniště %  3,000 

 33 884 

 1 325 

 2 015 

 2 565 

 159 430 

 29 251 

 130 179 

 393 309 

 12 252,37  12 252 

 5 834,46  5 834 

 5 834,46  5 834 

 11 668,93  11 669 

 5 834,46  5 834 

 5 834,46  5 834 

 5 834,46  5 834 

 118 490 

 17 518,39  17 518 

 40 841,24  81 682 

 40 841,24  122 524 
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Figura Výraz Hodnota Popis

SCH1S 16,6*19,5+2,5*1,6  327,70 



ROZPOČET VYTÁPĚNÍ 
Stavba: REKONSTRUKCE ZÁLOŽNY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 23, JÍLOVÉ U PRAHY

Investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, MASARYKOVO NÁM. 194, 25401 JÍLOVÉ U PRAHY
Zakázka č.: IV.06

2024/I

Č. Kód Text Doplňkový text

1 PROP 01
2 PROP 02 Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT pro CU trubky do DN 35
3 PROP 03 Odvoz dem vytříděného materiálu na skl
4 PROP 04 Dokumentace skutečného provedení stavby
5 PROP 05 Napuštění a propláchnutí systému uprav. vodou
6 PROP 06 Dilatační a topné zkoušky
7 PROP 07 Provozní zkoušky a uvedení do provozu
8 PROP 08 Hydraulické vyvážení otopných soustav
9 PROP 09 Zaškolení obsluhy

10 732199100 Štítkování rozvodů a armatur
11 997013113 Přesun hmot do v -12m

Celkem

713 Izolace tepelné UT
1 inf 01 Iz.tepel.potr.MV+AL-PL í48/40
2 inf 02 Iz.tepel.potr.MV+AL-PL í57/40
3 733811231

v prostupech v příčkách
4 733811251 Iz.tep.potr. PE  D15/25 pro Cu potrubí UT
5 733811251 Iz.tep.potr. PE  D18/25 pro Cu potrubí UT
6 733811251 Iz.tep.potr. PE  D22/25 pro Cu potrubí UT
7 inf 03 Iz.tep.potr. PE  D28/32 pro Cu potrubí UT
8 inf 04 Iz.tep.potr. PE  D35/32 pro Cu potrubí UT
9 998733102 Rozvod potrubí přesun hmot výš -12 m

Celkem

732 Kotelny, Strojovny
1

INF 01
2

INF 02
3

INF 03
4

INF 04
5

INF 05 D+MT - akumulační nádrž 720 l vč. izolace
6

INF 06

Ostatní konstrukce, stavební přípomoce, 
bourání a demontáže

Stavební přípomoce, prostupy, drážky ve stěnách 
a stropech pro rozvody UT vč. začištění

Ochrana potrubí ústředního vytápění 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm 
DN do 22 mm

D+MT tepelné  čerpadlo  vzduch/voda – vnitřní o 
výkonu 10,0 kW* (A-7/W50°C), tepelný výkon při 
A-15/W55 8,0 kW COP A2/W35 3,7 vč. opláštění a 
příslušenství

referenční vzor: STIEBEL-
ELTRON WPL 18E

D+MT vzduchová hadice DN 560 - 4 m, izolovaná, 
pro napojení tep čerpadel

referenční vzor: STIEBEL-
ELTRON LSWP 560-4 S

D+MT vzduchová průchodka stěnou DN 560, 
izolovaná, atyp. Provedení

D ekvitermní regulátor MaR pro 2 TČ, bival. zdroje, 
3TO, venkovní čidlo + eth. brána + 3 x dálkový 
ovladač TO

referenční vzor: STIEBEL-
ELTRON WPM 4 + ISG-WEB + 
3xFET

referenční vzor: STIEBEL-
ELTRON STH720 plus

D+MT Ohřívač vody stacionární zásobníkový s  
výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 300 l v.pl. 4,8 m2 
vč. přísl. + zesílená izolace

referenční vzor: STIEBEL-
ELTRON SBB 302 WP



7
INF 07

8
INF 08

9 INF 09 tlaková hadice připojení TČ DN 32-0,6 m
10 INF 10 pružná podložka osazení TČ -vnitřní
11

732331616
12

INF 11 referenční vzor: UP 25/7,5 PCV
13

732421402 referenční vzor: ALPHA2 25-40
14

732421412 referenční vzor: ALPHA2 25-60
15

INF 12
16 INF 13 D+MT změkčovací  filtr napouštění kotelen 3/4" typ. Sestava
17

INF 14 referenční vzor: Sestava FILLSET
18

INF 15 D+MT set udržování tlaku bez čerpadla 3/4"
19 998732102 Strojovny přesun hmot výška -12m

Celkem

733 Rozvod potrubí UT
1 733222302 Potrubí CU 15x1  spoj lis vč.tvarovek
2 733222303 Potrubí CU 18x1  spoj lis vč.tvarovek
3 733222304 Potrubí CU 22x1  spoj lis vč.tvarovek
4 733223304 Potrubí CU 28x1  spoj lis vč.tvarovek
5 733223305 Potrubí CU 35x1,5  spoj lis vč.tvarovek
6 733223306 Potrubí CU 42x1,5  spoj lis vč.tvarovek
7 733223307 Potrubí CU 54x2  spoj lis vč.tvarovek
8 733224206 příplatek za potr. CU do 35 v kotelnách
9 733224207 příplatek za potr. CU do 42 v kotelnách

10 733224208 příplatek za potr. CU do 54 v kotelnách
11 733291101 Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 35
12 733291102 Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 42-63
13 998733102 Rozvod potrubí přesun hmot výš -12m

Celkem

734 Armatury
1 734211127 Automat odvzd ventil G-1/2
2 734292714 Kohout uzavír.kul G-3/4
3 734292715 Kohout uzavír.kul G-1
4 734292716 Kohout uzavír.kul G-5/4
5 734292717 Kohout uzavír.kul G-6/4
6 734292718 Kohout uzavír.kul G-2
7 inf 01 Kohout uzavír.kul s jímkou pro čidlo G-3/4
8 inf 02 Kohout uzavír.kul s jímkou pro čidlo G-5/4
9 734242415 Ventily zpětné G 5/4

10 734242413 Ventily zpětné G 3/4
11 734291123 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2
12 734291265 Filtry G 5/4

D+MT el. Vložka ohříváku 6 kW, 400 V, 6/4",    45 
cm

referenční vzor: STIEBEL-
ELTRON BGC 45

D+MT el. Vložka ohříváku 6 kW, 400 V, 6/4",    60 
cm

STIEBEL-ELTRON BGC 2/60 - 6 
kW, 400 V

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 50 l

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 
oběhové DN 25 výtlak do 7,5 m průtok 3,0m3/h PN 
10 pro vytápění

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 
oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h 
PN 10 pro vytápění

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 
oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h 
PN 10 pro vytápění

D+MT typ. Sdružený rozdělovač/sběrač M100, DN 
50, pro3 TO DN 40, vč. izolace, podpěr 

D+MT set kompaktní dopouštěcí sestava s 
oddělovačem s kontakt. Vodoměrem 3/4"

referenční vzor:Sestava 
FILLCONTROL PLUS



13 734291267 Filtry G 2
14 inf 03 Filtr magnetický 3/4"
15 inf 04 Filtr magnetický 5/4"
16 734412111

17 734412112

18 734412113

19 734295023

20
734411113

21 734421101 Tlakoměr deformační pr.50
22

734261403 s vypouštěním
23 734221682 Hlavice termostatická kapalinová do těles VK NE v příp. nadřaz. Systému MaR*
24 inf 05 Hlavice ruční pro radiátorový ventil
25 inf 06 Jímky 1/2" pro MaR do T ksu Cu dle MaR
26 998734102 Armatury ÚT přesun hmot výška -12m

Celkem

735 Otopná tělesa
1 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm
2

735152452 vč. závěsů, OV
3

735152471 vč. závěsů, OV
4

735152491 vč. závěsů, OV
5

735152493 vč. závěsů, OV
6

735152537 vč. závěsů, OV
7

735152538 vč. závěsů, OV
8

735152540 vč. závěsů, OV
9

735152556 vč. závěsů, OV
10

735152557 vč. závěsů, OV

Malý měřič tepla a chladu 3/4" kompaktní qp=0,6 
m3/h, č. přísl. Čidel,  BAT a radiového komunik. 
Modulu

Malý měřič tepla a chladu 3/4" kompaktní qp=1,5 
m3/h, č. přísl. Čidel,  BAT a radiového komunik. 
Modulu

Malý měřič tepla a chladu 1" kompaktní qp=2,5 
m3/h, č. přísl. Čidel,  BAT a radiového komunik. 
Modulu

3-cestný směšovací ventil rotační DN 20, Kvs=2,5 , 
vč. servopohonu 230 V,3-bodový

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm

Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 
110°C radiátorů typu VK

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 
mm výkon 559 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 
mm výkon 515 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 
mm výkon 702 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 
mm výkon 1052 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 
mm výkon 1216 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 
mm výkon 1338 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 
mm výkon 1702 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 
mm výkon 1307 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 
mm výkon 1452 W



11

735152573 vč. závěsů, OV
12

735152593 vč. závěsů, OV
13

735152596 vč. závěsů, OV
14

735152597 vč. závěsů, OV
15 735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1500 mm
16

735152636 vč. závěsů, OV
17

735152677 vč. závěsů, OV
18

735152679 vč. závěsů, OV
19

735152694 vč. závěsů, OV
20

735152698 vč. závěsů, OV
21

735152699 vč. závěsů, OV
22 998735102 Otopná tělesa přesun hmot výška -12m

Celkem

CELKEM

DPH 
Celkem DPH

CELKEM

Pozn.:

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 
mm výkon 1007 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 
mm výkon 1388 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 
mm výkon 2082 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 
mm výkon 2313 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 
1564 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 
2406 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
2887 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 
2330 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 
3661 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
3994 W



REKONSTRUKCE ZÁLOŽNY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 23, JÍLOVÉ U PRAHY

MJ Výměra Jedn.cena Cena Kč

kpl 1,00
ks 14,00 508,90
kpl 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 17,00 203,56
t 0,15 933,32 140,00

m 10,00 152,67
m 7,00 183,20

m 10,00 91,60 916,00
m 82,00 163,87
m 51,00 81,42
m 92,00 96,69
m 27,00 142,49
m 56,00 167,94
t 0,15 274,81

SOUB 2,00

SOUB 4,00

SOUB 4,00

SOUB 1,00

SOUB 1,00

ks 1,00

5 089,00 5 089,00
7 124,60

2 544,50 2 544,50
5 089,00 5 089,00
2 544,50 2 544,50
2 544,50 2 544,50
3 053,40 3 053,40
1 526,70 1 526,70
2 035,60 2 035,60

3 460,52

35 152,32

1 526,70
1 282,40

13 437,34
4 152,42
8 895,48
3 847,23
9 404,64

1 832,04
43 737,02

198 471,86 396 943,72

8 651,30 34 605,20

2 137,38 8 549,52

11 195,80 11 195,80

38 676,41 38 676,41

32 060,71 32 060,71



SOUB 1,00

SOUB 2,00
ks 4  865,13  3 460,52
ks 2  508,90  1 017,80

SOUB 1,00

SOUB 3,00

SOUB 2,00

SOUB 1,00

SOUB 1,00
SOUB 1,00

SOUB 1,00

SOUB 1,00
t 1,20

bm 195,00 555,31
bm 91,00 648,24
bm 110,00 779,23
bm 27,00
bm 56,00
bm 10,00
bm 7,00
bm 32,00 279,90
bm 10,00 335,87
bm 7,00 391,85
bm 479,00 16,79
bm 17,00 22,39 380,63
t 0,45 806,10 362,75

ks 14,00 427,48
ks 9,00 254,45
ks 1,00 315,52 315,52
ks 14,00 356,23
ks 4,00 396,94
ks 4,00 458,01
ks 3,00 559,79
ks 2,00 692,10
ks 1,00 325,70 325,70
ks 1,00 458,01 458,01
ks 26,00 81,42
ks 1,00 417,30 417,30

4 580,10 4 580,10

6 106,80 12 213,60

6 615,70 6 615,70

9 160,20 27 480,60

8 244,18 16 488,36

8 651,30 8 651,30

1 526,70 1 526,70
1 017,80 1 017,80

1 272,25 1 272,25

1 882,93 1 882,93
2 402,01 2 882,41

611 121,43

108 285,45
58 989,84
85 715,30

1 287,52 34 763,04
1 511,43 84 640,08
1 634,59 16 345,90
3 090,04 21 630,28

8 956,80
3 358,70
2 742,95
8 042,41

434 214,13

5 984,72
2 290,05

4 987,22
1 587,76
1 832,04
1 679,37
1 384,20

2 116,92



ks 1,00 600,50 600,50
ks 2,00 661,57
ks 1,00 824,42 824,42

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 2,00

ks 1,00 865,13 865,13

ks 10,00 712,46
ks 1,00 458,01 458,01

ks 30,00 356,23
ks 24,00 458,01
ks 6,00 407,12
ks 2,00 473,28 946,56
t 0,16 211,70

ks 20,00 501,78

ks 1,00

ks 1,00

ks 2,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 2,00

ks 2,00

1 323,14

1 608,12 1 608,12

3 002,51 3 002,51

3 562,30 7 124,60

7 124,60

10 686,90
10 992,24

2 442,72

1 323,14
71 589,96

10 035,60

3 440,17 3 440,17

3 480,88 3 480,88

4 356,19 8 712,38

5 058,47 5 058,47

4 987,22 4 987,22

5 200,96 5 200,96

5 923,60 5 923,60

4 732,77 9 465,54

4 915,98 9 831,96



ks 1,00

ks 2,00

ks 4,00

ks 1,00
ks 10,00 598,47

ks 2,00

ks 4,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00
t 1,10

% 21,00

4 152,63 4 152,63

5 658,97 11 317,94

6 951,58 27 806,32

7 368,87 7 368,87
5 984,70

6 178,05 12 356,10

7 175,49 28 701,96

8 040,62 8 040,62

8 407,03 8 407,03

10 788,68 10 788,68

11 399,36 11 399,36
1 567,41 1 724,15

204 185,14

1 399 999,99

294 000,00
294 000,00

1 694 000



Položkový rozpočet 

Stavba : REKONSTRUKCE ZÁLOŽNY
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 23, JÍLOVÉ U PRAHY, p.č. st.11, k.ú. JÍLOVÉ U PRAHY

Objekt : KANALIZACE, VODOVOD - ROZPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

Díl: 0 Zařízení staveniště
1 spec.1 Zařízení staveniště - 1,00

Celkem za 0 Zařízení staveniště
Díl: 9 Ostatní konstrukce
2 prop 1 prostupy, rýhy, stavební přípomoce soubor 1,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
3 721174041 Potrubí HT připojovací DN 32 m 8,00
4 721174042 Potrubí HT připojovací DN 40 m 2,00
5 721174043 Potrubí HT připojovací DN 50 m 17,00
6 721174044 Potrubí HT připojovací DN 75 m 8,00
7 721174045 Potrubí HT připojovací DN 110 m 4,00
8 721174024 Potrubí HT odpadní svislé DN 75 m 6,00
9 721174025 Potrubí HT odpadní svislé DN 110 m 10,00

10 721174026 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 m 7,00
11 721174063 Potrubí HT větrací DN 110 m 12,00
12 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 13,00
13 721194103 Vyvedení odpadních výpustek DN 32 kus 2,00
14 721194104 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 kus 3,00
15 721194105 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 kus 8,00
16 721194107 Vyvedení odpadních výpustek DN 75 kus 1,00
17 721194109 Vyvedení odpadních výpustek DN 100 kus 4,00
18 721211403 kus 1,00

19 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ kus 1,00
20 55162004 kalich pro úkap s kuličkou kus 2,00
21 spec. 2 zápachová uzávěrka k T.Č. DN 50 kus 2,00
22 721226511 kus 1,00

23 721273153 kus 3,00
24 721274121 kus 2,00
25 721274122 kus 2,00
26 spec. 3 Napojení vč. prověření na stáv. Kanalizaci, přechodka kpl 2,00
27 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 74,00
28 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 - 12 m t 0,19

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace
Díl: 722 Vnitřní vodovod
29 722130233 m 14,00

30 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 14,00
31 spec. 5 kus 1,00

32 722174002 Potrubí z PPR, studená PN16 D 20 x 2,8 m 45,00
33 722174003 Potrubí z PPR, studená PN16 D 25 x 3,5 m 5,00
34 722174004 Potrubí z PPR, studená PN16 D 32 x 4,4 m 29,00
35 722174022 Potrubí z PPR, teplá PN20 D 20 x 3,4 m 61,00
36 722174023 Potrubí z PPR, teplá PN20 D 25 x 4,2 m 3,00
37 722174024 Potrubí z PPR, teplá PN20 D 32 x 5,4 m 10,00
38 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr do 22 mm m 45,00

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s 
kulovým kloubem mřížka nerez 115x115

Zápachová uzávěrka podomítková s krycí deskou pro 
pračku a myčku DN 40

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

Napojení vč. prověření na stáv. rozvod vody ve stáv. 
objektu



39 722181212 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 - 32 mm m 5,00

40 722181213 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr nad 32 mm m 29,00

41 722181241 m 61,00

42 722181252 m 13,00

43 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 17,00
44 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,00
45 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 kus 1,00
46 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 pár 8,00
47 722224115 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2" - rohové chrom kus 10,00
48 722232043 Kohout kulový G 1/2" kus 1,00
49 722232045 Kohout kulový G 1" kus 2,00
50 722232061 Kohout kulový s vypouštěním G 1/2" kus 1,00
51 722232063 Kohout kulový s vypouštěním G 1" kus 4,00
52 722221134 Ventil výtokový G 1/2" kus 1,00
53 722221135 Ventil výtokový G 3/4" kus 1,00
54 722231072 Ventil zpětný G 1/2" kus 1,00
55 722231074 Ventil zpětný G 1" kus 1,00
56 722232503 kus 1,00
57 734209115 kus 1,00
58 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 153,00
59 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 (závit.) m 153,00
60 998722102 t 0,24

Celkem za 722 Vnitřní vodovod
Díl: 724 Strojní vybavení
61 724231127 kus 1,00

62 724233014.RFX soubor 1,00

63 spec. 6 Cirkulační čerpadlo TV UP 20-14 BXUT soubor 1,00
64 998724102 t 0,10

Celkem za 724 Strojní vybavení
Díl: 725 Zařizovací předměty
65 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 1,00
66 725813112 Ventil nástěnný rohový pračkový/myčkový G 3/4" kus 1,00
67 725211615.LFN soubor 1,00

68 725211623.LFNU soubor 2,00

69 LFN.H81371400010 soubor 1,00

70 725121521 soubor 1,00

71 725112022 soubor 2,00

72 725119125 Montáž klozetových mís závěsných kus 2,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm

Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65°C vnější závit
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1

Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 50 m vodorovně, výšky 
6 - 12 m

Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s 
membránou

Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou Refix DD závitové připojení PN 1,0 
o objemu 25 l + Flow-jet 3/4" a T-kusu

Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 
přes 6 do 12 m

Umyvadlo keramické bílé 500x410x185mm JIKA LYRA 
PLUS H814381 , výpust ALCA A390, sifon ALCA A430

Umyvadlo keramické bílé 600x450x170mm JIKA LYRA 
PLUS H810382 , výpust ALCA A390, sifon ALCA A400

Umyvadlo keramické bílé 640x550x170mm JIKA MIO 
H813714 , výpust ALCAA4060, sifon ALCA A396

Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem 
JIKA GOLEM H8430700004901

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný JIKA LYRA PLUS 
H821384, sedátko JIKA LYRA PLUS H890385 , ovl. 
Tlačítko ALCA M1976-2



73 725112002 soubor 1,00

74 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,00
75 55423041 soubor 2,00

76 725241901 soubor 2,00
77 725244124 soubor 2,00

78 725244906 soubor 2,00
79 725291712 soubor 1,00

80 725291722 soubor 1,00

81 725331111 soubor 1,00

82 725339111 Montáž výlevky soubor 1,00
83 725822611 soubor 3,00

84 725822611 soubor 1,00

85 725829131 kus 4,00

86 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková, ruční a hlavová sprcha kus 2,00

87 725849411 soubor 2,00

88 725831311 soubor 1,00

89 725839101 soubor 1,00
90 998725102 t 0,29

Celkem za 725 Zařizovací předměty
Díl: 726 Předstěnové instalace
91 726111021 Předstěnový instalační systém pro závěsné pisoáry soubor 1,00
92 726111031 soubor 2,00

93 726191001 Zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 2,00
94 spec. Předstěnový instalační systém pro umyvadlo soubor 3,00
95 spec. soubor 1,00

96 998726112 t 0,06

Celkem za 726 Předstěnové instalace

Celkem zdravotní instalace

DPH % 21

CELKEM

Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým 
splachováním odpad svislý JIKA DEEP BY JIKA H823616, 
nádržka JIKA DEEP BY JIKA H8276130002421 , sedátko 
JIKA DEEP BY JIKA H8932823000631 

Vanička sprchová obdélníková 1000x900 mm JIKA 
PADANA H211938, sifon JIKA TIGO H294233

Montáž vaničky sprchové
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm 
RAVAK CHROME CSDL2-100 LESK+TRANSPARENT

Montáž zástěny sprchové do niky
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové JIKA UNIVERSUM H3897210030001

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové sklopné s držákem na toaletní papír JIKA 
UNIVERSUM H3897160030001

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm

Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti DEEP 
BY JIKA H3111U80041241

Baterie umyvadlová stojánková s lékařskou pákou bez 
výpusti DEEP BY JIKA H3111U80041291 

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ

Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou 
sprchy

Vanová baterie nástěnná páková bez příslušenství JIKA 
LYRA PLUS H3111Z70042401 

Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ
Přesun hmot pro zařizovací předměty do 50 m vodorovně, 
výšky 6 - 12 m

Předstěnový instalační systém pro závěsné klozety, 
ovládání zepředu, výška 1080 mm

Předstěnový instalační systém pro závěsné výlevky, 
ovládání zepředu, výška 1500 mm

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty do 50 m vodorovně, 
výšky 6 - 12 m



Položkový rozpočet 

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 23, JÍLOVÉ U PRAHY, p.č. st.11, k.ú. JÍLOVÉ U PRAHY
KANALIZACE, VODOVOD - ROZPOČET

cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000

528,99 0,00040 0,00320 0,00000 0,00000
513,53 0,00041 0,00082 0,00000 0,00000
567,15 0,00048 0,00816 0,00000
648,61 0,00071 0,00568 0,00000
837,32 0,00224 0,00896 0,00000
609,43 0,00059 0,00354 0,00000 0,00000
761,01 0,00201 0,02010 0,00000 0,00000
916,72 0,00145 0,01015 0,00000 0,00000
428,97 0,00190 0,02280 0,00000 0,00000
559,93 0,00744 0,09672 0,00000 0,00000

80,84 161,68 0,00000 0,00000
94,04 282,12 0,00000 0,00000

104,15 833,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
126,83 126,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
154,68 618,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00090 0,00090

193,86 193,86 0,00028 0,00028
515,59 0,00009 0,00018
360,91 721,82 0,00009 0,00018
800,19 800,19 0,00034 0,00034

0,00029 0,00087 0,00000 0,00000
531,06 0,00017 0,00034 0,00000 0,00000
574,37 0,00017 0,00034 0,00000 0,00000
206,24 412,48 0,00500 0,01000 0,00000 0,00000

29,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
951,78 184,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,19356 0,00000

675,42 0,00309 0,04326 0,00000 0,00000

12,89 180,46 0,00066 0,00924 0,00000 0,00000
515,59 515,59 0,00200 0,00200

390,82 0,00066 0,02970 0,00000 0,00000
474,34 0,00091 0,00455 0,00000 0,00000
564,05 0,00119 0,03451 0,00000 0,00000
410,41 0,00078 0,04758 0,00000 0,00000
491,87 0,00096 0,00288 0,00000 0,00000
583,65 0,00125 0,01250 0,00000 0,00000

70,43 0,00004 0,00180 0,00000 0,00000

10 311,78 10 311,78
10 311,78

10 311,78 10 311,78
10 311,78

4 231,92
1 027,06
9 641,55
5 188,88
3 349,28
3 656,58
7 610,10
6 417,04
5 147,64
7 279,09

2 423,27 2 423,27

1 031,18

1 062,11 3 186,33
1 062,12
1 148,74

2 197,80

68 933,71

9 455,88

17 586,90
2 371,70

16 357,45
25 035,01

1 475,61
5 836,50
3 169,35



73,73 368,65 0,00004 0,00020 0,00000 0,00000

75,38 0,00004 0,00116 0,00000 0,00000

116,52 0,00012 0,00732 0,00000 0,00000

194,89 0,00024 0,00312 0,00000 0,00000

254,70 0,00000 0,00000
228,92 228,92 0,00013 0,00013 0,00000 0,00000
274,29 274,29 0,00022 0,00022 0,00000 0,00000
456,81 0,00025 0,00200 0,00000 0,00000
307,29 0,00022 0,00220 0,00000 0,00000
307,29 307,29 0,00021 0,00021 0,00000 0,00000
641,39 0,00050 0,00100 0,00000 0,00000
455,78 455,78 0,00027 0,00027 0,00000 0,00000
788,85 0,00057 0,00228 0,00000 0,00000
567,15 567,15 0,00057 0,00057
618,71 618,71 0,00090 0,00090
315,54 315,54 0,00012 0,00012
513,53 513,53 0,00024 0,00024

0,00232 0,00232
145,40 145,40 0,00014 0,00014

54,24 0,00001 0,00153 0,00000 0,00000
62,59 0,00019 0,02907 0,00000 0,00000

854,85 207,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,24302 0,00000

876,50 876,50 0,00360 0,00360

0,09000 0,09000

0,00150 0,00150
148,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,09510 0,00000

851,75 851,75 0,00077 0,00077
789,88 789,88 0,00109 0,00109

0,01773 0,01773

0,02613 0,05226

0,01760 0,01760

0,01608 0,01608

0,01697 0,03394

0,00247 0,00494

2 186,02

7 107,72

2 533,57

4 329,90

3 654,48
3 072,90

1 282,78

3 155,40

11 549,20 11 549,20

8 298,72
9 576,27

142 734,42

6 006,00 6 006,00

8 249,43 8 249,43
1 557,08

15 280,01

4 399,16 4 399,16

2 268,59 4 537,18

2 887,30 2 887,30

11 652,31 11 652,31

6 073,64 12 147,28

1 618,95 3 237,90



0,01476 0,01476

0,00178 0,00178
0,01849 0,03698

0,00583 0,01166
0,02137 0,04274

0,00017 0,00034
0,00085 0,00085

0,00085 0,00085

0,01475 0,01475

0,00064 0,00064
0,00184 0,00552

0,00184 0,00184

200,05 800,20 0,00004 0,00016

0,00305 0,00610

515,59 0,00013 0,00026

0,00196 0,00196

401,13 401,13 0,00012 0,00012
995,09 284,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,28572 0,00000

0,00770 0,00770
0,00920 0,01840

315,54 631,08 0,00015 0,00030
0,00826 0,02478
0,00900 0,00900

995,09 59,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,06018 0,00000

4 186,85 4 186,85

1 051,80 1 051,80
4 640,30 9 280,60

2 423,27 4 846,54
8 249,43 16 498,86

2 227,34 4 454,68
2 577,95 2 577,95

1 237,41 1 237,41

6 517,05 6 517,05

1 278,66 1 278,66
1 856,12 5 568,36

2 268,59 2 268,59

1 546,77 3 093,54

1 031,18

1 144,61 1 144,61

107 025,09

17 117,56 17 117,56
8 641,27 17 282,54

2 577,95 7 733,85
2 577,95 2 577,95

45 402,86

399 999,64

83 999,92

484 000 Kč



P.č. Poz. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Díl: 751 Vzduchotechnika

1 Demontáže
2

3

kpl 1 3017
4

kpl 1 1207
5

kpl 2 1207
6

ks 4 483
7

ks 6 181
8

bm 12 181
9

bm 19 121
10

bm 8 157
11 Přesun hmot - demontáže, odstranění/likvidace t 0,40 5008
12 Drobný montážní materiál - demontáže kg 15 60
13

ks 1 3620

Celkem za  Demontáže
Díl: VZT zařízení - Zařízení mimo systém nucené ventilace
14 1

kpl 2 14050,89
15

Vnitřní mřížka stěnová (nerez) vč.ochran.síta - DN 560 pro TČ kpl 2 5451,9
16 příslušenství, manžety pružné, uchycení kpl 1 965,36
17 2

kpl 1 5007,83
18 ovlád. - termostat + spínač - dod.elektro kpl 1 0
19 příslušenství, manžety pružné, uchycení kpl 1 603,35
20 10

kpl 1 3035
21 13

kpl 1 3035
22 14

kpl 1 428
23 18

kpl 1 294,44
24

25 průměru D125, 30% tvarovek bm 15 629
26

27 DN125 bm 3 288
28

m2 1 684
29

m2 2 921
30 odvod kondenzátu do kanalizace kpl 0 6000
31

Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) kg 25 181

Demontáže stávajícího systému v řešených prostorách - 
předpoklady

z toho demontáž - zákryt akumulační nerezový pro kuchyně s 
tukovými filtry a osvětlením do plochy 2.5 m2 vč.připojení a 
příslušenství -předpoklad

z toho demontáž radiálního ventilátoru potrubního do průměru 
DN400 vč.příslušenství -předpoklad

z toho demontáž axiálního ventilátoru nástěnného do průměru 
DN400 vč.příslušenství -předpoklad

z toho demontáž nástěnného či potrubního ventilátoru malého 
do průměru DN140 vč.napojení a ovládání -předpoklad

Demontáž malých elementů VZT (žaluzie, mřížky, klapky, 
distribuční elementy..) - předpoklad

demontáž - potrubní rozvody čtyřhranné do obvodu 1500mm - 
předpoklad

demontáž - potrubní rozvody kruhové do průměru 200mm - 
předpoklad

demontáž - potrubní rozvody kruhové do průměru 400mm - 
předpoklad

Průzkum zakrytých konstrukcí po odhalení, stavební/kominický 
průzkum

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta a 
povrchu RAL - DN560 pro TČ

Ventilátor potrubní diagonální plastový víceotáčkový 
např.Mixvent TD 350/125, vč.pruž.manžet, uchycení a 
příslušenství, M = 150 m3/h, Pext = 80Pa, IP44, 230V, 26/20W

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta a 
povrchu RAL - DN125

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta a 
povrchu RAL - DN125

Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí těsná d125 včetně 
příslušenství např.RSKT

Ochranná mřížka(síto) kruhové kovové d125 vč.povrch.úpravy 
RAL komaxit a příslušenství, napojení

Potrubí kruhové kovové těsné např.Safe Click vč.přirážky 
na tvarovky

Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní igelitovou 
parozábranou Sonoflex(příp.požár.odol.SonoUltra)

Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 
40mm

Tepelná, protipožární a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL 
folií tl.do 40mm



32 Montáž rozvodů a zařízení kpl 1 2715
33

m2 1 724
34

kpl 2 241,34
35

kpl 1 12067
36 Montáž a dodávka komponent VZT výše neuvedených hod 2 543

Celkem za  VZT zařízení - Zařízení mimo systém nucené ventilace
Díl: VZT zařízení - Prostory záložny a zázemí - nucená ventilace
37 3

kpl 1 199687,32
38

kpl 1 6636,88
39

Prostorové čidlo CO2 např.ADS vč.příslušenství a propojení kpl 1 5068,17
40

kpl 1 1207
41 Montáž jednotky a regulace kpl 1 9654
42 Zprovoznění kpl 1 1810
43

kpl 1 2172
44 5

kpl 4 2790
45 6

kpl 1 288
46 7

kpl 1 1530
47 8

kpl 1 1832
48 9 neobsazeno
49 11

kpl 1 1415
50 12

kpl 1 3947
51 15

kpl 1 1136
52 16

kpl 2 1231

Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, 
protipovětrnostní,..)

Utěsnění prostupů do průměru 200mm proti zatékání vody - 
dodávka stavby

Stavební přípomoce (drobné průrazy do velikosti 200*200mm 
ve stropech a stěnách, prostupy střechou vč.utěsnění, drobné 
průrazy, začištění, drážky,dočištění povrchů..) - dodávka v 
koordinaci se stavbou - předpoklad hodin.ekvivalentu 5 hod

Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex Multi Eco - 
B-CHP 500, parapetní provedení - viz příloha, 
M=max.550m3/h, Pext=předpokl.250Pa - přívod, 
M=max.550m3/h, Pext=předpokl.250Pa - odvod, včetně 
regulace - rekuper.výměník - zima/léto 87/78%, integrovaný 
by-pass vč.ovládání, elektrický ohřívač - Pe =1.8kW, 230V + 
regulátor ohřevu, příprava na přímý výparník, 2*ventilátor 230V 
- příkon přívod + odvod - Pe = 
0.18kW(max.0.18)kW+0.16(max.0.19)kW, 2*Filtr M5+M5, 
2*uzavírací klapka, regulační moduly a čidla, ovládací rozhraní 
- digitální regulátor, týdenní program, čidlo kvality vzduchu - 
dodávka MaR, odvod kondenzátu, 4*hrdlo+manžety pružné, 
opláštění, externí rozvodnice, hrdla připojovací,úchyty, 
OTEVÍRÁNÍ BEZ PANTŮ - viz příloha TZ

MaR - ovládací panel digitál.regulace např.aMotion - ovladač 
např.aTouch či aDot + čidla např.ADS + řízení uzav.klapek, 
indikace zanesení filtrů, ovládání ventilátorů plynulé, ovládání 
elektr.ohřívače+ čdlo - teplota kanálová + exter.impulsy(WC, 
sprcha,....)-4ks, tepelná a protimraz.ochrana, tlaková čidla, 
příp.dálk.ovládání - finálně bude řešeno v rámci realizace s 
investorem

spínače(tlačítka) pro exter.sepnutí typ dle interiéru - 
dod.elektro - předpoklad 4 ks

Prokabelování jednotky a prvků MaR podle schématu výrobce 
- dodávka v koordinaci s montáží elektro - uvažovány základní 
kabeláže CYKY a SYKFY do součt.délky 90 bm

Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 200-900, L=900mm 
vč.tlumících elementů  

Flexibilní tlumič kruhový např.SonoUltra včetně koncovek a 
příslušenství DN125, l=300mm  vč.tlumících elementů

Flexibilní tlumič kruhový např.SonoUltra - DN180(160) - 
L=1000mm vč.tlumících elementů

Flexibilní tlumič kruhový např.SonoUltra - DN200 - 
L=600(500)mm vč.tlumících elementů

Koncový kus kovový se zkosenou koncovku 135° se sítem pro 
kruh.potrubí d200, vč.povrch.úpravy RAL a příslušenství

Výfuková hlavice komfortní např.VHO d200, vč.síta, 
příslušenství a povrchu RAL nebo výrobek podle požadavku 
investora - VYVZORKOVÁNÍ

Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d125 
vč.přísluš.

Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d160 
vč.přísluš.



53 17

kpl 1 1254
54 18 neobsazeno
55 19

kpl 1 467
56 20 neobsazeno
57 21

kpl 8 495
58 22

ks 5 467
59 23

kpl 1 495
60 24

ks 2 644
61 25 neobsazeno
62 26

kpl 4 900
63 27

kpl 1 1319
64

65 průměru D100, 30% tvarovek bm 42 615
66 průměru D125, 30% tvarovek bm 47 629
67 průměru D150, 30% tvarovek bm 7 676
68 průměru D160, 30% tvarovek bm 11 713
69 průměru D180, 30% tvarovek bm 9 924
70 průměru D200, 30% tvarovek bm 22 825
71

72 rozměru 200*250, 40% tvarovek bm 3 1086,04
73

74 DN125 bm 1 168
75 DN180 bm 1 218
76 DN200 bm 2 218
77

m2 7 684
78

m2 68 921
79

Tepelná antidifuzní izolace potrubí - kaučuk.izolace tl.do 35mm m2 2 1600
80 odvod kondenzátu do kanalizace kpl 2 6034
81

Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) kg 110 181
82 Montáž rozvodů a zařízení kpl 1 30168
83

m2 2 724
84

kpl 2 241
85

kpl 1 6034
86 Montáž a dodávka komponent VZT výše neuvedených hod 3 543

Celkem za  VZT zařízení - Prostory záložny a zázemí - nucená ventilace
Díl: VZT zařízení - Klimatizace(chlazení) pobyt.prostor záložny

Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d180 
vč.přísluš.

Talířový ventil přívodní kovový např.KE d100 včetně napojení 
na potrubí, povrch.úprava RAL dle architekt.požadavku - 
VYVZORKOVÁNÍ

Talířový ventil přívodní kovový např.KE d125 včetně napojení 
na potrubí, povrch.úprava RAL - VYVZORKOVÁNÍ

Talířový ventil odvodní kovový velikosti d100 např.KK, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL - VYVZORKOVÁNÍ

Talířový ventil odvodní kovový např.KK 125 včetně napojení na 
potrubí, povrch.úprava RAL - VYVZORKOVÁNÍ

Talířový ventil odvodní kovový d160 např.KK, včetně napojení 
na potrubí, povrch.úprava RAL - VYVZORKOVÁNÍ

Dveřní mřížka oboustranná kovová např.DME - C 400*160, 
povrchově upravená - RAL - vyvzorkování

Dveřní mřížka oboustranná kovová např.DME - C 400*200, 
povrchově upravená - RAL - vyvzorkování

Potrubí kruhové kovové těsné např.Safe Click vč.přirážky 
na tvarovky

Potrubí čtyřhranné pozinkové sk.I těsné vč.přirážky na 
tvarovky 

Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní igelitovou 
parozábranou Sonoflex(příp.požár.odol.SonoUltra)

Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 
40mm

Tepelná, protipožární a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL 
folií tl.do 40mm

Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, 
protipovětrnostní,..)

Utěsnění prostupů proti zatékání vody do průměru 300 mm - 
dodávka stavby

Stavební přípomoce (drobné průrazy do velikosti 250*250mm 
ve stropech a stěnách, prostupy střechou vč.utěsnění, 
začištění, drážky,dočištění povrchů..) - dodávka v koordinaci 
se stavbou - předpoklad hodin.ekvivalentu 16 hod



87

A1 kpl 1 48288,76
88 podstavná konstrukce klimajednotky kpl 1 3255,69
89

kpl 1 362,01
90

A2 kpl 3 12707,82
91

typizovaný ovladač(nástěnný, dálkový,..), komunikač.propojení kpl 3 6048,01
92 Uchycení jednotky ke konstrukci, napojení na média kpl 3 2775,42
93

A3 kpl 1 13626,13
94

typizovaný ovladač(nástěnný, dálkový,..), komunikač.propojení kpl 1 6048,01
95 Uchycení jednotky ke konstrukci, napojení na média kpl 1 2775,42
96

kpl 2 1378,06
97

kpl 1 1448,05
98 Příslušenství chlad.okruhu, atd - multisplit soubor kpl 1 965,36
99

kpl 1 362,01
100

bm 38 627,49
101 Přirážka na oplechování venkovního rozvodu - předpoklad bm 5 422,35
102

kpl 1 3016,77
103

bm 40 265,48
104 Komunikační propojení vnitřních a venkovních dílů kpl 4 362,01
105 Připojení na soustavu elektro kpl 1 241,34
106 Odvod kondenzátu přes sifonek kpl 3 1206,71
107 Naplnění systému chladivem kpl 1 362,01
108 Montáž zařízení a příslušenství kpl 1 10257
109 Drobný montážní materiál kg 40 24,13
110

kpl 1 6034

Celkem za  VZT zařízení - Klimatizace(chlazení) pobyt.prostor záložny
Díl: Ostatní
111

kpl 1 2413
112

kpl 21 664
113 Zaregulování systému - VZT - předpokl.5 hod kpl 1 3017
114

hod 11 543,02

Kondenzační jednotka multisplitová např.RAS-3M18G3AVG-E, 
invertor, Qch=max.5.2kW, Qt=max.6.8kW, R32, Pe = 1.45kW, 
230V, 6.3A, akust.tlak(1m) CHL/TOP - 48/53dB(A), 
chlazení/topení, chladivo R32, pruž.podložka,komunikační 
propojení , příslušenství, podstavná konstrukce jednotky, 
příslušenství

uchycení podstavné konstrukce klimajednotky k nosné 
konstrukci

Topná/chladící jednotka vnitřní nástěnná invertorová pro 
multisplit např.ShoraiEdge White RAS-B10G3KVSG-
E,Toshiba, Qch = 2.5kW, Qt = 3.2kW, chlazení/tepel.čerpadlo, 
akust.tlak 19-40dB(A)-1.5 m, 230V, do 50W, ovladač 
typizovaný, příslušenství

Topná/chladící jednotka vnitřní nástěnná invertorová pro 
multisplit např.Shorai Edge White RAS-B13G3KVSG-
E,Toshiba, Qch = 3.5kW, Qt = 4.2kW, chlazení/tepel.čerpadlo, 
akust.tlak 19-43dB(A)-1.5 m, 230V, do 50W, ovladač 
typizovaný, příslušenství

Moduly pro externí vypnutí a zapnutí jednotky např.TCB-IFCB-
PE včetně příslušenství a napojení

okenní kontakty pro klima vč.připojení - předpoklad 4 ks - typ 
dle montáže elektro

Propojení kabeláží (komunik.kabely,..) - vnitřní díly a venkovní 
díl - multisplit soubor

Propojovací potrubí měděné chlaďařské (dimenze dle výrobce  
- cca 1/2"/3/8"(6.3/9.5) - 1/2"/1/4"(6.3/12.6)) včetně obalení 
difuzní a tepelnou izolací ve venkovním prostředí s 
oplechováním - 1 bm = dvojice potrubí - MULTISPLIT

Prostupy klimapotrubí stěnou/střechou - kruhové potrubí s 
protidešťovou koncovkou do DN200 - dl.do 1 m, vč.izolace, 
zapěnění a utěsnění proti vodě

Typizované lišty z PVC pro povrchové  vedení chladivových a 
komunikačních vedení - předpoklad

Stavební přípomoce (drobné průrazy ve stěnách a stropech, 
prostupy střechou vč.utěsnění, začištění, drážky,dočištění 
povrchů..) - dodávka v koordinaci se stavbou - předpoklad 
hodin.ekvivalentu 5 hod

Vyvzorkování viditelných a požadovaných elementů dle přání 
investora

Protipožární utěsnění rozvodu do obvodu 850mm, odolnost dle 
požad.PBŘ - předpoklad

Zprovoznění (oživení) systému VZT/klima a MaR,zkoušky, 
zaškolení obsluhy - předpoklad



115

kpl 1 8145
116

hod 8 483
117 Vytvoření měřících a revizních míst vč.přístupu a utěsnění kpl 1 1810
118 Koordinace profesí hod 12 603
119

Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 25 ks kpl 1 2413
120

kpl 1 1207
121 Zhotovení  dílenské/dodavatelské dokumentace VZT a klima kpl 1 1810
122 Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a klima kpl 1 6034
123

kpl 1 36201
124 Přesun hmot do výše 12 metrů - předpoklad 1,6 t kpl 1 8013
125 Manipulační a zvedací technika kpl 1 4827
126 Ostatní položky neuvedené kpl 1 1810

Celkem za  Ostatní
Vzduchotechnika 

Celkem za  Vzduchotechnika 

Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení 
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
U požadovaných prvků a zařízení bude provedeno vyvzorkování

Propojení kabeláží - VZT, klima a MaR, elektro - koordinační a 
kompletační činnost profesí - předpokl.hodinový ekvivalent 15 
hod

Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení 
obsluhy, Měření a zkoušení ke kolaudaci

Montáž komponent VZT/klima dodávaných jinými profesemi - 
předpokl.2 hod

Ostatní položky - dopravné, režie, drobný spotř.materiál, 
záruky, servis,...

Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i 
výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy

V jednotkových cenách jsou zahrnuty i 
přípomoce, příslušenství a další komponenty pro 
bezchybnou funkci systému



celkem (Kč)

3017

1207

2413

1931

1086

2172

2293

1255

2003

905

3620

28102

10904

965

5008

603

3035

3035

428

294,44

9430

865

684

1841

0

4525

21 901,84



2715

724

12067

1086

86313

199687

1207

9654

1810

2172

11160

288

1530

1832

1415

3947

1136

2462



1254

467

3958

2335

495

1288,76

3601

1319

25848

29548

4730

7845

8319

18159

3258,12

168

218

437

4789

62609

3200

12067

19911

30168 207615

1448

6034

1629

493401



48288,76

3255,69

362,01

38123,46

18144,03

8326,26

13626,13

6048,01

2775,42

2756,12

1448,05

965,36

362,01

23844,62

2111,75

3016,77

10619,2

1448,04

241,34

3620,13

362,01

10257

965,2

6034

207001

2413

13937

3017

5973,22



8145

3861

1810

7240

2413

1207

1810

6034

36201

8013

4827

1810

108712

917330

technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému



název akce: Jílové u Prahy - Záložna

Rozpočet : elektro

Rekapitulace ceny

p.č. % základ
1 dodávky zařízení
2 doprava dodávek 4,00  325 300
3 přesun dodávek 2,00  325 300
4 materiál elektromontážní
5 prořez 5,00  149 265
6 materiál podružný 3,00  149 265
7 elektromontáže
8 stavební přípomoce
9 PPV pro elektromontáže, pomocní výkony, práce mimo položky 6,00  187 965

10 dodávky celkem
11 materiál+výkony celkem
12 ostatní náklady
13 NÁKLADY hl.II celkem

14 kompletační činnost
15 revize
16 komplexní zkoušky
17 NÁKLADY hl.XI celkem

18 projekty - výrobní a skut.provedení
19 NÁKLADY hl.I celkem

20 cena bez DPH

Soupis položek
p.č. popis položky mj. množství cena/mj.     

Dodávky zařízení
1 RE, měření přímé 9 pozic,vč. náplně ks 1,00 75000,00

2 R-Top. rozvodnice povrch vč.náplně ks 1,00 35000,00

3 RO, rozv.vč.náplně ks 1,00 32000,00
4 svítidlo č.1 BRSB KO 375 V2 (2400 lm; 27.0 W; 1xLED) ks 3,00 2100,00
5 svítidlo č.1 BRSB KO 375 V2 (2400 lm; 27.0 W; 1xLED)+PIR ks 6,00 2100,00
6 svítidlo č.2 BRSB KO 480 V5 (4600 lm; 44.0 W; 1xLED) ks 8,00 2500,00
7 svítidlo č.2 BRSB KO 480 V5 (4600 lm; 44.0 W; 1xLED)+PIR ks 3,00 2500,00
8 svítidlo č.3 PL 1000  S1 W (1450 lm; 11.0 W; 1xLED) ks 4,00 2100,00



9 svítidlo č.4 PL 5000 M2 W (5500 lm; 40.0 W; 1xLED) ks 3,00 2100,00
10 svítidlo č.5 QN A 1050 / 90 (4801 lm; 52.0 W; 1xLED) ks 14,00 2100,00
11 svítidlo č.6 QN A 700 / 90 (3401 lm; 34.0 W; 1xLED) ks 10,00 2100,00
12 svítidlo č.7 PL 10000 L2 W (9500 lm; 77.0 W; 1xLED) ks 4,00 2900,00
13 reflektor 20W/LED+PIR ks 1,00 2500,00
14 nouzové svítidlo INFINITY II, LED, 1hod.,nástěnné ks 18,00 2500,00
15 Domácí videotelefon sada ELEGANT ks 1,00 9500,00

16 El. zámek uni 4FN87715-16 ks 1,00 3200,00

součet

Materiál elektromontážní
17 vodič CY 16  m 30,00 45,00
18 vodič CY 6  m 50,00 25,00
19 vodič CY 4  m 50,00 20,00
20 kabel CHKE-V 3x1,5 m 30,00 35,00
21 kabel CYKY-J 4x10 m 10,00 150,00
22 kabel CYKY-J 4x16 m 20,00 210,00
23 kabel CYKY-J 5x2,5 m 120,00 65,00
24 kabel CYKY-J 5x1,5 m 90,00 35,00
25 kabel CYKY-J 3x2,5 m 780,00 35,00
26 kabel CYKY-J 3x1,5 m 665,00 30,00
27 kabel CYKY-O 3x1,5 m 160,00 30,00
28 kabel JYTY 2x1 m 80,00 25,00
29 kabel JYTY 4x1 m 50,00 30,00
30 kabel SYKFY 2x2x0,5 m 75,00 25,00
31 kabel UTP cat6 m 150,00 30,00
32 SESTAVA  spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 8,00
33 spínač/strojek 10A/250Vstř 3559-A01345 řaz. 1 ks 8,00 150,00
34 kryt spínače 1-duchý  pro ř.1,6,7,1/0 ks 8,00 25,00
35 SESTAVA  přepín střídavý Tango 10A/250Vstř ř.6 17,00
36 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3559-A25345 řaz.6 ks 17,00 150,00
37 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 17,00 25,00
38 SESTAVA  přep křížový Tango 10A/250Vstř řaz.7 4,00
39 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3559-A07345 řaz.7 ks 4,00 150,00
40 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 4,00 25,00
41 SESTAVA  přepín sériový Tango 10A/250Vstř řaz.6+1 2,00
42 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3559-A05345 řazení 6+1 ks 2,00 150,00
43 kryt spín dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 2,00 25,00
44 SESTAVA  tlačítko Tango 10A/250Vstř řaz.1/0 1,00
45 tlačítko/strojek 10A/250Vstř 3559-A91345 řazení 1/0 ks 1,00 150,00
46 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 1,00 25,00
47 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř Tango clonky 90,00
48 strojek zásuvka 16A/250Vstř 5519A-A02357 clonky ks 90,00 150,00
49 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř Tango chráněná 5,00
50 strojek zásuv 16A/250Vstř 5599A-A02357 chráněná ks 5,00 150,00
51 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř Tango IP44 1,00
52 strojek zásuvka 16A/250Vstř 5519A-A02997 IP44 ks 1,00 150,00
53 SESTAVA  zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8 11,00
54 zásuvka komunik 1x RJ45-8Cat.6 ks 11,00 350,00



55 kryt zásuvky komunikační ks 11,00 25,00
56 SESTAVA  zásuvka STA Tango 2,00
57 zásuvka STA Tango ks 2,00 350,00
58 kryt zásuvky STA ks 2,00 25,00
59 rámeček pro 1 přístroj Tango ks 34,00 25,00
60 rámeček pro 2 přístroje Tango ks 35,00 50,00
61 rámeček pro 3 přístroje Tango ks 3,00 75,00
62 rámeček pro 4 přístroje Tango ks 3,00 100,00
63 rámeček pro 5 přístrojů Tango ks 2,00 125,00
64 podlahová krabice vč. náplně LEGRAND ks 3,00 3800,00
65 krabice přístrojová KP68/KA ks 150,00 15,00
66 zásuvka 16A/250V,stř,P44(plast) ks 2,00 250,00
67 spínač 10A/250V,stř, IP44 řaz.1 ks 3,00 250,00
68 spínač 10A/250V,stř, IP44 řaz.6 ks 1,00 250,00
69 spínač 10A/250V,stř, IP44 řaz.7 ks 1,00 250,00
70 tlačítko TOTAL-STOP ks 1,00 1250,00
71 trubka ohebná PVC monoflex 1416 m 60,00 20,00
72 trubka ohebná PVC monoflex 1432 m 40,00 25,00
73 trubka PVC tuhá nízké namáhání 1516 m 35,00 20,00
74 trubka PVC tuhá nízké namáhání 1520 m 20,00 20,00
75 trubka PVC tuhá nízké namáhání 1532 m 15,00 25,00
76 krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11 ks 6,00 150,00
77 štítek kabelový 30x10mm malý ks 65,00 15,00
78 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 80,00 85,00
79 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m s držáky ks 2,00 250,00
80 označovací štítek zemního svodu ks 2,00 15,00
81 svorka zkušební SZ ks 2,00 45,00
82 svorka SS ks 18,00 45,00
83 svorka křížová SK ks 3,00 45,00
84 podpěra PV 15 ks 18,00 45,00
85 podpěra PV 11 ks 15,00 45,00
86 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV1pl.55 ks 10,00 45,00
87 svorka okapová SO ks 2,00 45,00
88 jímací tyč 2m s beton. podst.+gum.podložka ks 1,00 1800,00
89 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 10,00 45,00
90 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 10,00 45,00

91 svorkovnice MET v KR125 ks 2,00 1250,00

součet

Elektromontáže
92 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 130,00 35,00
93 kabel (-CYKY) pod omítkou do 5x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 30,00 35,00
94 kabel (-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1725,00 35,00
95 kabel (-CYKY) pod omítkou do 3x6/4x4/5x2,5 m 120,00 35,00
96 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 225,00 25,00
97 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 150,00 25,00
98 trubka plast ohebná, do pr.20 m 55,00 25,00
99 trubka plast ohebná, do pr.32 m 15,00 25,00

100 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 35,00 25,00



101 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 20 m 20,00 25,00
102 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 32 m 15,00 25,00
103 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 16,00 45,00
104 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 8,00 45,00
105 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 152,00 45,00
106 označovací štítek na kabel ks 65,00 15,00
107 spínač/tl. zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1, 1/0 ks 9,00 120,00
108 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 17,00 120,00
109 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7, 6+1 ks 6,00 120,00
110 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 98,00 120,00
111 podlahová KR ks 3,00 550,00
112 zásuvka domovní sdělovací/STA násobná vč.zapojení ks 13,00 120,00
113 krabice přístrojová bez zapojení ks 150,00 55,00
114 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 3,00 8000,00
115 svítidlo ks 74,00 450,00
116 jímací soustava drát do pr.10mm m 80,00 45,00
117 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 10,00 45,00
118 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 2,00 150,00
119 označení svodu štítkem ks 2,00 15,00
120 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 3,00 40,00
121 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 22,00 40,00
122 montáž podpěr PV ks 33,00 40,00
123 jímací tyč 2m ks 1,00 400,00
124 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 2,00 40,00
125 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 10,00 40,00
126 ochranná svorkovnice MET ks 2,00 40,00
127 příprava pro napojení optiky kpl 1,00 2500,00

128 dom.telef. dle výběru, nastavení, zprovoznění ks 1,00 1500,00

součet

Stavební přípomoce

129 ks 15,00 150,00
130 vyplnění otvorů přes 10cm ks 20,00 250,00

131 ks 20,00 150,00
132 sekání/Frézování drážek pro kabely 3-5cm m 85,00 85,00

133 vyplnění drážky a omítnutí rýh 3.5cm m 85,00 150,00

součet

Ostatní náklady
134 poplatek za recyklaci svítidla ks 74,00 15,00

součet

bourání a vrtání otvorů pro kabely do stěny, stropu  do tl. 15cm, 
0,0225m2, zeď,.

Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu pl do 0,02 m2 tl 
do 15 cm



název akce: Jílové u Prahy - Záložna

cena /Kč/
 325 300

 13 012
 6 506

 149 265
 7 463
 4 478

 187 965
 30 225
 11 278

 338 312
 397 180

 1 110
 736 602

 9 898
 5 000
 2 000

 16 898

 1 500
 1 500

 755 000

cena celkem

75000,00

35000,00

32000,00
6300,00

12600,00
20000,00
7500,00
8400,00



6300,00
29400,00
21000,00
11600,00
2500,00

45000,00
9500,00

3200,00

325300,00

1350,00
1250,00
1000,00
1050,00
1500,00
4200,00
7800,00
3150,00

27300,00
19950,00
4800,00
2000,00
1500,00
1875,00
4500,00

1200,00
200,00

2550,00
425,00

600,00
100,00

300,00
50,00

150,00
25,00

13500,00

750,00

150,00

3850,00



275,00

700,00
50,00

850,00
1750,00

225,00
300,00
250,00

11400,00
2250,00

500,00
750,00
250,00
250,00

1250,00
1200,00
1000,00

700,00
400,00
375,00
900,00
975,00

6800,00
500,00

30,00
90,00

810,00
135,00
810,00
675,00
450,00

90,00
1800,00

450,00
450,00

2500,00

149265,00

4550,00
1050,00

60375,00
4200,00
5625,00
3750,00
1375,00

375,00
875,00



500,00
375,00
720,00
360,00

6840,00
975,00

1080,00
2040,00

720,00
11760,00
1650,00
1560,00
8250,00

24000,00
33300,00
3600,00

450,00
300,00

30,00
120,00
880,00

1320,00
400,00

80,00
400,00

80,00
2500,00

1500,00

187965,00

2250,00
5000,00

3000,00
7225,00

12750,00

30225,00

1110,00

1110,00


	Krycí List
	Rekapitulace
	Zakázka
	Figury
	Vytápění
	ZTI
	VZT
	Elektro

